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Déconstruction : 
Lots techniques (Electricité CFO/CFA/SSI - Plomberie - CVC) 

Consignation des réseaux à charge des lots techniques

Lot Déconstruction : 
Dépose et évacuatio en décharge adaptée de : 
Réseaux et équipements techniques (Elec,SSI,Plo,CVC)
Cloisonnement existant compris menuiserie intérieure (portes)
Mobiliers fixe (placards)
Ouverture de mur porteur
Faux plafonds existants (120*60 et 60*60)
Isolants de cloison, plafonds,
Revêtements de sol et murs carrelage - faïence jusqu'au support (maçonnerie, parquet)

Dépose au Lot Revêtements souples :
Dépose et évacuation des revêtements de sol PVC jusqu'au parquet existant
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BB'
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DD'

NOTA : Le désamiantage du bâtiment sera effectué avant toute intervention des entreprises titulaires 
du présent projet avant le démarrage du chantier.

PROJET - DECONSTRUCTION
COUPE AA'

BB
'

EE
'

Déconstruction : 
Lots techniques (Electricité CFO/CFA/SSI - Plomberie - CVC) 

Consignation des réseaux à charge des lots techniques

Lot Déconstruction : 
Dépose et évacuatio en décharge adaptée de : 
Réseaux et équipements techniques (Elec,SSI,Plo,CVC)
Cloisonnement existant compris menuiserie intérieure (portes)
Mobiliers fixe (placards)
Ouverture de mur porteur
Faux plafonds existants (120*60 et 60*60)
Isolants de cloison, plafonds,
Revêtements de sol et murs carrelage - faïence jusqu'au support (maçonnerie, parquet)

Dépose au Lot Revêtements souples :
Dépose et évacuation des revêtements de sol PVC jusqu'au parquet existant

thomas


