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Déconstruction :
_ Lots techniques (Electricité CFO/CFA/SSI - Plomberie - CVC)
Impact Réseaux EU/ BV R+1 du projet Consignation des réseaux a charge des lots techniques
Lot Déconstruction :
Dépose et évacuatio en décharge adaptée de :
Réseaux et équipements techniques (Elec,SSI,Plo,CVC)
Cloisonnement existant compris menuiserie intérieure (portes)
Mobiliers fixe (placards)
Ouverture de mur porteur
Faux plafonds existants (12060 et 60*60)
Isolants de cloison, plafonds,
Revétements de sol et murs carrelage - faience jusqu'au support (magonnerie, parqu
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Déconstruction :
Lots techniques (Electricité CFO/CFA/SSI - Plomberie - CVC)
Consignation des réseaux a charge des lots techniques
Lot Déconstruction :
Dépose et évacuatio en décharge adaptée de :
Réseaux et équipements techniques (Elec,SSI,Plo,CVC)
Cloisonnement existant compris menuiserie intérieure (portes)
Mobiliers fixe (placards)
Ouverture de mur porteur
Faux plafonds existants (120*60 et 60*60)
Isolants de cloison, plafonds,
Revétements de sol et murs carrelage - faience jusqu'au support (magonnerie, parquet)
Dépose au Lot Revétements souples :
Dépose et évacuation des revétements de sol PVC jusqu'au parquet existant
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