Annexe C.C.A.P. Travaux

ASSISTANCE @ HOPITAUX
Hépital Marin PUBLIQUE DE PARIS
de Hendaye
AP-HP

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(C.C.A.P. TRAVAUX ANNEXE)

CONSULTATION N° TRAHEND2502

Marché a procédure adaptée (MAPA)
Passé en application de I'article R.2123-1 du code de la commande publique

7 LOTS

Etablissement (038) : HOPITAL MARIN de HENDAYE - APHP (64700)

Intitulé

de I'opération de travaux en site occupé :

« REHABILITATION PARTIELLE DU R+1 DU BATIMENT LAGARDE — LOGEMENTS »

MAITRISE D’CEUVRE - GROUPEMENT :

SAS THOMAS VIGNAU ARCHITECTE, mandataire du groupement :

361 Allée du Campas — 64420 URT

BUREAU D’ETUDES FLUIDES

CLIMELEC — 6, rue Saint-Frédéric — 64100 BAYONNE

AUTRE INTERVENANT :

BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE

QUALICONSULT-28/30 chemin de Sabalce — 64100 BAYONNE

La présente annexe au C.C.A.P.
1 page de garde numérotée 1 et 7 pages numérotéesde 2 a 8
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés
Les stipulations du présent C.C.A.P. Annexe concernent I'exécution des travaux, passés selon une
procédure adaptée, dans le cadre de I'opération de travaux en site occupé : « Réhabilitation partielle
du R+1 du batiment LAGARDE — LOGEMENTS ».
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres, les plans et les DPGF.

B - Organisation générale du chantier
1. Pour la présente opération, il est prévu ' / il n'est pas prévulX] lintervention d'un
coordonnateur sécurité/santé.
1bis/ Les entreprises devront considérer comme document contractuel le P.G.C. établi par ce
coordonnateur et se conformer en cours d’exécution aux directives données. En fin
d’exécution remise des D.1.U.O.
2/ Pour la présente opération, il est prévu ' il n’est pas prévu XI'intervention d’un O.P.C.

3/  Pour la présente opération, il est prévu [XI / il n’est pas prévu 0! I'intervention d’un Bureau de
Controle Technique.

4/  Pour la présente opération, il est prévuld* /il n’est pas prévulXl I'intervention d’un CSSI

5/ L’entrepreneur du marché du lot « N° 01 » est responsable de I'organisation du chantier.
C - Compte des dépenses communes (Sans objet)

D - Coefficient applicable au réglement des travaux en régie
Sans objet

E - Mise a la disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
(Article du 9.2.1 du C.C.A.P.)

F - Délai de garantie et garanties particuliéres (articles 9.5, 9.6 du C.C.A.P.)

G - Assurance « incendie explosion » (article 9.6.9 du C.C.A.P.)
Sans objet

H - Tranche ferme - Tranche optionnelle
Sans objet

Cocher la mention utile.
Cocher la mention utile.
Cocher la mention utile.
Cocher la mention utile.
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Annexe C.C.A.P. Travaux

| - Prestations supplémentaires Eventuelles

L’opération comporte des Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) :

LOT 01 : DECONSTRUCTION GROS OEUVRE
PSE N° 01 : WC - Kitchenette

- Travaux comprenant :

- Travaux de purge intérieur

- Parois-calfeutrement, percement et réservations.

LOT 02 : PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS
PSE N° 01 : WC - Kitchenette
Travaux comprenant :

- Cloisons de doublage sur ossature

- Plafonds démontables.

LOT 03 : MENUISERIE INTERIEURE
PSE N° 01 : WC - Kitchenette
Travaux comprenant :
- Bloc porte de distribution
- Kitchenette
- Equipements électroménagers Kitchenette.

PSE N° 02 : Tablette d’allége bois

LOT 04 : REVETEMENTS SOUPLES
PSE N° 01 : WC - Kitchenette
Travaux comprenant :
- Travaux sur parquets bois et ouvrages existants
- Revétement de sol
- Revétement mural étanche
- Profilé de transition d’arrét.

LOT 05 : PEINTURE
PSE N° 01 : WC - Kitchenette
Travaux comprenant :
- Peinture sur support neuf et existant
- Peinture ou vernis sur menuiseries bois.

LOT 06 : ELECTRICITE CFO CFA SSI
PSE N° 01 : WC - KITCHENETTE

LOT 07 : CVCD / PLOMBERIE
PSE N° 01 : KITCHENETTE et WC
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE | - TABLEAU 1

N o
LOT

DESIGNATION
DU LOT

PROCEDURE DE
CONSULTATION
(Voir Nota

TYPE DU
MARCHE
(Voir
Nota 2)

D.T.U. et
Normes
applicables

Lots exclus du
Compte des
dépenses
Communes

01

DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE

02

PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS

03

MENUISERIES INTERIEURES

04

REVETEMENTS SOUPLES

05

PEINTURE

06

ELECTRICITE

07

CVCD / PLOMBERIE

MAPA

1)

MAPA Marché a Procédure Adaptée

2) F

Prix forfaitaire
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE Il - TABLEAU I

Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix (article Ill du C.C.A.P.)

RAPPEL VARIATION DANS LE PRIX
(Article 111.4 du C.C.A.P.)
CARACTERE
N° LOT DE LA DESIGNATION DES LOTS DU PRIX FORMULE DE REVISION
(Voir Nota)
01 DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE R BTO06
02 PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS R BTO8
03 MENUISERIES INTERIEURES R BT18a
04 REVETEMENTS SOUPLES R BT10
05 PEINTURE R BT46
06 ELECTRICITE : CFO / CFA / SSI R BT47
07 CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / R 0,50 BT38 + 0,50 BT41

DESENFUMAGE/ PLOMBERIE SANITAIRE

Nota : A : prix actualisables — R : prix révisables — F : prix fermes, éventuellement actualisables
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE IlI

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX
Article 111.4 du C.C.A.P.

I - TRAVAUX

En application de I'article R.2112-13 du code de la commande publique, les marchés régis par le
présent C.C.A.P et son annexe tiennent compte des variations économiques.

La date d’établissement des prix est fixée a I'acte d’engagement.

MARCHES A PRIX REVISABLES

Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au Tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des travaux, a
I'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe I, de type :

P =Po x [0,125 + 0,875 In/lo]
dans laquelle :
Po : est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant
0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)

In et lo : indices du lot concerné lus respectivement a la valeur du mois « 0 » et au mois « n ». Partie
variable.
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE IV

Composition du C.C.T.P. - Pieces techniques Complémentaires

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
SUIVANT LA PROCEDURE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX ET LE TYPE DE MARCHE

Marché public de travaux alloti (lots n° 01 a n° 07) a prix forfaitaires (article R.2112-6 2° du code de la
commande publique) conclu dans le cadre d’une procédure adaptée (article R.2123-1 du code de la
commande publique) concernant I'opération de travaux en site occupé : Réhabilitation partielle du

R+1 du Batiment LAGARDE - LOGEMENTS.

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

N° Désignation Date Echelle
Plans graphiques Architectes / 2SL ARCHITECTES
PLANS ARCHITECTE
A-la Etat des lieux géometre 25/02/2025 1/100°
A-la Etat des lieux géomeétre 25/02/2025 1/50°
A-2a Plan projet déconstruction 25/02/2025 1/50°
A-2b Plan projet déconstruction 25/02/2025 1/50°
A-2a Plan de niveau projet R-1 — RDC -R+1 — COUPE BB’ 03/03/2025 1/50°
A-2b Coupes projet 03/03/2025 1/50°
Plan R+ 1 déconstruction projet 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux — Plans sous-sols 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux — Plans RDC 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux - Relevé géomeétre — Plans R+1 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux — Plans combles 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux - Relevé géomeétre — Coupe AA’ 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux - Relevé géomeétre — Coupe BB’ et CC’ 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux - Relevé géometre — Coupe DD’ 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux - Relevé géometre — Facade Ouest 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux - Relevé géometre — Facade Est 25/02/2025 1/100°
Etat des lieux - Relevé géometre-Facades Sud et Nord | 25/02/2025 1/100°
PLANS BET FLUIDES CLIMELEC
ECF 01 Plan électricité — sous-sol / RDC / R+1 27/02/2025 1/50°
Ccvo1 Plan chauffage VMC—sous-sol / RDC / R+1 19/02/2025 1/50°
PBO1 Plan Plomberie sanitaire — sous-sol / RDC / R+1 19/02/2025 1/50°
C- PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISE PAR L'ENTREPRENEUR
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE
Mémoire technique remis dans le cadre de son offre
D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES
Rapport initial de Contréle Technique (V1) réalisé par QUALICONSULT, le 21/02/25.
PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION
Article IV du C.C.A.P.
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Annexe C.C.A.P. Travaux

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION

Le délai prévisionnel global d'exécution est fixé a environ 9 mois, dont 1 mois de préparation.

La date de départ du délai d’exécution sera notifiée par ordre de service.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif et sans engagement formel du Maitre de I'Ouvrage, la date d'ouverture du chantier

est prévue : Fin 1er semestre 2025.

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION

Délais prévisionnels d’exécution TCE - TABLEAU llI

N o
LOT

DESIGNATION DU LOT TRAVAUX SUR 9 MOIS (Y COMPRIS MOIS DE PREPARATION)

MOIS

TCE

La présente annexe au Cahier des Clauses Particulieres a été dressée a Hendaye en Mars 2025.

Etablissement : HOpitaux Marin de Hendaye - APHP (038) — 64700 HENDAYE

Opération de travaux :
LOGEMENTS HENDAYE

N° identification : PR24038TV0380IAU01
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