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1. INDICATIONS GENERALES

1.1. INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage

Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée

Maitrise d’ceuvre

ARTELIA

BET Géotechnique (mission G2 PRO)

Hydrogéotechnique

CSPS

SPS85

Mission de niveau 2.

Controleur technique

APAVE
Les missions normalisées confiées sont :

- L: Solidit¢é des ouvrages et des
d’équipements indissociables,

- LE : Solidité des constructions existantes,

- AV : Stabilité des avoisinants

éléments

1.2. CONTEXTE GENERAL ET OBJET DES TRAVAUX

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée (CCI85) est concessionnaire du Port de Péche et de Commerce des

Sables d’Olonne.

La CCI85 souhaite mettre au norme l'installation de traitement des eaux de carénage du port.

L’objet des travaux vise a :

e Réhabiliter les ouvrages existants réutilisés (regards, décanteur transformé en cuve tampon)

e  Mettre en place une nouvelle unité de traitement qui assure un rejet conforme a 'arrété préfectoral délivré

pour ce projet.

Le systéme de collecte des effluents existant et le point de rejet ne sont pas modifiés.

1.3. ALLOTISSEMENT DU MARCHE

Le présent marché fait 'objet de 3 lots :

e Lot 1:Réhabilitation du décanteur horizontal

e Lot 2 : Génie Civil et VRD

e Lot 3: Equipements
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De maniére synthétique, la répartition des prestations est la suivante :

Prestations MOA MOE CT CSPS Lot1l Lgt Lgt

Général

Direction de I'Exécution des Travaux (DET), VISA,

Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), R

Assistance aux Opération Préalables a la Réception (OPR)

Synthese technique entre les lots (mission SYNTHESE) A R

Contréle technique et RICT R

Etudes d’exécution (mission EXE) S et
part

PGC, inspections communes R P - Chacun pour sa
part

Etudes EXE et diagnostic

Diagnostic structurel du décanteur A \Y \Y R

Etude G3 (géotechnique) P A \Y; R

Production des documents guide P \Y \Y R

Plan d’EXE des réseaux enterrés \Y R V

Plan d’EXE génie-civil \Y \Y R \Y

Plan équipement \Y \Y R

Plans de synthese entre les lots \Y A A R

Plans installation de chantier Y% v R - Chacun pour sa
part

Plan d’assurance qualité (PAQ) P \ R - Chacun pour sa
part

PPSPS v R - Chacun pour sa
part

Organisation du chantier

Unité mobile de traitement pour assurer la continuité de R

service

Panneau de chantier R

Constat d’huissier R

. . R - Chacun pour sa

Installations de chantier
part

Travaux

Vidange et curage des installations existantes R

Réhabilitation des installations existantes réutilisées hors R

vanne de by-pass

Nouvelle vanne de by-pass R

Comblement et déconnexion des installations existantes

non réutilisées. Dépose et évacuation des équipements R

existants non réutilisés y/c vanne de by-pass existante.

Réseaux enterrés, amené des utilités R

Dalle/fondations pour I'accueil des équipements R

Local d’exploitation clos, couvert isolé mais non équipé ; R

sujétions d’intégration architecturale

Cléture R

Reprise de voirie R

Aménagement du décanteur réhabilité pour les besoins du R

process

Equipements process, du local d’exploitation, de sécurité,... R

Raccordement des réseaux R
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Lot Lot

Prestations MOA MOE CT CSPS Lot 1 2 3
Gesti n n

estion des interfaces techniques entre lots (raccordement A A A A R
notamment)
Electricité, controle commande, supervision R
OPR, Réception

R - Chacun pour sa
part
Mise en service de I'installation P P R
Plans de récolement

Essais avant réception, essais de garantie

R - Chacun pour sa

DOE \ \ \
part
DIUO R A - Chacun pour sa
part
Formation du personnel exploitant P ‘ ‘ R
Légende :

- R:Réalise > L'intervenant est responsable de I'exécution de la tache.

- A:Appuie > L'intervenant apporte un soutien technique ou logistique.

- V:Valide > l'intervenant approuve ou valide les livrables avant mise en ceuvre.
- P : Participe > L'intervenant contribue a la tache mais n’en est pas responsable.

La production des études exe attendues par chaque lot est précisée au §4.4.2.1. En cas d’incohérence avec le tableau
ci-dessus, le §4.4.2.1. fait foi.

Les travaux attendus par chaque lot sont précisés au §5. En cas d’incohérence avec le tableau ci-dessus, le §5 fait foi.

1.4. REFERENCES DOCUMENTAIRES APPLICABLES AU MARCHE

1.4.1. Fascicules

Tous les fascicules du CCTG et des DTU sont applicables au marché et en particulier les suivants :
- n° 81, titre ler Construction d’installation de pompage pour le reléevement ou le refoulement d’eaux usées,
- n°70: Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes,
- n°2(M):Terrassements généraux,
- n°63 Exécution et mise en ceuvre de béton non armé,
- n°65A: Exécution des ouvrages de Génie Civil en BA ou BP,

- n°68: Fondation des ouvrages de Génie Civil.

1.4.2. Textes réglementaires pour le calcul des ouvrages
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Le dimensionnement des ouvrages est établi conformément aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur, et
notamment :

1.4.2.1. Bases de calcul des structures

e NFEN 1990 : Eurocode 0 et annexes nationales

1.4.2.2. Actions sur les structures
e NFEN 1991 : Eurocode 1 - Actions sur les structures et annexes nationales et en particulier :
- partie 1: actions générales (feu, vent, neige, thermiques, en cours d’exécution, accidentelle...),
- partie 3 : actions induites par les appareils de levage et les machines,

- partie 4 : actions sur les silos et réservoirs.

1.4.2.3. Dimensionnement des structures en béton
e NFEN 1992 : Calcul des structures en béton et annexes nationales :
- partie 1: « Regles générales »,

- partie 3 : Ouvrages en béton, silos et réservoirs.

1.4.2.4. Dimensionnement des ouvrages géotechniques
e NFEN 1997 : Eurocode 7 et annexes nationales :

- partie 1: « Regles générales »,
- partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais.

e  Fascicule 62 titre V du CCTG et note d’information N° 30 du SETRA relative a I'utilisation du fascicule 62 Titre V
en cohérence avec I'EC7.

1.4.3. Mention générale

Tout ce qui n’est pas précisé dans le CCTP est soumis aux prescriptions des documents suivants :
- Les avis techniques, les documents techniques unifiés et les normes en vigueur.
- Leslois, décrets, arrétés, circulaires et instructions ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur.

- Les documents INRS.

1.5. DOCUMENTS PARTICULIERS JOINTS AU DOSSIER DE CONSULTATION

Les éléments techniques suivants sont fournis a I'appui du DCE :

- Dossier de plans du projet,
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- Documents disponibles sur I'existant,

- Rapport géotechnique G2 PRO,

- Diagnostic de I'unité de traitement existante,

- Déclaration de Travaux,

- Investigations Complémentaires sur les réseaux,

- Diagnostic Amiante/HAP,

- Arrété préfectoral d’exploitation de la future unité
- Prescriptions architecturales.

Les plans produits par le Maitre d’ceuvre ne sont pas des plans d’exécutions et sont fournis a titre indicatif. lls n’ont pas
de valeur contractuelle.

1.6. ALTIMETRIE

Toutes les cotes de niveau figurant dans les documents du présent dossier sont rapportées a I'lGN 69 et données a titre
indicatif. Elles devront étre vérifiées par Chaque Titulaire de lot avant tout commencement des travaux et ceci sous sa
responsabilité.

2. LOCALISATION DU PROJET

Port de Péche et de Commerce des Sables d’Olonne (85).

Adresse (approximative) : 2 Rue du plomb de sonde - 85100 Les Sables-d'Olonne

Coordonnées LAMBERT 93

X 333306

Y 6610919
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3. DESCRIPTION DE L’EXISTANT

3.1. GENERALITES — ACTIVITES SUR L’AIRE DE CARENAGE
Surface de carénage 10 500 m?
Taille du bassin versant rattaché au systéme de collecte 11 240 m?

de I'aire de carénage

Type d’opérations de carénage

Lavage HP, lavage Ultra HP, sablage, etc

Activités pratiquées sur I'aire de carénage, en dehors
d’activités de carénage

Distribution de carburant, pompage des eaux grises et
eaux noires, dégazage = n’engendre pas de pollution

Démontage de piéces mécaniques = a lorigine de
pollutions, qui sont généralement pompées, absorbées
mais arrivent a I'état de trace dans linstallation de
traitement existante

L’exploitant fait remarquer que les eaux collectées sur
'aire de carénage sont tres souvent fortement
hydrocarburées.

Période de carénage

Pic de carénage de mars a juillet. Le carénage a lieu en
continu en dehors de cette période.
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Distribution d’eau sur l'aire

10 bornes d’alimentation, avec sécurisation par badge

6 prises d’eau enterrées pour la défense incendie mais
qui servent occasionnellement pour le lavage UHP.

Nombre de bateaux carénés par an Environ 120
Nombre de bateaux pouvant étre carénés en méme 4

temps

Nombre de bateaux pouvant étre carénés par jour 6

Type de bateaux

6% de bateaux de plaisance,

74% de bateaux de péche,
8% de bateaux passagers,

12% de bateaux de servitude.

Durée moyenne d’un carénage Entre 6 et 7h

Débit des karchers utilisés Dépend du matériel utilisé (professionnel ou particulier).
Les karchers communs utilisés sur I'aire ont un débit de

960L/h et 1680 L/h.

3.2. RESEAU DE COLLECTE ET UNITE DE TRAITEMENT EXISTANTS

Les documents disponibles sur les ouvrages et réseaux existants sont joints en annexe du présent document.

L’'installation de collecte est constituée de grilles périphériques, de deux arrivées par conduites de DN600 et DN500
jusqu’en entrée de filiere de traitement.

La filiere de traitement est équipée de deux décanteurs lamellaires positionné en parallele (décanteur de traitement du
temps sec et décanteur de traitement du temps de pluie).

Les deux décanteurs particulaires présentent les caractéristiques suivantes :
- Un décanteur vertical cylindro-conique, de type « nids d’abeilles » de 17 L/s, de volume 3,4 m3,
- Un décanteur lamellaire horizontal de 58 L/s, de volume 55,7 m>.

Présence d’une sonde de détection hydrocarbures et d’'une sonde de détection de boues avec renvoi d’alarme visuelle
et sonore.

L’'installation de traitement peut-étre intégralement by-passée par surverse.
Un dégrilleur fixe avec espacement de grille de 25 mm est en place en amont de la surverse et de |'unité de traitement.

Une vanne d’isolement DN600 est positionnée sur la surverse. Elle assure une double fonction : protection contre
I’entrée d’eau de mer dans l'installation en cas de niveau de mer haut et protection contre le by-pass intempestif de
I'installation. Le pilotage de cette vanne est effectuée grace a 2 sondes de niveau ultrason.

Le fonctionnement de l'installation peut étre résumé sur le synoptique suivant :

e 1:regard d’arrivée des effluents,
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e 2:regard de dégrillage et de by-pass de I'installation en cas de sur-débits (> 58 L/s),
e 3:regard de régulation,
e 4:décanteur 17L/s,

e 4 :décanteur 58L/s,

5 : regard de vannage en fonction du niveau de la mer,

6 : puits de pompage pour le relevage des effluents en cas de marée haute.

Le rejet est gravitaire quand le niveau d’eau le permet en aval.

-
<

Arrivée d'effluents

Bypass

Arrivée d'effluents

Rejet des effluents traités
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3.3. UTILITES EXISTANTES

Les points de raccordement électrique et eau potable envisagés pour les besoins du projet sont indiqués sur le dossier
de plan projet disponible en annexe.

4. LE PROJET

4.1. CONTEXTE ET DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

Le projet vise a mettre en place une unité de traitement des effluents de carénage adaptée aux normes de rejet
détaillées dans I'arrété joint en annexe.

Le systéme de collecte des effluents existant et le point de rejet ne sont pas modifiés.

Les ouvrages suivants de I'unité de traitement existantes sont réutilisés (numérotation des ouvrages : cf. synoptique de
I'installation ci-avant) :

- Regard d’arrivée des effluents (n°1)

- Regard de dégrillage et de by-pass (n°2)
- Regard de régulation (n°3)

- Décanteur horizontal (n°4’).

Le décanteur horizontal (n°4’) est transformé en cuve de stockage de tampon avec relevage des eaux vers la nouvelle
unité de traitement.

Le reste des ouvrages existants n’est pas réutilisé : ils sont déconnectés hydrauliguement et électriquement puis
comblés.

La filiere de traitement retenue est la suivante :
- Décantation lamellaire (physico-chimique si nécessaire)
- Filtre a sable
- Filtre bicouche CAG-zéolithe

- Résine échangeuse d’ion pour le traitement du TBT.

4.2. CONTRAINTES

4.2.1. Document d’urbanisme
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Le port se trouve en zone UP dans le Plan Local d’Urbanisme des Sables d’Olonne, terrains appartenant a I'utilisation
des ports de péche, de commerce et de plaisance. Celui-ci n’interdit pas les travaux de remise aux normes de l'aire de
carénage existante.

Le projet est soumis a Permis de Construire. La demande de permis de construire n’est pas a charge du Titulaire. Il est
déposé par le cabinet OAU.

Chaque Titulaire de lot devra conformer ses études et ses travaux aux exigences du permis de construire.

4.2.2. Contraintes environnementales au titre de la Loi sur I’Eau

Le projet est soumis a déclaration vis-a-vis de la Loi sur I'Eau. Celui-ci concerne l'article R214-1 du Code de
I’Environnement, qui réglemente notamment les installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L214-1 a L214-6 dans la rubrique référence :

e  «2.2.3.0» certains rejets dans les eaux de surface, dans le cas d’un parametre étant supérieur ou égal au niveau
de référence R1 > DECLARATION

e «4.1.2.0» sur les travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin
et ayant une incidence directe sur ce milieu, d'un montant supérieur ou égal a 160 000 euros mais inférieur a
1900 000 euros > DECLARATION

L'arrété d’exploitation est joint en annexe du dossier.

Les prescriptions de I'arrété concernant la réalisation des travaux et les fonctionnalités attendues de la future unité
s’appliquent au Titulaire.

4.2.3. Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)

Le port des Sables d’Olonne est soumis au Plan de Prévention des Risques Littoraux du Pays d’Olonne.
Selon le plan de zonage, I'aire de carénage est rattachée a la zone BO.

Le reglement associé a cette zone prescript la prise en compte de la cote de référence 2100 dans la conception des
projets (4,8 m IGN 69).

L'installation devra comporter notamment une zone refuge située au-dessus de la cote PPRL (a charge du lot 3).

4.2.4. Géotechnique

Une étude G2 PRO a été missionnée par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre du présent projet.
Le rapport est annexé au présent dossier.

Le Titulaire du lot 2 devra fournir une étude de niveau G3 conforme a la norme NF P 94-500 dans le cadre de ses études
d’exécution.

Du fait de la présence des ouvrages existants, les sondages réalisés en phase G2 PRO n’ont pu étre effectués précisément
au droit de I'emprise du projet.

Si le Titulaire estime, au vu de son offre qu’il est nécessaire de réaliser des sondages complémentaires, ceux-ci sont a
réaliser dans le cadre de sa mission G3 et donc inclus dans sa rémunération.
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4.2.5. Risque Amiante/HAP

4.2.5.1. Diagnostic de I'existant

Un diagnostic Amiante/HAP a été diligenté par le Maitre d’Ouvrage sur les enrobés concernés par la zone du projet.
Le rapport de diagnostic est joint en annexe du présent dossier.

Le diagnostic ne met pas en évidence la présence d’amiante ou de HAP.

4.2.5.2. Exigences en cas de découverte d’éléments amiantés en cours d’exécution des travaux

En cas de découverte d’éléments contenant de I'amiante et/ou des HAP, le Titulaire du lot concerné sera chargé des
prestations suivantes (qui feront si nécessaire I'objet d’une rémunération complémentaire sur la base d’un devis
justificatif) :

La dépose des éléments amiantés sera réalisée dans le respect du cadre reglementaire et de la législation en vigueur.

Ces travaux sont considérés a risques et sont donc soumis aux différents codes, textes officiels, recommandations et
normes concernant le désamiantage et les risques d’exposition a 'amiante, en vigueur a la date du présent marché, et
notamment :

e Le décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 relatif a la protection de la population et des travailleurs contre
les risques sanitaires liés a I'amiante

e Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant sur la création d’un document relatif a I’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

e Ledécret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

e L’arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussierement, aux conditions
de controle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

Afin de pouvoir effectuer les travaux de désamiantage, le Titulaire devra fournir la certification de qualification
QUALIBAT. Les certifications 1512 « Traitement de I'amiante en place concernant les matériaux et produits a risques
particuliers» et 1513 «Traitement de I'amiante en place concernant les matériaux et produits friables» sont remplacées
par la nouvelle certification 1552 « « Traitement de I’amiante »

Le Titulaire soumettra un plan de retrait a I'inspection du travail dés la période de préparation, et mettra en place le
personnel habilité pour ces travaux.

Elle appliquera les prescriptions du Guide ED6091 de I'INRS et la recommandation R376 modifiée adoptée au Comité
national du batiment et des travaux publics le 4 juin 1998.

Pendant toute la durée des opérations de retrait de I'amiante, les accés aux zones devront étre visiblement balisées et
interdites physiqguement a toutes personnes autres que celles habilitées.

Aprés dépose des éléments amiantés, ceux-ci seront chargées sur palette avec une double protection par films
plastiques et transportés en décharge homologuée suivant la réglementation en vigueur. Les bons de suivi des déchets,
attestant la prise en charge définitive par le Titulaire de traitement des déchets amiantés, seront remis au Maitre
d’Ouvrage.
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4.3. DONNEES TECHNIQUES FONDAMENTALES — PERFORMANCES EXIGEES

4.3.1. Activité de I’aire de carénage

Se reporter au §3.1.

4.3.2. Domaine de traitement garantie

Se référer au Cahier des Garanties Souscrites.

4.3.3. Garantie sur la qualité de I’eau en sortie de traitement

Se référer au Cahier des Garanties Souscrites.

4.3.4. Gestion des eaux pluviales

La capacité hydraulique de 'installation devra étre dimensionnée par le lot 3 en fonction de la surface du bassin versant
raccordé a l'installation.

Ce bassin versant devra au minimum correspondre a la surface nécessaire aux activités de carénage.

L'installation devra garantir la conformité aux normes de rejets susmentionnées pour une pluie de hauteur 3 mm
(correspond a une pluie de lessivage de I'aire de carénage).

4.3.5. Exigences générales de conception

L’'installation sera conforme a la réglementation, en particulier au code du travail et aux prescriptions de I'INRS, aux
normes en vigueur et a I'état de I'art.

L’'installation sera concue pour étre facile a exploiter : maintenance simple et limitée, cot d’exploitation minimisé,
conception ergonomique.

4.3.5.1. Principes d’implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages et équipements du projet doit satisfaire aux exigences suivantes :

- Les ouvrages et équipements enterrés ou aériens doivent étre implantés dans I'emprise matérialisée sur les
plans du Maitre d’ceuvre par un trait vert foncé (cf extrait ci-dessous avec surlignage en jaune)
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Figure 1 : Emprise dévolue au projet

- Prise en compte des besoins potentiels liés a la mise en place ultérieur d’un dispositif de réutilisation des eaux
traitées pour limiter la consommation d’eau potable pour le carénage (voir précisions apportées ci-apres dans
la description détaillée des travaux pour chaque lot).

- Prise compte des éventuelles sujétions structurelles au regard des avoisinants.

4.3.5.2. Principe d’intégration architecturale et paysageére des ouvrages

Se reporter au document en annexe pour le détail des prescriptions techniques a ce sujet.

4.3.5.3. Sécurité générale des installations
Elle devra étre conforme :

- Aux prescriptions de I'INRS (Institut National de Recherche et de Santé) et notamment la conception des lieux
de travail (Fascicule ED 718).

De plus, chaque Titulaire de lot devra intégrer les mesures de sécurité générales vis-a-vis de |'exploitation de
I'installation décrite dans les documents ci-apres :

- Recommandations relatives a I'Hygiene et la Santé de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pour la
construction et I'exploitation des STEU et leurs annexes (Fascicules R.213).

- Recueil des Normes « Sécurité intégrée a la construction et a la conception des machines et appareils ».
Enfin, toute installation devra étre congue de maniere a :
- Garantir la sécurité du personnel lors des opérations d’exploitation et d’entretien ;

- Faciliter ces opérations par tous les moyens et dispositions appropriés.

4.3.6. Hypotheéses de calculs et hypothéses Génie-Civil

4.3.6.1. Hypothéses géotechniques
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Se reporter au §4.2.4. .

4.3.6.2. Niveaux marins

Les niveaux caractéristiques de marée et les niveaux extrémes de pleines et basses mers sont fournis a titre indicatif
dans le plan de coupe intégré au dossier de plan en annexe.

Il appartient au Titulaire de les vérifier et d’en tenir compte dans I'organisation de son chantier et la conception de son
installation, notamment vis-a-vis des risques d’entrée d’eau mer dans l'installation.

Les installations sensibles a la submersion (armoire électrique, armoire de contréle commande, préleveur automatique
ou autre) devront étre implantées au-dessus de la cote prescrite par le PPRL (voir §4.2.3. ).

4.3.6.3. Hypothéses hydrogéologiques

Les valeurs suivantes sont a considérer :

Cote des Plus Hautes Niveau PPRL — cf §4.2.3.
Eaux

Cotes des Plus Basses Niveau bas du radier des ouvrages
Eaux

4.3.6.4. Hypotheéses sismologiques

L’emprise des travaux se situe dans une zone de sismicité a risque modéré.

4.3.6.5. Ouverture des fissures

Ouvrages ou partie d’ouvrages en contact direct avec des effluents ou des eaux de nappe (radiers, poteaux, voile,
fondations,...) ou exposés aux condensations (dalle de couverture, poutres) : 0.15 mm.

Locaux techniques hors sol, hors eau : 0.3 mm.

4.3.6.6. Enrobage minimal des bétons

Enrobage Tolérance Enrobage
. . s .
Ouvrages/Parties d’ouvrages minimal d’exécution nominal

(9 min,dur Acdev C nom

Ouvrages en contact avec les eaux
(effluents/nappe) ; ou exposés aux 4 cm 1cm 5cm
condensations (dalle haute, poutre,)

Locaux techniques 4 cm lcm 5cm

Micropieux 5cm lcm 6 cm

4.3.6.7. Surcharges

Cahier des clauses Techniques Particuliéres
REMISE AUX NORMES DE L’AIRE DE CARENAGE DU PORT DE PECHE ET DE COMMERCE DES SABLES D’OLONNE (85)

ARTELIA / JANVIER 2025 / 45139334
PAGE 22 /84



4.3.6.7.1. Surcharges d’exploitation

Hors besoins particuliers liés a la maintenance (intervention d’un engin par exemple) a définir le cas échéant par le
Titulaire du lot 3, les surcharges minimales d’exploitation a considérer sur les ouvrages sont les suivantes :

Ouvrages du projet Type de charge Valeur minimale
Ouvrages existants réutilisés (n°1, . 2
2, 3 et 4’ selon synoptique §3.2) Charge uniforme Sl
Nouveaux ouvrages A déterminer par le Titulaire du lot 3 A déterminer par le Titulaire du lot 3

La surcharge d’exploitation applicable au décanteur horizontal existant réhabilité en cuve tampon est défini par la note
de calcul « N7-02 dalles sup station traitement » fournie en annexe du CCTP.

4.3.6.7.2. Surcharges chantier

Surcharge chantier : 2 T/m? ou suivant les moyens, méthodes utilisées et I’organisation du chantier par Chaque Titulaire
de lot.

4.3.6.7.3. Poids volumiques
e  Effluents:1.05T/m3
e FEaudelanappe:1T/m?
e Remblai:2T/m3
e Remblai déjaugé : 1.1 T/m3
e Bétonarmé:2.5T/m?
e Bétonbrut:2.2T/m3

e Acier:7.85T/m?3

4.3.6.8. Stabilité des ouvrages vis-a-vis des sous-pressions

Tous les ouvrages seront dimensionnés pour étre stables a vide avec un coefficient de sécurité de 1.05.

La stabilité a vide des ouvrages sera assurée soit par leur poids propre, soit par le lestage ou les ancrages de type micro-
pieux. L'utilisation de micro-pieux de type 1 est proscrite.

4.3.6.8.1. Matériaux (pour les postes en béton)
. Classe de
Ouvrages/Parties Classe . . Rapport E/C Dosage en

) R résistance . . g

d’ouvrages d’environnement . . maximal ciment (kg/m?)
minimale

Regard XC4/XS3/XA3/XH2 C40/50 0.45 380
Micropieux XC4/XS3/XA3/XH3 C25/30 0.5 1200 {coulis)

380 (béton)

Béton de

blocage/propreté At Cllpiet LY
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4.3.6.9. Environnement des ouvrages a créer

4.3.6.9.1. Nuisances sonores

Se référer au Cahier des Garanties Souscrites.

4.3.6.9.2. Vibrations mécaniques vis a vis de la protection de I'environnement

Les régles techniques annexées a la circulaire n® 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

4.3.6.9.3. Conformité de ’'ambiance de I'intérieur vis-a-vis du code du travail

Les ouvrages respecteront la législation en vigueur en ce qui concerne la qualité de I'air a I'intérieur des locaux fermés.
Il n’est pas demandé de désodorisation de Iair.

SEUILS OLFACTIFS ET LIMITES D'EXPOSITION
(Source INRS)

Tension Températ. Seuil olfactif VLE VME
Famille Nom Formule Odeur vapeur ébullition
atm 20°C °C mg/Nm3 d'air | mg/Nm3 mg/Nm3
AZOTES Ammoniac NH3 Irritant 0,016 -33 33 36 18
Méthylamine CH-NH2 Poisson 2 -7 0,021 12 -
Diméthylamine (CH3)2-NH2 Poisson avarié 2 7 0,050 18 -
Indole C8H6-NH Fécale 0,001 254 0,047 - -
Scatole CH3C8H5-NH Fécale 0,001 266 0,0008 - -
SOUFRES Hydrogene sulfuré H2S Oeuf pourri 20 -60,2 0,00066 14 7
Méthylmercaptan CH3-SH Chou pourri 2 8 0,00055 - 1
Diméthylsulfure (CH3)2-s Légume avarié 0,530 37 0,00250 - -
Diméthyldisulfure (CH3)2-28 Putréfaction 0,078 109 0,003 - -
ALDHYDES Acétaldéhyde CH3-CHO Fruit 1 21 0,040 (90) -
Formaldéhyde H-CHO Acre 1 -19 0,033 0,5) -
Isovaléraldéhyde (CH3)2-CH-CH2-CHO Fruit - 92 0,072 (10) -
ESTERS Acétate de méthyle CH3-COOCH3 Irritant 0,264 57,8 610 760 610
Acétate d'éthyle CH3-COOC2H5 Irritant 0,132 77 175 - 1400
Acétate de n-buthyle CH3-COO(CH2)3-CH3 Irritant 0,020 126 7 940 710
Acétate d'isopropyle CH3-COOCH(CH3)2 Irritant 0,079 88,8 114 1140 950
CETONE Acétone (CH3)2-CO Fruit &cre 0,260 56 1,1 - 1800
ACIDES Acétique CH3-COOH Vinaigre 0,001 118 0,025 25 -
Butyrique C3H7-COOH Rance 0,001 163 0,0004 - 180
Valérique C4H9-COOH Sueur 0,001 186 0,0008 - 175

4.3.6.9.4. Température dans le local d’exploitation

Se référer au Cahier des Garanties Souscrites.
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4.4. PRESTATIONS CONFIEES AUX TITULAIRES DES LOTS

4.4.1. Etendue des prestations

La prestation attendue de la part des titulaires de chaque lot sur les travaux est une prestation globale qui comprend
toutes les sujétions nécessaires a la réalisation d’une installation fonctionnelle et conforme au regard des données
techniques du projet (sauf limite de prestation explicite dans le présent dossier).

Les travaux concernant les ouvrages et les équipements comprennent toutes les sujétions liées a la fourniture, a la pose,
au raccordement, a la mise en service.

Sont a la charge de chaque titulaire de lot :
e Les études de réalisation et les documents justificatifs,

e Lesdiagnostics, relevés ou investigations complémentaires nécessaire a la réalisation de ses études d’exécution
(topographie, reconnaissance de I’existant...).

e Les études et les plans de fabrication,

e Letransport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériels sur le chantier,

e La modification/reprise des équipements ou ouvrages existants nécessaire a la réalisation des travaux,
e Laréalisation des ouvrages décrits ci-aprées dans le dossier,

e La protection des matériaux pour éviter toute détérioration de tout ce qui se trouve dans les locaux et
équipements concernés par le chantier, au cours des travaux,

e Les percements et les calfeutrements avec des matériaux compatibles avec ceux des parois.
e Toutes les matiéres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures,
e Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées,

e |’assistance a la réception des installations.

4.4.2. Documents a fournir par les Titulaires

4.4.2.1. Liste des documents attendus a minima

Echéance Document Echéance de
Lot 2 Lot 3 .
remise
Avant les travaux | Plan de l'installation du chantier (chacun selon sa OS prépa + 30
part de prestation) X X X jours
calendaires
Plan de synthése des installations de chantier si OS prépa + 60
nécessaire X jours
calendaires
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Echéance

Document

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Echéance de
remise

La liste détaillée des documents d’exécution qui

OS prépa + 10

vont étre diffusés par le Titulaire et le planning X X X jours
prévisionnel de diffusion associé (chacun selon sa calendaires
part de prestation)
Le planning prévisionnel d’exécution des travaux OS prépa + 30
(chacun selon sa part de prestation) X X X jours
calendaires
Le plan PPSPS OS prépa + 45
X X X jours
calendaires
Le plan d’assurance qualité (PAQ) détaillant en OS prépa + 15
particulier les contréles internes et externes X X X jours
prévues en cours de chantier jusqu’a la Réception calendaires
ainsi que les procédures d’exécution
Période de | Le rapport de mission géotechnique G3 OS prépa +45
préparation X jours
calendaires
Le PID de I'installation dans son ensemble OS prépa + 30
X jours
calendaires
Le profil hydraulique de l'installation dans son OS prépa + 30
ensemble X jours
calendaires
Plan guide des réseaux enterrés OS prépa + 30
X jours
calendaires
Plan guide GC de I'installation dans son ensemble OS prépa + 30
X jours
calendaires
Plan masse des ouvrages et équipements, plan de OS prépa + 30
circulation X jours
calendaires
Note d’hypothése GC OS prépa +45
jours
calendaires
Plans de coffrage (y compris plan des réservation) OS prépa +60
X jours
calendaires
Plans de ferraillage et notes de calcul associés 30 jours
X calendaires

avant travaux
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Echéance Document Echéance de
Lot 2 Lot 3 .
remise
Plan d’exécution des réseaux enterrés OS prépa +60
X jours
calendaires
Plan de voirie OS prépa +60
X jours
calendaires
Plan d’équipements OS prépa +60
X jours
calendaires
Synoptique électriques, bilan de puissance, notes OS prépa +60
de calculs X jours
calendaires
Analyse fonctionnelle 30 jours
X calendaires
avant travaux
Autres plans d’exécution (chacun selon sa part de X X /
prestation)
La synthése des plans d’exécution des ouvrages OS prépa +60
entre les lots X jours
calendaires
Les notes de calculs associées aux documents /
d’exécution (hydraulique, GC,...) (chacun selon sa X X
part de prestation)
Les fiches techniques de [I'ensemble des 30 jours
fournitures (chacun selon sa part de prestation) X X calendaires
avant travaux
Tous les croquis détaillés de montage, cotes des 30 jours
socles, des supports, schémas de toutes les X calendaires
protections électriques, y compris ceux de avant travaux
protection, de contréle / commande
Le planning d’exécution (chacun selon sa part de X X
prestation)
A la fin de la | Un manuel de fonctionnement complet sur X
période de mise | l'installation et journée de formation associée
au point : Avant
Un .carnet d «Ie_ntretlen_ |nd|quaf1ti pour chaque demande de
partie de linstallation réalisée, le mode X L
d’entretien et les précautions a prendre prononciation
P P de fin de
Les plans de récolement (chacun selon sa part de perlode d_e
. X X mise au point
prestation)
La synthése des plans de récolement entre les lots X
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Echéance Document Lot 1 Lot 2 Lot 3 Echéance de

remise

Les différents proceés-verbaux de contrdle et
d’essais internes et externes (chacun selon sa part X X X
de prestation)

Les résultats des analyses de mise en route X

A la fin de la | Lesrésultats des analyses des eaux en entrée de la

période filiere de traitement, en sortie de la décantation et X
d’observation : au rejet suivant les parameétres demandés a
I'arrété Avant
demande de
Le DOE et le DIUO (chacun selon sa part de L
) X X X prononciation
prestation)
dela
Le Bon de garantie (chacun selon sa part de X X X Reception
prestation)
Les notices des appareils X

Chaque Titulaire de lot transmettra les plans des ouvrages et aménagements prévus pour information et observation
éventuelles au service chargé de la police de I'eau 15 jours calendaires au moins avant le démarrage des travaux.

Chaque Titulaire de lot est entierement responsable des plans et cotes qu’il doit vérifier ou fournir lui-méme.
Les documents a fournir a la fin de la période de mise au point et a la fin de la période d’observation seront a remettre :
- enformat papier (1 exemplaire) au Maitre d’Ouvrage

- enformatinformatique (format natif et format pdf) sur disque dur externe (1 disque) pour le Maitre d’Ouvrage
et via un dispositif de transfert de gros fichiers pour le Maitre d’ceuvre.

4.4.2.2. Précisions sur le contenu attendu de certains documents

4.4.2.2.1. Plan d’assurance qualité

Le contrble de conformité aux stipulations du marché comportera une organisation spécifique a la charge du Titulaire
de chaque lot et permettra d’obtenir la qualité requise et d’en attester I'obtention. Cette organisation est fixée par un
Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par le Titulaire de chaque lot et soumis au visa du Maitre d’ceuvre. Ce PAQ fixe
notamment les modalités du controle intérieur (contréle interne a la chaine de production du Titulaire de chaque lot,
intégré a la conduite du chantier) ; ainsi que du contréle extérieur.

Le Titulaire de chaque lot sera tenu également de mettre en place une organisation spécifique pour assurer la qualité
des études d’exécution des ouvrages.

Le Plan d’Assurance Qualité sera applicable a tous les sous-traitants et membres de groupements. Le PAQ sera unique
a I’ensemble du chantier.

Le Plan Qualité est constitué :
- Dudocument d'organisation générale du chantier ;

- Des procédures d'exécution ;
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- Des cadres des documents de suivi d'exécution.
4.4.2.2.2. Plan d’installation de chantier

Le Titulaire de chaque lot doit soumettre au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur SPS son projet d’installation et d’acces
aux différents points du chantier.

4.4.2.2.3. Plan de réhabilitation des ouvrages (lot 1)
Le lot 1 fournira en particulier :
- Une procédure d’exécution des travaux de réhabilitation et transformations a sa charge

- Un plan coté, géoréférencés et récolés des ouvrages réhabilités. Ce plan devra pouvoir servir de donnée
d’entrée fiabilisées pour les documents d’exécution des autres lots.

- Un plan de repérage associé a un reportage photo détaillé de toutes les interventions de réhabilitation faite
sur le décanteur horizontal.

4.4.2.2.4. Rapport géotechnique G3 (lot 2)

La mission G3 a charge du lot 2 doit étre a minima conforme a la norme NF P 94-500 et devra étre complétée par les
éléments ci-dessous :

4.4.2.2.4.1. Pourtous les ouvrages

- Lanote d’hypothése générale reprenant toutes les hypothéses de sol, les situations de calcul, les niveaux d’eau
au sens de I'EC7, toutes les hypotheses relatives aux matériaux (béton, acier,...) et la géométrie des couches
géologiques pour chaque coupe de calcul pour tous les ouvrages provisoires et définitifs, et précisera :

o Les hypothéses géotechniques a partir d’'une analyse détaillée des documents issus de ce marché en
précisant les éventuelles incertitudes a lever par des investigations complémentaires,

o Les hypothéses hydrogéologiques (niveaux, perméabilités ; transmissivité des aquiféeres et toutes
autres caractéristiques du contexte hydrogéologique)

o Les différents ouvrages géotechniques identifiés, (souténement, talus, fondations, dispositif de mise
hors d’eau, travaux d’injections ...) et les modeéles de calculs associé a chacun de ces ouvrages

o Définition d’'un programme d’investigations géotechniques complémentaires si nécessaire.

4.42.2.4.2. Pour les micropieux

- Dansle cadre de son P. A. Q. le Titulaire fournira les points suivants :

o La méthodologie détaillée de réalisation des micropieux avec en particulier (mode de forage,
tolérance d’exécution, mode d’injection, critére d’arrét des injections...)

- Les notes de calculs pour la vérification des micropieux
4.42.2.4.3. Pour les radiers
- Dansle cadre de son P. A. Q. le Titulaire fournira les points suivants :
o Le mode de contrdle du fond de fouille.

o Les caractéristiques du béton
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o Le mode de mise en place des armatures et détails des liaisons avec la paroi et les platines de
micropieux.

- Les notes de calculs pour la vérification du radier

4.4.2.2.4.4. Pour les travaux de terrassement des ouvrages de raccordement et tranchée de pose de canalisations

- Dans le cadre de son P. A. Q. le Titulaire fournira les points suivants :
o Prescriptions pour la gestion des déblais
o Caractéristiques des matériaux de la couche de forme et son mode de contréle
o Prescription pour le compactage de la couche de forme et du remblaiement final
4.4.2.2.5. Dossier des ouvrages exécutés (DOE) (tous les lots)

Documents de référence : art. 40 du CCAG Travaux, art. 36 et 43.6 du fascicule 65 du CCTG, art. I11.14 du fascicule 66 du
CCTG.

Les dossiers des Ouvrages Exécutés des travaux conformes a I'exécution seront établis par le Titulaire de chaque lot et
soumis au visa du Maitre d’ceuvre au moment de la réception conformément au CCAG. L’absence de ces documents
fait obstacle a la réception.

Le dossier de récolement comprend :
- Le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux ;
- Les comptes rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnant ;
- Le PAQaccompagné de tous les résultats des controles, épreuves et essais divers ;

- Les derniers indices des plans et notes de calculs mis a jour (y compris les plans de récolement des ouvrages,
réseaux, VRD...).

Les plans de récolement comprendront les levés topographiques des ouvrages et réseaux en X, Y, Z de classe A, et en
Lambert93 CC48. Les levés devront étre obligatoirement réalisés par un géometre expert indépendant a la charge du
Titulaire de chaque lot.

Le récolement des réseaux sera obligatoirement récolé en fouille ouverte.

Le Titulaire du lot 3 devra impérativement intégrer au DOE les fiches techniques et les fiches de données de sécurité
(FDS) de I’'ensemble des réactifs utilisés.

4.4.2.3. Précisions sur la forme des documents et la gestion documentaire

L’ensemble des documents du projet sera adressé simultanément au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre, au
Controleur technique et au CSPS par voie électronique.

Les documents seront fournis au format pdf et au format natif.

Les documents seront établis avec un cartouche identifiant :

- L'opération, les participants avec noms et logos (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre, Titulaire)
- Auteur du document, date de diffusion

- Indice et son objet

- L’échelle du document
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Tous les documents doivent étre complets et indélébiles, établis d’une fagon parfaitement lisible. Les plans et dessins
doivent étre entierement cotés et dressés a une échelle suffisante pour une parfaite compréhension ; ils doivent porter
les indications permettant une identification rapide et s(ire de son objet.

Les documents concernant des matériels étrangers doivent étre entierement libellés en francais.

4.4.3. Cadre du VISA exercé par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage

L’agrément du matériel autre que celui prévu au projet ne sera possible que si le Titulaire de lot concerné informe en
temps utile le maitre d’ouvrage et son maitre d’ceuvre pour en obtenir leur approbation. Dans le cas contraire, le
Titulaire s’exposerait a refaire, a ses frais, les ouvrages non acceptés et prendrait de, de ce fait, a sa charge, toutes les
sujétions entrainées par ses modifications.

Les dessins d'exécution accompagnés des notes de calculs et, au besoin, de notices explicatives, les fiches techniques
des équipements sont remis au Maitre d’CEuvre en temps utile par chaque Titulaire de lot au moins QUINZE jours (15
jours) calendaires avant la mise en chantier des parties d'ouvrage intéressées afin que le Maitre d'CEuvre, le Maitre
d’Ouvrage et le Controleur Technique disposent du délai nécessaire pour contréler et vérifier, s'il y a lieu, ces documents
avant d'y apposer son visa d'acceptation ou ses observations.

Pas plus que ce visa, la communication des calculs n'atténue en rien la responsabilité du Titulaire dans toutes les erreurs
qu'il aurait pu commettre dans la préparation des dessins d'exécution et dans ses calculs, ni dans les erreurs ultérieures
qui pourraient étre commises dans |'exécution.

Toutes modifications prescrites par le Maitre d'Ouvrage, son Maitre d’CEuvre ou son Contréleur Technique ne peuvent
diminuer en rien la responsabilité du Titulaire si celui-ci n'a pas présenté en temps utile des objections écrites et
motivées.

Si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments d'études que nécessite leur mise au point
entraine un retard dans I'exécution des travaux, chaque Titulaire de lot en assume |'entiere responsabilité.

Avant de commencer un travail, chaque Titulaire de lot s'assure sur place de I'exactitude des cotes et indications des
plans et détails et de la possibilité de les suivre dans I'exécution.

Les modifications entre indice d’'un méme document produit par chaque Titulaire de lot seront clairement identifiées
(mention sur le cartouche, bullage). Chaque Titulaire de lot sera tenu responsable en cas de modification non clairement
identifiée entre 2 indices d’'un méme document. Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de refuser d’émettre son
visa le cas échéant au frais et risques du Titulaire.

4.4.4. Cadre de la mission d’OPC et de la Synthése technique/ phasage des études d’exécution

Le Maitre d’ceuvre assure la coordination des interventions des différents lots en termes de phasage et planification
(mission OPC).

La synthése technique est assurée par le lot 3. A ce titre, le ot 3 :

- Sassure que les documents d’exécution fournis par les autres lots sont cohérents avec les documents guides
gu’il aura produit ; de maniére générale, il s’assure que les documents d’exécution produits par les autres lots
satisfont aux exigences nécessaires a I'exécution de son contrat.

- S’assure que les travaux réalisés par les autres lots sont conformes a ses attentes en cohérence avec la
validation qu’il aura donné aux documents d’exécution associés.

- Produit les documents (plans notamment) de synthése nécessaire dans le cadre des études d’exécution et du
récolement de l'installation dans son ensemble.
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Dans ce cadre, le lot 3 devra :

- Faire part de ses observations éventuelles sous 15 jours calendaires a compter de la transmission des
documents qui lui sont soumis pour avis.

- Etre présent sur le chantier pour contresigner les constats et PV associés aux travaux des autres lots.
Le phasage des études d’exécution est envisagé comme suit :
- Phase 1: production des documents guide par le lot 3

- Phase 2 : production des documents d’exécution du lot 2 sur la base des documents du lot 3 ; production des
documents d’exécution du lot 1

- Phase 3 : production des documents d’exécution et des documents de synthése par le lot 3 sur la base des
documents d’exécution du lot 1 et 2.

4.4.5. Réunions

Le contrat des Titulaire de chaque lot intégre toutes les réunions nécessaires a la préparation et I’exécution des travaux
jusqu’a la fin de la Garantie de Parfait Achévement.

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1. LOT1

5.1.1. Préparation des ouvrages avant travaux

Les regards et ouvrages existants de '’ensemble de l'installation existante devront étre vidangés et hydrocurés avant
travaux par le Titulaire a savoir : tous les regards, cuves et réseaux situés depuis le regard d’arrivée des effluents (n°1)
jusqu’au point de rejet en mer.

5.1.2. Regard d’arrivée des effluents (n°1)

Pour mémoire, les ouvrages sont numérotés suivant le synoptique présenté au §3.2.

Sans objet.

5.1.3. Regard de dégrillage et de by-pass (n°2)

Le Titulaire se chargera de remplacer le tampon et son cadre par une trappe et si nécessaire de réhabiliter la réhausse
d’acces.

La trappe sera amovible, en matériau compatible avec 'ambiance, de résistance minimale 500 kg/m?2.

Des barreaux antichute seront ajoutés par le Titulaire sous la trappe.
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5.1.4. Regard de régulation (n°3)

Le Titulaire se chargera de remplacer le tampon et son cadre par une trappe et si nécessaire de réhabiliter la réhausse
d’acces.

Le tampon sera en fonte de classe B125 de caractéristiques similaires a |’existant.
La trappe sera amovible, en matériau compatible avec 'ambiance, de résistance minimale 500 kg/m?2.

Des barreaux antichute seront ajoutés par le Titulaire sous la trappe.

5.1.5. Décanteur horizontal (n°4’)

Le décanteur horizontal a fait I'objet d’un diagnostic par son constructeur, Saint Dizier Environnement, en juin 2024. Ce
diagnostic est fourni en annexe.

Le Titulaire intégre le cas échéant dans sa prestation tous les diagnostics et essais éventuels qu’il juge nécessaire pour
valider les travaux de réhabilitation a réaliser sur I'ouvrage.

Le Titulaire se chargera de I'ensemble des sujétions nécessaires a la transformation et a la réhabilitation du décanteur
en cuve tampon et notamment :

- Remplacement des tampons et de leur cadre par des trappes ; réhabilitation si nécessaire des réhausses
d’acces ;

- Réhabilitation des moyens d’acces fixe.

- Dépose et évacuation de I'ensemble des éléments interne de la cuve non réutilisés dans le cadre du projet :
équipements, cloisons, ...

- Mise en ceuvre des réparations/ confortement nécessaires pour garantir I'intégrité structurelle de la cuve et
son étanchéité en lien avec ses conditions d’usages.

Les trappes seront amovibles, en matériau compatible avec 'ambiance, de résistance minimale 500 kg/m2.
Des barreaux antichute seront ajoutés par le Titulaire sous les trappes.
Les conditions d’usages sont définies comme suit :

- Cuve qui intégrera un poste de relevage (voir travaux a réaliser par le lot 3)

- Cuve vide ou cuve pleine d’effluents de carénage.

- Surcharge d’exploitation admissible : cf §4.3.6.7.

5.2. LOT2

5.2.1. Réseau de collecte, aménagement du bassin versant
Le réseau de collecte existant des eaux pluviales et de carénage connecté a I'unité de traitement existante et le bassin

versant associé ne sont pas modifiés dans le cadre du présent projet.
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5.2.2. Dévoiements de réseaux existants

Les DT sont fournies en annexe du présent dossier.

Pour mémoire, la réglementation DICT s’applique au présent projet.

Les réseaux suivants ont été identifiés dans I'emprise du projet suite aux investigations complémentaires diligentées
par le Maitre d’Ouvrage (rapport en annexe) :

Exploitant

Type de réseau

Orange

France Télécom

GRDF

Gaz

Ces réseaux sont abandonnés selon le Maitre d’Ouvrage.

Le cas échéant, le dévoiement de ces réseaux est hors prestation du Titulaire.

5.2.3. Installations existantes non réutilisées

Les caractéristiques connues des ouvrages existants sont indiquées pour mémoire au §3.2. Un dossier avec 'ensemble
de la documentation technique disponible est également annexé au DCE.

Les installations existantes non réutilisées seront déconnectées hydrauliqguement et électriquement et comblées avec

des matériaux inertes.

Les équipements existants non réutilisés (pompes, vannes, instrumentation) seront démontés et évacués en filiere
adaptée avant comblement des ouvrages.

La prestation du lot 2 intégre la dépose soignée de la vanne de by-pass (pour permettre la pose d’'une nouvelle vanne

par le lot 3).

Pour mémoire, la vidange et I’hydrocurage préalable de ces ouvrages est a charge du lot 1.

5.2.4. Dalle pour les équipements

Le Titulaire se chargera de la construction de la dalle qui accueillera les équipements mis en place par le lot 3 ainsi que

le local d’exploitation.

Cette dalle sera portée sur micropieux, selon les préconisations du rapport géotechnique G2 PRO fournies en annexe.

La surface et I'implantation de la dalle sera précisée par le Titulaire du lot 3.

Au stade de I'offre, le Titulaire prévoit une dalle de 20 cm d’épaisseur, de 250 m? de surface, portée sur 20 micropieux
de type Il d’une longueur unitaire de 12 m.

5.2.5. Local d’exploitation

Un local fermé sera construit pour mettre a I'abri les équipements suivants :
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- Filtre a sable

- Filtre a résine

- Armoire électrique/ armoire de contréle commande.

- Cuves de stockage de réactifs si mise en place d’une décantation de type physico-chimique

- Réserve de place nécessaire pour les sujétions liées a potentielle mise en place du dispositif de réutilisation de
I'eau traitée — voir §5.3.16. .

La taille et 'aménagement intérieur seront précisés par le Titulaire du lot 3 en cohérence avec les fonctions précisées
ci-dessus, les besoins d’exploitation.

L’acces au local sera assuré par une porte fermée a clé. La largeur de passage sera définie par les besoins d’exploitation
et de maintenance.

Au stade de I'offre, le Titulaire prévoit un local d’une surface intérieure de 25 m? et une porte a double-battant de 1.9m
de largeur de passage.

Les matériaux seront compatibles avec une ambiance marine et conformes aux prescriptions architecturales jointes en
annexe.

Batiment de préférence en ossature et bardage métallique.

Le local doit étre livré avec une isolation murs, menuiseries et toiture avec un coefficient de résistance thermique
minimal de 2,5 m2.K/W.

L’éclairage, le chauffage et la ventilation du local est a charge du lot 3.

La dalle du local intégre un dispositif de collecte et récupération des eaux de lavage de sol : dalle avec pentes adaptées,
regard et réseau de collecte sous dalle. Ce réseau est connecté au réseau de collecte des trop-pleins (conduite PV DN
100).

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Matériaux mise en ceuvre

5.2.6. Utilités

5.2.6.1. Electricité

Le Titulaire assure la fourniture et pose de I'ensembles des fourreaux TPC enterrés nécessaires au :
- Raccordement de I'armoire depuis le point d’alimentation
- Raccordement des équipements et instruments situés hors du local électrique jusqu’a I'armoire.
L'implantation sera précisée par le lot 3 a travers un plan guide des réseaux enterrés.
Le Titulaire prévoit dans son offre 300 ml de fourreaux TPC DN9O0.
Le point d’alimentation prévu pour l'installation est identifié sur le dossier de plan projet du Maitre d’ceuvre en annexe.

Les fourreaux sont fournis aiguillés avec un bouchon a chaque extrémité, émergeant en attente a c6té des équipements
ou de I'armoire.
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5.2.6.2. Eau deville

Le Titulaire assure le raccordement de I'installation depuis le point d’alimentation avec une canalisation PEHD enterrée
jusqu’a l'installation suivant les indications fournies par le lot 3 a travers un plan guide des réseaux enterrés.

Le point d’alimentation prévu pour 'installation est identifié sur le dossier de plan projet du Maitre d’ceuvre en annexe.
Le Titulaire prévoit dans son offre 20 ml de conduite PEHD PN10 40.8/50.
La prestation integre la fourniture et la pose d’un citerneau, d’'une vanne d’arrét et d’un compteur.

La conduite est fournie raccordée coté réseau EAP et en attente avec bouchon coté unité de traitement.

5.2.7. Refoulement depuis la cuve tampon enterré

Le Titulaire assure la fourniture et la pose en enterré de la conduite de refoulement depuis la cuve tampon enterrée
vers I'unité de traitement, sur la base du plan guide des réseaux fournis par le lot 3.

Le Titulaire prévoit dans son offre 30 ml de conduite PEHD PN10 66/75.

La conduite est fournie en attente avec bouchon en fond de cuve c6té cuve tampon et en attente avec bouchon cété
installation de traitement.

Le supportage de la conduite dans la cuve est a charge du lot 3.

5.2.8. Trop pleins

Le Titulaire assure la fourniture et la pose en enterré des conduites gravitaires de trop-plein des différents équipements
qui composent I'unité de traitement, sur la base du plan guide des réseaux fournis par le lot 3.

Le Titulaire prévoit dans son offre 100 ml de conduites PVC DN100.

La prestation integre le ou les regards intermédiaires. Le Titulaire prévoit des regards de visite de type diamétre 60 cm,
environ 1 m de profondeur en PE ou en béton avec tampon fonte B125.

Les trop-pleins seront rejetés dans la cuve tampon enterrée.

Les conduites sont fournies raccordées sur la cuve tampon c6té cuve et en attente avec bouchon cété installation de
traitement.

5.2.9. Rejet

Le point de rejet de la nouvelle installation se situera directement a I'aval du déversoir associé au regard de dégrillage
et de by-pass (n°2).

Le Titulaire assure la fourniture et la pose en enterré de la conduite de rejet depuis I'unité de traitement jusqu’au
déversoir susmentionné sur la base du plan guide des réseaux fourni par le lot 3.

Le Titulaire prévoit dans son offre 30 ml de conduite PVC DN200.

La prestation integre le ou les regards intermédiaires. Le Titulaire prévoit des regards de visite de type diamétre 60 cm,
environ 1 m de profondeur en PE ou en béton avec tampon fonte B125.
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La conduite est fournie raccordée dans le regard cOté regard n°2 et en attente avec bouchon cété installation de
traitement.

5.2.10. Cloture
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L'unité de traitement sera totalement cl6turée sur une hauteur de 2m suivant le plan masse de I'installation a fournir
par le lot 3. L'espace cloturé intégrera I'espace réservé a titre conservatoire pour la cuve eau traitée et son poste de
relevage (voir §5.3.16. ).

Les clotures seront de type cl6ture rigide en treillis soudé, sans soubassement (voir exemple sur la photo ci-dessus). Le
RAL de I'ensemble sera en 7016.

La cl6ture inclura un portail d’accés fermé a clé. Cette clé sera identique a celle permettant I'ouverture de la porte du
local d’exploitation.

La largeur de passage de ce portail sera établie par le Titulaire du lot 3 en cohérence avec ses prescriptions concernant
I’exploitation et la maintenance de I'unité de traitement.

Le Titulaire prévoit dans son offre 80 ml de cléture.

5.2.11. Voirie

La voirie sera refaite a I'identique de I'existant aprés travaux.
Le Titulaire prévoit dans son offre 60 m2 de réfection de voirie.

La réfection des chaussées sera réalisée selon les recommandations du guide technique « LCPC / SETRA : Remblaiement
des tranchées et réfection des chaussées » de mai 1994 complété par la note d’information de juin 2007.

5.3. LOT3
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5.3.1. Mesures relatives a la continuité de service du traitement

Pour assurer la continuité de service de I'aire de carénage, le Titulaire devra fournir et maintenir en service une unité
mobile de décantation lamellaire du démarrage des travaux du premier lot jusqu’a la mise en service de la nouvelle
unité de traitement.

Au stade de |'offre, le Titulaire prévoit une durée de 12 semaines. En cas de retard non imputable au Titulaire, le marché
du Titulaire pourra faire I'objet d’un avenant avec un prix calculé au prorata.

L’unité mobile sera de capacité similaire au décanteur vertical existant a savoir :
- Débit de traitement : 60 m3/h
- Charge hydraulique superficielle : 0,75 m/h.

La prestation integre toutes les sujétions de pompage pour I'alimentation de I'unité mobile jusqu’au rejet des effluents
traités en mer.

L’électricité sera fournie par le Maitre d’Ouvrage.

L’évacuation et le traitement des boues sera a charge du Maitre d’Ouvrage.

5.3.2. Regard d’arrivée des effluents (n°1)

Sans objet.

Pour mémoire, les ouvrages sont numérotés suivant le synoptique présenté au §3.2.

5.3.3. Regard de dégrillage et de by-pass (n°2) / dégrillage complémentaire

Le regard n°2 est équipé d’un systéme de dégrillage en acier inox 316L avec un entrefer de 25 mm.

Si le Titulaire juge le dispositif existant insuffisant, le Titulaire inclut dans son offre un dispositif de dégrillage
supplémentaire. Au choix du Titulaire, ce dispositif pourra étre placé dans le regard n°3, le décanteur horizontal
transformé en cuve ou en aval du poste de relevage vers la future unité de traitement.

Le systéme de dégrillage sera équipé d’un panier de relevage manuel.

Le systéeme de dégrillage (panier inclus) sera congu pour résister a un environnement agressif marin avec une présence
de matériaux abrasifs (sables) dans les effluents.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :
- Spécification technique du dispositif de dégrillage

- Modalités d’acces et d’exploitation

Modalités de vidange du panier

Le Titulaire intégre également le remplacement de la vanne existante par une vanne neuve et son cablage vers la
nouvelle armoire d’alimentation et de commande. La prestation intégre les éventuelles sujétions d’adaptation du génie-
civil pour permettre la pose de la nouvelle vanne. La prestation intégre la vanne dans son ensemble (corps de vanne,
motorisation).
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Les caractéristiques de la nouvelle vanne seront équivalentes a la vanne actuelle a I'exception de la vitesse
d’ouverture/fermeture que le Maitre d’Ouvrage souhaite améliorer. Le Titulaire proposera a cet effet dans son offre
une vanne avec une vitesse d’ouverture/fermeture optimisée et indiquera ces performances dans son offre. La vanne
restera avec motorisation électrique.

Les caractéristiques connue de la vanne actuelle sont fournies en annexe du CCTP (fiche technique + dossier photo dont
plague constructeur).

Le fonctionnement envisagé pour le by-pass avec la nouvelle installation est le suivant (a préciser par le Titulaire) :
- Positionnement normal de la vanne : position fermée ;
- OQOuverture de la vanne sur atteinte d’un niveau tres haut dans la cuve tampon pour permettre son by-pass.

Pour assurer le pilotage de cette vanne, le Titulaire prévoit le remplacement et le recablage des sondes de niveau
ultrason existante vers la nouvelle de I'armoire de contréle commande de l'installation.

5.3.4. Regard de régulation (n°3)

Sans objet

5.3.5. Décanteur horizontal (n°4’)

Le Titulaire se chargera de mettre en place un poste de relevage dans la cuve qui aura été préalablement réhabilitée
par le lot 1.

Le Titulaire integre dans sa prestation toutes les modifications éventuelles de la cuve qui seraient nécessaires pour
assurer sa doublon fonction de cuve tampon et poste de relevage.

Le poste de relevage sera composé de deux pompes (1 pompe + 1 en secours).

Les pompes seront en permanence sous le niveau bas d’arrét de celles-ci de maniére a les faire barboter régulierement
en cas de temps sec prolongé.

Les pompes seront résistantes a I’abrasion du sable et résistantes a I'ambiance marine.

Leur systeme d’implantation et de pose devra permettre leur extraction et leur repose de maniére aisée en cas de
panne.

La fourniture et pose de ces équipements inclus notamment :
- Conduite de refoulement y compris périphériques (clapets, vannes,...) et supportage associé.
- Raccordement de la pompe a la filiére de traitement des eaux.
- Armoire de commande / commande dans le local technique.

- Raccordement et mise au point du contréle / commande, raccordement électrique des pompes et de
I’ensemble des équipements.

Le poste de relevage disposera a minima de deux poires de niveau :

- Une poire a double fonction : niveau haut actionnant le démarrage de la pompe et niveau bas pour l'arrét
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- Une poire de niveau tres haut (disposé au-dessus du niveau haut mais en dessous de la cote de trop plein).
Cette poire sera reliée au contréle / commande pour déclenchement du dispositif d’alarme.

Un dispositif de décompte du temps de fonctionnement de la pompe sera mis en ceuvre dans I'armoire de commande
de l'installation.

L'installation sera équipée a minima d’'une sonde de détection boues, d’'une sonde de détection d’hydrocarbure
associées a une alarme.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :
- Fiche technique des pompes : type, matériau, débit, HMT, puissance
- Justification du dimensionnement
- Accés, modalités de maintenance du poste de relevage
- Instrumentation associée.

Le poste de relevage sera dimensionné pour un débit de refoulement minimum de 7 m3/h (correspondant au débit de
pointe des effluents de carénage).

5.3.6. Séparateur a hydrocarbure

Un dispositif de séparation des huiles et hydrocarbure sera mis en place a I'aval du poste de relevage de la cuve tampon.

Ce dispositif pourra étre une cuve aérienne distincte de la cuve tampon complémentaire située a I'aval ou intégré
directement a celle-ci (au choix du Titulaire).

Seront prévues toutes les dispositions nécessaires pour éviter les débords (trop-plein) et le lessivage du séparateur en
cas de sur-débit.

Ce dispositif de séparateur sera équipé d’une sonde de détection d’hydrocarbures associée a une alarme.
Les acces nécessaires a la vidange de I'installation sont prévus.
L'offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Justification du dimensionnement retenu

- Matériau de la cuve

- Accés

- Procédure de vidange

- Dispositif de suivi.

Le séparateur sera dimensionné pour traiter I'ensemble du débit refoulé depuis la cuve tampon.

5.3.7. Relevage intermédiaire

Selon la conception de l'installation, un ou des postes de relevage intermédiaires pourront étre nécessaires au
fonctionnement hydraulique de I'installation, depuis le séparateur a hydrocarbure jusqu’au rejet.

Le Titulaire s’attachera a optimiser le profil hydraulique de I'installation pour minimiser les besoins en pompage.
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Ce ou ces postes de pompage respecteront les prescriptions suivantes :
- Le poste de relevage sera composé de deux pompes (1 pompe + 1 en secours).

- Les pompes seront en permanence sous le niveau bas d’arrét de celles-ci de maniere a les faire barboter
régulierement en cas de temps sec prolongé.

- Les pompes seront résistantes a I'abrasion du sable et résistantes a 'ambiance marine.

- Leursystéme d’implantation et de pose devra permettre leur extraction et leur repose de maniére aisée en cas
de panne.

- Lafourniture et pose de ces équipements inclus notamment :
o Conduite de refoulement.
o Raccordement de la pompe a la filiere de traitement des eaux.
o Armoire de commande / commande dans le local technique.

o Raccordement et mise au point du contrdle / commande, raccordement électrique des pompes et de
I’ensemble des équipements.

Le poste de relevage disposera a minima de deux poires de niveau :
- Une poire a double fonction : niveau haut actionnant le démarrage de la pompe et niveau bas pour I'arrét

- Une poire de niveau tres haut (disposé au-dessus du niveau haut mais en dessous de la cote de trop plein).
Cette poire sera reliée au contrble / commande pour déclenchement du dispositif d’alarme.

Un dispositif de décompte du temps de fonctionnement de la pompe sera mis en ceuvre dans I'armoire de commande
de l'installation.

L'offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :
- Fiche technique des pompes : type, matériau, débit, HMT, puissance
- Justification du dimensionnement
- Accés, modalités de maintenance du poste de relevage
- Instrumentation associée.

Le poste de relevage sera dimensionné pour un débit de refoulement minimum de 4 m3/h.

5.3.8. Cuve tampon complémentaire

Une cuve tampon complémentaire aérienne sera mise en ceuvre pour assurer un volume utile de stockage tampon
totale (décanteur existant réhabilité en cuve tampon + cuve tampon complémentaire) en amont de |'unité de traitement
de minimum 60 m3,

Le volume de cette cuve tampon complémentaire sera déterminée par le Titulaire en considérant la géométrie du
décanteur réhabilité et 'ensemble des aménagements mis en ceuvre dans le cadre de sa transformation susceptible
d’affecter sa capacité de stockage utile (par exemple, garde d’eau permanente pour le poste de relevage).

La cuve tampon pourra étre de type préfabriqué et sera constitué de matériaux résistants a I'eau de mer.

L’installation devra prévoir a minima 1 trappes d’acces (ou trou d’homme) DN800 min

Cahier des clauses Techniques Particuliéres
REMISE AUX NORMES DE L’AIRE DE CARENAGE DU PORT DE PECHE ET DE COMMERCE DES SABLES D’OLONNE (85)

ARTELIA / JANVIER 2025 / 45139334
PAGE41/84



L'installation sera équipée a minima d’une sonde de détection boues associée a une alarme.

5.3.9. Local d’exploitation

Le Titulaire assure la fourniture et I'installation du chauffage, de la ventilation et de I’éclairage du local.
Le local sera chauffé et ventilé pour assurer :
- Une température conforme aux exigences du cahier des garanties.

- Un taux de renouvellement de I'air conforme a la réglementation et en adéquation le cas échéant avec les
équipements/ produits hébergés dans le local.

Le local sera éclairé. Le nombre et la disposition des points d’éclairage sera définie par le Titulaire en cohérence avec la
disposition des équipements et les besoins en termes d’exploitation.

5.3.10. Unité de traitement

5.3.10.1. Prescriptions générales

Les éléments décrits ci-apres pour les différentes étapes de traitement ne constituent que des prescriptions minimales.
Le Titulaire integre dans son offre toutes les sujétions nécessaires a I'atteinte globale des performances requises sur
I'installation en cohérence avec les données techniques du projet.

Les travaux décrits s’entendent :
- fourniture et pose des équipements nécessaires ;
- fourniture et montage des éléments de supportage nécessaires
- fourniture et montage de toute la tuyauterie, vantellerie, du pompage de reprise nécessaire
- Raccordement hydraulique, électrique de I'ensemble de I'installation et de ses équipements
- Fourniture, raccordement et mise au point du contréle / commande associé.

Le débit de fonctionnement de 'unité de traitement sera de 4 m3/h au minimum.

5.3.10.2. Décantation lamellaire

Un dispositif de décantation lamellaire hors sol sera mis en place en aval de la cuve tampon.
L’ouvrage pourra étre de type cuve préfabriquée et sera constitué de matériaux résistants a I'eau de mer.

En amont de la décantation lamellaire, le Titulaire pourra ajouter une étape de coagulation-floculation s’il le juge
nécessaire pour garantir la tenue des performances de I'installation. Ce point sera justifié dans I'offre du Titulaire.

Le dimensionnement du systeme de décantation est laissé a I'appréciation du Titulaire qui le précisera dans son offre.

La qualité de I'eau sortie décanteur fera I'objet d’un suivi particulier en phase d’observation en plus du plan
d’autocontroéle attendu de la part du Titulaire —voir §8.3.2.3.

Le dispositif d’alimentation du décanteur devra permettre de limiter les a-coups hydrauliques liés au poste de relevage
en amont.
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Si le dispositif nécessite un trop-plein, celui-ci sera dirigé vers la cuve tampon enterrée.

Le systeme de décantation lamellaire intégrera un dispositif type « chambre a boues » isolé du flux hydraulique pour
éviter les phénomenes de relargage de boues.

Les acces nécessaires seront prévus pour accéder de maniere aisée et sécurisée :
- Auxlamelles pour permettre leur nettoyage et leur remplacement le cas échéant ;
- Alachambre a boues pour permettre sa vidange par un camion hydrocureur.

- Aux équipements électromécaniques pour permettre leur extraction en cas de panne (pompes de reprise,
agitateurs,... suivant solution mise en place par le Titulaire).

L'unité de décantation comprendra toute I'instrumentation nécessaire a son fonctionnement ; elle comprendra en
particulier une sonde pour suivre le niveau de boues décantées.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :
- Dimensionnement retenu et justification. Notamment vitesse au miroir et vitesse de Hazen.
- Type de décantation retenu (simple ou physico-chimique) et justification au regard de la pollution a traiter.
- Accessibilité des équipements, des lamelles pour contréle et nettoyage.
- Mode de vidange
- Dispositif de suivi

Le systeme de décantation sera de type « horizontal » pour limiter la hauteur d’émergence du dispositif et favoriser son
intégration architecturale.

5.3.10.3. Filtre a sable

Un dispositif de filtration par sable sera mis en place en aval de la décantation lamellaire.
Il sera implanté dans le local d’exploitation pour étre en condition hors gel.

Il sera équipé d’un dispositif de contre-lavage automatique. Les eaux issues du lavage seront rejetées en amont de la
décantation lamellaire.

Le type de dispositif de lavage est laissé a I'appréciation du Titulaire.
Le filtre a sable sera équipé d’un acces pour un changement aisé et sécurisé du sable.

Le dimensionnement du filtre a sable est laissé a I'appréciation du Titulaire. Le choix du Titulaire devra étre détaillé et
justifié. Il devra étre cohérent avec les données techniques du projet, et garantir notamment le respect de la norme de
rejet.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Vitesse de filtration et / ou quantité de MES retenues par cycle de filtration et justification par rapport aux
objectifs de traitement ;

- Spécification du sable : taille effective nominale (TEN) et coefficient d’uniformité (CU) ;

- Procédure et fréquence de lavage dufiltre ;
- Dispositif de suivi et d’alerte de I'encrassement du filtre.
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5.3.10.4. Filtre bi-couche zéolithe-charbon actif

Un dispositif de filtration bicouche zéolithe/ charbon actif en grain sera mis en place en aval de la filtration sur sable.
Il sera implanté en extérieur sur dalle béton.
Il sera équipé d’un accés pour un changement aisé et sécurisé du média.

Le dimensionnement du filtre et le type et la qualité des médias sont laissés a I'appréciation du Titulaire. Le choix du
Titulaire devra étre détaillé et justifié. Il devra étre cohérent avec les données techniques du projet, et garantir
notamment le respect de la norme de rejet.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :
- Spécification des 2 types de média ; justification par rapport aux objectifs de traitement
- Quantité de chacun des 2 types de média et justification par rapport a la pollution a retenir
- Durée de vie prévisionnelle de chacun des 2 types de médias

- Dispositif de suivi et d’alerte de saturation des médias.

5.3.10.5. Filtre a résine

Un dispositif de filtration sur résine échangeuse d’ion sera mis en place en aval de la filtration bi-couche en vue de piéger
spécifiquement le TBT.

Il sera implanté dans le local d’exploitation pour étre en condition hors gel.
Il sera équipé d’un accés pour un changement aisé et sécurisé du média.

Le dimensionnement du filtre est laissé a 'appréciation du Titulaire. Le choix du Titulaire devra étre détaillé et justifié.
Il devra étre cohérent avec les données techniques du projet, et garantir notamment le respect de la norme de rejet.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :
- Quantité de média et justification par rapport a la quantité de polluant a retenir
- Durée de vie prévisionnelle du média

- Spécification de la résine ; en particulier : spécificité vis-a-vis du TBT, sensibilité par rapport aux autres ions,
notamment les chlorures

- Dispositif de suivi et d’alerte de saturation du filtre.

5.3.11. Rejet en mer

Le point de rejet final en mer de I'installation existante est conservé.

Le Titulaire prendra les dispositions nécessaires pour garantir la protection de I'installation contre les retours de marée
via le point de rejet (prise compte du niveau terrain fini au point le plus bas de I'installation de traitement — du regard
d’entrée jusqu’a I'aval des filtres a résine), I'objectif étant d’interdire I'introduction d’eau de mer dans l'installation
autre que par un tampon de l'installation.

Ces dispositions passeront par exemple par la mise en place d’un clapet anti-retour en sortie de I'unité de traitement
avant la conduite de rejet.
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5.3.12. Utilités

5.3.12.1. Electricité

Le Maitre d’Ouvrage garantit la puissance nécessaire au fonctionnement de l'installation sur la base du bilan de
puissance fournit par le Titulaire dans son offre et précisé dans ses études d’EXE.

Le Titulaire assure le cablage de I'ensemble de I'installation, y compris depuis le point d’alimentation.

Le point d’alimentation prévu pour I'installation est identifié sur le dossier de plan en annexe.

5.3.12.2. Eau de ville

Le Titulaire assure le raccordement (y compris piéces de raccord) de I'installation depuis 'amenée fournit par le lot 2.

5.3.13. Réactifs

En cas de mise en ceuvre de réactifs sur l'installation (choix d’'une décantation lamellaire assistée d’une étape préalable
de coagulation-floculation) : les installations de dépotage, stockage, préparation et transfert de réactifs seront congues
pour garantir une exploitation des installations en toute sécurité du point de vue des personnes et de I'environnement,
et dans le strict respect des normes et réglementation applicables sur le sujet.

Les matériaux employés pour les cuves, tuyauteries, éléments de vantellerie, corps de pompe, seront compatibles avec
la nature du réactif.

Si nécessaire au vu de la nature du réactif :
- Les cuves de stockage seront au choix :
o double peau;

o Sous forme d’IBC disposées sur rétention dimensionnée sur la totalité du volume de stockage ;

Les canalisations seront en double-peau.
Un dispositif d’alarme de niveau bas du stockage sera prévu.
Le cas échéant, I'offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :
- Spécification technique des réactifs mis en ceuvre
- Matériau mis en ceuvre sur les équipements de stockage et de distribution
- Modalités de dépotage, stockage, distribution
- Volume de stockage

- Instrumentation associée.

5.3.14. Armoire électrique, commande, électro mécanisme, supervision

5.3.14.1. Armoire
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L’armoire électrique et I'armoire de commandes des équipements électromécaniques de I'ensemble de I'installation
seront disposées dans le local technique.

L’appareillage sera adapté a I'atmosphéere humide et marine du site.

Les armoires électriques et de commande seront étanches et seront implantées hors d’eau (voir prescription au
§4.3.6.2.).

Elles possederont 50% d’emplacement libre. L’ensemble des alimentations électriques partira de ce tableau électrique.

La continuité d’exploitation et la qualité des installations est améliorée par la mise en place d’une alimentation sans
interruption (ASl) de type onduleur pour secourir les équipements suivants :

- systéme de contréle-commande : automates, télégestion...

bobines de contacteur moteur ;
- relayage, signalisation ;

instrumentation.

L’autonomie de I'onduleur est fixée a 30 min minimum. Cet équipement assure de plus une bonne immunité des
appareils alimentés vis-a-vis des contraintes extérieures (foudre, surtensions accidentelles...) contribuant ainsi a
I"'augmentation de la continuité de service.

5.3.14.2. Automatisme

Le titulaire doit I'installation d’'un automate qui assurera le contréle-commande de l'installation et se trouvera dans les
coffrets électriques.

Les équipements de l'installation seront commandés par des régulations et automatismes :
- En mode automatique ;
- Possibilité de prise de I'installation en manuel via 'automate.

Tous les matériels électriques et électroniques similaires nécessaires aux automatismes (afficheurs, boutonneries,
signalisation, relais, automate, sous-stations, console d’exploitation, ...) sont dans la mesure du possible de méme
marque, dans la méme gamme de produits. Leurs alimentations électriques seront choisies prioritairement en 24 V/50
Hz ou en 230 V/50 Hz.

Afin de palier a une éventuelle défaillance de I'automate, une sauvegarde compléte du programme sera remise au
maitre d’ouvrage.

L'ensemble de linstallation devra disposer des capteurs et arréts d’urgence permettant d’assurer son bon
fonctionnement en toute sécurité. Toutes les alarmes nécessaires a la bonne exploitation seront renvoyées vers
I’'armoire de commande.

Les dispositifs de décompte des temps de fonctionnement des pompes seront mis en ceuvre a l'intérieur de I'armoire
de commande.

L'installation permettra également la visualisation et I'historisation des informations de débits de rejet de I'installation.

5.3.14.3. Supervision/ télégestion
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Un dispositif de supervision sera fourni et installé par le Titulaire avec liaison non filaire. Le logiciel sera installé et mis
en service sur un poste informatique détenu par la Maitrise d’Ouvrage.

La supervision disposera d’une interface claire et ergonomique.
La supervision permettra de :
- Visualiser les valeurs mesurées, les défauts, les alarmes.

- Réaliser les actions de téléréglage (consignes de fonctionnement, temporisation) ou de télécommande
nécessaire au bon fonctionnement de I'installation.

- Historiser les évenements, générer des courbes sur les valeurs mesurées, générer des rapports (débit de rejet
notamment).

Un dispositif annexe de télégestion depuis Smartphone pourra étre proposé également par le Titulaire. Ce dispositif
devra étre intégré dans le méme environnement que la supervision depuis le poste informatique susmentionné.

Un dispositif de notification d’alarme par GSM devra également mis en place pour 3 lignes téléphoniques.

5.3.14.4. Prises de courant

Des prises de courant seront prévues sur l'installation en cohérence avec les besoins d’exploitation et de maintenance
(A minima une prise dans le local d’exploitation).

5.3.14.5. Cablages

Les liaisons courants forts et courants faibles sont largement dimensionnées (20% de réserves minimum) et utilisent
des cheminements adaptés aux zones considérées :

- Chemin de cables inox ou PVC en intérieur ;
- fourreaux enterrés pour les cheminements extérieurs.

Les chemins de cables seront protégés mécaniquement lorsqu’ils sont a moins de 1m du sol.

L’offre du Titulaire précisera le bilan de puissance de I'installation, les équipements prévus pour le contréle-commande.

5.3.15. Suivi de l'installation/ autosurveillance réglementaire

Un dispositif de débitmétrie sera installé en aval de I'unité de traitement et avant rejet.
L'installation intégrera un dispositif de préléevement automatique avec les caractéristiques suivantes :
- asservissement au débit

- disposant d’un point de prélevement dans la cuve tampon enterrée (ou en amont) et d’un point de
prélevement au niveau du rejet

- permettant la réalisation d’échantillons moyens sur une période et une fréquence modulable par I'exploitant
- le dispositif d’échantillonnage sera réfrigéré.
L’armoire de prélévement sera implantée dans le local d’exploitation hors d’eau (voir prescription au §4.3.6.2. ).
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Des prises d’échantillonnage seront prévues en amont et en aval de chaque étape de l'unité de traitement pour
permettre des prélévements manuels.

5.3.16. Prise en compte d’une future évolution possible du traitement avec REUSE

Le Maitre d’Ouvrage envisage la mise en place future (hors du présent marché) d’un dispositif de réutilisation de I'eau
traitée afin d’économiser I'usage de 'eau potable pour les besoins de carénage.

Ce dispositif envisagé serait composé :

B d’une cuve de stockage enterrée ou hors sol (dite « cuve eau traitée ») d’un volume équivalent au besoin d’'une
journée de carénage.

®  d’un dispositif de relevage en amont (cas d’une cuve hors sol) ou de mise en surpression de I'eau en aval (cas d’une
cuve enterrée).

B d’un dispositif d’injection contrélé de désinfectant type chlore dans la cuve eau traitée.

Dans le cadre de ses études d’exécution, le Titulaire devra tenir compte de ses futures installations en y faisant figurer
les mesures conservatoires qui auront été mises en place et I'implantation prévisionnelle de ces ouvrages/équipements.

A ce titre, il est demandé au Titulaire de mettre en place a minima les mesures conservatoires suivantes :

B réserve suffisante dans I'armoire électrique/ de contréle commande pour la mise en place du dispositif de relevage
additionnel, le systéme de gestion du dosage du désinfection (cf exigence de réserve fixée au §5.3.14. ).

B Réserve pour prise en compte des futurs éventuels équipements au niveau du dispositif de supervision

B réserve de place nécessaire dans le local technique pour la mise en place d’une cuve de désinfectant avec pompe
doseuse et systéme d’injection (prévoir 1 m? pour le stockage + 1 ml au mur pour skid de dosage).

5.3.17. Equipements de manutention

Conformément a la réglementation, tout équipement de plus de 25 kg devra étre facilement « manutentionnable » par
I’exploitant.

Font partie de la prestation du Titulaire et sont considérés inclus dans sa proposition tous les points suivants :

e |l est a la charge du Titulaire d’ajouter tous les équipements nécessaires a la manutention des équipements
installés.

e Tous les équipements installés seront conformes a la réglementation en vigueur (avec marquage CE et
déclaration de conformité CE).

e |Is seront accompagnés d’une notice d’instruction en frangais et d’'un carnet de maintenance individuel.

Le Titulaire prévoira la vérification des équipements de levage par un organisme agréé lors de la mise en service.

5.3.18. Equipements de sécurité

Le Titulaire prévoira la fourniture et la pose des équipements de sécurité suivant la réglementation en vigueur.
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5.3.18.1. Extincteurs

5.3.18.1.1. Dotation des extincteurs

Conformément a I'article R232-12-17 du code du travail, les locaux suivants sont considérés comme des locaux a risque
particuliers, et demande donc la mise en place d’extincteurs spécifiques :

e les locaux électriques (locaux transfo, TGBT, etc...) et locaux informatiques
e leslocaux de chauffage / ventilations
e les locaux réactifs
e et d'une maniere générale, tous les locaux identifiés avec un Risque « incendie »
Pour que les extincteurs soient appropriés aux risques, le Titulaire devra définir la classe de risque.
A partir de 13, et suivant la configuration des lieux, elle définira :
o e type d’agents (a eau pulvérisé avec additif, a poudre, a neige carbonique, ou autres)
e la contenance (en litre ou en kg)
e le mode de manutention : portatif ou sur roues
5.3.18.1.2. Mise en place
Tous les extincteurs portatifs seront fixés au mur avec une équerre galvanisée.

Le mode de fixation sera adapté en fonction de la nature des murs.

5.3.18.2. Autres équipements de sécurité

Le Titulaire prévoira la fourniture des équipements de sécurité suivants suivant la nature des installations :
e Casques anti-bruit,
e Combinaisons résistantes aux produits chimiques (acide et base)
e Masque de protection contre les projections,
e Gants
e Lunettes,
e (Casques

e Ettoutautre équipement de protection individuelle non cité ci-dessus nécessaire suivant la réglementation en
vigueur.

5.3.19. Signalisation/ éléments de communication

Le Titulaire se chargera de la fourniture et de la pose de toute la signalisation technique, sécuritaire et réglementaire
nécessaire sur l'installation de traitement : identification des équipements, des cables et des conduites, affichage
nécessaire a I'exploitation en toute sécurité de I'installation, affichage réglementaire.
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La mise en place d’éléments de communication a destination du grand public/ des usagers de I'aire de carénage est a la
charge du Maitre d’Ouvrage.

5.3.20. Autres travaux annexes

Une passerelle d’une surface minimale d’1 m? sera positionnée en extérieur a coté du décanteur.
Elle rempliera une double fonction :

- Etre une zone refuge en cas de submersion (respect des exigences du PPRL) — a ce titre le plancher de la
passerelle sera situé a minima au-dessus de la cote de référence.

- Etre une zone pour faciliter 'accés au-dessus du décanteur. Objectif : faciliter I'inspection visuelle, les
opérations de nettoyage, maintenance.

La passerelle et 'ensemble des éléments la composant (escalier, garde-corps,...) seront en matériau composite. La
boulonnerie sera en acier galvanisé a forte épaisseur.

6. EXECUTION DES TRAVAUX

6.1. PHASAGE TRAVAUX ENTRE LES LOTS, ORGANISATION DU CHANTIER

Il est envisagé le phasage suivant :
- Phase 1: Mise en place de 'unité de traitement mobile par le lot 3 ;
- Phase 2 : réalisation des travaux du lot 1 ;
- Phase 3 : réalisation des travaux du lot 2 ;
- Phase 4 : réalisation des travaux du lot 3, repli de I'unité de traitement mobile en fin de travaux.

Les lots 1 et 2 devront intégrer dans leur chantier la présence de 'unité mobile. lls devront prendre les dispositions
nécessaires pour la protéger et assurer un accés permanant a l'unité pour son exploitation par le lot 3.

Pour le reste, chaque lot est autonome concernant l'installation, le maintien et le repli de son chantier.

6.2. TERRAINS MIS A LA DISPOSITION DU TITULAIRE, SIGNALISATION ET
INSTALLATIONS DE CHANTIER

Chaque Titulaire de lot disposera des terrains désignés par le Maitre d'CEuvre. Il devra lui soumettre le projet de ses
installations de chantier en méme temps que les dessins d'exécution des ouvrages.

Chaque Titulaire de lot prendra toutes mesures d'ordre, de sécurité et de police étant entendu que les dépenses
afférentes a l'installation des barrages, clotures d'efficacité suffisante, signaux a établir ou a éclairer rentrent dans les
faux frais du Titulaire et sont compris dans les prix.

Les chantiers situés sur la voie publique devront étre éclairés toute la nuit pendant la durée des travaux. La signalisation
sera conforme aux prescriptions des textes officiels en vigueur lors de I'exécution des travaux.

Cahier des clauses Techniques Particuliéres
REMISE AUX NORMES DE L’AIRE DE CARENAGE DU PORT DE PECHE ET DE COMMERCE DES SABLES D’OLONNE (85)

ARTELIA / JANVIER 2025 / 45139334
PAGE 50/ 84



Chaque Titulaire de lot sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait des travaux ou de
I'imprudence de ses ouvriers et de tous les dommages pouvant en résulter, tant pour les voies publiques ou privées que
pour les batiments voisins. Il fera établir a ses frais un constat des lieux par huissier avant travaux et réglera les
dommages éventuels sans l'intervention de la Collectivité. Les dégats apportés aux batiments voisins devront faire
I'objet d’une réparation immédiate et sans délai.

Le schéma ci-aprés pré-identifie les zones qui pouvant étre mises a disposition, I'accés prévisionnel a la zone de travaux
et les éventuelles contraintes de maintien de la circulation pendant la durée du chantier (données non contractuelles -
uniguement a valeur indicative) :

ACCES
ZONE
TRAVAUX

6.3. CONSTAT DES OUVRAGES EXISTANTS

Un constat d’huissier sera établi par un huissier de justice en présence de I'ensemble des 3 lots et celle du Maitre
d’ouvrage. Il comprendra :

- Un constat de I'état des ouvrages existants dans I'emprise de I'ensemble des travaux du présent projet,
- Un constat de I'état des espaces et voiries existantes avoisinants le projet dans un rayon minimal de 50 m.

Les remises en état des espaces, des voiries, des regards ou autres ouvrages dégradés pendant la durée du chantier
seront a la charge des entreprises concernées par les dégradations.

La prise en charge du constat d’huissier sera assurée par le Titulaire du lot 2.
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6.4. PANNEAU DE CHANTIER

Le Titulaire du lot 2 inclut dans sa prestation les frais inhérents a la fourniture et la pose du panneau de chantier. Ce
panneau comprend :

e |'affichage du permis de construire ou de la Déclaration Préalable de Travaux selon le cas, conformément aux
dispositions des articles R 421-39 et 421-7 du Code de I'Urbanisme.

o [|'affichage du nom des entreprises travaillant sur chantier, conformément aux dispositions des articles R 324-
1 et R326-5 du Code de I'Urbanisme.

6.5. CLOTURE DE CHANTIER

Chaque Titulaire de lot prend toutes les mesures pour isoler le chantier des zones d’exploitation et de I'extérieur a I'aide
d’une cl6ture provisoire de 2.00 m en grillage a maille rigide.

Ces prescriptions sont minimales : chaque Titulaire de lot est seul juge de la nécessité de renforcer la cl6ture de ses
chantiers.

6.6. PROTECTIONS PROVISOIRES

Chaque Titulaire de lot installe toutes les protections provisoires (garde-corps, filets, clotures...) sur les ouvrages le
nécessitant dans |'attente de la mise en place des dispositifs définitifs. Ces installations sont conformes a la
réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs et aux dispositions imposées dans les documents établis par
le coordonnateur SPS.

6.7. CIRCULATION — PROPRETE DES VOIRIES — ACCES AU CHANTIER

Une signalisation pour la circulation sera mise en place pendant la phase travaux en coordination avec les services
chargés de la sécurité routiére par chaque Titulaire de lot pour les travaux qui le concerne.

Les circulations d’engins devront étre limitées dans la mesure ou la gestion le permet aux heures de travail de la journée,
et n‘intervenir la nuit qu’en cas de besoin particulier.

De fagon générale, les activités ponctuelles bruyantes (chargement, déchargement, etc.) devront étre réservées aux
heures diurnes (période de 7 a 20 heures les jours ouvrables).

Par ailleurs, durant la totalité du chantier, chaque Titulaire de lot garantira la propreté de I'ensemble des voiries d’acces
aux sites.

Chaque Titulaire de lot réalise les voiries nécessaires a I'accés au chantier et a a sa charge la remise en I’état des acces
existants.

6.8. NETTOYAGE

Les déblais, déchets seront évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Il ne sera pas admis de stockage
important de gravats en attente d'évacuation.

Avant chaque réunion de chantier, les entreprises chargées de réaliser les travaux seront tenues de nettoyer le chantier.
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Chaque Titulaire de lot a la charge de I'évacuation et du traitement de ses déblais selon la législation en vigueur. Les
bordereaux de suivi des déchets seront transmis au Maitre d’Ouvrage.

Chaque Titulaire de lot a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies
et détériorées.

En cas de défaillance dans les nettoyages, le Maitre d'CEuvre fera de plein droit effectuer les travaux nécessaires, aux
frais et torts des entreprises concernées. Cette clause s'applique également aux nettoyages des voiries privées et
publiques, des abords environnant les zones d'intervention des entreprises et les installations de chantier.

6.9. DOMMAGES AUX RIVERAINS

Le Titulaire de chaque lot demeurera seul responsable des dommages occasionnés en dehors des limites des emprises
mises a sa disposition pour I'exécution des travaux, ainsi que des conséquences dommageables pour les propriétaires
ou exploitant du défaut de rétablissement des accés aux terrains, d’ouvrages particuliers endommagés, ou autres.

Le MOA transmettra les réclamations des propriétaires au Titulaire du lot concerné qui devra les régler a I'amiable dans
toute la mesure du possible, et dans les délais les plus brefs.

Le MOA n’entend pas se substituer au Titulaire du lot concerné responsable et n’interviendra éventuellement que
lorsqu’elle sera saisie directement de demande en indemnités et seulement apres avoir constaté qu’un reglement
amiable entre le propriétaire et le Titulaire du lot concerné n’aurait pu aboutir.

Dans ce cas, I'évaluation des dommages sera effectuée en présence d’'un représentant du Titulaire du lot concerné
dlment convoqué par un arbitre désigné d’un commun accord par le MOA et le Titulaire du lot concerné. Le versement
au propriétaire ou exploitant intéressé, du montant de I'indemnité déterminée au cours de cet arbitrage, sera effectué
par I’entité adjudicatrice, qui le déduira automatiquement des sommes dues au Titulaire du lot concerné.

6.10. ALIMENTATION ELECTRIQUE EN PHASE CHANTIER

Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition gracieusement un point d’alimentation électrique, dans la mesure des besoins
raisonnablement requis pour le chantier.

Si un Titulaire de lot juge que ce point d’alimentation est insuffisant, le Titulaire prend a sa charge le raccordement
provisoire au réseau ENEDIS (inclus cdble d’amenée et la fourniture d’un coffret d’alimentation provisoire) et / ou la
mise a disposition d’un groupe électrogéne. Les consommations électriques et/ou les frais relatifs au fonctionnement
du ou des groupes électrogenes nécessaires a la réalisation des travaux sont a la charge du Titulaire.

6.11. ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN PHASE CHANTIER

Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition gracieusement un point d’alimentation en eau potable, dans la mesure des
besoins raisonnablement requis pour le chantier.

Si un Titulaire de lot juge que ce point d’alimentation est insuffisant, le Titulaire prend a sa charge le raccordement
provisoire au réseau d’eau potable. Dans ce cadre les frais relatifs au fonctionnement sont a la charge du Titulaire.

6.12. COORDINATIONS DES TRAVAUX, CO-ACTIVITE
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Les travaux pourront se dérouleront a proximité immédiate de zones en activité (carénage éventuel, manutention de
bateauy,...).

Chaque Titulaire de lot se pliera a toutes les exigences nécessaires pour éviter la co-activité ou maximiser la sécurité
des personnes si celle-ci ne peut étre évité.

Ces mesures pourront étre édictées par le Maitre d'Ouvrage, le CSPS ou le Maitre d’ceuvre.

6.13. TERRASSEMENTS

Les terrassements seront exécutés avec une pente des talus maxi de 1/1, protégés par un géotextile (sauf stipulation
contraire du rapport géotechnique) ou a défaut protégés par un rideau de palplanches. Une bande de 50 cm minimum
devra étre respectée entre le pied du talus et I'ouvrage.

6.14. GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

Les prescriptions de 'arrété préfectoral concernant la phase travaux s’appliquent aux Titulaire de chacun des lots.

6.14.1. Mesures relatives aux installations de chantier

Dans le cadre du Marché, Chaque Titulaire de lot mettra en ceuvre I'ensemble des dispositions nécessaires pour éviter
toutes pollutions accidentelles du milieu durant le chantier. Hormis le rejet des eaux pluviales, aucun autre rejet vers
les cours d’eau ou le milieu naturel ne sera autorisé sur le chantier.

Chaque Titulaire de lot doit un prévoir un WC autonome (sans rejet).

La cuve a carburant pour les engins doit étre en cuve double-peau.

6.14.2. Mesures relatives aux terrassements et déblais (lot 2)

L’exutoire du traitement existant sera bien isolé du chantier pendant toute la durée des travaux pour éviter tout rejet
vers le milieu naturel.

Les travaux de terrassement seront réalisés préférentiellement hors période de pluviométrie pour éviter le transfert de
sédiments vers le milieu naturel.

Les matériaux de déblais non réutilisés seront évacués au fur et 3 mesure de I'avancement du chantier.

6.14.3. Mesures relatives aux engins de chantier

L’emploi d’engins de chantier représente un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures. Afin d’éviter toute
pollution accidentelle :

e Les réservoirs seront remplis avec des pompes a arrét automatique,
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e Lesvidanges d’engins sont réalisées sur aire étanche,
e Les itinéraires et les stationnements seront organisés de facon a limiter les risques d’accident en zone sensible,

e Les huiles usagées des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches sur rétention et
évacuées pour étre dans le cas échéant recyclées,

e De maniére générale, tout produit toxique pour I'environnement sera sur rétention
e Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état.

e Des produits absorbants (sciure de bois, boudins et feuilles d’absorbant) seront stockés sur le chantier. lls
devront permettre de contenir toute pollution accidentelle de petite a moyenne importance (jusqu’a 200
litres).

6.14.4. Protection vis-a-vis des crues/ des submersions marines

Les mesures suivantes seront prises pour minimiser les risques en période de pluviométrie intense et/ou tempéte :
e Limiter au maximum la durée de I'’ensemble des interventions,

e  Programmer les travaux lorsque les probabilités d’occurrence de crues/de submersion marine et d’événements
pluviométriques sont minimales.

Chaque Titulaire de lot devra prévoir une veille météorologique.

7. SPECIFICATIONS GENERALES

7.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Chaque Titulaire de lot sera responsable du comportement des ouvrages provisoires et définitifs pendant et aprées les
phases de construction et ce jusqu’a la fin de la période de garantie. Il devra prévoir tous les dispositifs, accessoires et
toutes les modalités d’exécution nécessaires pour limiter les sollicitations afin que la stabilité des structures ne soit pas
compromise et que les contraintes et déformations restent admissibles.

Chaque Titulaire de lot est réputé par le fait d’avoir remis son offre :

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations ;
- avoir pris connaissance de I’'ensemble des contraintes prévues dans les pieces du DCE ;

- avoir pris connaissance de toutes les pieces contractuelles du présent dossier et notamment les piéces
techniques relatives a I'exécution des travaux.

Les renseignements concernant I'état des lieux en surface comme en sous-sol ne sont donnés qu'a titre indicatif dans
les piéces fournies et ne constituent que des éléments d'information qu'il appartiendra au Titulaire de compléter sous
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sa responsabilité. Ces renseignements n'engagent pas le Maitre d’Ouvrage et, donc, ne peuvent donner lieu a
réclamation de la part du Titulaire.

Le Titulaire du lot 2 devra effectuer toutes investigations nécessaires pour déterminer le taux de travail du sol qu'il
admet dans ses notes de calcul.

Chaque Titulaire de lot a d'autre part, a sa charge, la reconnaissance de la nature du milieu extérieur en vue de la
conservation des ouvrages et équipements a sa charge..

Il est tenu, par conséquent, de prévoir dans ses dépenses, tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
réalisation au forfait et dans les régles de I'art des travaux demandés.

7.2. CONCEPTION GENERALE, FIABILITE, SECURITE DE FONCTIONNEMENT

7.2.1. Conception générale

Les ouvrages de I'unité seront dimensionnés pour les volumes donnés dans le CCTP et CGS de I'opération.
La solution proposée doit répondre aux critéres suivants (sans ordre de priorité) :

e Adaptation aux caractéristiques de I'eau a traiter,

e  Fiabilité des traitements,

e Réduction des nuisances et intégration architecturale et paysagére

e Adaptation au site,

e Maitrise et optimisation des consommations énergétiques,

e Limitation des pertes en eau,

e Limitation des rejets et de la production de sous-produits.

Les installations doivent étre congues de maniere a satisfaire continuellement aux exigences du présent dossier de
consultation, dans toutes les conditions climatiques et y compris pendant les opérations périodiques d’entretien.

7.2.2. Fiabilité

La fiabilité de I'unité de traitement doit étre un élément permanent dans la réflexion, conduisant a la définition du
process ainsi qu’aux modalités de gestion et d’exploitation de I'unité.

Les opérations d’entretien les plus courantes ne doivent pas aboutir a un mode de fonctionnement du type dégradé.
Les perturbations apportées au fonctionnement de 'unité doivent étre nulles ou mineures. A cette fin, tous les moteurs
susceptibles de dégrader le fonctionnement normal de 'unité en cas de panne doivent étre doublés. Les principaux
équipements devant étre secourus sont les suivants :

e Pompes d’alimentation de I'unité et de reprise d’eau a traiter tout au long de la filiere de traitement,
e Pompes doseuses de réactifs,

e Pompes de distribution d’eau traitée,
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La fiabilité de la filiere porte également sur le choix du matériel qui doit étre fiable et d’'une marque disponible. Le niveau
de disponibilité s’apprécie au niveau local, régional ou national selon le degré de banalisation du matériel considéré.

Les équipements et procédures garantissant la fiabilité du traitement seront décrits dans un document spécifique qui
servira de base a I'étude sur les risques de défaillance. La fiabilité de I'unité reposera également sur la sécurisation du
pilotage de I'unité.

Une attention particuliere devra également étre apportée a la limitation de la diversité des fabrications des moteurs,
pompes, agitateurs, réducteurs ... afin d’avoir un parc de machines le plus homogene possible et faciliter ensuite les
remplacements et limiter les besoins en stocks.

Tous les ouvrages doivent pouvoir étre vidangés.

7.3. MATERIAUX ET PRODUITS NORMALISES

Les produits et composants fournis par le Titulaire seront conformes aux normes frangaises homologuées en vigueur au
premier jour du mois d’établissement des prix du marché ou, a défaut, en cas d’absence de normes européennes,
conformes a des normes étrangéres en vigueur dans d’autres états membres de la CEE justifiant d’une équivalence avec
les normes francaises homologuées.

Dans ce second cas, le candidat devra remettre a I'appui de son offre un document attestant une reconnaissance entre
les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités administratives compétentes et relatif a I’équivalence
entre les spécifications étrangéres invoquées et les normes francaises auxquelles il est fait référence dans le présent
CCTP. Sont en particulier applicables au marché les normes référencées dans les différents fascicules du CCTG
applicables au marché sous réserve des modifications et compléments qui peuvent étre apportés dans le présent CCTP.

Les produits et composants fournis par le Titulaire proviendront obligatoirement d’unités concessionnaires de la marque
de conformité a la norme a laquelle ils se réferent (marque NF ou marque équivalente).

7.4. MATERIAUX ET PRODUITS NON NORMALISES

En cas d’absence de normes, le Titulaire fournira un avis technique du CSTB ou du SETRA en cours de validité attestant
de I'aptitude a I'emploi du produit.

En cas d’absence de normes ou d’avis techniques sur les produits, les propositions du Titulaire seront soumises a
I"approbation du Maitre d’ceuvre.

7.5. ORIGINE DU MATERIEL

Les marques de fabricants indiquées dans le CCTP sont données a titre indicatif.

Les précisions ainsi fournies ont pour seul objet de préciser au Titulaire les qualités, caractéristiques et performances
minimales des matériels a approvisionner.

Dans tous les cas, le Titulaire devra ainsi la fourniture et installation de matériels présentant au moins le niveau de
qualité requis.

Pour que le Maitre d’ceuvre puisse apprécier cette qualité, le Titulaire devra la fourniture au Maitre d’ceuvre,
préalablement a toute mise en ceuvre des matériels, des documents (notice constructeur, ...) permettant de juger de
I’'adéquation au probleme posé.

Cahier des clauses Techniques Particuliéres
REMISE AUX NORMES DE L’AIRE DE CARENAGE DU PORT DE PECHE ET DE COMMERCE DES SABLES D’OLONNE (85)

ARTELIA / JANVIER 2025 / 45139334
PAGES57 /84



7.6. VERIFICATIONS GENERALES DES PRODUITS

Le Titulaire de chaque lot est chargé de la vérification des produits, matériaux et fournitures destinés a la construction
et livrés sur le chantier.

Il s’assure notamment que le marquage des produits normalisés est conforme aux régles du systéme de certification,
que l'identification (comparaison des bordereaux de commande et de livraison), que le dimensionnement, la qualité et
la quantité des produits livrés correspond aux besoins du chantier, que l'intégrité des produits du point de vue de
I’emballage, de I'aspect, de la durée de validité d’utilisation, des conditions de transport, de manutention et de stockage
est satisfaite.

Le Maitre d’CEuvre contrdle par sondage que cette vérification est correctement opérée.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de déléguer un représentant pour controler les fabrications, assister aux essais et
réceptionner aux unités des fabricants des produits, des matériaux et des équipements destinés a étre utilisés dans la
réalisation des ouvrages du présent marché. Il est dressé un procées-verbal de chaque réception.

L’acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée:

- Auxrésultats du contréle interne qui porte sur leur identification (comparaison des bordereaux de commande
et de livraison), sur I'examen des certificats de conformité ou d’agrément, sur des contrdles visuels et
géométriques, sur leur conformité aux spécifications s’ils font I'objet d’essais spécifiques en unité sur le site de
production ou lors de la réception sur le chantier et sur les conditions de transport, manutention et stockage,
le tout respectant les dispositions des normes, textes réglementaires et contractuels ainsi que le marché.

- Aux résultats du controle extérieur si celui-ci est exercé, le Maitre d’CEuvre pouvant s’assurer de |'exercice du
contréle interne, pouvant controler lui-méme ou faire contrdler par le laboratoire désigné au marché, pouvant
faire exécuter les essais qu’il juge utiles et pouvant faire effectuer contradictoirement des prélévements
conservatoires. Ces frais seront a la charge du Titulaire.

- Les résultats du contrdle interne doivent étre tenus a disposition du Maitre d’CEuvre au fur et a mesure qu'ils
sont obtenus et avant tout emploi. Il est rappelé que le Maitre d’CEuvre doit étre informé dans les délais prévus
au marché et/ou au PAQ de la date d’une livraison afin qu’il puisse exercer son contrdle extérieur.

Il appartiendra au Titulaire d'apporter la preuve que les matériaux sujets a essais ont bien été soumis aux dits essais.

En cas d’anomalies constatées sur les matériaux, fournitures, composants et équipements avant leur mise en place dans
I'ouvrage au niveau du contréle interne, et dans le cadre du controle extérieur, il sera procédé a des contre-épreuves
qui seront a la charge du Titulaire en cas de résultats défavorables.

Pendant la durée de ces contre-épreuves, les matériaux, fournitures, composants et équipements ne seront pas utilisés.

Les matériaux, composants et équipements rebutés seront immédiatement évacués du chantier, a la charge de du
Titulaire de lot concerné.

En cas d’anomalies constatées sur les matériaux, produits et composants apres leur mise en place dans I'ouvrage, il sera
procédé a des contre-épreuves et en cas de résultats défavorables, I'article 102 du fascicule 65A du CCTG reprises des
imperfections et des non-conformités éventuelles, sera appliqué ainsi que les articles 39 et 44 du CCAG.

Nonobstant la réception, les matériaux et fourniture qui, soit au moment de I'emploi soit aprés, jusqu'a la réception des
ouvrages, seraient reconnus défectueux ou avarié seront rebutés et remplacés aux frais du Titulaire.

Le Titulaire met en place les infrastructures de stockage et de manutention de la totalité des produits livrés
conformément aux prescriptions des fabricants.

Les conditions de stockage et de manutention ne doivent pas étre susceptibles de détériorer les produits.
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7.7. GENIE-CIVIL

7.7.1. Micropieux

7.7.1.1. Normes d’application

Le tableau ci-dessous récapitule les normes s’appliquant au béton et aux constituants ainsi qu’aux armatures.

Normes
Exécution des fondations Béton et constituants Armatures
NF EN 1536 — exécution des travaux géotechniques NF EN 10080
— pieux forés NF EN 206-1/CN, décembre 2014
EN 10210 ou EN
NF EN 14199 - exécution des travaux | NFEN 197-1 10219 ou EN ISO
géotechniques spéciaux — micropieux 11960
Fascicule 68 du CCTG

7.7.1.2. Dispositions constructives

7.7.1.2.1. Généralités

Le Titulaire du lot 2 exécute les études et essais préalables en vue de définir la composition des produits de scellement,
afin de valider les hypotheses de son mémoire technique.

Les parametres de forage seront systématiquement enregistrés. Si une anomalie est mise en évidence, elle entrainera
immédiatement un point d’arrét permettant d’analyser les dispositions a mettre en ceuvre.

Les trous de forage sont remplis de coulis sur toute la longueur du micropieu.
Les longueurs d'ancrage sont arrétées apres étude et éventuellement essais a la charge du Titulaire du lot 2.
Chaque micropieu réalisé fait I'objet de fiches de contréles qui comportent obligatoirement :

- les caractéristiques du micropieu,

- le diameétre de forage des micropieux,

- ladate et le temps de forage,

- les éventuels problémes rencontrés au cours de la perforation des tirants de production et/ou des micropieux
d’essais,

7.7.1.2.2. Réalisation des forages

Les micropieux sont forés. Leur implantation en maille fait I'objet d’un point d’arrét. Un controle de la verticalité est
demandé pour vérifier le respect des tolérances.

Le forage du micropieu est effectué avec enregistrement des parametres : vitesse d'avancement, pression sur |'outil et
pression du fluide de foration.
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La foration est effectuée en rotation a I'air, a I'eau claire ou a la boue autodégradable (fourniture a faire agréer) ; elle
s’effectue a I'abri d’'un tube de protection provisoire.

Les remontées de cuttings sont soigneusement échantillonnées tous les 0,50 m et mis en caisse.
Un lavage minutieux a faible pression est réalisé en fin de foration.
7.7.1.2.3. Réalisation des injections

Au cours de l'injection, un enregistrement analytique et numérique de tous les parametres doit étre effectué : pression
d'injection, débit instantané et volume cumulé.

Une fiche d'injection est établie pour chaque micropieu.

Pour chaque micropieu, cette fiche précise, pour chaque passe, le volume injecté et la pression d'injection au niveau de
chaque manchette.

7.7.1.2.4. Mise en place des armatures ou profilés

Les liaisons des tubes (si armature par tubage utilisé) sont de types filet male manchon femelle. Le Titulaire du lot 2
devra s’assurer des caractéristiques mécaniques des armatures livrés, notamment la résistance a la traction des
filetages. Les tubes seront équipés de pastilles tous les metres sur la hauteur de scellement. Le Titulaire du lot 2 devra
controler les pressions d’ouverture des pastilles pour éviter leur éjection en injection.

Les armatures sont préparées a I'avance en fonction de la profondeur fixée pour chaque micropieu ; elles sont
descendues en fond de trou avec mise en place de centreurs métalliques soudés en nombre suffisant qui assureront
leur enrobage.

Dans le cas ou I'armature prévue dépasse la cote d’arase une fois mise en place, le trou est abandonné et injecté au
coulis de ciment ; I'implantation d’un autre micropieu est alors soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

La liaison avec le radier est assurée par une plaque fixée sur le filetage de la téte de I'armature a 'aide d’'un manchon
soudé a une platine pour reprendre les efforts de traction.

7.7.1.2.5. Scellements des armatures ou profilés

Le Titulaire du lot 2 conserve les diagrammes des pressions enregistrées, soigneusement répertoriés, les tient a tout
moment a la disposition du Maitre d’CEuvre et les lui remet a la fin du chantier.

e Tolérances d’exécution
La tolérance d’implantation en plan est de = 5 cm a la plateforme de réalisation.
La tolérance de verticalité est 2% depuis la plateforme de réalisation
e Définitions des études, essais et contrbles
Les essais préalables a réaliser par le Titulaire du lot 2 concernent chacun des coulis ou mortier qu’il compte utiliser.
Les essais suivants a réaliser sont a la charge du Titulaire du lot 2 :
- Essais de sédimentation en éprouvettes graduées (inférieure a 8 %). Nb d’éprouvettes : 3 par coulis ;

- Essais de résistance a la compression sur éprouvettes prismatiques d’élancement : 2,5 (fc 28 > 30 MPa et ft 28
> 2,5 MPa). Nb d’éprouvettes : 9 par coulis.

- Apres réalisation des essais préalables, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité d’exiger au Titulaire du lot 2
de réaliser des carottages des scellements pour analyses la composition du coulis et vérifier sa bonne prise. Le
Titulaire du lot 2 ne pourra prévaloir d’'une quelconque rémunération supplémentaire a ce titre.
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Les controdles sur les micropieux définitifs portent sur :
- L'implantation du forage et sa direction ;
- Llalongueur de I'ancrage ;
- Les paramétres de forage ;
- Les dosages pour la constitution des coulis ;
- Les caractéristiques des coulis (résistance, densité, viscosité, décantation) ;
- Les quantités de coulis d'injection ;
- Les pressions d'injection.

Une attention particuliére sera portée sur les procédures d’injection.

7.7.1.3. Tolérances d’exécution

La tolérance d’implantation en plan est de +/-5 cm a la plateforme de réalisation.

La tolérance de verticalité est 2% depuis la plateforme de réalisation

7.7.1.4. Essais et épreuves avant exécution

7.7.1.4.1. Essais préalables

Le Titulaire du lot 2 procede a ses frais et avant le démarrage du chantier a des essais de chargement statique préalables
a la rupture, sur des micropieux d'essai non utilisés dans la structure suivant les recommandations des normes
d’exécution NF EN 14199 et TA95 et NF P94-150-2.

Il sera réalisé des essais de chargement statique préalables sur :
- 1 micropieu pour la dalle portée.

L’essai préalable permet de valider la technique de mise en ceuvre d’'un micropieu dans son contexte, il est donc
indispensable que les essais préalables soient réalisés suivant la technique retenue pour la réalisation des micropieux
de I'ouvrage.

Lors des prises de mesures sur site, le bati de mesure du déplacement des micropieux et I'instrumentation associée
devront étre isolés de I'emprise de terrain impactée par les essais, notamment du champs d’influence du vérin. La
stabilité du bati devra étre vérifiée. Le bati de réaction doit permettre une large répartition des contraintes, pour éviter
le poingonnement du sol sous le vérin.

La mise en place du dispositif d’essai constitue un point d’arrét.

Les résultats des essais de chargement préalables sont utilisés pour déterminer la résistance de calcul pour les études
d’exécution.

Le proces-verbal comportera au minimum les informations définies en annexe C de la norme NF P94-150-2.
7.7.1.4.2. Essai de convenance

Avant l'injection proprement dite, de fagcon a disposer au moins des résultats d'essais sur éprouvettes a 7 jours
calendaires, chaque coulis, qu'il est prévu d'utiliser, fera I'objet, a la charge du Titulaire, d'essais de convenance.

Ces essais de convenance comporteront :
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- des mesures de densités,

- des mesures de viscosité apparente,

- des mesures de décantation a 3 heures,

- la confection d’éprouvettes pour des essais d’écrasement et de traction

La préparation des coulis, les mesures et la confection des éprouvettes seront exécutées en présence d'un représentant
de la Maitrise d’ceuvre.

Le programme d’essai présentés ci-dessus est a réaliser pour chaque composition de coulis prévu.

Les résultats obtenus in situ et en laboratoire (résistance a la compression), devront confirmer les prescriptions du
marché et les spécifications annoncées dans la note du Titulaire du lot 2, acceptées par la Maitrise d’ceuvre.

7.7.1.4.3. Essais de contrdle en cours d’exécution

o Controles de qualité des produits de coulis de gaine et de scellement

Les controles de qualité des produits de scellement sont les suivants pour les coulis et mortier de scellement :
- Pour chaque micropieu : résistance a la compression simple (3 éprouvettes) a 7 j et 28 j,
- Pour chaque micropieu : résistance a la traction (3 éprouvettes) a 7 j et 28 j.

En cas de résultats non conformes, le Titulaire propose au Maitre d’ceuvre les dispositions a adopter.

o Résistance a la traction des micropieux

La norme NF EN 14199, « Exécution des travaux géotechniques spéciaux : micropieux », précise qu’il convient
d’effectuer au moins deux essais de chargement statique pour I'ensemble des micropieux de I'ouvrage fonctionnant en
compression ou en traction. Ces essais seront effectués sur des micropieux de chacun des ouvrages.

Les essais seront impérativement réalisés au fond de fouille.

Les essais seront conformes aux recommandations de la norme NF P 94-153 et au TA95. Les charges d’essais pour les
essais de controle seront égales a 1.25 fois la charge ELS caractéristique.

Les micropieux d’essais seront répartis spatialement de maniére réguliere pour une meilleure représentation de la
dispersion statistique des données.

La mise en tension s’effectue par étapes successives jusqu’a la traction d’épreuve Te prise égale a 1.25*Ts (Ts=traction
de service selon TA95).

La traction d’épreuve est maintenue durant 1 heure a minima.

Sous cette traction d’épreuve, I'allongement mesuré entre le temps t0+5min et t0+60min ne doit pas dépasser 1mm.
Si cette condition n’est pas vérifiée le micropieu est réputé non valable pour son usage.

Le proces-verbal comportera au minimum les informations définies en annexe C de la norme NF P94-150-2.

o Fiches d'exécution des micropieux :

Une fiche de forage est établie pour chaque micropieu. Outre les enregistrements des parameétres de forage, la fiche
indique la nature et |'épaisseur des couches de terrains traversés.

Les fiches de controle sont conformes a I'annexe « Guide pour établir un compte-rendu pour plusieurs micropieux
forés » de la norme NF EN 14199.

Cahier des clauses Techniques Particuliéres
REMISE AUX NORMES DE L’AIRE DE CARENAGE DU PORT DE PECHE ET DE COMMERCE DES SABLES D’OLONNE (85)

ARTELIA / JANVIER 2025 / 45139334
PAGE 62/ 84



7.7.2. Comblement des vides ou trous de toute nature

(Article 17.8 du fascicule 2 du CCTG)

Tous les vides, tels que caves, cavités,.. seront comblés dans les conditions qui devront avoir recu I'accord préalable du
Maitre d’ceuvre.

Les trous résultant de I'arrachage des arbres, de I’excavation de la renouée du Japon, des démolitions des constructions
et des fossés seront comblés avec des matériaux de remblai suivant les prescriptions du G.T.R.

Les fossés existants ne doivent étre comblés qu'une fois la végétation enlevée et les écoulements rétablis par ailleurs ;
le comblement est a exécuter par couches de vingt (20) centimétres d'épaisseur au maximum.

Les vides tels que caves, puits, sont a combler par remblayage hydraulique avec du sable propre ou de la grave 0/20 en
fonction des caractéristiques de la cavité rencontrée.

Les vides de toute nature et les fossés doivent étre comblés jusqu'au niveau du terrain naturel.

Le comblement des anciens sondages géotechniques devra notamment étre prévu par le Titulaire du lot 2
préalablement aux travaux.

7.7.3. Terrassements et Gestion des eaux

7.7.3.1. Normes applicables

Les principales normes et guides pour I'exécution des terrassements et la caractérisation des matériaux a utiliser sont :
- Eurocodes 7 (NF EN 1997-1 et 2) ;
- DTU13.3- « Dallages »;
- Fascicule CCTG n°2 : terrassements généraux ;
- GTR - Réalisation des remblais et des couches de forme ;
- Conception et réalisation des terrassements - SETRA LCPC 2007 ;
- Remblayage des tranchées - SETRA LCPC 1994-1999 ;
- Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations - Recommandations - SETRA LCPC;

- Guide pour la réalisation des terrassements des plateformes de batiments et d’aires industrielles dans le cas
de sols sensibles a I’eau - Syndicat Professionnel des Terrassiers de France - Décembre 2009 ;

- Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de formes » (NF P 11-
300) ;

- Missions géotechniques (NF P 94-500) ;

- Tranchée, ouvertures, remblayage, réfection (NF P 98-331) ;
- Analyse granulométrique (normes NFP94-056 et 057) ;

- Valeur de bleu de méthyléne (norme NFP 94-068) ;

- Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats :
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- Partie 1: détermination de la résistance a I'usure (micro-Deval) : NF EN 1097-1 ;

- Partie 2 : méthodes pour la détermination de la résistance a la fragmentation (Los Angeles notamment) : NF
EN 1097-2;

- Partie 3 : méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire : NF
EN 1097-3;

- Partie 4 : détermination de la porosité du filler sec compacté : NF EN 1097-4 ;
- Partie 5 : détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée : NF EN 1097-5 ;

- Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau : NF EN 1097-6 et
NF EN 1097-6 Al ;

- Partie 7 : détermination de la masse volumique absolue du filler - Méthode au pycnometre : NF EN 1097-7 ;
- Partie 8 : détermination du coefficient de polissage accéléré : NF EN 1097-8 ;

- Partie 9 : méthode pour la détermination de la résistance a l'usure par abrasion provoquée par les pneus a
crampons. Essai scandinave : NF EN 1097-9;

- Partie 10 : hauteur de succion d'eau : NF EN 1097-10 ;
- Limites d’atterberg (NF P 94-051) ;
- Valeur au bleu de méthylene du sol (VBS) (NF P 94-068) ;

- Mesure des parametres d’état hydrique : Mesure de la position de la teneur en eau naturelle par rapport a
I’'optimum Proctor normal (norme NFP 94-093).

- Contréle de qualité de compactage au pénétromeétre dynamique (NF P 94-063 / 105 / 101) ;
- Module de déformation : essai de plaque (NF P 94-117-1) ;
- Module le chargement dynamique a la plaque (dynaplaque) : NF P 94-117-2 ;

- Mesure de déflexion engendrée par une charge roulante (NF P 98-200-1 a 7).

7.7.3.2. Dispositions générales

Le Titulaire du lot 2 procédera a I'exécution des terrassements nécessaires a la réalisation des travaux quelle que soit la
nature et la classification des terrains rencontrés (terrains de toute nature). Il aura a sa charge tous les frais d’exécution,
conformément aux exigences des plans, des clauses techniques et aux directives du Maftre d’ceuvre.

Le Titulaire du lot 2 prendra connaissance du site, des ouvrages projetés et existants, ainsi que des rapports de
reconnaissance géotechnique. Il prendra toute précaution nécessaire pour assurer la protection des voies routiéres. Il
devra, si nécessaire, déplacer ou reconstruire certains ouvrages ou procéder a la réparation des dommages causés, a la
satisfaction du Maftre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre pourra, a tout moment, donner des directives au Titulaire du lot 2 au sujet de I'étendue et du
fractionnement des terrassements a réaliser.

Les fouilles devront étre arrétées a la cote +0.30m au-dessus des cotes théoriques définitives. Les 30 derniers
centimétres devront étre terrassés avec précision et juste avant exécution des bétons de propreté.

7.7.3.3. Piquetage et relevés topographiques
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Le piquetage des zones a terrasser et du maillage sera réalisé par le Titulaire du lot 2 sous le controle du Maftre d’ceuvre.
Les piquets mis en place seront numérotés. Ces derniers seront solidement fixés au sol.

Des levés topographiques seront réalisés par le Titulaire du lot 2 avant le démarrage des travaux, en cours de travaux
de terrassement et a la fin de ces derniers.

7.7.3.4. Exécution des terrassements en déblai

7.7.3.4.1. Généralités

Les terrassements pour ouvrages et en grande masse seront exécutés suivant les dimensions prévues aux plans des
dossiers d’exécution approuvés par le Maitre d'ceuvre.

Le Titulaire du lot 2 procédera a tous les étaiements et blindages nécessaires, méme jointifs. Il assurera I'assechement
des fouilles, soit par épuisement, soit par construction d’ouvrages provisoires pour assurer |'évacuation des eaux si
nécessaire.

Le Titulaire du lot 2 est autorisé a employer des engins mécaniques pour procéder aux terrassements. Pour les fouilles
des ouvrages, la limite d'emploi des engins mécaniques respectera les prescriptions du DTU n°® 12 " Travaux de
terrassement pour le batiment" de fagon a éviter I'ameublissement du fond et des parois par les griffes de I'engin.

Le Titulaire du lot 2 devra mettre en ceuvre tous les moyens permettant d’éviter la décompression des sols lors des
travaux de terrassement. Ces dispositions sont réputées étre comprises dans le prix de terrassement.

7.7.3.4.2. Evacuation ou réutilisation des matériaux issus des travaux de terrassements (déblais)
Les matériaux provenant des démolitions diverses (ouvrages enterrés ou non) dans les zones du chantier seront :
- Evacués en centres agréés :

o Les déchets classés « inertes » doivent étre évacués vers des Installations de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI) conformément a I'arrété du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de
déchets inertes.

o Les déchets classés « non dangereux » doivent étre évacués vers des Installations de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) conformément a l'arrété du 09 septembre 1997 relatif aux
installations de stockage de déchets non dangereux.

o Les déchets classés « dangereux » doivent étre évacués vers des Installation de Stockage pour Déchets
Dangereux (ISDD), conformément a I'arrété du 30 décembre 2002 relatif aux installations de stockage
de déchets dangereux.

- Valorisés ou réutilisés a I'extérieur ou a I'intérieur du chantier dans les conditions suivantes :
o Justification par le Titulaire du lot 2 du caractere inerte ou non dangereux des matériaux extraits ;

o Information de la destination finale des matériaux et autorisation de dép6t du Maitre d’Ouvrage dans
ce lieu.

En cas de pluie et/ou de grand vent et chaque soir, aprés la journée de travail, les merlons de terre stockés sur site sont
obligatoirement bachés au moyen de polyane opaque lesté avec des sacs de sable.

Les bons de décharge seront transmis au Maitre d’ceuvre.
7.7.3.4.3. Purges et substitutions en fond de fouille

Les poches ou lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouille devront étre purgées et
remplacées par un matériau de compressibilité analogue a celle du bon sol a la méme profondeur en accord avec le
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Maitre d'ceuvre. Ces remblais seront réalisés avec les matériaux proposés a I'agrément du Maitre d’ceuvre par le
Titulaire du lot 2.

La substitution éventuelle a réaliser sous I'assise des ouvrages devra faire I'objet d'une procédure soumise a |'agrément
du Maitre d'ceuvre et comprendra au minimum :

- La mise en ceuvre d’un béton poreux dans les zones de substitution partielle le nécessitant ;
- Lamise en ceuvre des matériaux tels que définis au présent CCTP et proposés a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Réception de ces couches par essai a la plaque du type LCPC avec comme spécifications :

EV2>50 MPa et% <L6
EVI

Fréquence des essais au gré du Maitre d'ceuvre avec au minimum un essai par ouvrage et tous les 25 m?2.

Le Titulaire du lot 2 soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre les dispositions qu’il compte prendre pour assurer le
drainage des fonds de fouille (purgés ou non). Si besoin, des dispositifs de pompage doivent étre mis en ceuvre et sont
réputés compris dans les prix du marché.

Le Titulaire du lot 2 devra enlever systématiquement dans les terrains rocheux (quelle que soit leurs dimensions) tous
les blocs désolidarisés de la roche formant le fond de fouille (a I'aide d’eau sous pression).

7.7.3.4.4. Etaiements, talutages et blindages
- Généralités

L'étaiement, le blindage des fouilles ou la confection de parois talutées seront a la charge du Titulaire du lot 2 qui les
réalisera de maniére a assurer la protection des personnes, des biens, des ouvrages, la sécurité du trafic, a éviter les
éboulements et empécher tout mouvement du sol.

Le Maitre d'ceuvre se réservera le droit d'exiger la mise en place de blindages. Ceci ne pourra réduire en rien la
responsabilité du Titulaire du lot 2 dans le cadre de son marché.

- Etaiement et blindages des fouilles

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur ne peuvent étre exécutées qu’avec des parois verticales
blindées ou des parois talutées ; I'angle de talutage devra tenir compte de la nature du terrain et des surcharges
éventuelles.

Le Titulaire du lot 2 sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre toute justification des blindages, de I'étaiement et de la
stabilité des parois de fouilles. Les blindages seront mis en place par havage lors de I'exécution des fouilles.

- Maintien et repliement des étais et blindages

Le dispositif d’étaiement et de blindage des fouilles sera maintenu en place jusqu’a ce que son enlévement ne présente
aucun danger.

Les étais et blindages seront retirés au fur et a mesure du comblement des fouilles par le remblaiement.
7.7.3.4.5. Réception des fouilles d'ouvrages

Dés la fin d’exécution de ces fouilles et avant tout début de compactage du fond de fouilles et d’exécution des bétons,
le Titulaire du lot 2 demandera au Maitre d’ceuvre de venir constater I'état de ces fouilles.
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7.7.3.4.6. Tolérances d'exécution

Les tolérances d'exécution en tout point des excavations pour ouvrages par rapport aux cotes et lignes théoriques
définies sur les plans du marché et les plans d'exécution approuvés par le Maitre d'ceuvre sont les suivantes :

- Tolérances mesurées verticalement :
o Fond de fouille : +/- 0,05 m ;
o Talus définitifs : +/- 0,05 m;
- Tolérances mesurées horizontalement :
o Tolérance d'implantation : +/- 0,05 m;
o Parois verticales : +/- 0,10 m.

Toute sur-profondeur et toute sur-largeur par rapport aux cotes théoriques et tous les travaux supplémentaires qui
pourront en résulter (suppléments de déblais, de remblais, de matériaux de fondation et d'assise des ouvrages, de
béton, de coffrages et d'armatures, etc.) ne feront I'objet d'aucun paiement supplémentaire et seront a la charge unique
du Titulaire du lot 2.

Les sur-profondeurs et sur-largeurs seront remblayées et compactées de maniére a ne pas modifier des conditions et
qualité d'appui ou soutenement des fondations.

Les fonds de fouilles en pied de soutéenement feront I'objet d'un relevé par le géometre du Titulaire du lot 2, afin de
vérifier les cotes réelles vis a vis des cotes théoriques des notes de calculs.

7.7.3.4.7. Assechement des fonds de fouille
e Eaux de ruissellement

Le Titulaire du lot 2 doit maintenir en permanence I'écoulement gravitaire des eaux en cours de travaux, c’est-a-dire
reconstituer a chaque arrét de chantier une pente transversale supérieure a six (6) pour cent a la surface des parties
excavées qu'’il veillera par ailleurs a bien fermer.

Il réalisera également en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d’évacuation des eaux
superficielles (rigoles, fossés, collecteurs, descentes d’eau, etc.)

e Pompage en phase chantier

Afin de pouvoir travailler hors nappe, le Titulaire du lot 2 réalise ses puits de pompage avant le début des terrassements
en déblai. lls seront équipés d’'un nombre adapté de piézometres et d’équipements de télésurveillance. Les dispositifs
mis-en-ceuvre respecteront au minimum les recommandations du rapport G2PRO.

Les puits profonds a partir du TN. lls serviront pendant toute la durée du chantier jusqu’a la réalisation des radiers.

Le suivi des niveaux de nappe sera effectué au moyen de piézometres équipés de sondes automatisées munies
d’alarmes pour assurer le suivi et I'enregistrement des variations de niveaux. Ces piézometres de suivi devront étre
implantés par le Titulaire du lot 2 en charge des travaux dans le cadre de sa mission G3 et validé par le géotechnicien
en charge de la G4. Les piézometres existants devront étre réutlisés dans la mesure du possible.

Le Titulaire du lot 2 devra, sous son entiere responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les arrivées d'eau
de toute origine (superficielle ou souterraine). Les épuisements par pompage ou tous autres travaux sont a la charge du
Titulaire du lot 2 quelle que soit leur importance.

7.7.3.5. Exécution des terrassements en remblai
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7.7.3.5.1. Généralités

Aucun matériau de remblai ne pourra étre mis en ceuvre :
- S'il ne satisfait pas aux spécifications de qualité mentionnées au CCTP du présent marché ;
- Avant la réception de la fiche technique et d’un échantillon par le Maitre d'ceuvre.

Avant le commencement des travaux de remblaiement, une planche d'essais de mise en place et de compactage des
matériaux sera réalisée dans les conditions du chantier, pour chaque catégorie de remblai afin de s'assurer que les
matériels et les méthodes utilisés permettent d'obtenir les valeurs spécifiées. Les caractéristiques des matériels de
compactage prévus d'étre utilisés ainsi que les méthodes de compactage envisagées pour chaque type de matériau
(épaisseur des couches, vitesse, nombre de passages des engins) seront approuvées par le Maitre d'ceuvre si les
résultats obtenus sur les planches d'essais sont conformes aux spécifications ci-apres.

En cas d'insuffisance de compactage constatée par le contréle de la qualité du compactage, le Titulaire du lot 2
procédera a ses frais a :

- Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche ;

- L'enlévement des matériaux sous-compactés et leur mise en ceuvre correcte conformément aux méthodes et
avec les matériels validés par les planches d'essais ;

- L'arrosage, I'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau
compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de la mise
en ceuvre, ne permet pas leur réemploi.

A défaut, le Titulaire du lot 2 devra évacuer les matériaux présentant un défaut de compactage. De nouvelles planches
d'essais de mise en place et de compactage des matériaux seront menées a la charge du Titulaire du lot 2 avec les
nouveaux matériaux approvisionnés, ce jusqu'a I'obtention de la qualité de compactage prescrite au marché.

Les incidences financiéres correspondantes seront a la charge du Titulaire du lot 2 et aucune réclamation du Titulaire
du lot 2 concernant les pertes de productivité, génes, prolongations des délais et sujétions liées aux changements de
sites d'emprunts ne sera regue.

Le Titulaire du lot 2 prendra toutes les dispositions nécessaires pour permettre I'écoulement des eaux pluviales pendant
toute la durée des travaux et éviter I'érosion des remblais.

Dans tous les cas, les surfaces de remblai seront réglées de fagon a obtenir, apres tassement du remblai, les cotes fixées
par les plans d'exécution approuvés par le Maitre d'ceuvre avec les pentes prescrites pour assurer I'écoulement des
eaux superficielles.

Le Titulaire devra arréter I'exécution des remblais dans le cas ou la bonne qualité de ceux-ci serait compromise par les
intempéries (gelée, neige, pluie).

Le maitre d’ceuvre pourra prescrire I'enlévement de la couche de surface, si celle-ci ne présente pas les qualités exigées.

Le Titulaire ne doit exécuter le réglage définitif des surfaces conformément aux plans d’exécution qu’aprés tassements
des remblais.

7.7.3.5.2. Remblais des tranchées

Les remblais des tranchées seront réalisés avec les matériaux définis au présent CCTP et proposés a I'agrément du
Maitre d’ceuvre par le Titulaire du lot 2.

Ils seront exécutés avec soins par couches successives de 0,20 m d’épaisseur maximum, compactées. L'objectif de
densification variera de q2 a g4 suivant la localisation de la tranchée et les cas types définis par le guide technique du
SETRA pour le remblayage des tranchées.
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Les remblais des tranchées seront protégés par un dispositif anti-érosion dés que la pente du terrain est supérieure a 5
%, notamment sur les trongons qui ne sont pas recouverts d'un revétement étanche aux eaux de ruissellement.

Essais : a réaliser au pénétrometre dynamique — Densification conforme aux cas 1 et 2 du Guide technique de
Remblayage des Tranchées — SETRA (pour réseaux concessionnaires et divers : 1 par section de 100m).

7.7.3.5.3. Remblais pour assise des ouvrages (couche de forme et PST), remblai contigus aux ouvrages,
remblais sur ouvrages

Les remblais seront réalisés avec les matériaux définis au présent CCTP et proposés a I'agrément du Maitre d’ceuvre par
le Titulaire du lot 2.

- Mode d’exécution

Ces remblais seront exécutés dans un ordre compatible avec les hypothéses de calcul de I'ouvrage et de telle fagon
gu’ils n’exercent pas sur celui-ci des poussées dissymétriques qui lui seraient nuisibles.

Les rampes d’acces nécessaires a la réalisation des remblais techniques sont réputés inclus dans les prix du marché.
Les précautions suivantes seront a prendre :
- Le déchargement des matériaux ne devra pas avoir lieu a proximité immédiate du parement ;

- Leréglage devra suivre immédiatement le déchargement. Il devra se faire par bandes sensiblement paralléeles
au parement en commencgant par les zones les plus éloignées de celui-ci. Le matériau ne devra jamais étre
poussé perpendiculairement au parement. Le réglage et le compactage devront se faire en couches de 0,30 m
maximum ;

- Avant le compactage dans une zone de 1,00 m contigué au parement, les remblais seront purgés des matériaux
dont la plus grande dimension excéderait dix (10) centimetres ;

- Lecompactage devra étre exécuté parallélement au parement en commencgant par les parties les plus éloignées
et en progressant vers celui-ci. Dans une zone de 1,00 m contigué au parement, le compactage sera assuré par
des rouleaux vibrants légers dont le poids par centimétre de génératrice ne doit pas dépasser 80 N ;

- Contrdle de l'intensité de compactage

Le Titulaire du lot 2 devra s’assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage de la bonne
répartition de I'effort de compactage a la surface de la plate-forme, de la mise en ceuvre et du respect de I'épaisseur
des couches fixées dans les conditions définies ci-dessus.

A tous les niveaux, I'essai a la plaque (mode opératoire LCPC ou équivalent) devra donner le résultat suivant :

EV2>50 MPa etw <L6
EVI

Fréquence des essais au gré du Maitre d'ceuvre avec au minimum un essai par ouvrage et tous les 25 m?.

7.8. CANALISATIONS ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Les caractéristiques générales des éléments préfabriqués de canalisations seront conformes a la norme NFP 16.100 (NF
EN 476 de novembre 1997).

7.8.1. Généralités
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Les canalisations enterrées sont posées soigneusement sur lit de sable ou de gravier et remblayées selon les Régles de
I'Art. Les couvertures nécessaires au-dessus de I'extrados sont assurées, faute de quoi, les trongons insuffisamment
protégés, sont enrobés de béton.

Chaque changement de direction ou de pente et chaque jonction est faite dans des regards de visite en béton
préfabriqués, facilement accessibles dont les cunettes, les plages et les parois sont étanches.

Les raccordements aux ouvrages seront réalisés de facon souple pour éviter des ruptures en cas de tassements.
L’Entrepreneur en précisera les modalités de réalisation.

Les canalisations situées sous les ouvrages sont solidaires des radiers.

Le diameétre de toutes les canalisations hydrauliques en charge est dimensionné sur la base de vitesses comprises entre
0,8et1,2 m/s.

7.8.2. Canalisation en PVC (Polychlorure de Vinyle)

Les tuyaux circulaires préfabriqués pour les ouvrages a écoulement libre (collecteurs et branchements) seront en PVC
CR16 (classe de rigidité 16 kN/m2) a joints caoutchouc conforme a la norme NFP 16.352 (NF EN 1401-1 de Ao(t 1998).
Les tuyaux seront a manchons a butée caoutchouc et joints anneaux de caoutchouc conforme a la norme NFT 47.305

(NF EN 681-1 de Février 2003). Les piéces de raccord éventuellement nécessaires sur les branchements seront des
mémes séries et joints.

7.8.3. Canalisation PVC (Polychlorure de Vinyle) pression :

Les tuyaux seront en PVC a joints conforme a la norme NFT 54-016 (NF EN 1452), série 10 bar.

7.8.4. Canalisation en PEHD

Les conduites seront en polyéthyléne haute densité conforme aux normes NF 114 et NF T 54-063 (NF EN 13244) série
10 bar.

7.8.5. Regard de visite

Les regards de visite en béton seront conformes a la norme NFP 16.342 de Novembre 1990.

Les regards de visite en PE seront conformes a la norme NF EN ISO 13598-2.

7.8.6. Raccords : tés, cones, coudes, brides, ...

Les revétements intérieurs et extérieurs seront identiques a la canalisation et issus du méme fabricant que pour les
tuyaux.

En aucun cas il ne sera admis que pour un méme diameétre de conduites et de raccords il y ait une hétérogénéité dans
I’origine de fabrication.

7.8.7. Vidange des conduites
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Sur chaque point bas des canalisations d’eau ou d’air, il sera prévu un robinet de purge, lorsque cela est possible.

Toutes les conduites devront étre intégralement vidangeables.

7.9. PIECES METALLIQUES

Les pieces métalliques composants les réseaux et équipements du projet (boulonnerie, corps de vanne,...) seront
compatibles avec I'ambiance marine : aluminium, acier de qualité marine.

7.10. ETABLISSEMENT DES APPAREILS

Tous les appareils devront étre d'un modele ayant déja fait ses preuves et susceptibles d'assurer sans défaillance le
service auquel ils sont destinés.

Ils devront étre aussi robustes que possible, aptes a résister aux natures de liquide ou de gaz au contact desquels ils se
trouveront, d'un entretien et d'une exploitation simples et commodes.

Les appareils seront établis neufs, de la fagon la plus parfaite, leurs matériels seront de premier choix et répondront,
selon les cas, aux meilleures conditions mécaniques, hydrauliques et électriques. Ils seront protégés contre tous les
incidents de marche susceptibles de se produire.

Les parties tournantes ou glissantes seront parfaitement équilibrées de maniére a ne donner aucune vibration ; la
marche sera aussi silencieuse que permet la meilleure technique moderne. Toutes mesures seront prises pour que le
fonctionnement n'entraine aucune projection d'huile. Aucune précaution ne sera négligée pour que la sécurité soit
absolue, en particulier, les engrenages, volants, régulateurs, seront accompagnés de dispositifs protecteurs d'une
efficacité complete.

7.11. MOTEURS ELECTRIQUES

Les moteurs électriques satisferont aux conditions fixées par les reglements en vigueur. Les moteurs seront protégés
par des disjoncteurs a maximum d'intensité et a minimum de tension. lls seront protégés contre les incidents électriques
de tous ordres (rupture ou inversion de phase, ...). Leur alimentation sera contrélée par un dispositif de mesure et leur
fonctionnement par signalisation lumineuse a feux vert et rouge indiquant « marche » et « défaut ».

Tous les moteurs électriques seront protégés contre I'humidité.

Pour I’'ensemble des moteurs asynchrones, I'ensemble des caractéristiques suivantes devront étre respectées :
- Rendement : IE 4 minimum lorsque ceux-ci existent sinon IE 3 avec variateur
- Classe d’échauffement : B
- Classe d’isolation : F

Le Certificat d’Economie d’Energie sera exigé lors de la phase d’études pour chaque moteur installé sur I'unité et
répondant aux critéres suivants :

- Rendement IE4

- Puissance > 0,75 kW.
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Les moteurs mis en place, en particulier les pompes, devront permettre I'installation ultérieure d’un variateur de vitesse,
si celui-ci n’est pas prévu dans le cadre du présent marché, sans en altérer leur fonctionnement.

7.12. DISPOSITIFS DE COMMANDE, CONDUCTEURS ET APPAREILLAGES
ELECTRIQUES

Les dispositifs de commande automatique seront toujours doublés d'un systeme de commande manuelle ou mode
dégradé par automate.

Les coffrets de commande seront du type "étanche" et adaptés aux conditions d'utilisation et grouperont tous les
appareillages de commande, de protection, de signalisation et de controle.

L'installation et la nature des conducteurs et appareillages électriques devront répondre aux conditions fixées par les
réglements en vigueur, notamment les prescriptions de la brochure USE II. Toutes les installations devront étre faites
dans le respect des prescriptions éventuelles de I'Organisme de I'EDF chargé de la distribution de I'électricité avec lequel
le Titulaire du lot 2 aura la responsabilité de prendre contact a ce sujet.

Les conducteurs seront de type U 1000 RO2V posés sous fourreaux ou protection mécanique.
La couleur « vert et jaune » sera réservée exclusivement aux liaisons de terre.

Les appareillages électriques qui ne pourraient trouver place dans le coffret de commande seront enfermés dans des
coffrets étanches.

Toutes les canalisations électriques seront posées en caniveaux entierement accessibles (sauf éventuels passages sous
voirie). Les chemins de cables seront en résine de synthese ou en Inox selon la charge.

La vérification de I'isolation des canalisations et appareils électriques (moteurs, armoires et leur filerie, transformateurs,
...) sera faite en place sous les tensions imposées par les reglements UTE.

7.13. APPAREILLAGE DE PROTECTION ET DE CONTROLE

La proposition du Titulaire du lot 3 doit comprendre :

Protections électrique et hydrauligue

- contre I'humidité (armoire, coffrets, moteurs, commutateurs, fusibles, canalisations),
- contre la condensation a l'intérieur des batiments, armoires, coffrets, ...
- contre les incidents de fonctionnement des groupes électropompes et moteurs de tous genres,

- surcharges prolongées ou violentes, chutes de tension, manque ou inversion de phases, marche en
monophasé, surintensité (protection retardée réglable), courts-circuits francs, désamorgage des pompes (RM6
pour les groupes de plus de 7,5 kW seulement), barbotage, ...

- contre les coups de bélier sur les conduites de refoulement.

Controles et mesures électrique et hydraulique

Une prise avec robinet pour indicateur de vide sur l'aspiration de chaque pompe et une autre, avec robinet, sur le
refoulement de chaque pompe avec possibilité de branchement d'un manométre.
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La mise a la terre de toutes les installations se fera conformément aux prescriptions et normes officielles (en particulier
I'appareillage de protection des travailleurs).

Seront prévus :
- undispositif parasurtenseur,
Par ailleurs, sont a respecter les dispositions sur la valeur limite de la tangente ¢.

Le controle de l'installation électrique sera réalisé par un organisme agréé. Les honoraires de cet organisme sont a la
charge du Titulaire du lot 3.

Controble et mesure

Le Titulaire du lot 3 prévoira tous les appareils de mesure, indicateurs et enregistreurs qu'exigera le parfait contréle du
fonctionnement des installations.

Les indications données aux chapitres précédents constituent un minimum de ce qu'il sera exigé sur les installations.

7.14. SPECIFICATION GENERALE ELECTRIQUE

De maniére générale, le titulaire du lot 3 devra respecter les fiches du cahier des Prescriptions Techniques ainsi que
I'ensemble des Reégles générales Electriques, contréle-commande et supervision cité joint au présent marché. Dans le
cas contraire une validation sera nécessaire aupres du maitre d'ouvrage.

7.14.1. Chemins de cables

Les chemins de cables posés devront posséder 20 % de place en réserve pour les cables futurs.

7.14.2. Supports et fixations

Tous les supports de cables et réseaux, seront a réaliser par le titulaire du lot 3, qui en déterminera le nombre, la position
et les dimensions.

Le titulaire devra la fourniture et la fixation au mur, d’'un panneau avec le schéma électrique unifilaire de I'installation
dessiné au format Al ou AQ, représentant I'ensemble de la distribution électrique de I'installation, depuis I'origine de
I"alimentation jusqu’aux armoires de puissance et de commande, avec les indications des équipements concernés.

7.14.3. Mise a la terre

Le titulaire du lot 3 devra conformément aux normes en vigueur, la mise a la terre de tous les équipements électriques
gu’elle aura a raccorder ainsi que toutes les masses métalliques de I'installation susceptibles de propager un potentiel
(échelles métalliques, rambardes, chemins de cables, ...).

Elle devra de maniére générale, respecter les valeurs de résistance des prises de terre. Le réseau de MALT devra donc
répondre a deux impératifs:

- L'équipotentialité des masses,

- La cem.
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7.14.4. Armoires électriques

Toutes les armoires électriques devront étre congues avec un souci de :
- Faciliter I'acces aux appareils pour leurs manceuvres et leur consignation,
- Faciliter toutes les opérations de maintenance (ex : remplacement d’un disjoncteur),

- Assurer la protection des personnes contre les contacts directs, tout en permettant le contréle
thermographique (ex : plaques de plexiglas, verrouillages).

7.14.4.1. Caractéristiques principales

L'enveloppe sera subdivisée en volumes fonctionnels :
- Jeuxde barres,
- Raccordement puissance,
- Raccordements auxiliaires,
- Exploitation.

Dimension en fonction de I'équipement avec réserve de place de 20 % minimum a la mise en service. Ce
dimensionnement doit tenir compte de la place occupée par les éléments de Mesure Contréle Régulation, de
commande, des équipements de viabilisation des batiments.

Un emplacement suffisant est réservé a la mise en place d'un PC portable soit sur tiroir a glissiére intégré au chassis,
soit sur tablette rabattable dans la porte.

L'appareillage nécessitant une intervention en cours d'exploitation, tel que fusibles, minuteries, etc. sera disposé de
facon que la manipulation se fasse sans aucun risque (veiller en particulier a la proximité des jeux de barres qui peuvent
nécessiter des écrans de protection supplémentaires).

Les appareils pouvant subir un réglage (minuterie, doseur cyclique, etc.) seront disposés de facon a faciliter le réglage
et ne seront jamais installés en dessous de 70 cm de la partie inférieure de I'armoire.

Dans le cas d'appareillage de forte puissance, pouvant entrainer lors de I'ouverture ou fermeture des chocs importants
risquant de provoquer des décollages de contacts ou de détérioration d'appareils de faible calibre, il sera prévu un
montage des appareils ou des platines sur amortisseurs ou sur chassis séparés.

7.14.4.2. Tableau Général Basse Tension (TGBT)

Le TGBT est installé dans l'unité.

Il regroupera les organes de protections et de commande des équipements process et des utilités. Il comprendra trois
parties physiquement séparées :

Quel que soit le régime de neutre, I'étude de sélectivité et de coordination des protections réalisée par le titulaire du
lot 3 devra permettre d'atteindre les objectifs de sécurité et de disponibilité des équipements, nécessaires a une marche
automatique fiable du process.

Le schéma de protection devra étre hiérarchisé et offrir une sélectivité totale a tous les niveaux de tension, y compris
pour les tensions auxiliaires.

Ainsi un défaut affectant un récepteur sera éliminé par I'appareil de protection immédiatement situé en amont sans
affecter le fonctionnement des autres récepteurs et autres appareils de protection. L'automate gére quant a lui, la
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marche sécuritaire et/ou dégradée des sous-ensembles et ensembles fonctionnels en tenant compte de la disponibilité
des équipements.

D'une maniere générale, la disposition des équipements devra permettre une parfaite "lisibilité" des circuits. Pour cela,
on s'attachera a organiser I'implantation des équipements par fonction, atelier et/ou par métier.

Lorsque le schéma ne ressort pas clairement de la disposition des équipements, la lisibilité du tableau sera améliorée
par un repérage de couleur différente (fond et textes).

Il en sera de méme pour les circuits de tensions de nature et/ou de domaines différents.

Tous les disjoncteurs, quelle que soit leur affectation, seront cadenassables en position ouverte a I'aide d'un dispositif
approprié.

Les appareils pouvant subir un réglage (minuterie, doseur cyclique, etc.) seront disposés de fagon a faciliter les réglages
et ne seront jamais installés en dessous de 70 cm de la partie inférieure de I'armoire.

Dans le cas d'appareillage de forte puissance, pouvant entrainer lors de I'ouverture ou fermeture des chocs importants
risquant de provoquer des décollages de contacts ou de détérioration d'appareils de faible calibre, il sera prévu un
montage des appareils ou de platines sur amortisseurs, ou sur chassis séparés "force" et "relayage".

8. RECEPTION DES TRAVAUX

8.1. TRAVAUXDULOT1

8.1.1. Constat apreés vidange et nettoyage des ouvrages

Les travaux de vidange et nettoyage des ouvrages confiés au lot 1 feront I'objet a leur achevement d’un constat
contradictoire spécifique avec le lot 2.

8.1.2. Essais préalables avant Réception

La cuve réhabilitée sera soumise a un test d’étanchéité a I'eau selon les dispositions précisées dans le document
« Contréles de réception des réseaux d'assainissement - Essais d’étanchéité”, ASTEE, version du 04/11/2024.

La méthodologie appliquée sera celle prescrite pour les regards.

Le résultat de I'essai d’étanchéité sera réputé positif si la variation du volume d’eau pendant I'essai n’est pas supérieure
a 0,15 | par metre carré de surface mouillée pendant trente minutes.

L’essai est a la charge du Titulaire.

8.1.3. Modalités de Réception et Garantie de Parfait Achévement

Les dispositions du CCAG Travaux de 2021, et notamment les articles 40, 41 et 44 s’appliquent.
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8.1.4. Coordination avec les lots 2 et 3

Les lots 2 et 3 seront convoqués pour participer a la visite de constat d’achevement. Un état des lieux contradictoire
des travaux réalisés par le lot 1 sera dressé et contre-signé par chacune des parties.

Les éventuelles observations émises par les lots 2 et 3 dans ce cadre pourront étre retranscrites en réserves par la
Maitrise d’ceuvre dans le constat d’achevement de la construction. Ces réserves devront étre levées par le Titulaire du
lot 1 a sa charge.

8.2. TRAVAUXDU LOT 2

8.2.1. Essais préalables avant Réception

Les essais sont a la charge du Titulaire.

8.2.1.1. Canalisations

Les épreuves d'étanchéité des canalisations sont réalisées en faisant application des dispositions :
e dufascicule 70 du CCTG travaux pour les canalisations ou |'écoulement s'effectue a surface libre,
e dufascicule 71 du CCTG travaux pour les canalisations sous pression.

8.2.1.2. Micropieux

Voir §7.7.1.3.

8.2.2. Modalités de Réception et Garantie de Parfait Achevement

Les dispositions du CCAG Travaux de 2021, et notamment les articles 40, 41 et 44 s’appliquent.

8.2.3. Coordination avecle lot 3

Le lot 3 sera convoqué pour participer a la visite de constat d’achévement. Un état des lieux contradictoire des travaux
réalisés par le lot 2 sera dressé et contre-signé par chacune des parties.

Les éventuelles observations émises par le lot 3 dans ce cadre pourront étre retranscrites par la Maitrise d’ceuvre dans
le constat d’achevement de la construction. Ces réserves devront étre levées par le Titulaire du lot 2 a sa charge.

8.3. TRAVAUXDU LOT 3

8.3.1. Essais préalables avant mise en route
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8.3.1.1. Controle du soudage des cuves et tuyauteries en inox (le cas échéant)

e Les soudures devront se faire sous azote,
e Les soudures seront compléetement pénétrées,
e Lerochage est interdit,

e Toutes les tuyauteries devront étre décapées et passivées. Une attestation de conformité, précisant les
produits utilisés sera fournie. Les soudures d’assemblage effectuées sur chantier devront subir le méme
traitement.

e Le Titulaire fournira :
o un cahier de soudage comprenant :
= |es descriptifs de mode opératoire de soudage (DMOS),
= |es qualifications de mode opératoire de soudage (QMOS),
= |es certificats de qualification de soudeurs,
= |es plans de repérages des soudures.
o les certificats matieres des produits d’apport.

e Le Titulaire effectuera une vérification visuelle de toutes les soudures. Le certificat de contrdle interne sera
fourni,

e Le Titulaire effectuera une épreuve hydraulique sur site sur toutes les tuyauteries. La pression d’essai sera
égale a 1,5 fois la pression nominale de service, sans pouvoir étre inférieure a 6 bars, et observée pendant 2
heures. Le certificat d’épreuve hydraulique sera fourni.

8.3.1.2. Canalisations

Les épreuves d'étanchéité des canalisations sont réalisées en faisant application des dispositions :
e dufascicule 70 du CCTG travaux pour les canalisations ou |'écoulement s'effectue a surface libre,

e dufascicule 71 du CCTG travaux pour les canalisations sous pression.

8.3.1.3. Controle d’étanchéité du décanteur existant réhabilité en cuve tampon

La cuve sera soumise a un test d’étanchéité a I’eau selon les dispositions précisées dans le document « Controles de
réception des réseaux d'assainissement - Essais d’étanchéité”, ASTEE, version du 04/11/2024.

L’essai vise a démontrer que les travaux effectués par le lot 3 dans/sur la cuve a la suite des prestations réalisées par le
lot 1 n"ont pas porté atteinte a son étanchéité.

La méthodologie appliquée sera celle prescrite pour les regards.

Le résultat de I'essai d’étanchéité sera réputé positif si la variation du volume d’eau pendant I'essai n’est pas supérieure
a 0,15 | par metre carré de surface mouillée pendant trente minutes.

L’essai est a la charge du Titulaire.

8.3.1.4. Conformité électrique des installations
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Le Titulaire fera controler a ses frais par un organisme agréé, les installations électriques afin de recevoir les attestations
CONSUEL permettant la mise sous tension.

Le Titulaire doit faire lui-méme diligence vis-a-vis du concessionnaire de la distribution publique d'énergie électrique et
du Consuel en vue d'obtenir dans les meilleurs délais, la mise sous tension des installations électriques ainsi que la
fourniture des compteurs ou systemes de comptage de courant. |l garantira en outre le Maitre d'Ouvrage contre toute
revendication de ce concessionnaire.

8.3.2. Mise en route — Formation — période d’observation — réception

8.3.2.1. Constat de fin des travaux de construction

Le Titulaire informe en paralléle le Maitre d’Ouvrage et son Maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, de I'achevement
de la construction. Il est alors procédé, dans un délai de quinze jours calendaires, a une visite des installations en vue
de vérifier leur bonne exécution et leur conformité au marché.

Il est procédé a un inventaire permettant de vérifier que tous les matériels et équipements prévus au marché ont bien
été livrés et mis en place, qu’ils sont conformes aux spécifications qui en ont été données et sont en état de marche.

Le cas échéant, celui-ci mentionne les omissions, imperfections ou malfagons constatées.
A l'issue de cette visite, il est dressé un constat d’achévement de la construction.

Dans un délai maximum de 10 jours calendaires suivant I'établissement du constat contradictoire de fin de travaux, le
Maitre d’ceuvre porte a la connaissance du Titulaire par voie d’OS son acceptation ou son refus de passage a la phase
de mise au point et de mise en eau de l'installation.

En cas d’acceptation, I'ordre de service prescrit le délai dans lequel le Titulaire est tenu d’exécuter ou de terminer les
travaux incomplets ou de remédier aux imperfections et malfagons.

Au sens du présent article, I'achévement de la construction n’est pas I'achévement des travaux visé a 'article 41.1 du
CCAG travaux.

8.3.2.2. Période de mise au point

8.3.2.2.1. Généralités

Le début de la période de mise au point correspondra au début de la période de carénage des bateaux des usagers sur
I'aire technique. Il pourra ainsi y avoir un décalage dans le temps entre le constat des fins des travaux de construction
et le début de la période de mise au point.

Le délai de la période de mise au point est précisé au CCAP.

Pendant cette période de mise au point, le Titulaire assurera la mise au point de tous les équipements
électromécaniques, alarmes et de l'installation dans son ensemble.

Le Titulaire peut arréter le matériel ou le mettre en marche a divers régimes, dans le but d’effectuer les réglages
nécessaires et de s’assurer de son bon fonctionnement. Il veillera cependant a prévenir tout rejet direct des effluents
bruts de carénage dans les eaux du port.

8.3.2.2.2. Plan d’analyse

Le Titulaire mettra en ceuvre le plan d’analyse prévu dans son offre (cf. SOPAQ). Les résultats des analyses seront
communiqués au Maitre d’CEuvre.

Pendant la période de mise au point :
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- La conduite de l'installation est assurée sous I'autorité et la responsabilité du Titulaire ; toutes les mises au
point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par ses soins et a ses frais ;

- Les consommables (charbon actif, filtres, etc.) nécessaires au fonctionnement de l'unité de traitement de
finition sont a la charge du Titulaire,

- La main d’ceuvre d’exploitation et I'évacuation des déchets sont a la charge du Titulaire,

- L'énergie, I'eau potable sont fournis par le Maitre d’Ouvrage en quantités limitées a celles nécessaires au
fonctionnement de l'installation pendant cette période.

8.3.2.2.3. Essais

Les essais sur site d’une installation portent sur 'ensemble des équipements (nouveaux et existants) concernés par les
prestations du titulaire. lls complétent les essais effectués en atelier ou en plateforme et doivent permettre de tester
le bon fonctionnement du systéme en conditions totalement opérationnelles.

Tous les tests sont consignés sur les cahiers d’essais, afin de produire le compte rendu d’essais qui doit étre validé sans
réserve par le maitre d'ceuvre et le Délégataire avant démarrage de la période de bon fonctionnement.

Les tests porteront sur :
- Tous les organes et actionneurs,
- Toutes les séquences de sécurité,
- Toutes les séquences d'automatismes,
- Toutes les séquences de gestion,
- Toutes les séquences de télétransmission.
Les tests sont faits :
- Individuellement actionneurs déconnectés,
- Simultanément par ensemble de fonction actionneurs déconnectés,
- Simultanément par ensemble de fonction connectée d'une fagon globale en temps réel.
Toute cette procédure est soumise et validée par le Maitre d’ceuvre.
En fin de mise en service, sur chaque nouvel automate les procédures d’initialisation seront a vérifier.

En ultime test, il sera réalisé un chargement du programme sur une mémoire neuve afin de vérifier que le process est
en mesure de repartir sans modification de programme et sans intervention d’un automaticien.

D'une maniere générale, tout matériel d'automatisme (UT, cartes diverses, alimentations...) devra faire I'objet d'une
procédure de changement et de redémarrage en cas de défaillance. Toutes ces procédures devront étre testées.

Préalablement a la réception, le titulaire doit réaliser une campagne de mesure thermographique sur I'ensemble des
équipements électriques dont elle a la fourniture.

8.3.2.2.4. Formation du personnel

Dés la période de mise au point le Titulaire forme le personnel qui sera chargé de I'exploitation de l'installation et
I'instruit :

- Des consignes relatives a sa bonne marche et a son entretien.
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- Les prescriptions relatives a I'hygiene et la sécurité du personnel.
- Des conditions de maintenance.

Le Titulaire remet a I'exploitant les documents nécessaires a la conduite et a la maintenance de I'installation.

8.3.2.3. Période d’observation

Le délai de la période d’observation est précisé au CCAP, il court a compter de la date de notification au maitre d'ouvrage
de la fin de la période de mise au point par lettre recommandée du Titulaire.

La période d’observation a pour but de constater que I'installation fonctionne en période de carénage des bateaux des
usagers, sans révéler aucune défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique ou électrique, et sans présenter des
difficultés d’exploitation.

Le Titulaire demande par écrit que la mise en observation de l'installation soit prononcée lorsqu’il estime que sont
simultanément remplies les quatre conditions suivantes :

- Linstallation fonctionne en régime permanent sans révéler de défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique
ou électrique, sans présenter de difficultés d’exploitation et dans le respect des conditions d’hygiéne et de
sécurité,

- Les documents nécessaires a la conduite et a la maintenance de l'installation sont complets, a jour et ont été
remis a l'exploitant,

- Linstruction du personnel devant assurer la conduite de I'installation et la maintenance a été effectuée,
- Les prescriptions relatives a I'hygiéne et la sécurité du personnel sont respectées.

Si ces quatre conditions sont effectivement remplies, le Maitre d’Ouvrage dans le délai de sept jours calendaires qui suit
la demande du Titulaire prononce la mise en observation, laquelle donne lieu séance tenante a un procés-verbal. La
date de mise en observation est la date de signature de ce proces-verbal.

Le Titulaire conserve, jusqu’a la réception, la faculté de procéder a ses frais aux ultimes modifications, mises au point
ou réglages qu’il juge encore nécessaires, eu égard toutefois aux nécessités de I'exploitation.

Pendant la période d’observation :

- La conduite de l'installation est assurée sous I'autorité et la responsabilité du Titulaire ; toutes les mises au
point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par ses soins et a ses frais ;

- Les consommables (charbon actif, filtres, etc.) nécessaires au fonctionnement de l'unité de traitement de
finition sont a la charge du Titulaire,

- Lamain d’ceuvre d’exploitation, I'énergie, I'eau et I'évacuation des déchets sont fournis par le Maitre d’ouvrage
en quantités limitées a celles nécessaires au fonctionnement de I'installation pendant cette période,

- Le Titulaire assure une astreinte téléphonique de 9h00 a 18h00 et 7 jours sur 7. Il s’engage a intervenir dans
un délai de 24h sur site si nécessaire.

Analyses d'eau :

Dans un délai de trois semaines apres le début de la période d'observation et apres avoir averti le maitre d'ceuvre, le
Titulaire assurera trois prélevements représentatifs des effluents, un en amont de I'ensemble de I'installation, un en
aval du décanteur et un autre en aval de l'installation de traitement. Les échantillons seront envoyés dans un laboratoire
agréé pour y mesurer les parametres visés dans I'arrété préfectoral.
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Ces analyses sont complémentaires a celles prévues par le Titulaire et exposées dans le SOPAQ pour les besoins de mise
en route de l'installation.

8.3.2.4. Essais de garantie préalable a la Réception

Les essais de garantie ont pour but de déterminer la capacité et la qualité du traitement de I'unité, ainsi que les
consommations et les rendements des différentes installations dans les conditions de marche normale.

Ils comprennent :
- les essais et épreuves permettant de vérifier les garanties techniques prévues au marché.
- les essais et épreuves permettant de vérifier le fonctionnement des dispositifs de mesure,
- la détermination des performances de |I'ensemble des ouvrages de traitement des eaux.

Ils sont exécutés par un organisme de contrdle externe validé par le Maitre d’Ouvrage. La prise en charge de cette
prestation est assurée par le Titulaire.

La fourniture, la mise en place et I'enléevement des dispositifs provisoires nécessaires a I'exécution de ces essais sont
assurés par l'organisme de controle réalisant les essais.

Les prestations attendues de I'organisme de contréle sont les suivantes :

8.3.2.4.1. Vérification des débitmeétres et des appareils de mesures et controle, des capacités hydrauliques
des matériels

Avant de procéder aux essais proprement dits, il y a lieu de contréler le réglage et la mise en ceuvre des comptages
horaires, des seuils jaugeurs, des sondes, des dispositifs de prélevement, des débitmetres et pompes en place et de
s’assurer que I'étalonnage des débitmeétres enregistreurs a été réalisé pour des gammes de mesures représentatives
des évenements observables sur I'installation (contréle du zéro, sensibilité des enregistreurs totalisateurs...).

8.3.2.4.1.1. Débits

Les calibrages des débitmetres et des enregistreurs en place sur la station devront étre réalisés pour des gammes de
mesures représentatives des événements observables sur la station (valeurs minimales, moyennes et maximales). Le
protocole d'essais sera conforme aux normes NF EN I1SO 748 et NFX 10.334. |l s'agit de la vérification de la géométrie
des ouvrages, de la position du comptage, du réglage du zéro et de la sensibilité y compris de I'exactitude de la chaine
compléete de mesure jusqu’a la supervision.

8.3.2.4.1.2. Appareils de mesure

Vérification du bon positionnement des capteurs et des sondes de mesures de niveau.

La vérification de I'étalonnage et de la validité des résultats fournis est réalisée sur tous les capteurs de I'installation
avant la réalisation du bilan.

8.3.2.4.2. Essais acoustiques

Les mesures de réception seront basées sur les principes des normes NF S 31-057 « Vérification de la qualité acoustique
des batiments » et NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage de bruits de I’environnement — Méthode particuliére de
mesurage ».

L’essai devra permettre de qualifier le respect des garanties a l'intérieur du local.

Les caractéristiques des bruits émis seront relevées dans la configuration la plus bruyante sans exclure les phases
momentanées telles que démarrage d’un équipement.
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8.3.2.4.3. Température dans les locaux
Les relevés de température sont mesurés dans les locaux suivants :
- Local d’exploitation

Elles sont réalisées en continu sur une période de 24 heures. La température extérieure est également mesurée sur la
méme période.

8.3.2.4.4. Essais de performance

En fin de période d'observation, des essais de performance seront entrepris afin de vérifier le respect des normes de
rejet et des débits de traitement de l'installation.

IIs sont distincts des essais mentionnés ci-avant au §8.3.2.3. qui ne sont pas nécessairement exécutés par un organisme
de controle externe.

Ces essais devront étre conformes au "Cahier des charges pour la réalisation des mesures de pollution des chantiers de
carénage" (Agence de I'Eau Loire-Bretagne. Version 7. 15 janvier 2015).

Ces essais se dérouleront sur une journée entiére de carénage et auront pour objet :

- De réaliser deux préléevements moyens représentatifs en amont et en sortie de l'installation, au moyen du
préleveur automatique fournit avec l'installation. Les prélevements seront asservis a la mesure de débit.

- De mesurer les débits et le volume journalier au niveau du regard de prélevement.

- Les préléevements seront envoyés pour analyse dans un laboratoire agréé. Tous les parameétres visés dans
I'arrété préfectoral de l'aire de carénage seront analysés.

Pendant toute la durée des essais, les paramétres des débitmeétres et instruments de mesures sont enregistrés en
continu.

Les essais de performance donneront lieu a un rapport d’essais élaboré par I'organisme extérieur, indispensable a la
réception des installations.

Les essais de performances seront jugés concluants si les valeurs mesurées respectent les normes de rejet.

En cas de doute sur les performances autres que celles mentionnées ci-dessus sur l'installation, le Maitre d’Ouvrage se
réserve la possibilité de diligenter la réalisation d’essais ou d’analyses supplémentaires. Si les résultats s’averent
conformes aux attendus (marché, normes, réglementation,...), le Maitre d’Ouvrage prendra en charge les frais de
réalisation de cette prestation. Dans le cas contraire, le Titulaire devra en supporter le colt et faire le nécessaire avant
la Réception pour corriger les non-conformités.

8.3.2.5. Essais de fonctionnement

En cours de travaux, a chaque fois que cela sera nécessaire et a la fin des périodes de mise au point et d'observation, le
Maitre d’ceuvre procédera aux opérations de controle en vue de la réception en présence du Titulaire.

Ces opérations auront pour objet la vérification de la conformité de I’exécution aux prescriptions des piéces du marché.
Cette vérification porte sur :

- La Conformité des fournitures et matériels au cahier des charges, au CCTG, aux normes et aux prescriptions
légales et réglementaires ;

- La qualité du matériel et de I'appareillage,

- Conformité de la mise en ceuvre ;
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- Fonctionnement ;

- Performances individuelles de chaque matériel ;
- Aptitude a la fonction ;

- Ergonomie, exploitabilité de I'installation.

Les résultats seront consignés dans un document remis aux différents intervenants avant la demande de constat
d'achévement des travaux.

8.3.2.6. Réception des installations

La date d’achévement des travaux est fixée a la fin de la période d’observation sous réserve d’un fonctionnement
continu pendant toute la durée de la période d’observation.

La réception est prononcée apres constatation :
- Durespect des normes de rejet d'apres le rapport des essais de performance de l'installation ;
- De la conformité des installations au projet ;

- D’un fonctionnement ne révélant ni défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique ou électrique, ni difficulté
d’exploitation, ni nuisances anormales constatées ;

- Delaremise de I'ensemble des documents attendus avant Réception.

La personne responsable du marché prononce la réception. Elle fixe la date d’achevement des travaux. Cette date ne
peut étre antérieure a celle correspondant au dernier jour de cette période d’observation continue.

La réception est prononcée le cas échéant sous réserve de I'exécution concluante des essais de fonctionnement et des
essais de performance et sous réserve de la réalisation de certaines finitions ou améliorations dans un délai a fixer. Elle
fait I'objet d’un procés-verbal.

A partir de la notification de la décision du Maitre d’Ouvrage fixant la date d’achévement des travaux, ce dernier prend
la responsabilité de la conduite et de I'entretien de I'installation et le Titulaire peut alors retirer son personnel sous
condition, jusqu’a la fin du délai de garantie, de son retour immédiat sur demande motivée du Maitre d’Ouvrage.

Avant réception, le Titulaire est tenu de
- signaler au Maitre d’Ouvrage tous les vices connus de lui, concernant I'installation ;

- remplir a ses frais au niveau le plus haut les éventuelles cuves de réactifs ou autres consommables associées a
Iinstallation.

- Fournir le stock de piéces de rechanges nécessaires pour le fonctionnement normal de l'installation sur une
durée d’un an.

Les consommables et piéces de rechanges prévus sont a détailler dans I'offre du Titulaire

8.3.2.7. Prolongation de la période d’observation

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de prolonger la période d’observation,

- Si a lissue de cette période, tout ou partie des contréles ci-dessus (essais de fonctionnement et de
performance) ne respectent pas les engagements du Titulaire et les exigences du cahier des charges ; dans ce
cas, le Titulaire devra remédier, a ses frais aux dysfonctionnements responsables des insuffisances ou des
nuisances constatées, et reprendre, également a ses frais les essais de performance ;
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- Si, indépendamment du respect des engagements du Titulaire et des exigences du cahier des charges en
matiere de qualité d’effluent traité, certains ouvrages ou parties d’ouvrages ne peuvent étre gérés dans des
conditions normales d’exploitation (accessibilité, stabilité de fonctionnement,...) ; dans ce cas le Titulaire aura
a remédier a ses frais aux malfacons jusqu’a obtention de conditions d’exploitation acceptables et conformes
au marché.

8.3.3. Prestation pendant la période de garantie de Parfait achévement

8.3.3.1. Veérifications des performances globales — essais de garantie globaux

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer durant la période de garantie de parfait achévement, a sa charge,
toute essai / contrdle visant a vérifier le bon fonctionnement de l'installation et le respect des garanties et des normes
de rejet sur les performances contractuelles du Titulaire.

En cas de résultat non-conforme obtenu sur ces contrbles / essais, le Titulaire est immédiatement alertée sur la nature
de I'essai non concluant et est destinataire des documents inhérents a cette démarche.

Le Titulaire, doit alors, dans un délai de 15 jours calendaires, entreprendre les démarches visant a :
- Confirmer ou refuser les conclusions des essais considérés comme non-conformes par le Maitre d’Ouvrage,
- Argumenter sur cette position,
- Présenter les solutions mises en ceuvre pour remédier a ce dysfonctionnement,
- Exécuter les travaux nécessaires de la solution retenue par le Maitre d’Ouvrage.

Ces prestations et travaux sont considérés comme inclus dans la rémunération du Titulaire. Toute participation a des
réunions, tout déplacement sur site, toute démarche,.. ne pourront donner lieu a aucune rémunération
supplémentaire.

8.3.3.2. Prestations pendant la période de garantie

Durant la période de garantie, Le Titulaire devra intervenir sur toute demande du maitre d’ouvrage.

Durant la période de garantie, le Titulaire devra participer a premiere demande a toute réunion de travail ou de visite
sur le site qui aura pour but d'examiner un désordre et de définir le mode opératoire pour le réparer.
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