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Article 1 - Objet du marché

Le présent accord — cadre a pour objet la métrologie (étalonnage), la réparation des outillages et
matériels utilisés dans le cadre de la maintenance des aéronefs de la DNGCD, ainsi que 1’acquisition
de certain matériels de remplacement.

1.1. Présentation de la Direction Nationale Garde-cotes des douanes

Le pilotage des missions aéromaritimes de la douane s’appuie sur la Direction Nationale Garde-
Cotes de la Douane (DNGCD), sise au Havre. La DNGCD, Service a Compétence Nationale
instituée par le décret n® 2019-94 du 12 février 2019, assure un commandement opérationnel
unifié de la fonction aéromaritime. Elle s’appuie sur trois Services Garde-Cotes (SGC) des
Douanes, implantés a Marseille, Nantes et Fort-de-France.

Elle dispose de moyens aéromaritimes répartis aussi bien sur le sol métropolitain que dans les
territoires ultra-marins. Ces moyens sont employés a des fins de lutte contre la fraude, de
renseignement, mais aussi dans le cadre des missions de 1’Action de 1’Etat en Mer (AEM), au
titre desquelles la douane participe a la fonction garde-cotes (FGC). La douane dispose ainsi d’un
total de 7 avions de type Beechcraft King Air 350 version ER (Beechcraft Corporation)de
5 hélicopteéres de type EC 135 (AIRBUS Helicopters) et d’une quarantaine de moyens navals,
répartis en métropole et dans les Départements, Régions et Collectivités d’Outre-Mer (DROM-
COM).

Les missions de I'AEM, auxquelles participe la DNGCD sont diverses :

* Police de la navigation ;

* Controle des péches ;

* Missions de sauvetage ;

* Lutte contre les pollutions maritimes.

La DNGCD est également investie dans les missions de surveillance des frontieres extérieures de
I’Union européenne, menées sous 1’égide de I’agence FRONTEX.

1.2. Présentation de la prestation — Périmetre du marché

Le présent document fixe les spécifications techniques relatives au contréle et a 1’étalonnage des
outillages utilisés pour la maintenance des aéronefs par les échelons techniques (ET) et les bases
centrales « Hélicoptere » et « Avion » ainsi que la réparation et 1’acquisition d’outillages couverts
par ce marché. Ces outillages représentent une cinquantaine de types d’outillages. Le détail
figure en annexe financiére (Cf. grille de prix). Ils sont indispensables a la maintenance des
aéronefs de la douane.

Le périmetre de 1’accord-cadre est susceptible d’évoluer en fonction du parc de matériel.
Le présent accord-cadre comprend :

* Des prestations de vérification et d’étalonnage périodique d’une cinquantaine de
catégories outillages ;

* Des commandes de réparation et étalonnage de matériels non repris en annexe financiére
n°1l;

* L’acquisition de matériel de remplacement.
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S’agissant des prestations réalisées en laboratoire, le titulaire prend en charge I’enlévement des
outillages a étalonner sur les différents sites désignés, ainsi que la restitution de ces matériels.

Article 2 - Acteurs du marcheé

Pour le présent Accord — cadre :

Les points de contacts sont les suivants :

Suivi administratif et financier :

Direction Nationale Garde-Cotes des Douanes (DNGCD)
Division Administrative et financiere

17, rue Ferrer
76600 Le HAVRE

Suivi Technique :

La Base Centrale de Maintenance Aéronautique de la douane (BCMA) a Mérignac est le
principal interlocuteur du titulaire. En effet, le magasin central, recueille I’ensemble des
demandes des échelons techniques. La BCMA planifie les interventions sur site conjointement
avec le titulaire.

Article 3 - Exigences transverses

3.1. Normes techniques et réglementaires

3.1.1.

3.1.2.

Documents législatifs et réglementaires

Le référentiel pour la réalisation des prestations du marché comprend 1’ensemble des textes
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires, etc.) applicables a ces
prestations.

Au titre de son obligation d’information définie a I’article 4.3 du CCAP, pendant I’exécution
du marché, il appartient au titulaire d’analyser les évolutions de 1’ensemble des textes
législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires, etc.) applicables a la réalisation
des prestations du marché et ayant un impact sur la réalisation des prestations du marché. Il
averti I’administration des conséquences contractuelles.

Documents a appliquer : exigences relatives aux Référentiels, Certifications et accréditations

Le tableau ci-dessous détaille les référentiels, certifications et accréditations applicable aux
prestations objet du présent accord-cadre.

I1 veille au respect de ces obligations par 1I’ensemble de son personnel, le cas échéant ses sous-
traitants et fournisseurs.
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En outre, les prestations proposées par le titulaire s’inscrivent dans le cadre normatif et
technique en vigueur dans I’environnement de navigabilité étatique.

Référence Libellé
NF EN .ISO/CEI 17025 | prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires
ou ultérieure d’étalonnage et d’essais.
NF EN ISO N Systémes de management de la mesure applicable au processus et aux
10012 ou ultérieure équipements de mesure.

NE ISO/IEC GUIDE 98 | Guide pour I’expression de I’incertitude de mesure.
ou ultérieure

X 07 011 ou ultérieure | Métrologie — Essais — Métrologie dans l'entreprise — Constat de
vérification des moyens de mesure.

FD X 07 012 ou Métrologie — Métrologie dans l'entreprise — Certificat d’étalonnage des
ultérieure moyens de mesure.

P-OE-DF-02 ou Procédure Douane fixant les modalités applicables en matieére de
ultérieure vérification des équipements, outils et outillages de meétrologie, de

manutention et de sécurité

Dans les différents domaines couverts par la norme NF EN ISO/IEC 17 025, le titulaire dispose
d’une accréditation « COFRAC Etalonnage » ou équivalent.

Dans un délai maximum de quinze (15) jours a réception de la demande de 1’acheteur, le
titulaire doit étre en mesure de présenter 1I’ensemble des documents permettant d’attester de la
réalité de son accréditation et de son évaluation positive.

En outre, conformément a ’article 4.7 du CCAP, I’administration dispose d’un droit de visite
et d’audit chez le titulaire.

3.2. Lieux d’exécution

Conformément a I’article 2 du cahier des clauses administratives particulieres, les prestations sont
réalisées de préférence sur site d’exploitation.
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Les sites d’exploitation aéronautique de la douane et les lieux courants d’enlévement et de livraison

du matériel sont les suivants :

Nom du site

Adresse du site

Caractéristiques du site

Echelon technique de la
brigade de surveillance
aéromaritime du Havre

Route départementale n°940
76930 Octeville-sur-Mer

bcma-ech-le-
havre@douane.finances.gouv.fr
09 70 27 94 47

Magasin : 09 70 27 94 35

Echelon technique de la
brigade de surveillance
aéromaritime de
LORIENT/ LANN-
BIHOUE

Douanes francgaises
Echelon Technique

Base de I’ Aéronautique
Navale de LANN-BIHOUE
BP 20 080

56 532 QUEVEN Cedex

Attention : acces réglementé
bcma-ech-lann
bihoue@douane.finances.gouv.fr

BT : 09702794 31
Magasin : 09 70 27 94 32 / 06 64 57 11 03

Base centrale de
maintenance aérienne
de Mérignac

rue Caroline Aigle
Cedex aéroport n°60
33700 Mérignac

bcma-magasin-
avion@douane.finances.gouv.fr

09 70 27 55 56
0970 27 94 36
09 70 27 55 48

Echelon technique de la
brigade de surveillance
aéromaritime avions et
de la brigade de
surveillance
aéromaritime
hélicopteres

Douanes francaises
Echelon Technique avions
Base de 1’aéronautique
Navale

1137 Chemin de Palyvestre
BP 30 005

83 401 HYERES

Attention : acces réglementé
Bcma-ech-hyeres
avion@douane.finances.gouv.fr
Magasin hélicopteres : 06 64 55 53 54
09 70 2794 41

09 70 37 90 28

09 702794 40

09 70 27 94 39

BCMA Hyeres : 09 70 27 94 45

Echelon technique de la
brigade de surveillance
aéromaritime du
Lamentin aéroport du
Lamentin

Douanes francgaises
Echelon Technique du
Lamentin

courrier :

Aéroport passagers

97 232 LE LAMENTIN
colis :

Zone militaire PAE
Aéroport du Lamentin
97 232 Le Lamentin

bcma-ech-
martinique@douane.finances.gouv.fr
0596512018

0596 51 9592

0596 51 95 89

Magasin le LAMENTIN : 06 96 40 86 59

Certains des sites d’exploitation désignés ci-dessous, sont des enceintes militaires. Le titulaire
devra prendre toute disposition de nature a faciliter 1’acces a ’ensemble de ses personnels et
prestataires. Pour ce faire, il respecte un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant chaque
enlévement, livraison, retour de matériel ou intervention.
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3.3. Modalités de gestion du parc client

Pendant la durée du contrat et au titre de I’ensemble des prestations, le titulaire met en place une
organisation et les moyens associés permettant de garantir a 1’acheteur, la coordination, la cohérence
des Interventions et retraits ainsi que la disponibilité des matériels et outillages.

Il propose, a ce titre, une solution de gestion de parc dématérialisée permettant, notamment, de :
* connaitre le suivi, la maintenance, la planification des interventions et I’historique des
équipements,
* gérer les flux,
* localiser les équipements, si la prestation est réalisée dans les locaux du titulaire,
* générer les certificats d’étalonnage et constats de vérification utiles au constat du service
faits ;
* archiver des documents.
La liste de ces fonctionnalités est non exhaustive.

Les modalités de mise en ceuvre (installation, formation utilisateurs, gestion courante, mises a
jours) sont explicités dans la proposition technique et financiére du titulaire.

Article 4 - Comitologie

4.1. Représentation des parties

Les représentants du titulaire et de 1’acheteur sont désignés dans les conditions prévues a I’article
3.1 du CCAP.

4.2. Comitologie

Les différentes réunions prévues ci-dessous peuvent se tenir par tout moyen. En présentiel, la
réunion se tiendra dans les locaux de la DNGCD au Havre (17 rue Ferrer — 76600 LE HAVRE), au
magasin central de la BCMA ou dans les locaux du titulaire. En distanciel, la réunion se tient au
moyen d’un systéme de visio ou d’audio conférence. Les dates et les ordres du jour sont fixés par
I’acheteur, en concertation avec le titulaire. Une convocation écrite sera adressée au titulaire, aux
coordonnées indiquées dans son offre.

Participants obligatoires de la DNGCD :

* toute personne dont la présence est jugée utile selon 1’ordre du jour.
Participants obligatoires du titulaire :

* responsable du compte douane ou directeur de projet ;

* correspondant unique et/ou son suppléant ;

* toute personne dont la présence est jugée utile selon 1’ordre du jour.
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4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Réunion de lancement — Mise en place du marché

Un comité contractuel de lancement pourra étre organisé.

Dans cette hypothese :

* Il devra avoir lieu dans un délai maximum d'un (1) mois a compter de la date de
notification du marché.

* L’objectif est de fixer les modalités d’exécution du marché et de présenter les
interlocuteurs désignés par chacune des parties.

* Lors de ce premier comité, le titulaire présente, également, les grandes lignes de son
organisation et les moyens mis en place pour I’exécution du marché, les procédures a
respecter par le personnel de la douane, du titulaire et de ses éventuels sous-traitants, le
calendrier des opérations envisagées par site et les modes d’échange souhaités.

* Le titulaire indique les éventuelles anomalies a faire corriger par la douane (par exemple
lorsque les flux d’échanges entre la douane et le titulaire ne sont pas ceux arrétés dans les
normes ou dans les régles commerciales). Il informe des dispositions a mettre en place par
les agents de la douane (formation...) et ce sans surcofit pour I’administration.

* Pourra étre également évoquée, la clause sociale et sa mise en ceuvre.

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres points pourront étre inscrits a I'ordre du jour du comité
de lancement.

Comité contractuel

En cours d’exécution, un comité contractuel pourra étre convoqué annuellement ou
occasionnellement apres concertation entre le titulaire et la DNGCD.
Le comité a pour objet :
d’analyser I’avancement contractuel des prestations du titulaire (bons de commande, livrables,
actualisation du plan de réversibilité, montants payés et en cours de paiement) ;
d’analyser les points ouverts sur les aspects contractuels et juridiques et prendre les décisions
associées ;
d’arbitrer des points soulevés par le pilotage opérationnel ayant un impact contractuel ;
de lister et de prendre en considération les éventuelles évolutions de 1’annexe financiere.
A ce titre, le titulaire transmettra, trois (3) jours ouvrés au plus tard avant la tenue du comité,
un support de présentation, par courriel a bcma-magasin-avion@douane.finances.gouv.fr. Ce
support récapitule I’ensemble des commandes adressées au titulaire et leur état d’avancement
ainsi que toutes difficultés dans 1’exécution du marché.

A lissue de ce comité contractuel, un compte-rendu est dressé par le titulaire du marché et
transmis par  courriel a  l’acheteur = pour  validation a bcma-magasin-
avion@douane.finances.gouv.fr. dans un délai de cinq (5) jours ouvrés maximum.

Comité contractuel de fin de marché

En fin d’exécution du marché, au plus tard deux (2) meois avant la date d’échéance du marché,
les parties ont la possibilité d’effectuer — dans le cadre de ce comité — un bilan de 1’exécution de
I’accord-cadre. En amont de cette réunion, le titulaire adresse le document support a 1’acheteur,
par courriel a bcma-magasin-avion@douane.finances.gouv.fr
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Le titulaire remet a ’acheteur et/ou a un organisme de I’Etat désigné, I’ensemble des données
techniques, qualité et fiabilité relatives aux prestations du marché sur support informatique au
standard “libre office™".

Le titulaire présente le rapport final du marché constitué notamment de 1’état des événements
techniques majeurs survenus pendant la période d’exécution du marché et de ses
observations/remarques.

Article 5 - Nature des prestations

5.1. Prestations de vérification et d’étalonnage périodique

5.1.1.

5.1.3.

5.1.4.

Objet de la prestation/Description

Il s’agit de la vérification périodique et de I’étalonnage de I’ensemble du matériel listés en
annexe financiére n° 1. Les prestations sont réalisées de préférence sur site d’exploitation et a
défaut, dans les locaux du titulaire.

I est prévu une intervention de vérification et d’étalonnage par an et par site
d’exploitation. La durée moyenne de cette intervention est d’une semaine continue par an.
S’agissant des prestations réalisées en laboratoire, les enlévements sont réalisés deux (2) fois
par an pour chaque échelon technique. La BCMA pourra solliciter jusque douze (12)
enlévements par an, mais, en moyenne, seul 4 a 5 retraits seront effectivement réalisés.

. Exigences/Caractéristiques

Les prestations sont réalisées conformément a la réglementation en vigueur et 1’organisation
choisie doit permettre d’assurer la plus grande disponibilité des matériels.

Livrables

La réception des prestations de métrologie est formalisée par la signature du bon de livraison de
P’outil contr6lé, accompagné d’un constat de vérification ou a défaut de son -certificat
d’étalonnage.

Un constat de vérification fait apparaitre la mention « CONFORME ». Cette conformité est
établie selon les préconisations du fabricant ou a défaut par 1’application du paragraphe 1.5 de la
procédure douane P-OE-DF-02.

Les constats de vérification ou les certificats d’étalonnage sont transmis a I’acheteur.

Délais d’exécution

Le délai de retour des matériels étalonnés intervient dans un délai maximum de 4 semaines pour
la métropole et de 6 semaines pour la Martinique, a compter de la date de réception du bon de
commande par le titulaire.
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5.1.5.

5.1.6.

Lieux d’exécution

Conformément a I’article 2 du CCAP, les prestations d’étalonnage sont exécutées, dans la
mesure du possible, sur les sites d’exploitation désignés a ’article 3.2.1 du présent CCTP.

Les lieux de livraisons sont les mémes pour le retour des outillages étalonnés ou réparés en
laboratoire, ainsi que les livraisons de matériels neufs de remplacement.

Lorsque la prestation ne peut étre exécutée qu’en laboratoire, 1’étalonnage est réalisé dans les
locaux du prestataire, soit dans le laboratoire le plus proche du site d’exploitation aéronautique
concerné, soit, dans le laboratoire disposant de la compétence spécifique requise.

Reprise des réparations d’un outillage non conforme

Lorsqu’un outillage est non conforme, le titulaire transmet un avis de non-conformité au
magasin central du BCMA de la DNGCD avec les informations suivantes :

¢ numeéro d’identification de I’instrument concerné ;

* résultat des vérifications justifiant la non-conformité ;

* actions proposées (réparation, dérogation, déclassement, réforme...)

5.2. Commandes de réparation et étalonnage de matériels non repris en annexe financiére n° 1

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Objet de la prestation/Description

L’annexe financiere est réputée couvrir I’ensemble des interventions utiles a la bonne exécution
de I’accord-cadre.

Néanmoins, si dans le cadre de la réalisation des prestations objet du marché, 1’acheteur constate
que des prestations complémentaires sont nécessaires, il peut effectuer une demande écrite et
motivée de prix, notamment pour réparer un matériel déclaré non conforme.

Exigences/Caractéristiques

Les prestations sont réalisées conformément a la réglementation en vigueur et 1’organisation
choisie doit permettre d’assurer la plus grande disponibilité des matériels.

Livrables

La réception des prestations de métrologie est formalisée par la signature du bon de livraison de
I’outil contr6lé, accompagné d’un constat de vérification ou a défaut de son -certificat
d’étalonnage.

Un constat de vérification fait apparaitre la mention « CONFORME ». Cette conformité est
établie selon les préconisations du fabricant ou a défaut par 1’application du paragraphe 1.5 de la
procédure douane P-OE-DF-02.

Les constats de vérification ou les certificats d’étalonnage sont transmis a I’acheteur.

5.2.4. Délais d’exécution

Pour les prestations supplémentaires de réparation, la date de fin d’intervention ou la date de
retour est déterminée dans la proposition technico-financiére mentionnée a 1’article 3.3.4 du
CCAP. Le délai d’intervention ou de retour ne saurait étre supérieur a deux (2) mois.

CCTP_ FCS202500_ METROLOGIE

10/11



5.2.5. Lieux d’exécution

Conformément a 1’article 2 du CCAP, les prestations d’étalonnage sont exécutées, dans la
mesure du possible, sur les sites d’exploitation désignés a 1’article 3.2.1 du présent CCTP.

Les lieux de livraisons sont les mémes pour le retour des outillages étalonnés ou réparés en
laboratoire, ainsi que les livraisons de matériels neufs de remplacement.

Lorsque la prestation ne peut étre exécutée qu’en laboratoire, 1’étalonnage est réalisé dans les
locaux du prestataire, soit dans le laboratoire le plus proche du site d’exploitation aéronautique
concerné, soit, dans le laboratoire disposant de la compétence spécifique requise.

5.3. Acquisition de matériel de remplacement

5.3.1. Objet de la prestation/description

L’administration peut-étre amenée a renouveler un matériel présentant des anomalies
irréparables, a acquérir des matériels supplémentaires ou éventuellement de nouveaux matériels.

5.3.2. Livrables

La réception des fournitures est formalisée par la signature du bon de livraison.

5.3.3. Délais d’exécution

Ce nouveau matériel est livré étalonné dans le délai de livraison déterminé au devis mentionné a
I’article 3.3.3 du CCAP, il ne saurait étre supérieur a 9 mois.

5.3.4. Lieux d’exécution

Les lieux de livraisons sont les mémes que pour 1’étalonnage.
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