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ARTICLE 1. - INDICATIONS GENERALES

1.1 - Phasage des travaux — Résultat attendu

Les travaux seront réalisés en deux tranches :

- Une tranche ferme  : travaux de dégommage et de réfection des marquages sur la piste 07-25,
y compris croisée avec piste 02-20

- Une tranche optionnelle : travaux de dégommage et de réfection des marquages sur la piste
02-20, hors croisée avec piste 07-25

Le but a atteindre sera :

1. une amélioration de I'adhérence des pistes afin d’obtenir sur celles-ci et en tous points le coefficient
de frottement longitudinal (CFL) minimal défini a I'article 5 de I'arrété TAC du 10 juillet 2006 majoré de
0,10 aux vitesses d’essais suivantes :

o 65km/h
o 95km/h
2. une réfection de I'ensemble des marquages

Le contrble de 'adhérence, a la charge du titulaire du marché, sera réalisé immédiatement a la fin des travaux
par une société habilitée a les réaliser.

La remise en service des pistes ne pourra se faire que si les résultats des mesures d’adhérence sont ceux
attendus a la fois sur les zones non marquées et sur les zones faisant I'objet de marquages.

1.2 - Référentiel documentaires
Annexe 14 Aérodromes, Volume | : conception et exploitation technique des aérodromes, 9éme édition, juillet

2022

Arrété du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par
les aéronefs a voilure fixe (arrété dit « TAC aérodromes ») et son annexe technique n°1

Instruction N° 4450/DSAE/DIRCAM relative a l'infrastructure, aux équipements, aux procédures d’exploitation
et de maintenance, aux conditions d’homologation et de surveillance des aérodromes de la défense

Info sécurité DGAC n°2013/03 relative a la Révision des niveaux minimaux de frottement
Arrété CHEA

Guide DGAC relatif a 'exécution de travaux sur les aérodromes
1.3 - Réglementations, normes et DTU

Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent C.C.T.P. est soumis aux prescriptions référentiels
documentaires cités a I'article ci-avant ainsi qu’aux DTU et normes en vigueur.

1.4 - Connaissances des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant, avoir
une influence sur I'exécution et le délai, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'offre de I'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les sujétions et tous les
travaux accessoires liés aux prestations demandées.

1.5 - Protection des lieux

Lors de toute exécution de travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions
utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou
situés a proximité des zones de travaux.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les chaussées aéronautiques sur lesquelles sont réalisés les travaux
gue pour les routes ou cheminements utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des
matériaux et matériels, et la sortie des déchets de chantier.
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1.6 - Hygiéne et sécurité
Le Code du Travail est applicable au chantier objet du présent marché.
1.7 - Sécurité - Protections

Les prix du marché comprennent implicitement tous les équipements nécessaires pour réaliser les travaux, et
pour assurer la sécurité des travailleurs (signalisation de chantier, ...)

1.8 - Mesures de sécurité contre I'incendie

TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS - PERMIS DE FEU.

Sans objet.
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Sans objet

1.9 - Coordination

Une inspection de prévention préalable sera organisée et I'attestation de visite ou le plan de prévention qui en
découle sera établi conformément aux dispositions des paragraphes 2.2 et 2.5 de l'instruction ministérielle n°
300611 FDEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998. Les travaux ne pourront pas débuter avant la signature par
les parties concernées de I'attestation de visite ou du plan de prévention.

Cette inspection vise a identifier les risques liés aux interférences, sur un méme lieu de travail, entre les
activités, les installations et les matériels de I'organisme de la défense dans I'enceinte duquel les travaux sont
réalisés, et ceux des entreprises extérieures réalisant les travaux.

1.10 - Documents a fournir avant exécution des travaux

Les documents suivants seront impérativement a fournir avant le démarrage des travaux :

— Copie recto verso des piéces d’identité des personnels de I'entreprises titulaire du marché ainsi que
des entreprises sous-traitantes, afin de réaliser les contrbles nécessaires avant acces au site,

— Attestations de formation des personnels de la société chargée des mesures d’adhérence (CFL),

— Fiche technique décrivant la méthodologie et certificats en cours de validité des matériels utilisés pour
réaliser ces mesures de CFL (matériels agréés par le STAC).
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ARTICLE 2. - OBJET DU MPPA - DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

2.1 — Objet du MPPA

Le présent marché est un marché de travaux comprenant :

En tranche ferme :

— le dégommage par hydro-décapage de la piste 07-25, y compris zone de la croisée jusqu’aux points
d’attente sur la piste 02-20. Il sera réalisé sur les zones ou la présence de gomme est constatée, et
sur les zones présentant un CFL trop faible au regard du rapport du STAC joint en annexe 3 au
présent CCTP

— l'effagage par hydro-décapage des marquages sur 'ensemble de la piste 07-25 y compris zone de la
croisée jusqu’aux points d’attente sur la piste 02-20 (points d’attente compris),

— la réfection des marquages sur 'ensemble de la piste 07-25 y compris zone de la croisée jusqu’aux
points d’attente sur la piste 02-20 (points d’attente compris).

NB : I'effacage de chaque marque par hydro-décapage ne sera réalisé que s’il est possible de
réaliser le nouveau marquage de cette marque dans le délai contractuel (en tenant compte des
conditions météorologiques par exemple)

Le délai de réalisation des travaux sera d’'une semaine. Les contréles d’adhérence a réaliser réalisés au cours
de cette méme semaine.

En tranche optionnelle :

— le dégommage par hydro-décapage de la piste 02-20, non compris zone de la croisée déja réalisée
au titre de la tranche ferme. Il sera réalisé sur les zones ou la présence de gomme est constatée, et
sur les zones présentant un CFL trop faible au regard du rapport du STAC joint en annexe 3 au
présent CCTP

— l'effagage par hydro-décapage des marquages sur I'ensemble de la piste 02-20, non compris la zone
de la croisée ayant déja fait I'objet de travaux lors de la tranche ferme,

— laréfection, sur 'ensemble de la piste 02-20, des marquages ayant été effaceés,

NB : I'effagcage de chaque marque par hydro-décapage ne sera réalisé que s’il est possible de
réaliser le nouveau marquage de cette marque dans le délai contractuel (en tenant compte des
conditions météorologiques par exemple)

— Le délai de réalisation des travaux sera d’'une semaine. Les controles d’adhérence seront a réaliser
au cours de cette méme semaine

Pour réaliser le dégommage et I'effagcage lors des tranches ferme et optionnelle le décapage par
grenaillage sera strictement interdit.

Les travaux étant a réaliser dans des délais trés courts I'entreprise devra s’organiser pour réaliser un travail
en continu afin d’exploiter au maximum la période de fermeture de la piste en chantier. Les travaux pourront
notamment se dérouler de nuit ou en fin de semaine (samedis et dimanches) si I'entreprise en fait la
demande. Il lui appartiendra alors d’obtenir les autorisations nécessaires.

Les aires aéronautiques concernés par les travaux seront fermées a toute circulation aéronautique sur la zone
de chantier.

Afin d’assurer la protection du chantier un marquage de zone fermée (7 croix sur la piste 07-25 et 6 croix sur
la piste 02-20) sera réalisé sur la piste concernée par les travaux au démarrage du chantier puis supprimé a
la fin de ceux-ci, juste avant remise en service (voir dossier de plans en annexe 2 au présent CCTP pour
'implantation des croix).

Des contraintes liées aux dégagements des chaussées aéronautiques pourront étre imposées au titulaire du
marché par le représentant du maitre de I'ouvrage en fonction de directives données par la BAN Lann-Bihoué
et notamment le controle local d’aérodrome (CLA). Le titulaire du présent marché ne pourra prétendre a
aucune rémunération supplémentaire du fait de ces contraintes.

2.2 — Implantation des marquages et plan de récolement

Tous les marquages sur la piste 07/25 (y compris croisée) en tranche ferme, puis sur la piste 02-20 (hors
croisée) en tranche optionnelle, devront impérativement étre implantés par un géometre mandaté par
I'entreprise titulaire du présent marché. L’'implantation des marques est donnée a titre indicatif dans le dossier
de plans et devra étre vérifiée avant travaux par I'entreprise titulaire du marché.

Lors de travaux sur cette piste un plan de récolement sera a fournir et devra mettre en évidence I'ensemble
des marquages, 'implantation des marques étant également levée par un géométre.
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ARTICLE 3. - CONSISTANCE DES TRAVAUX

3.1 - Protection du chantier

Les travaux auront lieu en site occupé.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la protection ainsi que le nettoyage journalier des
lieux.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent
insuffisantes, d'imposer des mesures de protection et/ou de nettoyage complémentaires sans modification du
prix initial.

3.2 - Modalité de réalisation des travaux

Le descriptif des travaux a réaliser sur les pistes et dans leur environnement (150 m de part et d’autre de I'axe
des pistes) est présenté dans le dossier de plans en annexe 2 au présent CCTP.

Tranche ferme :

Les travaux sur la piste 07-25, y compris zone de la croisée seront impérativement réalisés pendant la
période de fermeture de I’'aérodrome en respectant I’ordre ci-dessous :
1. laréalisation du marquage de zone fermée (7 croix)

2. laréalisation d'une planche d’essai pour régler le matériel d’hydro-décapage (dégommage et effacage
des marques)

3. Hydro-décapage afin d’éliminer les traces de gomme et d’améliorer le CFL
4. Effagage puis réfection des marques d’axe sur piste 07-25

5. Effagage puis réfection des marques de points cible en seuil 25 et 07

6. Effacage puis réfection des marques de toucher de roues en seuil 25

7. Effacage puis réfection des marques de toucher de roues en seuil 07

8. Effagage puis réfection des marques ASSP en seuil 25 et 07

9. Effagage puis réfection des marques de brins d’arrét en seuil 25 et 07
10. Effagage puis réfection des marques de brins textiles en seuil 25 et 07
11. Effagage puis réfection des marques d’identification de piste en seuil 25
12. Effacage puis réfection des marques de seuil décalé 25 (peigne)

13. Effagage puis réfection de la bande transversale de seuil décalé 25

14. Effacage puis réfection des marques d’identification de piste en seuil 07
15. Effagage puis réfection des marques de seuil 07 (peigne)

16. Effacage puis réfection de la bande transversale de seuil 07

17. Effacage puis réfection des marques de seuil décalé 25 (fleches)

18. Effagage puis réfection des lignes axiales de raccordement de chemins de roulement et lignes de
demi-tour en seuil 25 et en seuil 07 sur piste et jusqu'aux points d'attente sur voies de circulation

19. Effagage puis réfection de la marque d’extrémité de piste en seuil 25

20. Effacage puis réfection des marques de prolongement d’arrét 25

21. Effagage puis réfection des marques latérales de piste 07-25

22. Effacage et réfection des marques d'axe a la croisée sur piste 02-20

23. Effacage et réfection des marques de points cible sud croisée sur piste 02-20

24. Effacage et réfection des 2 marques de points d'attente sur piste 02-20

25. Effacage et réfection des marques latérales de la croisée sur piste 02-20

26. Effacage des marques de zone fermée (7 croix)
Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de modifier cet ordre de réalisation des travaux ou de les
interrompre si les conditions météorologiques, par exemple, ne permettent pas de les mener a leur terme.

Si le chantier devait étre interrompu la derniére phase de celui-ci consisterait a effacer les marques de zone
fermée (point 25 ci-dessus).
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Tranche optionnelle :

Les travaux sur la piste 02-20, hors zone de la croisée qui auront déja été réalisés en tranche ferme,
seront impérativement réalisés pendant la période de fermeture de I’aérodrome en respectant I’ordre
ci-dessous :

1. laréalisation du marquage de zone fermée (6 croix)

2. laréalisation d’'une planche d’essai pour régler le matériel d’hydro-décapage (dégommage et effacage
des marques)

Hydro-décapage afin d’éliminer les traces de gomme et d’améliorer le CFL
Effacage puis réfection des marques d’axe sur piste 02-20

Effacage puis réfection des marques de points cible en seuil 20

Effacage puis réfection des marques de toucher de roues en seuil 20
Effacage puis réfection des marques d’identification de piste en seuil 02

Effacage puis réfection des marques de seuil 02 (peigne)

© ® N o g > w

Effacage puis réfection de la bande transversale de seuil 02

10. Effagage puis réfection des marques d’identification de piste en seuil 20
11. Effacage puis réfection des marques de seuil 20 (peigne)

12. Effacage puis réfection de la bande transversale de seuil 20

13. Effagage puis réfection des lignes axiales de raccordement de chemins de roulement C, D et A4, sur
piste et jusqu'aux points d'attente sur voies de circulation

14. Effagage puis réfection des marques latérales de piste 02-20
15. Effacage puis réfection des trois marques de zone fermée au nord de la piste 02-20
16. Effacage des marques de zone fermée (6 croix)

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de modifier cet ordre de réalisation des travaux ou de les
interrompre si les conditions météorologiques, par exemple, ne permettent pas de les mener a leur terme.

Si le chantier devait étre interrompu la derniére phase de celui-ci consisterait a effacer les marques de zone
fermée (point 16 ci-dessus).

3.2.1 — Travaux d’hydro-décapage :

Une planche d’essai sera réalisée préalablement a la réalisation du chantier. Cette planche d’essai destinée a
valider l'atelier d’hydro-décapage pour les phases de dégommage ou d’effagage se fera sur la piste
concernée par les travaux (en seuil 25 pour la tranche ferme, en seuil 20 pour la tranche optionnelle).

Il ne sera pas realisé d’hydro-décapage sur les supports en béton bitumineux de la croisée (sur piste 02-20)
préalablement a la réalisation des marquages, et des voies de circulation B, B1 et B2.

Préalablement a ses travaux d’hydro-décapage, I'entrepreneur assurera la protection des dispositifs encastrés
(feux de balisage notamment).

Tous les résidus issus des travaux d’hydro-décapage de peinture et de dégommage seront récupérés par un
systéme d’aspiration couplé au jet et seront évacués dans un centre de traitement agréé.

La rémunération des prestations d’évacuation et de traitement en centre agréé des produits issus des travaux
d’hydro-décapage est comprise dans la rémunération des prestations d’hydro-décapage.

3.2.2 — Travaux de marquages
Les travaux de marquage seront réalisés par temps sec et sur support sec.

Aprés hydro-décapage notamment la peinture ne sera appliquée que lorsque le support aura séché
naturellement. Il en sera de méme aprés une pluie.

Une planche d’essai sera réalisée préalablement a la réalisation du chantier. Cette planche d’essai destinée a
valider I'atelier de marquage se fera sur la piste en travaux (en seuil 25 pour la tranche ferme et en seuil 20
pour la tranche optionnelle) sur la marque latérale de piste.

Afin d’améliorer le contraste toutes les marques situées sur un support en béton hydraulique seront
circonscrites d’un liseré de peinture noire :

- De 0,05 m de largeur autour des lignes axiales de raccordement de CR sur piste et de demi-tour de
piste,

- De 0,15 m de largeur autour de toutes les autres marques
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Caractéristiqgues des produits :

Les produits de marquage devront faire I'objet d'une attestation de conformité (cf. arrété du 10 mai 2000 relatif
a la certification de conformité des produits de marquage de chaussées) exprimée par :

— la présence sur les produits ou leurs emballages du logo de la marque NF ainsi que la présentation de
la décision d'admission a ladite marque délivrée par I'ASQUER (organisme certificateur mandaté par
I'AFNOR),

— ou de l'attestation de conformité valable pour certains produits originaire d'états membres de l'union
européenne ou de l'espace économique européen délivré par le méme organisme certificateur.

Les produits de marquage seront conformes au référentiel NF2, correspondant aux normes européennes :

— NF EN 1436 de novembre 1997 - produits de marquage routier - performance des marques appliquées
sur la route.

— NF EN 1436/A1 (amendement n°1) de décembre 2003.
complétées par les anciennes normes frangaises non abrogées.
Les produits de marquage utilisés seront d’'une durée de vie d’au moins 24 mois.

Les produits proposés devront étre de type écologique, rétro réfléchissante (norme NF EN 1423), et ne
devront contenir ni solvant, ni toluene.

Les peintures seront de couleur blanche (piste, RAL 9001, 9003, 9010 ou 9016), jaune (voie de relation,
marques de brins d’arrét, de brins textiles et partiellement d’ASSP, RAL 1003, 1021, ou 1023) et noire (liseré
entourage des marques sur support béton, RAL 9004, 9005, 9011 ou 9017).

Les spécifications minimales requises sont les suivantes :
1 - Classe d'adhérence : classe S1 (SRT > ou = a 45)

2 - Coefficient de luminance par temps sec (réflexion a la lumiére du jour)

Couleur du Type de Classe (norme Coefficient minimal de luminance en
marquage chaussée NF EN 1436) éclairage diffus Qd (mcd.m-2.lux-1)
Blanc Enrobés Q2 Qd =100
Béton Q3 Qd =130
Jaune Enrobés ou béton Q2 Qd =100

3 - Coefficient de luminance par temps sec (réflexion sous éclairage des projecteurs avions)

Coefficient minimal de luminance

Type du marquage rétroréfléchie R (mcd.m2luxy)

Classe (norme NF EN 1436)

Blanc R2 RL =100

Permanent

Jaune R3 RL = 150

4 - Coefficient de luminance par temps humide (réflexion sous éclairage des projecteurs avions)

Conditions d’humidité Classe (norme NF EN Coefficient minimal de luminance
1436) rétroréfléchie R. (mcd.m=2.lux?)
Mesurées selon Blanc RW1 RL225
annexe B.6 de la
norme NF EN 1436 Jaune RW2 RL =35

5 - Coefficient de luminance par temps de pluie (réflexion sous éclairage des projecteurs avions)

Conditions de pluviosité

Classe (norme NF EN 1436)

Coefficient minimal de luminance
rétroréfléchie R (mcd.m=2.lux?)

Mesurées selon annexe B.7

RR1

RL =25

de la norme NF EN 1436

RR2

RL =35
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Mise en ceuvre :

Les caractéristiques géométriques et lI'implantation générale des marquages sont définies dans le dossier de
plans en annexe 2 au présent CCTP. Le titulaire du présent marché devra assurer pendant la période de
préparation les éventuels levers géométres complémentaires nécessaires a I'organisation de ses travaux.

Le titulaire du marché implantera un pré-marquage puis réalisera les marquages. Préalablement a
I'application de peinture, il assurera la protection des dispositifs encastrés (feux de balisage notamment).

Les peintures du marquage seront exécutées au dosage de I’homologation et appliquées en une seule passe.

Le matériel employé devra étre un engin automoteur comportant un indicateur de température du produit.
L’utilisation de machines équipées de pompes doseuses, de débitmetre ou d’asservissement du dosage a la
vitesse d’avancement est vivement conseillé.

Contrdles et tolérances :

En cas d’anomalie constatée en terme d’adhérence du support aprés travaux de marquages lors des
contrdles de CFL, il appartiendra a I'entrepreneur de proposer une solution pour y remédier, les frais
correspondants étant supportés par I'entreprise.

3.2.3 — Levers géomeétre :

Les levers géomeétres préparatoires aux travaux, nécessaires a I'entreprise, pourront étre réalisés pendant la
période de préparation des travaux ; ils se feront alors dans des conditions d’ouverture de la plateforme. En
conséquence, le géomeétre devra s’adapter aux contraintes édictées par le Contréle Local d’Aérodrome
(CLA) ; levers a réaliser lors de périodes de moindre activité, éventuellement en dehors des heures ouvrables,
accompagnement par un véhicule de la BAN Lann-Bihoué équipé de radio en liaison avec la tour de
contréle...

Les levers permettant I'établissement des plans du D.O.E. pourront également étre terminés en dehors de la
période de fermeture de 'aérodrome mais aussi dans les conditions décrites ci-dessus.

La rémunération des travaux du géomeétre de levers préparatoires et de levers pour réalisation des plans du
D.O.E. est comprise dans les prix de marquages.

3.3 - Conservation de I’état de propreté des chaussées aéronautiques

L'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les chaussées dans le méme état de propreté que celui dans
lequel il les a trouvées au démarrage du chantier.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre pourra a tout moment faire
procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages ; les frais en seront supportés par
I'entrepreneur titulaire du présent marché.

3.4 - Réception des travaux — Remise d’ouvrage

A I'issue des travaux, les documents suivants (voir annexe 1 au présent dossier) seront renseignés et signés :

— Procés-verbal des opérations de vérification technique (signé par les représentants de I'entreprise, du
maftre d’ceuvre, du maitre de 'ouvrage et du directeur d’aérodrome),

— Procés-verbal de réception (signé par les représentants du maitre de I'ouvrage et de I'entreprise),

— Procés-verbal de remise d'ouvrage (signé par les représentants du directeur d’aérodrome et du
maitre de I'ouvrage).

La signature de ces documents a pour objectif de permettre une remise rapide a la BAN Lann-Bihoué des
aires aéronautiques concernées par les travaux.

Les modalités de réception définitive sont décrites dans le CCAP.
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EN
MINISTERE
DES ARMEES

Liberté
Egalité
Fraternité

SID ATLANTIQUE

Secrétariat général
pour l'administration

Lann-Bihoué,le / /2025
N° /SID/ATL/GP/USID-LRT/NP

Division GP
USID de Lorient Origine

SID Atlantique — Division Gestion du Patrimoine

Dossier suivi par : Destinatai
ICD Loic MOUSTER pestnalaires

BAN Lann-Bihoué — USID Lorient

@ :02971273.41

OPERATIONS DE VERIFICATION
TECHNIQUE

RECEPTION PROVISOIRE DES
TRAVAUX

REMISE DES OUVRAGES

Copies intérieures:

Objet

BAN de Lann-Bihoué — Amélioration de I’adhérence de piste
07-25 et réfection des marquages

Réf. marché

MPPA N°8511 du /12025

Annexe 1
Annexe 2

Informations diverses

1 — OPERATIONS DE VERIFICATION TECHNIQUE

1.1 - Participants

Représentant de I'entreprise titulaire du MPPA
Représentant du maitre de I'ouvrage
Représentant du maitre d’ceuvre
Représentant de directeur d’aérodrome
Autres participants éventuels

1.2 — Date de la vérification technigue

Les opérations de vérification technique ont eu lieu le

2025 de h a h




1.3 — Chaussées aéronautiques concernées par la vérification technique

Les chaussées qui ont fait I'objet de cette vérification technique sont :

1.4 — Conditions particuliéres de la vérification technigues (conditions météorologiques, jour/nuit, essais...)

1.5 — Documents ou éléments (clés, accessoires, divers...) remis par I'entreprise

1.6 — Prestations a modifier/achever

(Préciser NEANT s'il y a lieu)

1.7 — Garanties particulieres

(Préciser NEANT s'il y a lieu)

1.8 - Remarques des différents participants aux opérations de vérification technique

1.8.1 - Entreprise titulaire du MPPA




1.8.2 — Représentant du maitre d’osuvre

(Proposition au maitre de 'ouvrage on non de prononcer la réception)

1.8.3 - Représentant du maitre de 'ouvrage

1.8.4 — Représentant du directeur d’aérodrome

(Observations sur I'état des chaussées aéronautiques)



Représentant de I’entreprise

Représentant du maitre d’ceuvre

Prénom nom :
Fonction :
Date :

Visa :

Grade, prénom nom :
Fonction :
Date :

Visa :

Représentant du maitre de I'ouvrage

Représentant du directeur d’aérodrome

Grade, prénom nom :
Fonction :
Date :

Visa :

Grade, prénom nom :
Fonction :
Date :

Visa :

2 - PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

Au vu du constat effectué lors des opérations de vérification technique et des propositions présentées par le

représentant du maitre d’ceuvre, le représentant du maitre de I'ouvrage décide

- De ne pas prononcer la réception provisoire des travaux

- Que la date retenue pour I'achévement des travaux est fixée au 2025

- Que la réception provisoire des travaux est prononcée sans réserve

- Que la réception provisoire des travaux est prononcée avec les réserves suivantes

Pour le maitre de I'ouvrage

Le chef de 'USID Lorient

Visé par I'entreprise titulaire du MPPA

Prénom nom :

Fonction :

Date :

Visa :




3 — PROCES-VERBAL DE REMISE D’OUVRAGE

Au vu du constat effectué lors des opérations de vérification technique et aprés avoir pris connaissance que
le maitre de I'ouvrage avait réceptionné les travaux, le représentant du directeur d’aérodrome :

— reconnait que I'état visuel des chaussées aéronautiques aprés travaux est satisfaisant et accepte la
remise de I'ouvrage

— n’accepte pas la remise de I'ouvrage qui ne permet pas une reprise de l'activité aéronautique, pour
les raisons suivantes :

Pour le directeur d’aérodrome

Visé par le représentant du maitre de I'ouvrage
Grade, prénom nom ;

Fonction :

Date :

Visa :




ANNEXE 2

DOSSIER DE PLANS



ANNEXE 3
Rapport du STAC transmis le 22 mai 2024

(Evaluation des caractéristiques de frottement des pistes 07-25 et 02-20
apres essais réalisés la 14 mai 2022)



