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DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Le présent chapitre a pour objet d’établir un diagnostic des installations techniques de plomberie et
de fluides médicaux pour la Maison de Santé et de Cure Médicale de Lallaing «la Plaine de
Scarpe » rue Jehanne de Lalain, 59167 LALLAING.

UNITE LOCALE DE SOINS DE LALLAING

L'établissement de Lallaing est dédié aux soins de suite et de réadaptation. Sa capacité d'accueil
estde:

- 60 lits de soins de suite et de réadaptation dont 10 lits de soins palliatifs ;
- 80 lits dEHPAD ;

Le diagnostic des installations existantes ne concerne que l'ancien batiment, ce batiment est
composé de 4 ailes sur 4 niveaux :

- Le rez-de-jardin : Ce niveau est une zone technique. On retrouve les locaux, pharmacie,
Stockage, Archives, ateliers, locaux techniques et de locaux funéraires.

- Le rez-de-chaussée : Ce niveau comporte I'accueil secrétariat en partie centrale, un service
consultation (aile B), les bureaux administratifs (aile C) et une zone cuisines, vestiaires (aile
AetC).

- Le R+1, R+2, R+3: ces 3 niveaux sont conformés pratiquement a l'identique : On retrouve
les chambres des patients (20 chambres au R+1, 18 chambres au R+2, 20 chambres au
R+3) ainsi que les locaux liés aux activités de jour comme le bureau du kiné, le salon, salle a
manger, le bureau du médecin, la cafétéria, les sanitaires publics, le bureau infirmiéres,
salles de bain et salle de soins.

CHAUFFAGE

Le chauffage est réalisé par des convecteurs électriques (Pour Mémoire).

PLOMBERIE

Arrivée générale Eau Froide

Depuis la fosse concessionnaire en limite de propriété, I'alimentation générale eau froide de 'ULS
se fait en enterrée et pénétre en rez-de-jardin dans le local pharmacie (aile B).

L'arrivée générale d’eau froide chemine en plafond du rez-de-jardin jusque le local eau, ce réseau
est réalisé en tube acier inox peint.

Photo 1 : pénétration de I'alimentation EF dans le lo

cal pharmacie

Commentaires : Dans le cadre des futurs travaux, il ne sera pas prévu de reprise de l'alimentation
Eau froide générale.

Dans le local « eau » une nourrice alimente 4 départs :

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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- Départ EFS bypass fermé ;

- Départ EFS (sur ce départ un piquage a été réalisé pour I'alimentation en eau froide du
nouveau batiment) ;

- Départ bouchonné ;
- DépartRIA;

Photo 2 : Local eau

Commentaires : Dans le cadre des futurs travaux, il sera prévu le remplacement du réseau d'eau
froide sanitaire de I'ancien batiment depuis la vanne d’'isolement existante.

1.1.2.2 Traitement d’eau

Sur l'alimentation d’eau froide qui chemine au plafond de la circulation de rez-de-jardin un piquage
est réalisé pour I'alimentation d'un traitement d’eau composé d’'un ensemble de filtre a cartouche,
d’un adoucisseur et d'une pompe doseuse.

Ce traitement d’eau sert a alimenter la production d’'ECS et certains équipements de cuisine.

Photo 3 : poste adoucisseur en local technique
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I est & noter que certains équipements de cuisine ou de lingerie sont équipés en plus
d’adoucisseur terminaux.

Commentaires : L'adoucisseur parait en bon état et est bien entretenu. Dans le cadre des futurs
travaux, il ne sera pas prévu de reprise du poste de traitement d’eau.

1.1.2.3 Production d’Eau Chaude Sanitaire

La production d’'ECS est instantanée. Elle est produite au travers un échangeur a plaques
raccordés a un réseau de chauffage température constante (La production de chaleur de ce réseau
est produite par la chaufferie du nouveau batiment) et alimentés en eau froide adoucie.

La distribution d’ECS de la cuisine est indépendant du reste du batiment, les deux réseaux d’ESC
sont bouclés.

Photo 4 : Schéma de principe traitement d’'eau et prod  uction ECS

' Photo 4 : écahngeur'a plaqﬁes Photo 5 : pompes de bouclage ECS

Commentaires : Dans le cadre des futurs travaux, il ne sera pas prévu le remplacement de la
production d’eau chaude sanitaire, par contre la distribution ECS et les pompes de bouclage seront
remplacées.

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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1.1.2.4 Distribution Eau Froide, Eau Adoucie et Eau Chaude Sanitaire

L'alimentation en eau froide du nouveau béatiment est réalisée en tube PVC PRESSION calorifugé
par une coquille de laine de verre finition PVC, il chemine au plafond de la circulation de rez-de-
jardin pour pénétrer dans le nouveau batiment au bout de la circulation de I'aile C (Pour mémoire)

Depuis les locaux techniques les réseaux de distribution principaux (canalisations en rez-de-jardin
et en gaine technique) sont réalisé en tube acier galvanisé. Les raccordements des points de
puisage entre les canalisations principales et les équipements sanitaires sont en tube cuivre.

La cuisine a été ressemant refaite entierement, la distribution en eau froide des terminaux ont fait
I'objet de travaux de remplacement. Ces réseaux sont en PVC Pression et en cuivre, ils sont en
bon état

La distribution d’eau des équipements de cuisine et des appareils sanitaires du RDC et du RDJ se
fait depuis les réseaux principaux au plafond du RDJ

Photo 7 : Piquage pour al!imentatiqn EF, ECS et Photo 8 : Piquage pour alimentation d’'un
bouclage en gaine technique équipement de cuisine en PVC Pression

Pour les niveaux d’hébergement R+1, R+2 et R+3 la distribution d’eau se fait depuis les colonnes
montantes en gaine technique, I'alimentation des appareils sanitaires est réalisée en tube cuivre ou
en tube PER, ces alimentations semblent en bon état

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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1.1.25

Commentaires : Dans le cadre des futurs travaux il sera prévu, le remplacement des réseaux
principaux ECS et bouclage ECS, la suppression des bras morts ainsi que la dépose des
équipements sanitaires qui ne sont plus utilisés. Les réseaux d'alimentation terminaux vers les
équipements sanitaires en tube cuivre ou PER seront conservés.

Evacuations Eaux Usées, Eaux Vannes et Eaux __ Pluviales

Les réseaux d'évacuations a l'intérieur du batiment sont de types séparatifs, et sont réalisés en
tube Fonte SMU.

Les descentes d'eaux pluviales et les chutes d’eau usées et d'eau vanne cheminent en gaine
technique, Les chutes sont prolongées par des ventilations primaires en tube fonte ou PVC

Les descentes et chutes des étages sont dévoyées au RDC pour rejoindre les gaines techniques
de ce niveau puis elles sont collectées au RDJ, ces collecteurs EU-EV et EP cheminent au plafond
du RDJ jusqu’aux sorties extérieures

Les évacuations des équipements de cuisine et des appareils sanitaires du RDC sont réalisées en
tube PVC puis en tube fonte au plafond de RDJ jusqu'au collecteurs principaux, ces réseaux
semble en bon état.

La cuisine a été ressemant refaite entierement, les réseaux d’évacuation ont fait I'objet de travaux
de remplacement. Ces réseaux sont en PVC et en fonte SMU, ils sont en bon état

Photo 9 : Réseau d’évacuation au , piquages vers  gaine technique

Po 10 : Réseau d'évacuation au RDJ,‘ Aile B

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Photo 11 : Réseau d'évacuation au RDJ vers les  appareils sanitaires du RDC Consultation,
réseaux en bon état conservés

Photo 12 : Gaine technique du RDC, dévoiement vers g  aine technique des étages

Pour les niveaux d’hébergement R+1, R+2 et R+3 les évacuations sont réalisées en tube PVC
jusgu’aux chutes fonte en gaine technique. Les évacuation EV des WC de chambres sont coudé et
collecter au plafond du niveau inférieur jusqu’a la chute EV, les coudes sont en PCV, les collecteurs
sont en fonte SMU.

Commentaires : Dans le cadre des futurs travaux il sera prévu, le remplacement des collecteurs
principaux EU-EV et EP, le remplacement des chutes EU et EV en gaines techniques compris
dévoiement en fonte SMU, la suppression des évacuations qui ne sont plus utilisés. Les
évacuations terminales vers les équipements sanitaires seront conservées. L'ensemble des
réseaux remplacé sera réalisé en tube PVC NF Me

1.1.2.6 Reportage photo salles de bains des chambre s et gaines technigues

Sur les 3 niveaux d’hébergement, I'on retrouve principalement 3 types de chambres : les chambres
double avec salle bains traditionnelle (aile B), les chambre double avec salle de bains préfabriqués
(aile A et B) et les chambres simples avec salle de bains sans douche (aile C)

Chambre double avec salle de bains préfabriqgués (aile A et B)

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016



l]em" LoT CVC-PLB 8

Photo 13 : Salle de bain préfabriqué

Photo 14-15-16-17 : Gaine Technique double Salle de b  ain préfabriqué

Chambre simple avec salle de bains sans douche (aile C)

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Photo 18 : Salle de bain sans douche

Photo 19-20-21 : Gaine Technique double Salle de bain  sans douche

Chambre double avec salle de bains avec douche (aile B)

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Photo 22-23 : Salle de bain avec douche

-

Photo 24-26 : Gaine technique gauche Photo 25-27 : Gaine technique droite

1.1.2.7 Balnéothérapie et hydrothérapie

Au niveau du service consultation une unité balnéothérapie et hydrothérapie est hors service,
les installations de plomberie sont vétustes et le bassin hydrothérapie fuit.

Le traitement d’eau de ces installations au RDJ dans un local technique est aussi hors service.

Balnéothérapie

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Photo 28 : Douche

Hydrothérapie

Photo 31 : bassin Hydrothérapie

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Local technigue

Photo 32 : Localtechnique RDJ

Commentaires : Dans le cadre des futurs travaux aucune prestation prévu sur les installations
Balnéothérapie et Hydrothérapie

1.1.2.8 Travaux divers

Remplacement des vidoirs hospitaliers

A chaque niveau d’hébergement aile A un vidoir hospitalier est installé, ces appareils
sanitaires sont vétustes, ils seront donc remplacés compris réseau d'évacuation et
d’'alimentation.

Remplacement du bac a laver de I'atelier

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Au RDJ dans l'atelier de l'aile B un bac a laver est installé, cet appareil sanitaire est vétuste, il
sera donc remplacé compris réseau d'évacuation et d’alimentation.

Nt =t

Photo 34 : Bac a laver de I'atelier niveau RDJ

Vidange sur puisard en local technique production ECS

Au RDJ dans le local technique production ECS un puisard a air libre récolte les eaux de
vidange des réseaux de plomberie.

Pour éviter les remontés d’eau et les mauvaises odeurs ce puisard sera équipé d'une boite de
branchement en béton raccordé aux réseaux d’évacuation en dalle et recouvert d'un regard de
visite, 'ensembles des vidanges sera collecté et ramené au droit d’'une siphon de sol. Le
siphon de sol sera raccordé directement a un des branchements du nouveau puisard.

Photo 35 : Puisard a air libre en LT production ECS

1.1.3 FLUIDES MEDICAUX — VIDE ET OXYGENE

1.1.31 Stockage des bouteilles d’oxygene et local pompe a vide

Les bouteilles d’oxygéne sont stockées dans un local extérieur (rez-de-jardin).

MSCM DE LALLAING

DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Photo 38 : Centrale a oxygéne o

Photo 39 : Bouteilles oxygéne

Le local « pompe a vide » est lui situé au RDJ de l'aile B

I — |

Photo 40 : Local vide RDJ ancien batiment

Une production « pompe a vide » est également installé dans le nouveau batiment au RDJ aile C,
une liaison en tube cuivre entre les deux productions permet d’avoir un secours en cas de
défaillance d’'une des deux pompes a vide

1.1.3.2 Distribution

Depuis la centrale d’oxygéne extérieure 2 départs alimentent le nouveau et I'ancien batiment, ces 2
alimentation cheminent a I'extérieure jusqu’aux vannes dans coffret sous verre dormant.

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Depuis la vanne de l'ancien batiment I'alimentation en oxygéne pénétre au RDJ au niveau du
garage et chemine au plafond de la circulation du RDJ jusqu’au local vide.

Depuis ce local, la distribution vers les vannes de coupure de sécurité de chaque niveau se fait une
colonne de distribution (Vide, O2, Rejet vide) au RDC le vide et I'oxygéne passe en plénum du faux
plafond ventilé jusqu’aux vanne de coupure de sécurité dans la salle d’attente centrale, pour les
étages les vannes de sécurité sont dans le bureau médical de chaque niveau.

Photo 41 : Colonne Vide O2 Rejet Photo 42 : Vannes Vide et 02 bureau médical
vide bureau médical

La distribution jusqu’aux prises terminales des chambres, locaux de soins, salon se fait en plénum
des faux plafonds ventilé puis en gaine téte de lit pour les chambres.

=30

Photo 43 : Schéma de principe vide et oxygene

Commentaires : la production, les réseaux de distribution oxygéne et vide ainsi que les prises de
branchements semblent en bon état. Dans le cadre des futurs travaux, il ne sera pas prévu de
travaux sur les réseaux de distribution, ni sur les prises terminales.

PROTECTION INCENDIE RIA

La protection incendie de I'établissement est réalisé des extincteurs et un réseau de 14 RIA,
I'alimentation des RIA se fait depuis un départ spécifique dans le local « eau ».

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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Le réseau est réalisé en tube galvanisé, il chemine au plafond des circulations du RDJ jusqu’aux
colonnes d’eau a proximité des cages d’escalier.

Les RIA sont placés dans des placards techniques

Photo 46 : RIA N°L RDJ Photo 47 : Colonne RIA RDJ

Commentaires : les réseaux de distribution ainsi que les RIA semblent en bon état. Dans le cadre
des futurs travaux, il ne sera pas prévu de travaux sur les réseaux, ni sur les RIA

MSCM DE LALLAING DIAG & APD SEPTEMBRE 2016
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2.11.2

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE

GENERALITES

OBJET DU PROJET ET PRINCIPES GENERAUX

Le présent document a pour objet la description plomberie sanitaire a réaliser sur la base d'un
avant-projet définitif concernant la rénovation des installations de plomberie de I'Unités Locales de
Soins de Lallaing_« la Plaine de Scarpe » rue Jehanne de Lallaing, 59167 LALLAING

L'établissement sera maintenu en fonctionnement pendant toute la durée du chantier, les travaux
seront donc réalisés en plusieurs phases afin de limiter les nuisances d{ aux travaux.

L'entreprise est réputée avoir visité les batiments existants, et apprécié les contraintes en
découlant.

Dans la suite du document, un certain nombre de travaux est défini comme étant "a charge" de
I'Entreprise titulaire du lot. Cela s'entend comme étant financierement da par le titulaire du lot.
D'une maniere générale, tous les équipements, parties d'équipements, matériels cités dans le texte
qui suit sont a charge du titulaire du lot, sauf lorsqu'il est précisé qu'ils sont attribués a un autre lot.

D'une maniére générale, l'entreprise devra I'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires a
la réalisation d'installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal,
et dans toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une
erreur ou d'une omission dans le présent C.C.T.P. ou sur les documents graphiques annexes

Présentation de |'établissement

L'établissement de Lallaing est dédié aux soins de suite et de réadaptation. La rénovation des
installations de plomberie ne concerne que I'ancien batiment, ce batiment est composé de 4 ailes
sur 4 niveaux :

Le rez-de-jardin : Ce niveau est une zone technique. On retrouve les locaux, pharmacie, Stockage,
Archives, ateliers, locaux techniques et de locaux funéraires.

Le rez-de-chaussée : Ce niveau comporte l'accueil secrétariat en partie centrale, un service
consultation (aile B), les bureaux administratifs (aile C) et une zone cuisines, vestiaires (aile A et
Q).

Le R+1, R+2, R+3: ces 3 niveaux sont conformés pratiguement a l'identique : On retrouve les
chambres des patients (20 chambres au R+1, 18 chambres au R+2, 20 chambres au R+3) ainsi
que les locaux liés aux activités de jour comme le bureau du kiné, le salon, salle a manger, le
bureau du médecin, la cafétéria, les sanitaires publics, le bureau infirmiéres, salles de bain et salle
de soins.

Description sommaire des installations I'ex istantes

Le chauffage est réalisé par des convecteur électriques (Pour Mémoire)

Depuis la fosse concessionnaire en limite de propriété, I'alimentation générale eau froide de I'ULS
se fait en enterrée et pénétre en rez-de-jardin dans le local pharmacie (aile B). Dans le batiment
I'alimentation générale d’eau froide chemine en plafond du rez-de-jardin jusque le local eau.

Dans le local eau une nourrice alimentes 4 départs :
- épart EFS bypass fermé

- épart EFS (sur cette alimentation principale un départ est dédié a l'alimentation en eau
froide du nouveau batiment)

épart bouchonné
- épart RIA

Sur l'alimentation d’eau froide qui chemine au plafond de la circulation de rez-de-jardin un piquage
est réalisé pour I'alimentation d’un traitement d’eau composé d’'un ensemble de filtre a cartouche,
d'un adoucisseur et d'une pompe doseuse. Ce traitement d’eau sert a alimenter la production
d’ECS et certains équipements de cuisine.
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2.1.2

La production d’'ECS est instantanée. Elle est produite au travers un échangeur a plaques
raccordés a un réseau de chauffage température constante (La production de chaleur de ce réseau
est produite par la chaufferie du nouveau batiment) et alimentés en eau froide adoucie. La
distribution d’'ECS de la cuisine est indépendant du reste du batiment, les deux réseaux d’'ESC sont
bouclés.

L'alimentation en eau froide du nouveau batiment est réalisée en tube PYC PRESSION calorifugé
par une coquille de laine de verre finition PVC, il chemine au plafond de la circulation de rez-de-
jardin pour pénétrer dans le nouveau batiment au bout de la circulation de I'aile C

Depuis les locaux technique les réseaux de distribution principaux (canalisations en rez-de-jardin et
en gaine technique) sont réalisé en tube acier galvanisé. Les raccordements des points de puisage
entre les canalisations principales et les équipements sanitaires sont en tube cuivre.

La cuisine a été ressemant refaite entierement, la distribution en eau froide des terminaux ont fait
I'objet de travaux de remplacement. Ces réseaux sont en PVC Pression et en cuivre. La distribution
d’eau des équipements de cuisine et des appareils sanitaires du RDC et du RDJ se fait depuis les
réseaux principaux au plafond du RDJ

Pour les niveaux d’hébergement R+1, R+2 et R+3 la distribution d’eau se fait depuis les colonnes
montantes en gaine technique, I'alimentation des appareils sanitaires est réalisée en tube cuivre ou
en tube PER

Les réseaux d'évacuations a l'intérieur du batiment sont de types séparatifs, et sont réalisés en
tube Fonte SMU.

Les descentes d'eaux pluviales et les chutes d’eau usées et d'eau vanne cheminent en gaine
technique, Les chutes sont prolongées par des ventilations primaires en tube fonte ou PVC

Les descentes et chutes des étages sont dévoyées au RDC pour rejoindre les gaines techniques
de ce niveau puis elles sont collectées au RDJ, ces collecteurs EU-EV et EP cheminent au plafond
du RDJ jusqu’aux sorties extérieures

Les évacuations des équipements de cuisine et des appareils sanitaires du RDC sont réalisées en
tube PVC puis en tube fonte au plafond de RDJ jusqu’au collecteurs principaux.

Pour les niveaux d’hébergement R+1, R+2 et R+3 les évacuations sont réalisées en tube PVC
jusqu’aux chutes fonte en gaine technique. Les évacuation EV des WC de chambres sont coudé et
collecter au plafond du niveau inférieur jusqu’a la chute EV, les coudes sont en PCV, les collecteurs
sont en fonte SMU.

Sur les 3 niveaux d’hébergement, I'on retrouve principalement 3 types de chambres : les chambres
double avec salle bains traditionnelle (aile B), les chambre double avec salle de bains préfabriqués
(aile A et B) et les chambres simples avec salle de bains sans douche (aile C)

Au niveau du service consultation une unité balnéothérapie et hydrothérapie est hors service, les
installations de plomberie sont vétustes et le bassin hydrothérapie fuit. Le traitement d’eau de ces
installations est situé au RDJ dans un local technique.

L'établissement est équipé en fluides médicaux vide et oxygene (pour mémoire)
La protection incendie de I'établissement est réalisé des extincteurs et un réseau de 14 RIA,
l'alimentation des RIA se fait depuis un départ spécifique dans le local eau (pour mémoire)

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Repérage des installations existantes et réalisation des plans.

Les installations provisoires nécessaires au phasage et a la continuité de fonctionnement des
installations seront a la charge du présent lot

La dépose des réseaux EF, ECS et EU/EV non réutilisés

Dans le cadre des travaux I'alimentation général du batiment ne sera pas remplacé, la prestation du
présent lot démarrera depuis le vanne d'isolement du réseau principal dans le local eau. Depuis
cette vanne les réseaux d'eau froide principales en acier galvanisés (collecteurs et colonnes
montantes) seront changés par du PVC Pression.

Le traitement d’eau existant est conservé mais toute les canalisations d’eau adoucies en acier
galvanisé seront remplacées par de PVC Pression.
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2.1.3

2.131

La production d’eau chaude sanitaire est conservée, par contre la distribution en acier galvanisé
(ECS et EC Recyclée) et les pompes de bouclage seront remplacées par du PVC Pression HTA ou
du cuivre.

Suppression des bras morts ainsi que la dépose des équipements sanitaires qui ne sont plus
utilisés.

Les collecteurs principaux EU-EV et EP, les chutes EU et EV en gaines techniques compris
dévoiement en fonte SMU seront remplacé par du PVC NF Me. Suppression des évacuations qui

ne sont plus utilisés. Les évacuations terminales vers les équipements sanitaires seront
conservées.

Remplacement des appareils sanitaires vétuste compris réseau d'évacuation et d'alimentation
suivant plans

Les percements et rebouchages.

La désinfection du réseau d'eau potable et linjection d'eau chlorée, vanne en attente pour
désinfection (lutte anti légionellose).

La dépose et I'enléevement en décharge contrélée des installations de plomberie ne servant plus.

BASES DES CALCULS ET DISPONIBILITES

Tous les calculs de débits et de diamétres seront établis suivant le D.T.U. 60.11
d'’Aout 2013 pour les calculs des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales. Pour les autres équipements, il sera conféré aux D.T.U. et normes
francaises spécifiques.

Eau froide - Eau chaude sanitaire

- La pression en tous points d'utilisation ne sera jamais supérieure a 3 bars ni inférieure a 0,8
bars sauf dans le cas d'utilisation de robinets de chasse, mitigeurs a forte perte de charge,
chaudieres mixtes gaz ou la pression ne peut étre inférieure a 1,5 bars quelles que soient les
variations de pression du réseau d'alimentation.

- Les coefficients concernant les appareils sanitaires seront conformes au paragraphe 2.12 du
DTU 60-11.

- Pour les réseaux généraux, la vitesse sera inférieure a 2 m/s en sous-sol, 1,5 m/s en
colonne montante (que les tuyauteries soient apparentes ou en gaines).

- L'entreprise devra effectuer, en début de chantier, un relevé de pression d'eau sur
manometre enregistreur (durée des relevés : 1 semaine minimum). Il remettra au B.E.T. un
exemplaire des bandes.

Les vitesses de circulation a prendre en compte pour les débits de pointe sont :
- Enlocaux techniques 2,00 m/s
- En colonnes montantes et faux-plafonds1,50 m/s
- Eninterne 1,00 m/s
Débit de base des appareils sanitaires
- Lavabo, vidoir 0,20 I/s
- Lave-mains 0,10/s
- WC avec réservoir 0,12 I/s
- WC avec robinet de chasse :1,50l/s
- Urinoir 0,15 I/s

Coefficient de simultanéité

Le coefficient de simultanéité a appliquer sera déterminé conformément au DTU 60.11 « Régles de
calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales ».
(Hormis pour les robinets de chasse)

Coefficient global :
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Température de I'eau

- Température au point de puisage 55T,
- Eau froide 5C

2.1.3.2 Evacuation

Evacuation eaux usées (E.U.) eaux vannes (E.V.) effluents provenant uniquement de I'évacuation
des WC et eaux pluviales (E.P.)

Les débits de collecteurs seront déterminés de la fagon suivante :
-Régime séparatif

* Produit de la somme des débits E.U. et E.V. par le coefficient de simultanéité
correspondant.

» Débit EP suivant DTU 60-11 (les E.P. ne sont jamais effectuées d'un coefficient de
simultanéité).

Les vitesses d'écoulement seront comprises entre 1 m/s et 2 m/s.
Les pentes d'évacuation d'appareils sanitaires seront comprises entre 1.5 et 2 cm/m.
Les coefficients de remplissage des canalisations horizontales seront les suivants :
-Réseaux séparatifs
 E.U.etE.V.H/D=5/10
« E.P.H/D=7/10
Evacuations
Débit de base des appareils
- Lavabo, vidoir 0,75 I/s
- Cuvette WC1,50 /s
- Urinoir 0,50 I/'s

Réseau d’évacuation collecteurs EU et EV

Les débits de collecteurs seront déterminés selon la norme NF12056-2 :
- Régime séparatif
- Systéme 4 avec ventilation primaire en toiture
- Coefficient K= 0.7
Le débit sera calculé selon la formule de la norme, a savoir que :
- Le débit sera égal a la racine du total des unités de raccordement multiplié par le coef.K
- La charge hydrauligue maximale respectera le tableau 4 de la norme
- Les pentes d'évacuation d'appareils sanitaires seront comprises entre 1.5 et 2 cm/m.

Réseau d’'évacuation EP

Pour le calcul des réseaux d'évacuations EP les regles applicables sont celles de la NF 12 056-1,
NF 12 056-2, NF 12 056-3, NF 12 056-4 et NF 12 056-5.

Pour les eaux pluviales, calcul des descentes avec :
- Intensité pluviométrique de 0.05 I/s/m?

- Exutoire conique
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2.1.3.3

2.1.3.4

2.2

2.2.1

2.2.2

- Tableau 8 avec taux de remplissage de 0.33
- Calcul des collecteurs EP avec tableau C1 et un taux de remplissage de 70 % (h/d=0.7).
- EP15cm/m,

Vitesses d'écoulement comprises entre 1 m/s et 2 m/s.

Diameétres de raccordement des appareils

Diamétre alimentation
- Evierdiam 12 x 14
- Lavabodiam 12 x 14
- Vidoirdiam 14 x 16

- WC avec réservoir de chassediam 12 x 14
- Attentes spécifique diam 14 x 16

Diameétre évacuation

Appareils Raccordement vertical Gheminement horizon tal
Evier 40 50
Lavabo 32 50
wC 100 100
Douche 40 50
Vidoir 40 50
Attentes 40 50

Origine des installations

Eau froide : depuis I'arrivée générale en local eau

Eu chaude sanitaire : depuis le poste de production d’'ECS en Local techniques (échangeur a
plaques)

DETAIL DES PRESTATIONS PLOMBERIE

PHASAGE

L'établissement sera maintenu en fonctionnement pendant toute la durée du chantier, les travaux
seront donc réalisés en plusieurs phases afin de limiter les nuisances di aux travaux.

L'arrét éventuel des installations de plomberies existantes ne se fera qu'avec l'accord de
I'établissement.

L'entrepreneur doit 'ensemble des prestations visant a permettre la continuité de fonctionnement
du site dans les zones restées en exploitation y compris celles visant a mettre en ceuvre tous les
équipements nécessaires dans les zones mises a dispositions provisoirement au public pendant les
travaux

TRAVAUX PREPARATOIRES , DEMONTAGE, ENLEVEMENT

Travaux préparatoires

Repérage des installations existantes et réalisation des plans.

Les travaux seront réalisés sur site occupé. Une attention particuliere de I'entreprise adjudicataire
sera exigée afin de réduire au maximum les nuisances de chantier. En aucun cas les travaux ne
devront provoquer de cessation d’activité non programmée des services de I'établissement.

A l'intérieur des locaux, les interventions seront programmeées selon un découpage défini en début
de travaux par I'équipe de maitrise d’ceuvre et le responsable de I'établissement.
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2.2.3

2.2.4

L'entreprise adjudicataire devra donc, dés la période de préparation de chantier, prendre toutes les
dispositions nécessaires a la bonne réalisation des travaux en cohabitation avec les personnels du
site et dans les délais fixés.

Pour permettre le maintien de fonctionnement des installations dans les parties du batiment restant
en activité, le présent lot aura a sa charge d'effectuer avant toute intervention un repérage précis
des cheminements, mais également de réaliser toute la neutralisation et adaptation indispensable a
la réalisation de cette opération (isolement démontage, ...).

Les installations provisoires nécessaires au phasage et a la continuité de fonctionnement des
installations seront prévues au titre du présent lot.

Il est précisé que les dates d'interventions seront a définir avec I'établissement.
A titre indicatif, la consistance de ces travaux est indiquée ci-apres.

Cependant, I'entrepreneur du présent lot doit de rendre sur place pour apprécier l'importance de
ces travaux avant la remise de son offre.

Travaux de démontage et d’enlévement

L'entrepreneur doit réaliser d’une facon générale et suivant le schéma directeur des travaux, la
dépose et I'enlevement du chantier de tous les équipements ne correspondant plus aux besoins du
projet.

Les déposes doivent étre réalisées avec soin (matériels récupérables) de maniére a éviter toutes
détériorations sur les ouvrages existants conservés, et reposés suivant les cas.

De ce fait, toutes les protections mécaniques doivent étre mises en place avant toutes exécutions.

Suppression des bras morts ainsi que la dépose des équipements sanitaires qui ne sont plus
utilisés et évacuation a la décharge.

La dépose, destruction et évacuation des équipements susceptibles de contenir des matiéres
dangereuses se fera par une société spécialisée, I'ensemble des procédures imposées par la
réglementation sera respecté.

Les installations existantes (Canalisations de distribution, les tuyauteries d'évacuation, certain
appareils sanitaires...) sont déposées et évacuées. Cette prestation comprend I'ensemble de ses
équipements.

Le présent réalisera une visite du batiment pour prendre connaissance de I'ampleur de cette
prestation

L'ensemble des percements, les rebouchements, calfeutrements et raccords dans les murs et dans
les planchers qui sera nécessaire a la réalisation des travaux sont a la charge du présent lot

L'entrepreneur doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille ou des accés qu'il
emprunte pour l'exécution de ses travaux.

Tous les gravats, emballages, chutes, déchets, etc... seront manutentionnés et évacués.

GESTION DES FLUIDES EAU FROIDE

Fourniture et pose de Compteur EF
- Eau froide générale (Compteur existant dans le Local Eau)
- Eau froide Adoucie Cuisine

- Eau froide Adoucie dédier a la production d’eau chaude sanitaire centralisée

PROTECTION DES RESEAUX

Fourniture et pose de clapets disconnecteur a zone de pression réduite controlable - classe BA sur
le départ général

Fourniture et pose de clapets antipollution contrélables - classe EA :
- Sur le raccordement en Eau froide en amont du traitement d’eau
- Sur le départ en eau froide adoucie Cuisine

- -Sur le départ en eau froide adoucie de la production d’eau chaude sanitaire centralisée
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2.2.5

2251

2.2.5.2

- Sur les alimentations Eau froide et Eau chaude sanitaire des divers ensembles de mitigeage
(pour mémoire)

- Sur chaque attente Eau froide ou Eau chaude sanitaire (pour mémoire)

Fourniture et pose de disconnecteur d’extrémité inviolables - classe HA en extrémité de chaque
robinet de lavage possédant un nez fileté. Le robinet est obligatoirement posé a une hauteur de
0,80 m par rapport au sol fini (pour mémoire)

EAU FROIDE

Depuis la fosse concessionnaire en limite de propriété, I'alimentation générale eau froide de 'ULS
se fait en enterrée et pénetre en rez-de-jardin dans le local pharmacie (aile B). Dans le batiment
l'alimentation générale d’eau froide chemine en plafond du rez-de-jardin jusqu'au Local Eau.
L'alimentation générale eau froide ne sera pa remplacé

Distribution d’eau froide principale

Dans le Local Eau un départ est dédié a I'alimentation d’eau froide sanitaires, il comprend :
- Une vanne d'isolement
- Un compteur d’eau froide
- Un piquage avec vanne d’isolement dédié a I'alimentation en eau froide du nouveau batiment
- Une vanne d'isolement dédié a I'alimentation en eau froide de I'ancien batiment

La prestation du présent lot démarrera depuis le vanne d’'isolement de I'alimentation en eau froide
de I'ancien batiment

En aval de cette vanne d’isolement il sera installé, un robinet de vidange d'un diamétre au moins
égal a 15/21 et un manomeétre de contrdle sur robinet

La distribution d’eau froide principale sera réalisée en tube PVC-pression ou en tube MEPLA pour
les diamétres supérieurs au DN 25 et en tube Cuivre écroui pour les diamétres inférieurs

Elle passera au plafond de RDJ parallélement au réseau existant, elle alimentera les antennes
diverses assurant toute la distribution de I'eau potable dans le batiment

Des vannes seront disposées de maniére a permettre I'isolement de chaque dérivation du réseau
principal et chaque antenne.

En aval de ces vannes et a tous les points bas, il sera prévu des robinets de vidange.
La fixation des canalisations devra étre effectuée sur des parois lourdes.

Lors de la traversée des parois, les canalisations devront étre désolidarisées de celles-ci par
I'interposition de fourreaux constitués par un matériau résilient avec une réaction au feu répondant
a celle exigée suivant le classement du local.

Les colliers des tuyaux devront étre antivibratiles.

Tous les réseaux comporteront un étiquetage indélébile indiquant la nature des fluides ainsi que
leur attribution, a raison d’'une étiquette par tranche de 20 m, avec au moins une par antenne

Les réseaux de raccordements des points de puisage (appareils sanitaire, attentes cuisine...)
réalisés en tube cuivre ou PVC Pression seront conservés

Les raccordements aux antennes conservés se fera en plusieurs phases (cuisines, consultations,
Colonne montante EHPAD) afin de réduire au maximum le temps de coupure d'eau froide.

Dés que la distribution d’eau froide définitive sera en eau I'entreprise pourra effectuer le démontage
et d’enlévement du réseau existant

Colonnes montantes et antennes

Les colonnes montantes passent en gaine technique du RDC, elles sont dévoyées en plénum du
faux plafond de RDC pour rejoindre les gaines techniques des étages

Elles seront paralleles aux réseaux existants et seront exécutées en tube PVC Pression ou en
cuivre selon les diamétres, de la méme maniere que les réseaux généraux
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2.2.5.3

2254

2.2.6

2.26.1

Elles seront munies en partie haute ou en extrémité, a 1,00 m au-dessus du dernier appareil d'anti-
bélier isolable et d’'une purge d’air manuelle.

Elles seront sectionnables et purgeables en partie commune dés leur origine.
Chaque antenne, chaque bloc sanitaire sera équipé :

- D’unrobinet d’arrét avec raccord union en amont

- D’un clapet antipollution.

Les canalisations d'alimentation d'appareils sanitaires seront conservées.

Dés que les colonnes seront en eau et raccordées aux canalisations d’alimentation des appareils
sanitaires I'entreprise pourra effectuer le démontage et d’enlevement du réseau existant

Eau froide adoucie

Sur l'alimentation d’eau froide qui chemine au plafond de la circulation de rez-de-jardin un piquage
est réalisé pour I'alimentation d’un traitement d’eau composé d’'un ensemble de filtre a cartouche,
d'un adoucisseur et d'une pompe doseuse. Ce traitement d’eau sert a alimenter la production
d’ECS et certains équipements de cuisine

Le traitement d’eau existant est conservé mais toute les canalisations d’eau adoucies en acier
galvanisé seront remplacées par du PVC Pression ou du tube cuivre selon les diamétres

Le réseau sera réalisé suivant les mémes prescriptions que le réseau eau froide.

Calorifuge

Fonction anti-condensation

Les réseaux principaux passant en gaines techniques, faux plafonds, plénum sont calorifugés anti-
condensation par un calorifugeage type coquilles de caoutchouc cellulaire autoadhésif, épaisseur
minimale 9 mm.

Fonction antigel passive

Les réseaux passant en zone ou locaux non chauffés inclus dans le batiment sont calorifugés
antigel passif par un calorifugeage type coquilles de caoutchouc cellulaire autoadhésif, épaisseur
minimale 19 mm.

EAU CHAUDE SANITAIRE

Production d’eau chaude sanitaire

La production d’'ECS est instantanée. Elle est produite au travers un échangeur a plaques
raccordés a un réseau de chauffage température constante (La production de chaleur de ce réseau
est produite par la chaufferie du nouveau batiment) et alimentés en eau froide adoucie. La
distribution d’'ECS de la cuisine est indépendante du reste du batiment, les deux réseaux d’ESC
sont bouclés.

La production d’eau chaude sanitaire est conservée

Le raccordement sur la production d’eau chaude sanitaire ce fera a partir des vannes d'isolement
sur le départ ECS et sur l'arrivée EFA

Deux départs ECS seront réalisés, un départ ECS Cuisine et un départ Hébergement chaque
départ comportera :

- Une vanne d'isolement
- Un clapet antipollution
- Une manchette témoin avec by-pass et prise d’échantillon

- Un Thermométre
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2.2.6.2

2.2.6.3

De plus, le départ d’eau chaude Hébergement comportera un mitigeur thermostatique, a cartouche
équipé de vannes d'isolement et de clapet de retenue, lors du programme anti-légionnelle, un by-
pass avec vanne 2 voies motorisé tout ou rien permettra de distribuer I'eau a température élevée
sans traversé le mitigeur

Afin de ne pas avoir un temps de soutirage supérieur a 10 secondes sur aucun des points de
puisage du batimentet de limiterla chute de température les réseaux ECS seront bouclés.

En aval de la production d’ECS, il sera prévu deux ensembles (Cuisine, Hébergement) de deux
pompes simples montées en paralléle

Ces pompes seront équipées de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de
'ensemble (raccords unions, contre-brides, clapet antiretour, Kit prise de pression vannes
d’isolement amont et aval).

Leraccordement électrique despompes est réalisépar leprésent lot depuis I'armoire électrique du
localtechnique installé par le présent lot, y compris les protections, commandes et signalisations.

Les hauteurs manométriques des pompes doivent rester dans des valeurs compatibles avec les
possibilités de réglage des organes de réglage installés sur les antennes et collecteurs a équilibrer.

Chaque retour de boucle sera équipé d’'un organe de réglage type vanne TA et d'un thermomeétre
Chaque systéme fera l'objet d'une note de calculs et de dimensionnement individuel.

De plus, il sera installé une vanne deux voies motorisées surle bouclage afin de pouvoir réaliser
des "lachés d'eau"consécutifs auxchocsthermiques afinderedescendre la températurede 'ECSen
circulation.

Le « laché d’eau » sera collecté et évacué a I'égout dans le puisard du LT Production ECS

Cette vanne 2 voies sera asservie a la programmation du choc thermique.

Lutte contre les |égionnelles

Dans le but de lutter contre les légionnelles, I'installation devra respecter les impératifs suivants :

- L'eau chaude sera distribuée 60T et la chute de température de retour de bouche ne devra
pas excéder 5TC.

- Eviter tous les bras morts
- Llinstallation devra étre équipée de points de purge, vannes de chasse et de vidange et
d’organes d’équilibrage bien réglés

- Le mélange avec l'eau froide devra s'effectuer le plus prés des robinetteries. Les
canalisations d’alimentation des points de puisage doivent contenir moins de 3 litres d’eau. Il
sera prévu des mitigeurs thermostatiques au plus prés de chaque point ou ensemble de
points de puisage

- La vitesse dans les canalisations de retour de boucle sera comprise entre 0.2 et 0.5m/s afin
de maintenir un régime turbulent, limitant le risque de développement du biofilm fixé aux
parois.

Distribution ECS

La distribution d’eau chaude sanitaire sera réalisée en tube PVC-pression HTA pour les diameétres
supérieurs au DN 25 et en tube Cuivre écroui pour les diameétres inférieurs

Elle passera au plafond de RDJ parallélement au réseau existant et aux réseaux d’eau froide.
Elle alimentera les antennes diverses assurant toute la distribution de I'eau chaude sanitaire

Des vannes seront disposées de maniere a permettre 'isolement de chaque dérivation du réseau
principal et chaque antenne.

En aval de ces vannes et a tous les points bas, il sera prévu des robinets de vidange.

La fixation des canalisations devra étre effectuée sur des parois lourdes.
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2.2.6.4

Lors de la traversée des parois, les canalisations devront étre désolidarisées de celles-ci par
I'interposition de fourreaux constitués par un matériau résilient avec une réaction au feu répondant
a celle exigée suivant le classement du local.

Les colliers des tuyaux devront étre antivibratiles.

Tous les réseaux comporteront un étiquetage indélébile indiquant la nature des fluides ainsi que
leur attribution, a raison d’'une étiquette par tranche de 20 m, avec au moins une par antenne

Les réseaux de raccordements des points de puisage (appareils sanitaire, attentes cuisine...)
réalisés en tube cuivre ou PVC Pression HTA seront conservés

Les raccordements aux antennes conservés se fera en plusieurs phases (cuisines, consultations,
Colonne montante EHPAD) afin de réduire au maximum le temps de coupure d'eau froide.

Dés que la distribution d’eau chaude définitive sera en eau l'entreprise pourra effectuer le
démontage et d’enlevement du réseau existant

Les colonnes montantes passent en gaine technique du RDC, elles sont dévoyées en plénum du
faux plafond de RDC pour rejoindre les gaines techniques des étages

Elles seront paralléles aux réseaux existants et seront exécutées en tube PVC Pression HTA ou en
cuivre selon les diameétres, de la méme maniére que les réseaux généraux

En haut de réseau il y aura une bouteille de dégazage avec un purgeur manuel et un anti-bélier
isolable.

Elles seront sectionnables et purgeables en partie commune dés leur origine.
Chaque antenne, chaque bloc sanitaire sera équipé :
- D’unrobinet d’arrét avec raccord union en amont
D’un clapet antipollution.
Les canalisations d'alimentation d'appareils sanitaires seront conservées.
La distribution d’eau chaude sanitaire sera bouclée et mise en circulation,

Au pied de chaque colonne ou antenne, sur le retour en amont du sectionnement et la purge, il y
aura un organe de réglage. L'entreprise devra I'équilibrage de ses réseaux eau chaude sanitaire.

Le bouclage paralléle aux réseaux d’eau chaude sanitaire et sera ramené au plus prés de chaque
appareil pour éviter les bras morts.

En bout de chaque réseau de bouclage il sera installé un robinet thermostatique pour boucle d’eau
chaude sanitaire pouvant remplir les fonctions de réglage continu de la température, I'arrét manuel
du débit et le contréle de la température. Robinet de marque TA CONTROL type TATHERM ou
équivalent approuvé

Dés que les colonnes seront en eau et raccordées aux canalisations d’alimentation des appareils
sanitaires I'entreprise pourra effectuer le démontage et d’enlevement du réseau existant

Calorifuge

Le calorifugeage participe au maintien en température des réseaux eau chaude sanitaire, son
épaisseur est donc calculée pour maintenir les performances des réseaux. lls sont réalisés par
calorifugeage par des coquilles de caoutchouc cellulaire autoadhésif d’épaisseurs 19mm jusqu’au
DN25 et par des coquilles de laine de roche d’épaisseur 30mm revétue d’une feuille d’aluminium.

Le lambda de l'isolant sera inférieur a 0,040 W/m<.

Le calorifuge des réseaux ECS et bouclage sera de classe 4

Plmm] | classe1 | classe? | classe3 | classed | classe5 | classed Blmml | classel | classe? | classe3 | classed | classe5 | classe b
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2.2.7

22.7.1

2.2.7.2

2.2.7.3

Le calorifuge sera posé sur toute la longueur des tuyauteries sans interruption, les bords seront
soigneusement joints et collés.

EVACUATION DES EAUX

Les réseaux d'évacuations a l'intérieur du batiment sont de types séparatifs, et sont réalisés en
tube Fonte SMU.

Les descentes d'eaux pluviales et les chutes d’eau usées et d'eau vanne cheminent en gaine
technique, Les chutes sont prolongées par des ventilations primaires en tube fonte ou PVC

Les descentes et chutes des étages sont dévoyées au RDC pour rejoindre les gaines techniques
de ce niveau puis elles sont collectées au RDJ, ces collecteurs EU-EV et EP cheminent au plafond
du RDJ jusqu’aux sorties extérieures

Les évacuations des équipements de cuisine et des appareils sanitaires du RDC sont réalisées en
tube PVC puis en tube fonte au plafond de RDJ jusqu’au collecteurs principaux.

Pour les niveaux d’hébergement R+1, R+2 et R+3 les évacuations sont réalisées en tube PVC
jusqu’aux chutes fonte en gaine technique. Les évacuation EV des WC de chambres sont coudé et
collecter au plafond du niveau inférieur jusqu’a la chute EV, les coudes sont en PCV, les collecteurs
sont en fonte SMU.

Les collecteurs principaux EU-EV et EP, les chutes EU et EV en gaines techniques compris
dévoiement en fonte SMU seront remplacé par du PVC NF Me. Suppression des évacuations qui
ne sont plus utilisés.

Les évacuations terminales vers les équipements sanitaires seront conserveées.

Chutes d’eaux usées et d'eaux vannes (E.U., E.V.)

Les chutes d'eau vanne et d’eaux usées seront prévues en tuyaux PVC-Me-Série EU
Elles passeront dans les gaines réservées a cet effet.

Il sera prévu les embranchements et les culottes nécessaires a chaque niveau ou l'on doit récolter
les collecteurs d'appareils sanitaires.

A chaque traversé de dalle notamment et autres parois conformément a larticle CO31 du
reglement de sécurité incendier les réseaux de vidange seront renforcés par un fourreau PVC ou
protégés par un matériau incombustible coupe-feu

Ces chutes seront prolongées par des ventilations primaires exécutées dans le méme matériau

que la descente ou la chute a ventiler et dans la méme section. Elles seront terminées par
emboitement en partie haute sur l'attente existante.

Rappel :

Les travaux seront réalisés sur site occupé. Une attention particuliere de I'entreprise adjudicataire
sera exigée afin de réduire au maximum les nuisances de chantier. En aucun cas les travaux ne
devront provoquer de cessation d’activité non programmée des services de I'établissement.

Les chutes seront doublées ou remplacées dans la journée afin de limiter le temps d'inutilisation
des sanitaires des chambres

Pour faciliter leurs mises en place I'entreprise pourra proposer un systéme de chute unique

Descentes eaux pluviales (E.P.)

Les descentes d'eaux pluviales ne sont pas prévues d’'étre remplacées

Collecteurs EU — EV et EP

Toutes ces canalisations seront posées avec une pente de 1.5cm/m minimum.
Les embranchements et les coudes seront a 45°(les té et coude a 90°sont proscrit).

Des bouchons de dégorgement seront prévus pour le nettoyage éventuel des canalisations aux
changements de direction et sur toutes les parties droites de plus de 4 métres
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2.2.8

2281

2.2.8.2

Les collecteurs d’allure horizontale seront réalisés en tuyau PVC Me Type EU. lls passeront en
dérivation dans la hauteur du RDJ parallelement au réseau existant. lls seront du type séparatif

Les collecteurs aboutiront sur les sorties existantes.

Des que les I'ensemble des réseaux d'évacuation sera raccordé I'entreprise pourra effectuer le
démontage et d’enlévement du réseau existant

TRAVAUX DIVERS

Remplacement des vidoirs hospitaliers

A chaque niveau d’hébergement aile A un vidoir hospitalier est installé, ces appareils sanitaires
sont vétustes, ils seront donc remplacés compris réseau d’évacuation et d’alimentation.

b

Poste d’eau a remplacer sur 3 niveaux
Vidoir

Vidoir d’hépital sortie arriere horizontal de marque JACOB DELAFON ou équivalent en céramique
émaillé, grille porte-seau mobile inox, avec tampon amortisseurs,

Mélangeur mural a téte céramique et bec mobile Téte 2 trous mural

Localisation : Suivant plan

Remplacement du bac a laver de 'atelier

Au RDJ dans l'atelier de 'aile B un bac a laver est installé, cet appareil sanitaire est vétuste, il sera
donc remplacé compris réseau d’'évacuation et d’alimentation.

o

S 2 el

Bac a laver de I'atelier niveau RDJ
Evier

Evier en grés a poser 100x60 1 cuve 1 égoutoir de marque JACOB DELAFON type JUMBO ou
équivalent.Bandeau de 3cm avec trop plein et bonde a grille

Meuble sous évier 100 2 portes coulissantes de marque MINES ou équivalent,
Mélangeur d’evier monotrou a téte céramique et bec mobile

Localisation : Suivant plan, atelier au RDJ
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2.2.9

2.2.10

2211

22111

22112

Vidange sur puisard en local technigue prod uction ECS

Au RDJ dans le local technique production ECS un puisard a air libre récolte les eaux de vidange
des réseaux de plomberie.

Pour éviter les remontés d'eau et les mauvaises odeurs ce puisard sera équipé d'une boite de
branchement en béton raccordé aux réseaux d'évacuation en dalle et recouvert d'un regard de
visite, I'ensemble des vidanges sera collecté et ramené au droit d'un siphon de sol. Le siphon de
sol sera raccordé directement a un des branchements du nouveau puisard.

Puisard a air libre en LT production ECS

Siphon de sol
Siphon de sol a panier en inox 200x200 DN 100 de marque LIMATEC ou équivalent

Localisation : Suivant plan, LT production ECS

FLUIDES MEDICAUX

Sans objet.

RI

Sans objet.

TRAVAUX ANNEXES

Faux plafond démontable

Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose et la repose du faux plafond au rez-de-chaussée
pour permettre le dévoiement des colonnes d’eau et des chutes d’évacuation.

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre que certaines dalles seront abimées, et
remplacées par des dalles neuves techniqguement équivalent aux dalles existantes.

Percements et calfeutrements pour passage des réseaux

Pour le passage de canalisations, de gaines, réseaux divers, etc..., au droit de murs et dalles
existantes, un percement sera réalisé au droit des passages prévus.

Il sera de dimension suffisante pour que les espaces entre réseaux soient respectés.
Tous les renforcements éventuels au droit du percement seront réalisés.

Aprés la mise en place des ouvrages les percements seront calfeutrés avec mise en place de
fourreaux de dilatation en feutre bitumineux.

Reprises et raccords de dalles ou murs a réaliser a I'identigue de ceux existant, y compris
toutes finitions (carrelage, peintures...).
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2.2.12

22121

2.2.12.2

Peinture de finition

Peinture sur ouvrages métalliques et PVC

Subijectile :
- Peinture recouverte d'un antirouille ;

- Canalisations cuivre et PVC ;

Systéme :

- Préparation des supports : brossage des salissures, époussetage, dégraissage au
trichloréthyléne, décapage et rincage ;

- Application de couche intermédiaire époxydique, épaisseur mini 40 microns ;

- Application couche de finition polyuréthanne a haute viscosité, épaisseur mini 60 microns ;
Teinte :

- Selon teinte de la paroi adjacente ;

Les peintures appliquées sur les parties métalliques bénéficieront d’'une garantie anti corrosion de 7
ans, cliche 9 selon échelle ONHGPI.

Peinture acrylique sur murs et cloisons

Subjectile :
- Voiles BA avec enduit GS, plaques de platre, enduit platre, liste non limitative ---/---

Systéme :

- Travaux préparatoires : a réaliser en conformité au DTU 59.1, selon type de support et
finition recherchée ;

- Application d’une couche d’impression ;

- Application de 2 couches de finition acrylique ;
Teinte :

- Selon teinte de la paroi adjacente ;

Application en polychromie suivant instructions de I'Architecte, compris tragages, rechampis, etc...

RECEPTION — MISE EN SERVICE — ESSAIS

Réception

Les modalités de réception des ouvrages sont décrites dans les pieces administratives jointes au
présent dossier.

En ce qui concerne les équipements techniques, il est précisé que la réception se limite
généralement au constat quantitatif de terminaison des ouvrages et qualitatif de leur exécution,
sans préjuger de leur bon fonctionnement qui reste soumis aux essais a effectuer pendant la
période de garantie.

Désinfection des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire

Rincage méthodique et désinfection des réseaux d'eau destinée a l'alimentation humaine (EF et
ECS) dans les conditions fixées par les instructions techniques du Ministere chargé de la santé
(circulaire du 15 mars 1962 - Journal Officiel du 27 mars 1962).

Le contrble des désinfections est effectué aux frais de I'entreprise. La mise en service du réseau ne
peut étre effectuée qu'aprés délivrance par l'autorité sanitaire du procés-verbal de Réception
Hygiénique du Réseau.

Mise en service

Sauf modalités particulieres, la mise en service intervient normalement aprés réception.
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2.2.12.3

Pendant cette période, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs avant essais et informer le
personnel d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en
liaison avec les documents d’exploitation fournis a la réception.

Essais

Définition

Les essais sont effectués par les entreprises, conformément au document technique Coprec N°1.
Le Bureau d’Etudes doit étre informé des dates de leur exécution afin de pouvoir, éventuellement, y
assister.

Procés-verbaux

lIs sont établis par I'Entreprise dans la forme décrite dans le document technique COPREC N2 et
communiqués immédiatement au Bureau d’Etudes conjointement au contrbleur technique.

La non-conformité de ces documents interdit toute levée de réserves de réception et des retenues
de garantie correspondantes
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