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PREAMBULE

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est
I'organisme gestionnaire du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines. Elle a été
créée par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation
de la sécurité sociale dans les mines.

La CANSSM gére l'offre de santé Filieris qui délivre des soins et de 'accompagnement dans
les territoires ou elle est présente.

La CANSSM - Filieris est placée sous la tutelle du Ministére du Travail, de la Santé,
des solidarités et des Familles.

La CANSSM - Filieris est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.
Le Président du Conseil d’administration de la CANSSM est M. Philippe GEORGES.
Le Directeur Général de la CANSSM est M. Gilles de LACAUSSADE. La Caisse autonome
nationale est administrée par un conseil d’administration dont les administrateurs
représentent les exploitants et anciens exploitants, les affiliés, I'Etat, la CNAM et
des personnalités qualifiées.

La CANSSM - Filieris est constituée d’'un seul organisme : le siége est basé a Paris et
les trois services territoriaux, également appelés Directions régionales (DR), sont situés a
Lens pour la DR du NORD, a Metz pour la DR de 'EST, a Alés pour la DR du SUD.

La gestion des activités de prestations de sécurité sociale a été progressivement déléguée
a d'autres organismes : Caisse des dépbts et consignations (CDC) pour l'assurance
vieillesse et invalidité, Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour l'assurance
maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. La CANSSM reste
garante du respect des droits des affiliés en application des régles propres au régime minier
et de la qualité du service rendu aux assurés.

L’offre de santé Filieris est composée au 1¢" janvier 2025 de :

» 130 centres de santé (avec antennes), dont 110 centres de santé polyvalents
principaux (pouvant comprendre plusieurs activités : médecine spécialisée, générale,
soins infirmiers, kinésithérapie, dentaire) et 13 antennes et 7 centres de santé
dentaires

> 22 établissements sanitaires et médico-sociaux :

- 11 établissements de soins médicaux et réadaptation intégrant 3 unités de soins
de longue durée (USLD)
- 11 établissements médico-sociaux dont 6 EHPAD

» 16 services autonomie a domicile - Soins (services de soins infirmiers a domicile -
SSIAD)

» 2 services autonomie a domicile - Accompagnement (services d’aide et
d’accompagnement a domicile - SAAD)

» 15 pharmacies
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1 centre d’optique
1 service de matériel médical
1 centre de vaccination

1 centre d’examens de santé

YV Vv V VY V

1 centre gratuit d’'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

Le siege regroupe les directions fonctionnelles, dont la direction des Achats et des Affaires Juridiques
qui assure le suivi de la politique Achat et la passation des marchés.

Une présentation plus détaillée du régime minier est disponible sur le lien suivant : http://www.filieris.fr
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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Description du projet

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliére concernent
une mission de maitrise d’ceuvre relative au remplacement des réseaux d’eau froide, eau
chaude sanitaire et évacuation (option chauffage) de I'établissement de « La Plaine de
Scarpe » - rue Jehanne de Lalain — 59167 LALLAING.

La description des prestations a fournir figurent au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP), ses annexes et au présent Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP).

« Filieris étant treés attachée a la politique RSE, I'attention des candidats est rappelée sur
l'article L.3-1 du code de la commande publique et sur la loi n° 2021-1104 du 22 aolt
2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience face
a ses effets ».

L’enveloppe financiére affectée aux travaux est de 1 344 000 HT.

Lieux d’exécution des travaux :

Etablissement « La Plaine de Scarpe »
Rue Jehanne de Lalain
59167 LALLAING.

1.2. Parties contractantes/intervenants dans I’opération

Le présent marché est conclu entre le Maitre d’Ouvrage (MOA) présenté ci-dessous
et le titulaire (Maitre d’ceuvre).

1.2.1. Le Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage est la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans
les Mines (CANSSM), sise 77, avenue de Ségur, 75714 Paris Cedex 15.

1.2.2. Letitulaire du marché

Le titulaire du marché sera désigné dans le présent CCAP sous le nom « Le Maitre
d’ceuvre ».

Conformément a Tlarticle 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne
dés la notification du marché une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a
le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution
du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
des notification de leur nom au maitre d’ouvrage dans les délais requis ou impartis
par le marché, les décisions nécessaires engageant le maitre d’oeuvre.

Le maitre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage
les modifications survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :
- Aux personnes ayant le pourvoir de I'engager

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité

- A saraison sociale ou sa dénomination
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- A son adresse ou a son siége social

- A ses coordonnées bancaires

- Aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement

De fagon générale, le maitre d’ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre
d'ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement
de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

1.2.3 Sous-traitance

Le Maitre d’ceuvre, architecte ou BET ne peut donner en sous-traitance le projet
architectural visé par la loi sur I'architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par
des plans et documents écrits, I'implantation des batiments, leur composition,
leur organisation et I'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et
des couleurs » (article 3 al 2 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée).

Les autres missions peuvent alors étre sous-traitées, sous réserve de I'acceptation
du ou des sous-traitants par le Maitre d’ouvrage et de I'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant en application des dispositions
fixées au chapitre Il du Titre IV relatif a 'exécution du marché public du décret relatif
aux marchés publics, ainsi que la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative a
la sous-traitance. Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies
a l'article 3.6 du CCAG-MOE.

1.3. Catégorie d’ouvrage et nature des travaux

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment : restructuration,
réhabilitation.

1.4. Tranches

Sans objet.

1.5. Durée du marché / Délais d’exécution

La durée du marché débute a sa notification et se termine a la fin du délai de garantie
de parfait achévement.

Le délai d’exécution de la mission de maitrise d’ceuvre est fixé a 24 mois (hors délai
de validation du Maitre d’ouvrage)

Par dérogation a l'article 15.1.1 du CCAG-MOE, la natification du marché vaut ordre
de service de démarrer I'exécution du marché.

1.6. Programme de I'opération

Le programme définit les objectifs de 'opération et les besoins qu’elle doit satisfaire,
ainsi que les contraintes et exigences en qualité sociale, urbanistique, architectural,
fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection
de I'environnement, relatives a la réalisation et a I'utilisation de 'ouvrage.
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Le Titulaire devra réaliser sa prestation sur la base du programme technique détaillé
au CCTP et ses annexes.

Cependant, le programme ne constitue pas une version consolidée du projet. Cette
version peut étre actualisée. En effet, la possibilité existe pour le Maitre d’Ouvrage
de « préciser », c’est-a-dire affiner, le programme et I'enveloppe financiére, lors de
I'établissement de I'avant-projet définitif.

Sur la base de la proposition du Titulaire, le Maitre d’Ouvrage conviendra
de la version affinée du programme. Cette proposition a réaliser auprés du Maitre
d’Ouvrage devra prendre en compte les résultats produits lors des études d’avant-
projet.

1.7. Budget prévisionnel de I'opération et colit objectif

L’enveloppe financiére affectée aux travaux est de 1 344 000 € HT.

Cependant, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de revoir le montant de
I'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux en cas de modification substantielle
du programme au cours des études d’avant-projet. Cette adaptation budgétaire fera
I'objet d’'une proposition du Titulaire au Maitre d’Ouvrage pour validation préalable.
En l'absence de modification validée par le Maitre d’Ouvrage de I'enveloppe
financiére prévisionnelle de travaux, le Titulaire s’engage a respecter ce co(t
de travaux de 1 344 000 € HT.

1.8. Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par le Maitre d’Ouvrage lui-méme.

1.9. Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs

L’opération, objet du présent marché reléve du niveau lll au sens du Code du travalil
(Loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993).

Le maitre d’ceuvre devra tenir compte de 'ensemble des avis et remarques formulés
par le coordonnateur SPS, tant en phase conception qu’en phase réalisation.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sera attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors
communiqué au maitre d’ceuvre.

1.10. Contrbéle technique
Une consultation pour désigner un contréleur technique est actuellement en cours.

Le maitre d'ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération
supplémentaire, I'ensemble des observations du contréleur technique que le maitre
de l'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études qu'a celui de la réalisation de 'ouvrage.

La mission de contrble technique n'est pas attribuée. Les coordonnées du contréleur
technique seront communiquées ultérieurement.
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ARTICLE 2 - PROCEDURE

La procédure de consultation utilisée est I'appel d'offres ouvert, en application
des dispositions des articles L2124-2, R2124-2.1° et R2161-2 a R2161-5, R2172-1
a R2172-2.1°du code de la commande publique (ci-aprés désigné CCP).

Le marché est a prix global et forfaitaire.

Le marché reste soumis a la réglementation applicable aux marchés des
organismes de sécurité sociale, soit a ce jour, les dispositions de l'arrété du 19 Juillet
2018 portant réglementation des marchés publics des organismes de sécurité
sociale.

ELEMENTS DE MISSIONS

2.1. Eléments de missions

La mission de maitrise d’ceuvre sera exercée conformément aux missions de
maitrise d’ceuvre définies aux articles L2431-1 a 3 et R2431-1 & 3 du CCP et de
lannexe Il de l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé »

Les précisions et éléments de missions attendues sont détaillés au CCTP.

2.1.1. Mission

La mission confiée est une mission de maitrise d’ceuvre de base comprenant
les éléments suivants :

DIA Diagnostic repérage des installations, élaboration des
schémas.
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif, avec estimation des travaux et délais.
PRO + DCE Etudes de projet avec élaboration du marché de travaux
ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux
DET Direction de I'exécution des contrats de travaux
VISA Visa des études d’exécution
Assistance lors des opérations de réception et la période de
AOR . ) N
garantie de parfait achévement.
OPC Ordonnancement Coordination et Pilotage du Chantier

Le contenu des éléments APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET et AOR sont précisés
également dans le cadre du CCTP.
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2.2. Dispositions générales sur la mission

Dans le cadre de sa mission et en précision du CCTP, le Maitre d’ceuvre s’engage
a mettre en ceuvre les moyens appropriés, et a fournir les prestations dans les délais
définis :

- Dans l'offre du soumissionnaire, pour le déroulement de la phase étude
- Dans le planning de réalisation élaboré par le maitre d’ceuvre au cours des
études de projet (élément de mission PRO) lors de la phase Travaux.

Le Maitre d’ceuvre est 'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages
et 'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par les
entreprises I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y
apporter aucune modification sans I'avis du Maitre d’Ouvrage.

En tout état de cause, le Maitre d’ceuvre doit accomplir ses missions selon les régles
de l'art, de fagon a ce que le Maitre d’'Ouvrage puisse réceptionner les ouvrages en
parfait état d’achévement et de fonctionnement, en bénéficiant de toutes
les garanties qui lui sont conférées par la loi.

L’ensemble des obligations et devoir du maitre d’ceuvre sont indiqués
au CCTP.

2.3.  Management technique

Le management technique consiste aux obligations d’alerte et de conseil imputables
au Titulaire auprés du Maitre d’Ouvrage. Les obligations et devoirs attendus sont
détaillés au CCTP.

2.4. Management de la sécurité

La mission CSPS fera 'objet d’'une mission distincte de celle du Titulaire. Toutefois,
celui-ci n'est pas dégagé de ses obligations en la matiére. Il devra assurer
sa mission telle que définie dans la réglementation en vigueur en ce qui concerne
la protection des travailleurs, soit :

- S’assurer du respect des conditions d’hygiéne sur le chantier

- S’assurer des conditions de travail et de sécurité sur le chantier

- S’assurer de la mise en place de toutes les actions de prévention
des accidents du travail

2.5. Management des codts

A chaque fois qu’interviendra un événement pouvant avoir une incidence sur le colt
du projet et au moins tous les trimestres, le Titulaire mettra a jour la connaissance
des codts prévisionnels. Pour ce faire, il s’assurera de rassembler exhaustivement
et précisément les informations pertinentes relatives aux événements intervenus
depuis la derniere estimation, il analysera ces événements, évaluera leurs
conséquences sur les colts et mettra ainsi a jour le détail estimatif des codts,
I'évaluation des diverses Provisions pour Risques (PR) et le colt prévisionnel du
projet en résultant.

Parallélement, le Titulaire proceédera a un nouveau recensement des solutions
d’optimisation technico-économique du projet et mettra en ceuvre de sa propre
initiative et proposera au Maitre d’Ouvrage toute mesure appropriée, qu’il s’agisse
ou non de faire face a un risque de dépassement du codt objectif.
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2.6. Management des délais

Comme indiqué au CCTP, le Titulaire est responsable du respect des délais
explicités :

- dans son offre en phase de conception,

- dans le planning de réalisation élaboré au cours de I'élément de mission PRO.

Cependant, il a toute latitude pour proposer les décisions nécessaires
de modifications de I'ordonnancement ou des plannings pour autant qu’elles n’aient
pas d’impact ni sur la qualité des études et le respect du programme, ni sur la date
de mise a disposition des dossiers d’études attendus, ni sur le colt du projet ou la
date de livraison du batiment. Il informe en temps réel le Maitre d’Ouvrage de tout
conflit entre le respect de ces objectifs et soumet a son approbation les éventuels
arbitrages.

Auquel cas, il est précisé que ces ajustements de plannings sont réputés
inclus dans le prix forfaitaire et ne pourront faire I’objet de complément
de rémunération.

2.7. Organisation des réunions

Le bon déroulement de la mission du maitre d’ceuvre est conditionné par sa
participation & des réunions périodiques avec les différents intervenants de
I'opération. Sont listées ci-aprés, sans exhaustivité, les principales réunions que
le maitre d’ceuvre devra prévoir/organiser.

L’ensemble des frais afférents a I'organisation des réunions est réputé inclus dans
le montant du forfait de la présente mission.

2.7.1. Reégles générales d’organisation des réunions

Une réunion organisée a la date T entre le Titulaire et le Maitre d’Ouvrage est
caractérisée par trois dates :

1. T-10 jours calendaires : transmission au MOA de l'ordre du jour et des
éléments techniques correspondants

2. Date T : Réunion entre le Titulaire et le MOA

3. T+3 jours calendaires : transmission au MOA du compte-rendu de la
réunion

Le titulaire proposera par écrit et au plus tard trois jours calendaires avant la
réunion :

- Les points particuliers qu'il souhaite intégrer a I'ordre du jour de la réunion

- Le reporting de I'opération lié a 'avancement (sous forme de tableau de
bord)

- Le dossier constitué de 'ensemble des éléments d’étude inscrits a I'ordre
du jour (rapports et plans)

Chacun des délais définis ci-dessus est soumis a I'application de I'article du présent
CCAP pour les pénalités de retard sur les remises des documents relatifs aux revues
ou réunions et absences aux réunions.

Le Titulaire remettra au Maitre d’Ouvrage ces éléments sous format papier et sous
format informatique.

Dans le cas particulier des plans a transmettre en vue des réunions, le Titulaire
devra réaliser un envoi postal papier de ces éléments afin que le Maitre d’'Ouvrage
les recoive au plus tard trois jours calendaires avant la réunion.
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Les réunions feront I'objet d'un compte-rendu établi par le Titulaire qui sera soumis
a la validation du Maitre d’Ouvrage. Ce compte-rendu devra étre rédigé au plus tard
trois jours calendaires aprés la tenue de la réunion.

2.7.2. Organisation des réunions en phase Etudes
e Réunion de lancement

Une réunion de lancement sera organisée par le Maitre d’Ouvrage, a laquelle
le Titulaire devra participer, dans un délai maximum d’une (1) semaine a compter
de la date de notification du présent marché. La date de notification marque
le point de départ des délais d’études indiqués dans I'offre du candidat

L’objet de cette réunion est notamment, la présentation par le Titulaire au Maitre
d’Ouvrage :

- Des principaux responsables du Titulaire

- De l'organisation mise en place et des intervenants sur le projet

- Du planning contrat et de la planification des éléments de mission. Il est
précisé ici, que ce planning sera contractuel et pourra faire I’objet de pénalité
en cas de retard.

- De la méthodologie mise en place pour la réalisation des études

e Réunions d’avancement

En cours d’exécution de ces éléments de mission, des séances de travail
bimensuelles seront organisées par et avec le Maitre d’Ouvrage pour constater
la progression des études et valider les propositions du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre fournira des explications formalisées (mémoires et notes
justificatives) sur les options architecturales, options et/ou choix techniques et
économiques proposeées, ainsi que sur les délais.

Le titulaire sera tenu d’assister a 'ensemble de ces réunions. Il sera accompagné,
le cas échéant et sur convocation du Maitre dOuvrage, des
intervenants/spécialistes concernés.

Le Maitre d’ceuvre élabore et diffuse, aprés approbation par le Maitre d’Ouvrage,
le compte-rendu de I'ensemble des réunions de travail évoquées ci-dessus dans
un délai de 72 heures assorti des mémoires et/ou des notes justificatives.
La structure de ces comptes rendus est soumise a 'agrément du Maitre d’Ouvrage
qui pourra le cas échéant en imposer la forme.

e Réunions d’approbation des études

A chaque phase (APD, PRO), les études seront présentées en réunion au Maitre
d’Ouvrage pour approbation. Les éventuelles remarques émises par le Maitre
d’Ouvrage devront étre intégrées au démarrage de la phase suivante, sous réserve
de I'approbation de la phase en cours.

Le Maitre d’ceuvre élabore et diffuse, aprés approbation par le Maitre d’Ouvrage,
le compte-rendu de ces réunions dans un délai de 72 heures assorti des mémoires
et/ou des notes justificatives. La structure de ces comptes rendus est soumise a
I'agrément du Maitre d’Ouvrage qui pourra le cas échéant en imposer la forme.

Il est précisé ici que toute reprise des études et intégration des remarques
sont réputées incluses dans le prix global et forfaitaire de la mission.
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e Réunions spécifiques
Des réunions pourront également étre organisées a l'initiative du Maitre d’ceuvre ou

du Maitre d’Ouvrage autant que de besoin, notamment des réunions d’études
spécifiques et/ou techniques de mise au point du projet.

Le Maitre d’oeuvre est chargé de I'organisation de toutes les réunions nécessaires
a la coordination et a la cohérence des études avec le contr6leur technique et
le coordonnateur SPS.

Toute réunion spécifique devra faire I'objet d’un accord préalable du Maitre
d’Ouvrage (ordre du jour, participants).

Les réunions avec les concessionnaires et la coordination de leurs interventions sont
incluses dans la prestation du Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre élabore et diffuse, aprés approbation par le Maitre d’ouvrage,
le compte-rendu de ces réunions dans un délai de 72 heures assorti des mémoires
et/ou des notes justificatives. La structure de ces comptes rendus est soumise a
'agrément du Maitre d’Ouvrage qui pourra le cas échéant en imposer la forme.
2.7.3. Organisation des réunions en phase ACT et en phase Travaux

Les modalités sont décrites au CCTP.

Il est précisé ici, que toutes les réunions et visites organisées ou demandées
dans ce cadre, sont réputés comprises dans le prix forfaitaire de la mission.

2.8. Cadre et contenu des éléments de la mission de base

Le contenu et les modalités techniques d’exécution des éléments de la mission
de base est celui qui figure dans I'annexe Il du code de la commande publique en
application de l'article R2431-37 (Arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités
techniques d'exécution des éléments de mission).

Ces dispositions sont complétées et précisés au CCTP.

2.9. Cadre et contenu des missions complémentaires

2.9.1. Diagnostics complémentaires (DIAG)

Les prestations attendues sont détaillées au CCTP.

2.9.2. Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

L’équipe de Maitrise d’ceuvre assurera la mission d'OPC du chantier et selon
les prescriptions du CCTP.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a Il'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du dossier
sont, par ordre de priorité :
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3.1. Pieces particulieres

o L’acte d’engagement — Attril

o La décomposition du prix global forfaitaire / Annexe 1 a [lacte
d’engagement

o Le cadre de réponse technique / Annexe 2 a I'acte d’engagement

o LeCCAP

o Le présent CCTP et les annexes jointes

o Le cadre de réponse technique accompagné du mémoire technique et le

planning proposé par le titulaire
3.2. Pieces générales

o Le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par l'arrété
30 mars 2021, qui bien que non joint est réputé étre connu
du titulaire.

o Le livre IV du CCP et I'annexe Il de I'arrété du 22 mars 2019 précisant
les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre confiés par des maitres douvrage publics a
des prestataires de droit privé »

o Le Cabhier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux
marchés publics de travaux

o L’arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics
des organismes de sécurité sociale

Les piéces générales bien que non jointes au présent marché, sont réputées
connues des parties.

ARTICLE 4 — DELAIS ET PENALITES
4.1. Délai global des prestations

Le marché débutera & compter de sa notification et s'achévera a la fin de la garantie
de parfaite achévement. Il est précisé que la fin de cette garantie intervient a la plus
tardive des dates suivantes :

- A l'expiration du délai de garantie de parfait achévement du dernier marché
de travaux

- Aprés la levée de la derniére réserve si les réserves signalées lors de
la réception ne sont pas toutes levées a la fin de la garantie de parfait achévement.
- Aprés l'instruction du dernier mémoire en réclamation

4.2. Dates de démarrage des délais d’exécution des éléments de mission

Les délais d’exécution des éléments de mission sont indiqués ci-aprés. Ces délais
d’exécution, qu’ils concernent la réalisation des études ou le suivi de I'exécution,
s’entendent hors période d’analyse et validation par le Maitre d’Ouvrage mais
comprennent les avis intermédiaires qui peuvent étre demandés préalablement
a la remise des versions finalisées de ces études ou dossiers.

Les jours sont comptés en jour calendaire
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Obijet Origine du délai Duree du délai( en
jours maximum)
Organisation de la réunion de Date de notification du .
. . 7 jours
lancement présent marché
Remise du rapport DIAG D,ate_de la tenue de la 21 jours
réunion de lancement
Remise du rapport d’APS D,ate_de la tenue de la 35 jours
réunion de lancement
. N A compter de la validation .
Remise du dossier dAPD de 'APS 60 jours
Remise du dossier d’autorisation Date de validation de 21 iours
d’'urbanisme 'APD par le MOA J
Rédaction du dossier PRO et Date de validation de 50 iours
DCE I'APD par le MOA J
Compte-rendu de réunion Date de la réunion 3jours
Remise du rapport d'analyse des Date limite de réception .
21 jours
offres des offres
Calendrier détaillé des Date de notification du ler .
o . 21 jours
opérations marché de travaux
VISA des documents d'études Receptlonlges documents 7 jours
d'études
Emission des OS Décision du MOA 2 jours
VISA des dossiers de récolement Récention 14 iours
et fourniture du DOE b J
. . OS de démarrage des Durée définie lors de
Reception travaux la phase PRO
Instruction des mémoires de Réception des mémoires ,
. . . . 30 jours
réclamation de réclamation

*A noter que les délais applicables sont ceux qui sont prévus dans l'offre du candidat
et qui sont le plus favorable a la CANSSM.

4.3. Pénalité pour retard

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de
procéder a une mise en demeure.

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG-MOE, le titulaire n’est pas exonéré

des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du
marché.
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Par dérogation a larticle 16.2 CCAG-MOE, les pénalités applicables sont les
suivantes :

Pénalité par jour
Objet calendaire de
retard

Réponses aux questions des candidats en cours de
marché : le titulaire est tenu de fournir une réponse
dans les 2 jours ouvrés, au-dela il sera appliqué une
pénalité 100 €
Organisation de la réunion de lancement 50 €
100 € par absence
ou retard de plus de
Absence aux réunions y compris réunions de chantier 15 minutes
considéré comme
une absence
Remise DIAG complet /(APS 100 €

Remise APD 100 €
Rédaction du dossier PRO et DCE : 100 euros par jour
de retard en cas de retard dans la remise du DCE
complet comme décrit au CCTP, Le MOE doit toutes les
corrections jusqu'a obtention d'un RICT sans non
conformités. A compter du RICT, le MOE a 15 jours
pour rectifier de DCE, les pénalités démarrent au 16
eme jour en l'espéce. 100 €
Compte-rendu de réunion : les comptes rendus doivent
étre transmis a toutes les parties intéressées sous 72
heures, a défaut il est appliqué une pénalité de 25 euros
par jour de retard 25 €
Calendrier détaillé des opérations : le Moe a la charge
de réadapter son planning daprés les aléas de

I'opération a défaut il encourt une pénalité de 50 € 50 €
VISA des documents d'études 50 €
Emission des OS 50 €

VISA des dossiers de récolement et fourniture du DOE
et DIUO (doit étre transmis sous 3 mois a partir de la
date de réception a défaut il est appliqué une pénalité
de 200 € augmentée de 200 € par mois de retard) 200 €
Réception (il appartient au maitre d’ceuvre de s’assurer
de la transmission dans les 15 jours de la date indiquée
aux OPR de la levée des réserves par I'entreprise
titulaire. A défaut, il encourt une pénalité de 100 € par
jour de retard 100 €
Non transmission des actes de sous-traitance 100 €

Par dérogation a I’article 16.2.2, le montant des pénalités de retard appliquées
au maitre d’ceuvre ne pourra excéder 25% du montant total hors taxe du
marché.

4.4, Pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance du codt de
référence des travaux

En complément de I'article 16 du CCAG-MOE, une pénalité d’'un montant égal a 8%
de la différence entre le montant total du marché de travaux et le seuil de tolérance
est applicable en cas de dépassement de ce dernier.
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ARTICLE 5 - RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a larticle 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte
de résiliation par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois
apres la date d’effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour
retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse du jour de la date d’'effet de la
résiliation.

5.1 Résiliation du fait du Maitre d’ouvrage

Dans I'hypothése ou le maitre d’ouvrage décide d’interrompre définitivement
la mission du maitre d’ceuvre sans que ce dernier ait manqué a ses obligations
contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a l'article 27 du CCAG-
MOE.

La fraction de la mission déja réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, aucune indemnisation ne sera
versée.

5.2 Résiliation du marché aux torts du Maitre d’ceuvre ou cas particuliers
5.2.1 Résiliation pour faute du titulaire

Par dérogation aux articles 30.1 et 30.2 du CCAG-MOE, dans le cas ou le Maitre
d’ceuvre manquerait exclusivement de son fait a ses obligations contractuelles,
dans les hypothéses prévues par larticle 30.1 du CCAG-MOE, une mise en
demeure préalable peut étre adressée au maitre d’ceuvre lui précisant les points
sur lesquels il est défaillant et le délai qui lui est accordé pour pallier sa défaillance.
Par dérogation a I'article 30.2 du CCAG-PI, un délai raisonnable sera défini dans
la mise en demeure.

Le maitre d’ceuvre devra mettre a profit ce délai pour prendre les dispositions
qui s'imposent en accord avec le maitre d’ouvrage. Ces dispositions pourront faire
I'objet, le cas échéant, d’'un avenant au présent marché.

Dans I'hypothése ou le maitre d’ceuvre ne parviendrait pas a satisfaire aux
obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché
pourra étre résilié aux torts de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision
notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

La fraction de I'élément de mission déja exécutée serait alors rémunérée et
le titulaire n’aurait droit @ aucune indemnité.

5.2.2. Résiliation aux frais et risques :

Compte tenu des objectifs du maitre d’ouvrage visant a respecter les colts et les
délais, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin a la mission du
maitre d’ceuvre et de faire réaliser les prestations par une autre société, aux frais et
risques du titulaire.

Conformément a l'article 34 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut faire
procéder par un tiers a lI'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais
et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché
prononcée pour faute du titulaire.
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L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de
I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est & la charge du titulaire.
La diminution des dépenses ne lui profite pas.

5.2.3. Résiliation en cas d’inexactitude des documents et renseignements transmis
Aprés signature du marché, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements
transmis ou du refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du code du travail, le marché sera résilié aux torts du titulaire aprés
une mise en demeure restée sans effet.

5.2.4. Autres cas de résiliation :

En cas de déces ou d’incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est
prononcée. La résiliation ainsi prononcée prend effet a la date du déces ou de
I'incapacité civile. La fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre
et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée.

Tout jugement ordonnant le redressement ou la liguidation judiciaire est notifiée
immédiatement au Maitre d’ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute
décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, conformément a l'article L 622-13 du Code de
Commerce, le Maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché dans un délai d’'un
mois a compter de la réception de la demande.

En cas de réponse négative, ou de I'absence de reprise dans le délai d’'un mois a
compter de 'accusé de réception de la mise en demeure, la résiliation du marché
est prononceée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou réduit si, avant I'expiration dudit délai, le
juge commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un
délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, ou du titulaire, de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-
dessous.

Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, conformément a l'article L 641 — 10 al2 du Code de
Commerce, la résiliation du marché est prononcée sauf si aprés mise en demeure
du liquidateur, ce dernier indique reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n’'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas d'impossibilité physique durable et manifeste pour le titulaire de remplir ses
obligations, le marché pourra étre résilié.

En cas de force majeure ou de difficultés technigues imprévisibles dont la solution
nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du
marché, le marché pourra étre résilié sur demande du maitre d’oeuvre.

Article 6 - Assurances

Le Maitre d'ceuvre est tenu de souscrire une police auprés d’une compagnie
d’assurance diment agréée par la Direction des Assurances afin de garantir sa
responsabilité décennale. Sa police devra comporter des garanties en rapport avec
l'importance de I'opération.

De plus, le maitre d’oeuvre devra étre titulaire d’'une police d’assurance souscrite
aupres d’'une compagnie d’assurance notoirement solvable, destinée a couvrir ses
responsabilités civiles et professionnelles, autres que décennales, pour un montant
en rapport avec I'importance de I'opération.
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Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’'une
assurance couvrant les responsabilités civiles et décennales qu’il est susceptible
d’encourir du fait de 'accomplissement de ses prestations.

Par dérogation a I'article 9.1.3 du CCAG-MOE, sous réserve qu'ils n’aient pas fourni
un tel document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point
d’étre retenu ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier,
avant la notification du marché et dans un délai de 7 jours a compter de la
demande du maitre d’ouvrage, une attestation de son/leur assureur justifiant étre
a jour des cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I'exigence de la mission.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la
conclusion du marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d’ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de
son assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que les polices
s’appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour les travaux du
présent marché.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas
considérée comme suffisante par le Maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Article 7 - Saisie arrét

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un
des cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du
marché l'intégralité de la somme pour sireté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

Article 8 - Réglement des litiges

En cas de litige entre les parties au présent marché, la juridiction compétente est le
Tribunal judiciaire de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 PARIS

Article 9 — Co(t des travaux

9.1Co0t prévisionnel des travaux en phase APD

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un colt prévisionnel des travaux sur la base de
I'exécution des études d’Avant-Projet Définitif.

Le colt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

> du forfait de rémunération ;

> des dépenses de libération d’emprise ;

> des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée a un artiste ou a un maitre ;
> des frais éventuels de contrdle technique et de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé,

> de la prime éventuelle de I'assurance « dommages » ;

> de tous les frais financiers.
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Si le colt prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de I'élément APD est supérieur a I'enveloppe financiere arrétée par le
maitre de I'ouvrage au présent CCAP, le maitre de I'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage,
de reprendre gratuitement ses études pour aboutir aun projet compatible avec
I’enveloppe financiére citée ci-dessus.

Si le codt prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre est égal a I'enveloppe
financiere affectée aux travaux, la notification de la décision de réception par le
maitre d’ouvrage de I'élément APD vaut transformation de I'enveloppe financiére
affectée aux travaux en coQt prévisionnel.

Si le colt prévisionnel accepté par le maitre de 'ouvrage n’est pas €gal a I'enveloppe
financiére affectée aux travaux, un avenant fixe le codt prévisionnel.

9.2 Co(t de référence des travaux

9.2.1. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au codt prévisionnel des travaux majoré du produit de
ce codt par 4%.

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des
prestations de chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de
son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce
seuil de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation
lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

9.2.2. Colt de référence

Lorsque le maitre d’'ouvrage dispose des résultats de la consultation relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt (colt de
référence) des travaux tel qu'il résulte de la consultation.

Ce co(t est obtenu en additionnant le montant de l'offre ou des offres considérée(s),
comme la (les) plus avantageuse(s) par le maitre d’ouvrage.

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut,
au choix :

> Déclarer I'appel d’offres infructueux et demander la reprise des études au
maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme
initial et sans que cela n’ouvre droit & aucune rémunération complémentaire, pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage
dans un délai de 21 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage,
le maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises
dans un délai de 15 jours calendaires a compter de I'accusé de réception de cette
acceptation afin de permetire au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure de consultation des entreprises.

> Valider le colt constaté et appliquer la pénalité prévue au présent CCAP.
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Article 10 - Utilisation des résultats

L’'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits
respectifs du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre en la matiére est 'option B telle
que définie a l'article 24.1 du CCAG-MOE.

Le Maitre d’ceuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de sa mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.
Le maitre d’ceuvre s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés a d’autres
fins que celles qui sont prévues par le présent contrat.

Article 11 - Propriété intellectuelle

Conformément aux articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
sont protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages
congus par le maitre d’ceuvre, qu'ils aient fait ou non I'objet d'un contrat.

Le maitre d’ceuvre jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son ceuvre. Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel,
inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis a ses héritiers.
Article 12 - Arrét de I’exécution de la prestation

La décision d’arréter temporairement ou définitivement I'exécution des prestations
ne donnera lieu & aucune indemnite.

Article 13 — Prix

13.1. Forme du prix

Le présent marché est un marché conclu a prix forfaitaire et provisoire.

Le forfait de rémunération définitif sera déterminé a la notification de I’APD
par avenant Une réunion entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sera
organisée au préalable pour valider le projet d’avenant.

Le prix est révisable suivant les modalités fixées ci-aprés.

13.2. Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques
du mois mo (mo Etudes) correspondant a la date de remise des offres (avril 2025)

13.3. Modalités de révision du prix

Les différents versements fixés dans I'annexe financiére de I'acte d’engagement
seront révisés au moyen de la formule ci-apres :

Pm = Po (0,125 + 0,875 (INGm/INGO0))
dans laquelle :

Pm Prix révisé de I'acompte au mois "m" (mois de révision)
Po : Prix initial de I'acompte "m" au mois Mo
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INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique
llmll

INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix
(valeur de l'indice au mois Mo Etudes — avril 2025).

Ce mois « m » est déterminé de la fagon suivante :

- si la durée d’exécution de I'élément de mission est inférieure ou égale a 1
mois : I'index ingénierie sera celui du mois au cours duquel les prestations relatives
a I'élément de mission sont remises au maitre d’ouvrage,

- si la durée d’exécution de I'élément de mission est supérieure a 1 mois : il
conviendra d’appliquer :

- le jour de la remise des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai
prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de délai ;
- la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la remise des
prestations, lorsque le délai prévu est dépasse.

- si les prestations ne sont pas achevées a I'expiration du délai d’exécution
fixé par le marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des prestations non
accomplies.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement,
le maitre d’ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur
révisée en fonction de la derniére situation économique connue. Le maitre d’'ouvrage
procedera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur. Lesdits
coefficients correspondent a (0,125 + 0,875INGm)INGo.

Article 14 - Réglement des prestations
141 Avance

Sauf indication contraire portée par le maitre d’ceuvre dans I'acte d’engagement, le
titulaire est bénéficiaire d’'une avance lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 euros HT, en application des dispositions des articles R2191-3
a R2191-5 du code de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas 'objet
de sous-traitance.

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial toutes taxes comprises du
marché si la durée de ce dernier est inférieure ou égale a 12 mois et a une somme
égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée
en mois si cette durée est supérieure a 12 mois.

Conformément a larticle R2191-7 du code de commande publique, le taux de
I'avance est porté a 30% lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article
R2151-13 du code de la commande publique.

En cas de versement de I'avance, le remboursement de 'avance commence lorsque
le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre
atteindra ou dépassera 65% du montant initial TTC du marché. Ce remboursement
devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial TTC du
marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire & titre
d’acomptes ou de reéglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de
variation de prix.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le
montant des prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a
I'article R2191-3 du code de la commande publique.

14.2 Retenue de garantie

Sans objet

14.3 Rémunération des éléments - acomptes

Le montant de chague acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la
mission considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera
déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Ces montants seront détaillés a 'annexe 1 de I'acte d’engagement dans le cadre de
la décomposition du prix global et forfaitaire. En cas de groupement cette méme
annexe précisera la répartition.

Chaque acompte sera réglé par virement sur un compte commun ou sur le compte
du mandataire.

Les missions ne peuvent faire I'objet d'un reglement qu'apres achévement total et
acceptation de chaque élément de mission par le Maitre d’ouvrage.

Toutefois, ces prestations peuvent faire 'objet d’'acomptes avant I'achévement, dans
le cas ou leur délai d'exécution est important afin que lintervalle entre deux
acomptes successifs n'‘excéde pas trois mois. Dans ce cas, |'état périodique, établi
par le Maitre d’ceuvre, comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique
le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce
pourcentage, aprés accord du Maitre d’ouvrage, sert de base au calcul du montant
de l'acompte correspondant.

Le montant de I'acompte périodique a verser au Maitre d’ceuvre fait ressortir :

1°) Le montant des décomptes précédents ;

2°) l'incidence de la révision des prix appliquée sur la différence entre les
décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente

3°) lincidence de la TVA ;
4°) le montant total de I'acompte a verser,

Le Maitre d’ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre I'état d'acompte ; s'il modifie le projet
du Maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

Le paiement de 'acompte doit intervenir 30 jours au plus tard aprés la réception du
projet de décompte par le maitre d’ouvrage.

14.4 Reglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés
directement

Il sera effectué conformément aux dispositions de I'article 12. du CCAG.MOE.
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145 Délais de réglement et transmission des factures dématérialisées via
la plateforme CHORUS-PRO.

Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours a compter de la date de
transmission de la facture sur le portail gratuit et sécurisé : https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures seront obligatoirement transmises sous forme dématérialisée, sur la
plateforme CHORUS pro (code service : Nord AG ORDO LENS — DR Nord — 13 rue du 14 juillet
62300 LENS).

Elle devront obligatoirement comporter les informations suivantes :

- Le numéro du marché dans le libellé du fichier
- Le numéro SIRET 775 685 316 000 17 et le code service chorus concerné (cf ci-dessus). Une

brochure explicative de la procédure a suivre est disponible sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electroniqgue.gouv.fr

Le dépassement du délai de paiement est constitué dés lors que les sommes dues
au créancier, qui a rempli ses obligations |égales et contractuelles, ne sont pas
versées par le pouvoir adjudicateur a I'échéance prévue au contrat ou I'expiration
du délai de paiement. Ce dépassement ouvre de plein droit et sans autre formalité,
pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, au bénéfice d’intéréts moratoires, a
compter du jour suivant I'expiration du délai, ainsi que d’une indemnité forfaitaire
dont les modalités sont visées ci-apres.

Le taux applicable pour le calcul des intéréts moratoires est égal au taux d’'intérét de
la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne
a son opération de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour du
calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points.

Outre les intéréts moratoires, et indépendamment de la teneur du retard, tout
dépassement du délai de paiement donne droit au versement au titulaire d’'une
indemnité forfaitaire de 40 € toutes taxes comprises et ce, par retard constaté.

14.6 Protection de la main d’ceuvre

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre assure le réle qui lui
est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main
d’ceuvre, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de préventions définis aux
12,3, 5, 6et8del'article L 4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en
application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiees par
l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
SPS ».

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, sans
délai et par tous les moyens, de toute violation, par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’'un
intervenant ou d’'un tiers (tel que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut a ce titre, arréter tout ou partie de ce chantier.

Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur
SPS dans le registre journal de la coordination.

Le maitre d’ceuvre ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il
aura été informé par le coordonnateur SPS de lintégration du/des plan(s)
particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Le maitre d’ceuvre
ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsque les obligations
édictées a l'article R 4533-1 du Code du Travail seront remplies.

Le maitre d’ceuvre est membre du collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail et participe a toutes ses réunions.

Article 15 — Protection des données

Si la réalisation des prestations induit le traitement de données a caractére personnel, le
titulaire s’engage a respecter la réglementation en vigueur relative au traitement des données
a caractere personnel et en particulier le reglement (UE) 2016/679 du parlement européen et
du conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données. Le cas
échéant, et préalablement a la mise en oeuvre de tout traitement de données a caractére
personnel, le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché se rapprocheront afin de formaliser
les obligations que le titulaire du marché s’engage a mettre en ceuvre pour que le traitement
des données personnelles concernées soit conforme au RGPD.

Le DPO de Filieris peut-étre contacté a I'adresse : dpo@filieris.fr

Article 16 - Dérogations au CCAG-MOE

Article du CCAP dérogeant au Article du CCAG MOE
CCAG MOE
1.5 15.1.1
Article 3 du CCAP 4.1 du CCAG-MOE
Article 4.3 du CCAP 16.2. 1 du CCAG-MOE

16.2 du CCAG-MOE
16.2.2. du CCAG-MOE
16 du CCAG-MOE

Article 4.4 du CCAP 16 du CCAG-MOE

Article 5.1 du CCAP 31 du CCAG-MOE

Article 5.2.1 du CCP 30.1 et 30.2 du CCAG-MOE
Article 6 du CCP 9.1.3 du CCAG- MOE
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