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SERVICE D'INFRASTRUGTURE
Secrétariat général pour I'administration DE LA DEFENSE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Maitre d’ouvrage
Etat - Ministére des Armées

Conducteur d’opération
Service d’Infrastructure de la Défense

Objet du marché :

CIN de Brest (29) - Etudes de systémes de traitement des réseaux d’eau contre le risque
de légionellose.

CCTP - 8625 Page 1 sur 4



1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

La présente consultation a pour objet de conclure un marché pour une prestation intellectuelle
dans le cadre de la lutte contre la 1égionellose au Centre d’Instruction Naval de Brest.

Les prestations a réaliser sont décrites dans le présent cahier des clauses techniques particulicres
(CCTP).

Nota : En aucun cas I’entrepreneur ne peut arguer de 1’imprécision des piéces fournies ou
d’omissions, pour refuser d’exécuter dans le cadre du marché tout ou une partie des prestations
nécessaires au complet achévement du marché.

1.1 Dispositions générales.

1.1.1 Connaissance des lieux

Le titulaire du présent marché est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant avoir une influence sur I’exécution, la qualité et les prix des prestations.
(Restrictions dues aux activités du centre d’instruction naval).

1.1.2 Autorisations d’acces au CIN (Centre d’Instruction Naval):

L’acces au CIN est subordonné a la réception par le responsable du site d'une demande
d'acceés au moins 5 jours ouvrés avant la date d’intervention.

Pour chaque personnel concerné le titulaire transmet les cartes d’identités du personnel devant
accéder au site a I’USID de Brest.

1.1.3 Prévention.

Une inspection de prévention préalable sera organisée et le plan de prévention qui en découle
sera établi conformément aux dispositions de I’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des regles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations
de batiment et de génie civil dans un organisme du ministeére de la défense. Les prestations
ne pourront pas débuter avant la signature par les parties concernées de I’attestation de
visite ou du plan de prévention. Elles commenceront aprés notification d’un ordre de
service émis par I’USID Brest.

Cette inspection vise a identifier les risques liés aux interférences sur un méme lieu de travail

entre les activités, les installations et les matériels de 1’organisme de la défense dans 1’enceinte
duquel les prestations sont réalisées et ceux de ’entreprise titulaire du présent marché.

2 ETUDE TECHNIQUE

2.1 Contexte

Le Centre d’Instruction Naval de Brest est un organisme de formation civil et militaire
dépendant du Ministeére des Armées. Le site du CIN de Brest s’étend sur 27 hectares et comporte
11 batiments principaux construits entre 1935, 1970 et 2024.La plupart des réseaux et servitudes
datent des années 60.
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Le CIN de Brest va voir ses flux d’¢leves augmenter dans les prochaines années.

Le site construit en 1935 a bénéficié d’une rénovation totale en 1960. Le circuit EDCH (eau de
consommation humaine) enterré en fonte date probablement de cette époque et ces circuits
présentent une corrosion importante d’ou I’importance de I’impact de la solution retenue et sur
la qualité de I’eau. (Voir annexe 1)

2.2 Historique de la problématique 1égionelle

Depuis 2015, le CIN est alerté par des analyses Iégionelles dépassant le seuil de 1000Ufc (voir
I’annexe 2).

Ces mesures sont réalisées avant le retour des éléves des vacances scolaires de Noél et d’été
bien que les températures soient surveillées dans les batiments et les purges effectuées.

Ce caractere répétitif fait craindre une persistance des Iégionelles dans le biofilm tapissant les
réseaux ECS (eau chaude sanitaire) et EDCH (eau de consommation humaine)

De plus, nous avons constaté lors des périodes estivales la présence de 1égionelle dans 1’eau
froide dans une canalisation se situant en vide sanitaire en sous station 3 (température
I’eau :33°c).

2.3 Description du réseau et maintenances

(Voir I’annexe n°3)
L’¢étude se basera sur les mesures existantes (pas de mesures supplémentaires).

En été 2024, nous avons réalisé en préventif une désinfection au peroxyde d’hydrogéne et
d’argent du réseau de production, de stockage et de circulation d’eau chaude sanitaire et du
réseau d’eau froide.

Cette désinfection a été particulierement efficace car les prélévements légionelles n’ont relevé
aucunes mesures positives.

2.4 Attendus de 1’étude
2.4.1 Objectifs de 1'étude :

Le titulaire du marché devra réaliser une étude approfondie visant a évaluer les solutions de
lutte contre la Iégionellose sur le site du CIN. Cette étude devra inclure une analyse détaillée
des avantages et inconvénients techniques de chaque solution envisagée, en tenant compte des
spécificités suivantes :

o L’état d’oxydation des réseaux d’eau ;

e Le colt de fabrication, d’exploitation et de maintenance des différentes solutions
proposees ;

o La faisabilité et I’efficacité de chaque solution face au risque de légionellose.

L’étude devra également inclure le pré-dimensionnement des solutions les plus pertinentes,
basé sur les conditions spécifiques du site (traitement par batiments ou sur I’ensemble du réseau,
traitement sur I’Eau Chaude Sanitaire et sur I’Alimentation en Eau Potable). Le titulaire devra
donner un avis sut le taux de chlore en bout de réseau.

2.4.2 Solutions a étudier :

L’étude devra aborder les solutions suivantes :
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1. Mise en place d’installations de traitement au dioxyde de chlore, en détaillant les
aspects techniques, économiques et les impacts sur les réseaux.

2. Désinfection au peroxyde d’hydrogéne, avec une analyse des avantages,
inconvénients et contraintes d’une telle solution dans le contexte du site.

3. Proposition d’une solution alternative libre du titulaire, qui devra étre explicitement
justifiée par rapport aux solutions précédentes, en termes de performance, colt et
faisabilité.

2.5 Livrable préliminaire et réunion

Etape 1 : Remise du document préliminaire :

Le titulaire devra remettre a I’USID Brest, lors d’une séance de présentation a organiser
conjointement, un premier livrable préliminaire dans un délai de 5 semaines a compter de la
date de début de I’¢tude. Ce livrable devra contenir I’ensemble des analyses, recommandations
et pré-dimensionnements prévus dans le cadre du marché.

Cette réunion aura pour objectifs de :

o Exposer les choix techniques retenus, leur justification et leur faisabilité.
e Recueillir les observations et remarques des parties prenantes.
o Identifier les éventuels points a approfondir ou corriger.

Etape 2 : Intégration des corrections :

Le titulaire devra intégrer les modifications, précisions et/ou ajouts formulés lors de la réunion
de présentation par I’USID Brest et lui soumettre une version révisée du document qui sera
présentée lors de la réunion de restitution.

2.6 Rapport final et réunion

Une réunion de restitution sera organisée en présence du titulaire et des représentants de
I’USID Brest au plus tard 6 semaines a compter de la date de début du marché. Cette réunion
se tiendra dans les locaux de I’USID Brest, a une date fixée d’un commun accord et confirmée
par un ordre de service.

Lors de cette réunion, le titulaire devra remettre officiellement le rapport final, comprenant :

e Un rapport détaillé, contenant :
o L’analyse de I’état du réseau et du risque légionelle.
o Les solutions étudiées avec leurs avantages, inconvénients et colits associés.
o Le pré-dimensionnement des solutions retenues.
o Les recommandations finales.
e Une syntheése des conclusions, reprenant les points clés de 1’étude.
o Les annexes techniques (plans, données chiffrées, références techniques).
e Un support numérique (clé USB) contenant I’intégralité des documents.

Apres la réunion de restitution, et sauf observation majeure nécessitant une correction, I’USID
Brest considérera la validation du rapport final et I’admission des prestations.
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