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1. OBJET DU PROJET

La présente étude s'’inscrit dans la continuité de I'opération de restauration des intérieurs de la Cathédrale
Notre-Dame de Grace de Cambrai (parements et vitraux), monument classé a l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1906.

Parallelement a cette opération, la DRAC a fait réaliser une étude préalable a la restauration des neuf
peintures a I'huile en grisaille de Martin Joseph GEERAERT de grands formats, situées dans le transept de la
cathédrale et dans la sacristie. Cette étude de Xavier BEUGNOT, Marie-Ange LAUDET-KRAFT et Atelier David PROT
a été remise en novembre 2020.

La présente étude a pour objet la restauration de ces grisailles, sur la base de ce diagnostic, mais également
de leur support bois, des lambris et des blasons afin de mettre au jour les parements actuellement masqués et
permettre leur restauration dans la campagne de travaux sur les intérieurs en cours'.

Afin de mieux appréhender le travail de restauration a réaliser sur les grisailles et les lambris, la DRAC a
fait procéder a des essais de dépose :
- Démontage partiel de 'encadrement d’une grisaille.
- Démontage partiel d’'un lambris bas.2

Les interventions se situent :

- Dans le transept nord (chapelle saint-Joseph), avec :
o 4 peintures en grisaille et leurs lambris périphériques ;
o 1 lambris périphérique au tableau central® ;
o 3 lambris bas.

- Dans le transept sud (chapelle Notre-Dame-de-Grace), avec :
o 4 peintures en grisaille et leurs lambris périphériques ;
o 2 lambris bas ;
o 6 blasons en bois peints sur les pilastres de part et d’autre de I'absidiole centrale.

- Dans la grande sacristie :
o 1 peinture en grisaille*. ;

Nota : les textes modifiés par rapport a la version de mai 2023 sont en bleu.

1 L’opération est prévue en 7 tranches de travaux. Ceux du transept constituent la 5¢ tranche (tranche optionnelle 4). Les travaux ont
démarré en septembre 2022.

2| es rapports de ces investigations sont joints en annexe.

3 La restauration du tableau ne fait pas partie de I'étude.

4 Aucune intervention sur les lambris de la piéce n’est prévue dans 'étude.
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2. HISTORIQUE ET DESCRIPTION DU MONUMENT

2.1. Historique général

(1047) = Premiére chapelle du Saint-Sépulcre
1054 Deuxieme chapelle du Saint-Sépulcre

Xllles.  Troisiéme chapelle du Saint-Sépulcre
1498 Quatriéme chapelle du Saint-Sépulcre

1695 Cinquiéme chapelle du Saint-Sépulcre

L’année méme ou Frangois de SALIGNAC DE LA MOTTE-FENELON devint le premier archevéque
francais de Cambrai, I'abbé et prélat du Saint-Sépulcre, Louis de MARBAIX, entreprit de construire
une nouvelle église sur I'emplacement de celle qui existait alors. Le projet, qui ne devait
concerner initialement que le chceur, s'étendit a la nef, seul le clocher édifié en 1542 est
conserve.

1703 = L’édifice achevé mesure d’apres I'abbé DUPONT : « 65 pieds dans sa plus grande largeur (avec
les bas-cOtés), 125 pieds de longueur jusqu'au choeur dont la profondeur était de 95 pieds soit
ensemble 220 pieds, sur 30 pieds de large »

1756-60 | Le peintre anversois M.S. GEERAERTS exécuta d’aprés Rubens, 9 toiles en grisaille
reproduisant I'effet de la sculpture : une pour la sacristie, les 8 autres pour les chapelles
latérales de la Sainte-Vierge et des Trépassés (aujourd’hui Saint Joseph).

1790 . En novembre, suite a I'abandon du clergé de ses privileges, I'église est désaffectée et fermée.

1791 ' Le 22 mai, elle est rouverte pour servir d'église paroissiale au curé Pierre RENAUT.

1794 ' L'église sert de grange, puis de « Temple de la Raison ».

1800  L'église est vendue comme bien national. Toutefois, I'administration municipale en interdit la destruction
sauvant ainsi |'édifice d'une probable disparition.

1802 ' L'évéque constitutionnel Louis BELMAS rouvre I'église du Saint-Sépulcre, rebaptisée Saint-Géry, suite a
la signature du concordat de 1801, qui rétablit 'exercice du culte.

LA CATHEDRALE

1804 Le 26 mars, Louis BELMAS érige I'église en cathédrale et achete 'ancienne demeure de I'abbé
pour y installer 'évéché.

1859 = Le 9 septembre, un incendie endommage la cathédrale, prenant naissance a coté des orgues
puis s’étendant a la nef. Le mobilier fut détruit et les voltes trés détériorées.

L’architecte cambrésien Henri de BARALLE et son fils André réussissent a faire démonter
les grisailles pour les protégers.

L’archevéque René-Francois REGNIER souhaite construire un édifice entiérement nouveau, mais
sous le conseil de Viollet-le-Duc qui y voit un bel exemple du style Louis XIV, la cathédrale est

5 Etude préalable de Xavier Beugnot / Marie-Ange Laudet-Kraft /Atelier David Prot, novembre 2020, p.9.
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1865

1871
1876
1894

1896
1899
1905
09/08/1906
1914

1917

1918

finalement rénovée.

Le 3 juillet, les travaux commencent sous la direction d’Henri de BARALLE.

- Ouverture du déambulatoire, ajout de 5 chapelles latérales et absidiales (Sainte-Anne, Saint-
Antoine de Padoue, Saint-Ghislain, du Sacré-Cceur, de Notre-Dame de Lourdes) et de la
chapelle particuliere de l'archevéque (Saint-Michel, & coté de celle de Notre-Dame de
Gréce) ;

- Déplacement et modification de plusieurs pieces annexes dont la sacristie et I'oratoire

capitulaire ;

- Démolition du clocher du chevet, début de la construction d’un nouveau en fagade nord ;

- Maison accolées abattues pour faire place a un jardin entouré d’une grille ;

- Ajout d’'un maitre-autel monumental dans le chceur ;

- Ajout de riche ornementation sculptée sur la fagade principale.

Il est presque certain que les grisailles ont été restaurées a ce moment-l1a, au méme titre
que tout le reste de I'église.

Les boiseries et les encadrements peints et dorés datent de cette période de travaux, de
méme que I'aménagement de la sacristie avec les boiseries actuelles visibles et
I’encadrement de la crucifixions.

Le lundi de Paques 10 avril, la cathédrale est rendue au culte.
Le nouveau clocher est achevé, en dehors de I'édifice (65 m de haut).

Le mur du fond de la chapelle absidiale du transept sud est percé pour créer une grande
niche circulaire et y déposer I'habitacle (actuelle chapelle Notre-Dame de Grace).

Le 12 mai: consécration de la cathédrale restaurée et agrandie, sous le vocable de
I'Assomption de Notre-Dame.

Le 11 mai, la cathédrale fut élevée au rang de basilique mineure par le Pape Léon XIII.
Aménagement des fonds baptismaux avec mise en place des lambris et de la grille.
L’archevéché est désaffecté et devient 'Hotel des Postes, suite & la séparation de I'Eglise et de I'état.
Classement a I'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques

La premiére guerre mondiale éclate.
Durant les 4 années d’occupation, les offices continuent pour les soldats catholiques allemands.

En prévision de la bataille de Cambrai,
« le 3 mai 1917, on enléve les grisailles et on les transporte dans la chapelle Saint-Michel...
ces richesses artistiques seront protégées par des sacs de sable »’
Les peintures ont probablement été déposées, roulées et les chassis remis en place
dans les hoiseries sans les peintures?.

Entre septembre et octobre, lors de I'avancée des armées alliées, la cathédrale est dévastée :
- Le clocher regoit un obus qui I'éventre vers le milieu.

6 Etude préalable de Xavier Beugnot / Marie-Ange Laudet-Kraft /Atelier David Prot, novembre 2020, p.11. ]
7 « La cathédrale de Cambrai, 200 ans d'histoire », Bertrand Fauvarque, André Leblon, Denis Lecompte, Nord Patrimoine Editions, pp

26-53.

8 Etude préalable de Xavier Beugnot / Marie-Ange Laudet-Kraft /Atelier David Prot, novembre 2020, p.9.
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- La couverture, principalement celle du transept, et les voltes subissent de nombreuses détériorations ;
- D’autres désordres de magonneries également sont & déplorer ;

- Les vitraux sont, sauf un, brisés ;

- Le mobilier et les statues endommagés.

1919 « Les grisailles emportées par les allemands dans leur retraite et retrouvées a Bruxelles
avec d’autres aeuvres d’art, sont de retour a Cambrai »°.
Des restaurations mineures seraient effectuées une fois les toiles remises en place?®.

La paix revenue, les travaux de restauration de la cathédrale commencent, dirigés par les
inspecteurs et architectes des monuments historiques messieurs RATIER-GUET et AMANOVITCH.

1931  Le 12juillet, la cathédrale est a nouveau inaugurée.

1939 « Au début de la deuxiéme guerre mondiale, les ceuvres d’art de la cathédrale font I'objet
de mesures de protection » 11,
Mais on ne sait pas vraiment si les grisailles ont été déplacées a cette occasion?.

RESTAURATIONS récentes

1989 Restauration des toitures hautes du bras sud du transept (1¢ tranche). E. PONCELET, ACMH.
1990 Restauration des toitures hautes du checeur (2¢ tranche). E. PONCELET, ACMH.
1993-1994 Restauration des couvertures du transept Nord (3¢ tranche). E. PONCELET, ACMH.

1998-2000 Restauration de la fagade occidentale. V. BRUNELLE, ACMH.
2003 | Restauration de la chapelle axiale : Tombeau de Fénelon.
2016 | Restauration des parements intérieurs de la chapelle Sainte-Anne. V. BRUNELLE, ACMH.

Années Restauration du transept, bras nord et sud (enduit sur parements verticaux hauts et voltes + ragréage
2000 ?  notamment au niveau des encadrements de baies)

9 « La cathédrale de Cambrai, 200 ans d'histoire »
10 Etude préalable de Xavier Beugnot / Marie-Ange Laudet-Kraft /Atelier David Prot, novembre 2020, p.10.
1 « La cathédrale de Cambrai, 200 ans d'histoire »
12 Ftude préalable de Xavier Beugnot / Marie-Ange Laudet-Kraft /Atelier David Prot, novembre 2020, p.11.
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2.2. Description générale

La cathédrale Notre-Dame-de-Gréce, orientée est-ouest, est située en amont de la porte sud de Cambrai
(Porte de Paris), perpendiculairement a I'avenue de la Victoire, face a la place du Saint-Sépulcre et a son
ancienne Chapelle des Jésuites. Un vaste parvis est aménagé devant la fagade principale, a 'ouest.

Ce dernier état de la chapelle du Saint-Sépulcre, construite fin XVlle - début XVllle siécle, est initialement
composée de 3 vaisseaux : une nef de cing travées bordées de bas-cotés, prolongée par un transept large
saillant au nord et au sud, puis par un chceur de quatre travées, terminée par un chevet a abside en cul-de-four et
entouré d'un déambulatoire desservant une petite chapelle axiale.

Elle est agrandie entre 1865 et 1871. Le déambulatoire est ouvert et se retrouve bordé de chapelles latérales
et de deux chapelles rayonnantes. Viennent s’ajouter également, raccordés au niveau de la cinquiéme travee de
la nef, la tour du clocher au nord et en symétrie au sud, une chapelle absidiale.

En 1894, le mur du fond de la chapelle absidiale du transept sud est percé et on y pratique une grande niche
circulaire.

L’entrée principale se fait par le grand portail de la fagade ouest, neuf marches au-dessus du parvis. Un accés
secondaire (PMR) est aménagé depuis le beffroi, en fagade nord.

Les grandes dimensions de I'édifice sont les suivantes :

Longueur - Seuil au chevet : ~ Largeur au transept : =~ - Hauteur sous vodte - Nef : =~ 20m

80m 43m

Longueur - Nef : =~ 40m Largeur - Nef : ~ 21m - Hauteur sous volte - Bas-cétés : = 10m

Longueur - Cheeur : =~ 30m Largeur - Choeur : =~ 32m - Hauteur sous volte - Chapelles latérales : ~
8m

L’édifice est groupé avec deux autres batiments, sur son flanc sud :
- La sacristie, reliée a la cathédrale au niveau de la troisiéme travée du cheeur ;
-L’ancien quartier abbatial, indépendant, abritant la Poste depuis 1905, implanté perpendiculairement au
collatéral sud.

Matériaux
Pour le principe constructif, trois natures de pierres ont principalement été utilisées :
- en soubassement : une pierre homogéne et dure (de type Quartzite ou gres a ciment siliceux), de teinte
gris clair ;
- en assises de rejaillissement : une pierre calcaire ferme (coquillére a crinoides), de teinte beige ;
- en élévation : une pierre calcaire tendre et crayeuse, de teinte jaunatre.

La nef, le transept et le chaeur sont couverts par un haut comble en ardoises.

L’essai de dépose de lambris bas réalisé en février 2025 a montré que la magonnerie en arriére de ces
éléments était constituée d'alternance d’assises en brique et en pierre calcaire.
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3. Grisailles du transept

3.1. Description

Grace a I'étude préalable de 2020, nous savons que :
Ce cycle de peintures en grisaille imitant des bas-reliefs sculptés a été réalisé par le peintre anversois
Martin Joseph GEERAERTS (1707-1791), peintre anversois, « avec laide de son éleve Sauvage de
Tournai »'3. Il s’agit probablement de Piat Joseph Sauvage qui a été son éléve a I'académie d’Anvers. Ces
deux peintres sont réputés pour leur habilité dans I'art des grisailles en trompe-I'ceil imitant la sculpture ou
le bas-relief, une particularité de la peinture flamande depuis le XVeme siécle.
Le cycle de grisailles de la cathédrale Notre Dame de Grace de Cambrai semble largement inspiré de P.P.
Rubens (« la descente de croix », « la rencontre de Marie et Elisabeth » entre autres).
Deux signatures nous permettent de dater ce cycle précisément : « la Crucifixion » [dans la sacristie]
semble débuter le cycle car elle est signée et datée de 1756, « la rencontre de Marie et Elisabeth » est
datée de 1760 et semble achever cette entreprise.

Les 8 toiles du transept, cintrées en arc en plein cintre
dans leur partie supérieure, possédent des hauteurs
allant de 506 a 543 cm et se divisent en 2 types :
- disposées sur les travées de part de d’autre de
la travée axiale, elles possédent un chassis courbe
(largeur a la corde de 217 a 220 cm)
- disposées sur les travées droites prés du
cheeur, elles possédent un chassis droit et sont de
plus grandes largeurs (de 273 a 286 cm).

Elles sont placées dans 4 des 5 pans de murs formant
chacun des transepts.

'3 « La catheédrale de Cambrai », opuscule édité en 1970 pour servir de guide.
14 Tous les textes en italiques sont des extraits de 'Etude préalable de Xavier Beugnot / Marie-Ange Laudet-Kraft /Atelier David Prot,
novembre 2020.
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Les scenes du Nouveau Testament représentées sont :

- Dans la chapelle sud, avant 'dge adulte de Jésus
o La Présentation au Temple (H : 506 cm ; L : 281 cm)
o L’Annonciation (H : 529 cm ; L : 220 cm)
o LaRencontre d’Elisabeth et de Marie (H : 524 cm ; L : 220 cm)
o Llinstitution du Rosaire (H : 506 ¢cm ; L : 273 cm)

- Dans la chapelle nord :
o Jésus au Mont des Oliviers (H : 526 cm ; L : 286 cm)
o La Descente de croix (H: 541 cm; L:217 cm)
o LaMise au Tombeau (H:543 cm; L:218 cm)
o La Découverte du Tombeau Vide (H: 524 cm ; L : 286 cm)

Les toiles sont faites de plusieurs Iés, présentant des traces verticales paralléles :
o 3 1és, la plus grande largeur (114 ou 115 cm™) est placée au centre, pour les chassis droits ;
o 2lés, en largeurs presque égales, pour les chassis courbes.
Les observations sur les faces indiquent des traces verticales différentes, mais sans l'accés au
revers le mode d’assemblage des 1és ne peut étre déterminé avec exactitude.

La toile originale est une toile de fibres libériennes constituées de lin ou de chanvre.

Les fils sont d’épaisseur trés irréquliére. Le tissage est plutét lache.

La toile de rentoilage est une toile naturelle, constituée de fibres libériennes également (lin ou chanvre). Elle
présente une armure toile et une contexture plus fine et serrée que la toile originale.

Les ceuvres sont toutes rentoilées a la colle de pate sans couche d’intervention.

Les toiles sont maintenues a leur chassis a l'aide de semences dans les chants. L'espacement est serré. Les
tétes de semences sont trés oxydées. On releve en plusieurs endroits de certaines ceuvres des clous par la face.

L e e ] :

- IR 7 e
TP, T At —

1"“"'\._ S ¥ ety oL i
Détail d’un clou par la face sur I'ceuvre L’Annonciation —

Détail de plusieurs clous fixés par la face
Chapelle Sud. dans I’ceuvre La Rencontre de Marie et

Elisabeth — Chapelle Sud.
Photos - Etude de diagnostic, 2020

15 Ces dimensions de Iés de toile s’inscrivent dans les normes des capacités techniques des métiers a tisser du XVllle siécle en Europe,
d’apres I'étude de diagnostic.
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Les photos d’archives prises lors du démontage pour la Premiere Guerre Mondiale nous montrent les
éléments en arriére des toiles :

- Un platelage bois est fixé sur la magonnerie (largeurs estimées entre 16 et 20 cm, I'épaisseur reste
inconnue) :
o En lattes horizontales pour les chassis droits ;
o En lattes verticales pour les chassis courbes.
- Un chassis bois a clés avec :
o 1 cadre périphérique cintré en partie haute (L. 10 cm env x Ep. 4 cm) ;
o Jtraverses horizontales découpant la hauteur en 4 parties égales (L. 8 cm env x Ep. 4 cm) ;
o Des traverses verticales recoupant les 4 parties (Iégérement moins épaisses) :
= 3traverses / 4 parties de largeur égale pour les chassis droits ;
= 2 traverses /3 parties de largeur égale pour les chassis courbes.
Le cintre est de moins en moins marqué du bas vers le haut.
On peut supposer que ces éléments sont en chéne.

& 4
- - P S——
i ————————
e

(3]

Photos vers 1918 - Transept sd :
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En partie haute, le cintre est réalisé en 2
parties : les montants verticaux amorcent la
courbe et viennent s’amincir sur un élément
central cintreé.

Les toiles possédent un cadre périphérique servant de couvre-joint entre la toile et le lambris
périphérique : il est composé de moulures agrémentées de 7 ensembles sculptés de motifs végétaux (2 aux
angles, 2 au milieu des parties verticales, 2 a la base du cintre et 1 & la clé).

Le profilé est composé de 2 éléments distincts en bois ciré et doré : un profil faisant toute la largeur avec
moulures rentrantes aux extrémités, sur lequel est cloué un profil aux moulures saillantes.

Les motifs sont sculptés avec le profil saillant.

Le cadre est fixé sur le chassis par des clous au niveau du bord intérieur doré. On remarque que les clous
actuels sont proches d’anciens percements et les cloutages successifs ont provoqué des incidents dans le bois et
la dorure.

Dans le transept sud, la dorure est étendue au tore central et sur les parties saillantes des éléments
sculptés.
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. PN - A B
-.-..- ’“: - Q; -é‘ -"i' I‘ I." v i £ 0 74 o VISR -'-
Détail d'un des assemblages a rainure et languette de Détail d’un des assemblages a joint vif de la partie
la partie inférieure de I’encadrement de I’ euvre Jésus superieure de I'encadrement de I’ ceuvre Jésus au
au Mont des Oliviers — Chapelle Nord. Mont des Oliviers — Chapelle Nord.

Clou et trace d’ancien clou sur bord intérieur doré

Dorure sur encadrement du transept sud
(Transept nord) Joints de part et d’autre des parties sculptées

Photos - Etude de diagnostic, 2020

Page 11 sur 29

Pascal PRUNET, Architecte en Chef des Monuments Historiques



59 -CAMBRAI - Cathédrale Notre-Dame de Grace - Restauration des peintures en grisaille et lambris PRO.DCE - Mars 2025

3.2. Essai de dépose du profil d’encadrement

Afin de mieux appréhender le procédé de dépose des grisailles, la DRAC a demandé a Xavier Breugnot
de réaliser un essai de dépose du profilé bois d’encadrement servant de couvre-joint entre la toile et le lambris
périphérique.

Ce démontage partiel a montré que :

- les profils bois de cet encadrement sont assemblés par tenon et mortaise et renforcés aux angles par des
équerres en métal

- il existe un espace entre le chassis de la toile et le planchage bois (probablement collé au mur)

- le tableau repose sur des cales en bois, posées sur une traverse en bois (visibles sur la photographie du

transept nord, post bombardements de 1918)

- le chassis du tableau a une épaisseur de 46 mm.
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3.3. Etat sanitaire

Les toiles

L’étude de diagnostic reléve de maniere précise les altérations des toiles et des couches picturales.

En conclusion, les toiles d’origine ainsi que leur rentoilage de 1870 présentent de nombreuses altérations
structurelles, elles ont souffert des 2 démontages dans I'urgence lors des guerres mondiales : plis de matiéres,
avec pertes, cloques de rentoilage.

Les rentoilages montrent aujourd’hui de grands signes de faiblesses. Les pertes d’adhésions locales
(cloques et déformations) ainsi que les tres nombreux soulévements confirment la nécessité d’une reprise
fondamentale du support. Deux peintures en particulier sont en danger sur le plan structurel a cause des trés
nombreux soulevements, Le Christ au Mont des Oliviers et la Descente de Croix de la chapelle nord.

L’état de présentation des neuf grisailles est soit médiocre, soit mauvais ou trés mauvais en fonction de
leurs altérations respectives : encrassement d'importance variable, déjections de chauve-souris, recouvrement
par un vernis oxydé d’épaisseur variable.

Les différentes interventions de restauration antérieures sont également repérées: réparation de

déchirures, piéces ou incrustations de toile, masticage de lacunes, repeints.

Le mauvais état des ensembles nécessite une intervention de restauration importante, avec un
signalement d’'urgence pour Le Christ au Mont des Oliviers.

Les chassis
Leur état n'a pas pu étre constaté, car aucune dépose de toile n’a été faite. Mais on peut supposer que leur
état est bon, car les constats faits sur les toiles ne montrent aucun désordre provenant des chassis en arriére.
Datant de I'importante restauration entre 1865 et 1871, ils sont plus récents que les toiles et-n‘ont pas subi
de dépose depuis. Les éventuels degats causés par les guerres ont probablement été restaurés avant chaque
repose des toiles.

Les encadrements

L’état général est bon, aucun élément important ne manque : des fissures apparaissent sur certains tores
centraux et les sculptures présentent quelques manques (éléments saillants fragiles lors de manipulations).

Les bords intérieurs présentent de nombreuses épaufrures. Les différents cloutages ont provoqué des
micro fissurations dans cette partie fine du bois, mais également des manques dans la dorure. Elle n'a pas été
complétée a chaque repose.

La dorure est tres partielle : elle présente de nombreuses lacunes et écailles.
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4. Grisaille de la sacristie

La grisaille de la sacristie, représentant la crucifixion, a été mise en place dans un ensemble de lambris en
bois ciré, couvrants les 4 murs de la piéce. Elle se différencie par ses dimensions inférieures aux grisailles du
transept (L 198 cm x 300 cm), par son arc en anse de panier en partie haute et son encadrement de dimensions
moindre et sans dorure.

Les déformations de la toile permettent d'identifier le chassis, composé d’un cadre, un montant central et
de 3 traverses. 2 Iés composent la toile.

De par son emplacement, I'ceuvre est moins encrassée : elle est, d’'une part, soumise a moins de facteurs

néfastes (chauve-souris, cierges) et, d’autre part, plus accessible pour étre dépoussiérée de temps en temps,
contrairement aux grisailles du transept.
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Son état structurel est bon ; son état de présentation est altéré en raison du vieillissement des matériaux de
restauration utilisés lors des précédentes interventions. Sur le plan visuel, Iimpression est chaotique, la vision
perturbée par les chancis opacifiant la matiére et par les nombreuses taches claires et foncées des repeints
anciens.

5. Les autres décors du transept

Concernant I'aménagement du transept, aucune grisaille n'a été réalisée pour les travées axiales du
transept, car deux autels étaient installés en miroir. Aucune archive sur 'aménagement initial de ces autels et des
grisailles n'a été retrouvée.

Lors des travaux de restauration en 1865, des lambris sont mis en place dans le transept : la photographie
de 1893 (avant la construction de I'absidiole en 1894) montre que le tableau « le mariage de la vierge »'6 se
situait au-dessus de I'autel dédié a Notre-Dame de Grace, avec des lambris périphériques.

Les blasons en bois des armes des villes principales du diocése sont mis en place autour de la travée
axiale. Le blason de Cambrai est positionné sur la clé de l'arc, il est saillant et semble en bois, comme les 6
autres placés sur les pilastres.

En 1894, la chapelle [Notre-Dame de Grace] fut embellie et enrichie ; le mur du fond est percé et on y
pratiqua la grande niche circulaire qui renferme I'habitacle’”. L’autel de 1865 est alors complétement remplacé
dans cette chapelle. Le blason central a également dil étre remplacé : au méme emplacement, il est dorénavant
en pierre sculptée, insérée dans la magonnerie de parement.

Le plan de 1899 montre que I'autel au nord a été conserve.

Il est également intéressant de noter que lambris périphériques et les encadrements des grisailles du
transept sud ne présentent pas encore de dorure sur la photographie de 1893 (ni les parements magonnés'8)
mais elles sont visibles sur la photographie de 1918.

Aujourd’hui, si les dispositions n’ont pas été modifiées au sud depuis 1894, dans le transept nord, l'autel a
été supprimé et remplacé par des lambris, reprenant le découpage des lambris voisins et avec le tableau « le
mariage de la vierge ». Il n’est pas possible de savoir si la mise en place du tableau a été faite a la construction
de l'absidiole ou ultérieurement, a la dépose de l'autel. Les lambris de cette travée mis en place en remplacement
de l'autel sont probablement plus récents (ils présentent une teinte Iégérement plus foncée).

Une planche graphique datant de 1899 présente le projet des lambris des fonds baptismaux dans le
collatéral sud, le transept nord a pu étre modifié également a cette période.

16 Peinture (H. 346 x L. 236¢cm avec partie haute cintrée) datant de la 2¢ moitié du XVllle siécle, classée au titre objet le 21/01/1974.
Toile restaurée par Genovesio en 1981.

17 « La cathédrale de Cambrai », opuscule édité en 1970 pour servir de guide.

18 Une planche graphique datant de juin 1893 présente les dorures sur les magonneries de la chapelle ND de Grace.
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Plan de 1859 (avant les travaux de restauration de 1865 et la mise en place des lambris)

Pla de 1883 (avant onstruction absidiole sud)

Plan de 1899 (dessin de la grille et de la marche du transept nord manquant)

Pascal PRUNET, Architecte en Chef des Monuments Historiques

PRO.DCE - Mars 2025
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Transept Sud - Photo de 1893
Autel de ND de Grace (avant construction absidiole) :
Tableau La Nativité de la Vierge et lambris
périphérique au-dessus de l'autel.

Transept Nord - Photo de 2021
Tableau Le mariage de la Vierge
et lambris remplagant 'autel disparu
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5.1. Les lambris hauts

Les lambris périphériques en chéne entourent les toiles et s’insérent dans les arcs en magonnerie des
travées.

Les parties latérales droites et la partie haute cintrée ont une largeur de 60 cm environ : elles possedent
des cartouches moulurés avec entrelacs intérieurs, qui sont dorés dans le transept sud.

La partie horizontale sans ornement posséde une hauteur de 16 cm environ.

Dans la travée axiale nord, le lambris en-dessous du tableau est composé de lattes de bois verticales sans
ornement et d’'un cadre mouluré légerement orné.

Bt

Lambris sur mur droit, sans dorure, transept Nord Lambris sur mur courbe, avec dorure, transept Sud

Photos - Etude de diagnostic, 2020
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Si depuis le bas, ces éléments ne présentent pas de grandes lacunes, I'examen rapproché montre des
fissures et des lacunes dans les décors, particulierement visibles sur les bois dorés.

Décor peint doré en fond

Parties de sculpture manquantes
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5.2. Les lambris bas

Les lambris bas en chéne se situent sur les travées courbes des transepts : au nombre de 3 au nord et 2

au sud. lls sont composés :

- d'un profilé horizontal saillant ;

- d'une frise haute sculptée, et de 5 panneaux avec cartouches moulurées et sculptures ;

- d’un profilé horizontal qui sert de jonction entre les panneaux et les plinthes en pierre.

Les panneaux possédent 3 largeurs différentes pour accentuer I'effet de courbe, le décor présentant une
symetrie axiale.

Dans les plans anciens présentés plus haut, un autel existait dans le transept nord en symétrique de celui du
transept sud, et notamment a la date de la pose des lambris. Cet autel est aujourd’hui disparu, un lambris bas le
remplace : il présente une teinte plus foncée et des dimensions différentes des €léments composant le lambris.

Dans le transept nord, une baguette d’habillage (H.4cm) a été mise en place au-dessus du profil saillant pour masquer les
passages de cables. Au sud, les cables sont visibles.

Page 20 sur 29

Pascal PRUNET, Architecte en Chef des Monuments Historiques



59 -CAMBRAI - Cathédrale Notre-Dame de Grace — Restauration des peintures en grisaille et lambris PRO.DCE - Mars 2025

L’état sanitaire de ces lambris est bon du c6té visible, mais les
désordres importants constatés en partie basse des
macgonneries voisines ont pu entrainer des désordres sur les
faces arriéres et les supports des lambris.

Comme les lambris périphériques, les lambris bas avec de la
dorure au sud présentent plus de lacunes de petits éléments.

Panneau de lambris

Profil horizontal présentant une décoloration

Plinthe en marbre

Transept sud

Transept nord, travée axiale
Seulement dans cette travée, la plinthe n’est pas en pierre mais en bois : elle présente des désordres aux endroits ou
humidité s’accumule.
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Essai de dépose d’'un lambris bas

Afin de constater I'état des bois en face arriére, la DRAC a demandé a I'entreprise Création Bois Concept

de réaliser un essai de dépose des 5 panneaux de lambris bas, sous la grisaille « la descente de croix » dans le
transept Nord.

Ce démontage partiel a montré que :

- les panneaux sont posés sur la plinthe en magonnerie, seule leur disposition concave les maintient en
place entre les 2 pilastres (pas de systéme de fixation au mur, ou a une structure intercalée)

- Les montants et traverses structurels ont une épaisseur de 40 mm, avec un vide de 10 mm avec la

macgonnerie, les panneaux centraux ont une épaisseur de 25 mm avec un vide de 30 mm avec la
macgonnerie

- L’état des éléments est dégradé en face arriére, sur une hauteur de 1 m depuis la plinthe :
o Surune épaisseur de 10 a 15 mm pour les montants et traverses
o Surune épaisseur de 5 a 10 mm pour les panneaux centraux (plus éloignés des murs).
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5.3. Les blasons

Les 6 blasons en bois peint et doré sont fixés sur les pilastres de part et d’autre de I'absidiole de la
chapelle de Notre-Dame de Gréce. lls sont reliés par une lance en bois doré, avec une croix archiépiscopale au
sommet et le nom des villes sous chaque blason.

Blason central de Cambrai
(ville archiépiscopale avec les 2 aigles)

Lol

LILLE

VALENCIENNES DUNKERQUE

AVESNES HAZEBROUCK

Ces éléments ne présentent pas de lacune, seulement un empoussiérement.
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6. Principes d’intervention

Si I'état observé des 9 grisailles nécessite une intervention fondamentale des ceuvres, les interventions sur
les autres décors sont des interventions d’accompagnement nécessaires a la restauration des toiles mais
également a la restauration des parements, dont les travaux sont en cours.

Les travaux seront réalisés par 2 lots :
- Lot menuiserie — ébénisterie (01)
- Lot restauration des décors peints (02).

Le lot restauration des décors peints sera en charge des installations de base-vie et des échafaudages,
nécessaires lors des phases de dépose et de repose pour les 2 lots, elles seront indépendantes des installations
en place du chantier en cours. La protection des sols intérieurs et du mobilier sont déja prévus dans le cadre du
chantier en cours.

Suivant les préconisations de I'étude préalable, la restauration des toiles devra comprendre une reprise
fondamentale du support/toile conjointement au traitement de la_couche picturale. La dépose compléte des
ceuvres est nécessaire pour étre restaurées en atelier.

Le diagnostic plomb réalisé en 2021'% a montré la présence de plomb dans certaines dorures et a conclu
que I'ensemble des peintures de couleur OR doit étre considéré comme positif au plomb. Les intervenants sur ce
type de décor devront donc réaliser leurs travaux avec les protections réglementaires.

Le tableau le mariage de la Vierge dans le transept Nord sera déposé et reposé en méme temps que les
grisailles pour étre remis a la DRAC, mais sa restauration n’est pas prévue dans le cadre de dossier.

La méthodologie proposée est la suivante, tous les éléments seront déposés et reposés en une seule fois,
pour chaque pan :

Phase de dépose, dans la cathédrale :
RESTAURATEUR > Mise en place de la tour d’échafaudages compris treuil électrique et bachage anti poussiére
(présence de plomb) et de grilles de délimitation de zone de chantier a l'intérieur de la cathédrale
MENUISIER > Refixages préalables de la dorure et dépose du profil d’encadrement ;
RESTAURATEUR > Dépoussiérage grossier a la brosse douce sous aspirateur compris protections adéquates
(crottes de chauve-souris) ;
> Réalisation de refixages préalables, pose de papiers japonais de protection (maintien des
parties fragiles de la couche picturale) ;
RESTAURATEUR > Décrochage de la toile avec son chassis
> Dépoussiérage de la face arriére et du chassis
> Relevé
> Conditionnement de la toile avec son chassis pour le transport et transport vers atelier ;
MENUISIER > Refixages préalables de la dorure (transept sud) et dépose des lambris périphériques (et des
blasons) ;
> Relevé et dépose du planchage sans conservation ;

19 Commandé par la DRAC, il a été réalisé par Norexpertises en mai 2021. Le diagnostic amiante a repéré de I'amiante en dehors de
notre zone d'intervention.
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> Relevé et dépose du lambris bas a restaurer puis du support sans conservation ;

> Conditionnement des éléments a restaurer pour le transport et transport vers atelier ;
RESTAURATEUR > Déplacement de la tour d’échafaudages vers autre pan (démontage en fin de phase) ;
MENUISIER > Dépose du lambris bas (pour les pans centraux)

Nota : Il est prévu 2 tours d’échafaudages pour permettre le travail simultané sur 2 grisailles.

Phase de restauration, dans I'atelier du restaurateur,
Etablissement d’'un rapport préalable a lintervention :

o Constat d’état précis et illustré pour le support et la couche picturale, comprenant la cartographie
exhaustive des repeints ;

o Essais d’enlévement des différents repeints, en particulier des 2 campagnes principales
antérieures de restauration du XIXe et de 1930 pour confirmation de la faisabilité de supprimer
tous les repeints ;

o Résultats d'essais complémentaires éventuels ;

o Meéthodologie d'intervention suivant dégradations, produits @ mettre en ceuvre.

Séparation du chéssis et de la toile
Premiére phase d’interventions sur la couche picturale :

o Décrassage ;

o Nettoyage et suppression de vernis ;

o Suppression des repeints ;

Interventions sur le support :
o Mastics de travail - Reprise de la continuité du support ;
Cartonnage de la couche picturale ;
Dérentoilage
Retrait de I'adhésif de rentoilage
Assainissement du revers,
Reprise fil-a-fil des accidents, coutures, réalisation d'incrustations ;
Refixage général de la couche picturale par le revers ;
Pose d'une couche d’intervention ;
Doublage sur toile ;
o Décartonnage ;
- Réfection du chéassis support avec remploi si possible des éléments anciens et mise en place d’un
systéme d’accrochage permettant la dépose ultérieure de la toile avec son chassis ;
o Remontage - Tension ;
o Bordage;
o Sécurisation des clés ;
o Pose de poignées de préhension et de manipulation ;
o Pose d’'un dos protecteur souple ou rigide ;
- Deuxieme phase d'interventions sur la couche picturale :
o Nettoyage complémentaire ;
o Réintégration, suivant résultats du nettoyage ;
o Vernissage (protection avec une résine adaptée au lieu de conservation) ;
- Conditionnement pour le transport ; transport spécifique vers la cathédrale ;
Rapport de restauration, documenté avec photographies et relevés d’intervention.

0O 0O 0O 0O 0O 0O 0 O
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Phase de restauration, dans ['atelier du menuisier :

- Etablissement d'un rapport préalable & Iintervention sur les différents lambris et les blasons :
o Constat d’état précis et illustré comprenant la cartographie exhaustive des dégradations
o Sondages stratigraphiques sur les blasons
o Meéthodologie d'intervention suivant dégradations, produits a mettre en ceuvre.

- Nettoyage compris dépose des anciennes couches de cire des lambris ;

- Traitement des bois fongicide /insecticide sur les bois existants et neufs ;

- Restauration des lambris compris purge partielle en épaisseur, renforts, entures, compléments et

réfection des lacunes ;

- Restauration des dorures des lambris et des profils d’encadrement ;

- Nettoyage et restauration des décors peints des blasons ;

- Conditionnement pour le transport.

- Rapport de restauration, documenté avec photographies et relevés d'intervention.

Nota : durant ce temps de restauration en atelier, les parements magonnés masqués seront restaurés dans le
cadre des travaux en cours.

Phase de repose, dans la cathédrale :

RESTAURATEUR > Mise en place des 2 tours d’échafaudages compris treuil électrique ;

MENUISIER > Mise en place du planchage neuf et des lambris périphériques restaurés (et des blasons) ;
RESTAURATEUR > Repose de la toile avec son chassis, compris retouches éventuelles ;

MENUISIER > Repose du profil d’encadrement compris retouches de dorure ;

RESTAURATEUR > Déplacement de la tour d’échafaudages vers autre pan (démontage en fin de phase) ;
MENUISIER > Repose du lambris bas restauré (pour les pans centraux)

Pour la grisaille de la sacristie :
Phase de dépose :
RESTAURATEUR > Mise en place des protections sur mobilier existant ;
MENUISIER > Dépose du profil d’encadrement, conditionnement pour le transport et transport vers atelier ;
RESTAURATEUR > Décrochage de la toile avec son chassis
> Dépoussiérage de la face arriere et du chassis
> Relevé
> Conditionnement de la toile avec son chassis pour le transport et transport vers atelier ;
> Dépose des protections sur mobilier existant.

Phase de restauration, en atelier
Selon méme processus que les éléments du transept, pour les 2 lots.

Phase de repose :
RESTAURATEUR > Mise en place des protections sur mobilier existant ;
> Repose de la toile avec son chassis, compris retouches éventuelles ;
MENUISIER > Repose du profil d’encadrement ;
RESTAURATEUR > Dépose des protections sur mobilier existant.
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7. Programme de travaux

Lot 01 - Menuiserie - ébénisterie

Relevés avant dépose des éléments a déposer
Refixage préalable avant dépose des dorures et décors peints des éléments a déposer
Dépose de tous les profils d'encadrement, lambris, des planchages en arriere des toiles et des blasons
Conditionnement des éléments a restaurer pour le transport, transport vers atelier
Etablissement d’un rapport préalable & lintervention sur les différents lambris et les blasons
o Constat d’état précis et illustré comprenant la cartographie exhaustive des dégradations
o Sondages stratigraphiques sur les blasons
o Meéthodologie d'intervention suivant dégradations, produits a mettre en ceuvre.
Nettoyage compris dépose des anciennes couches de cire des lambris
Traitement des bois fongicide /insecticide sur les bois existants et neufs
Restauration des lambris compris purge partielle en épaisseur, renforts, entures, compléments et
réfection des lacunes ;
Restauration des dorures des lambris et des profils d’'encadrement
Nettoyage et restauration des décors peints des blasons
Conditionnement des éléments restaurés pour le transport, transport vers cathédrale
Réfection des planchages en arriére des toiles
Repose des éléments restaurés, en coordination avec le lot 02
Rapport de restauration, documenté avec photographies et relevés d’intervention.

Lot 02 - Restauration des décors peints

Installations de base-vie compris raccordements eau et électricité

2 tours d’échafaudages mobiles intérieurs pour les travaux des 2 lots : dépose et repose pour les 2
phases d'intervention

Baches hermétiques sur les 2 tours d’échaudages pour travaux de dépose

Mise en place de grilles de délimitation de zones de chantier nécessaires a l'intérieur de la cathédrale
Protections du mobilier de la sacristie : dépose et repose pour les 2 phases d'intervention.

Pour tous les tableaux en grisailles

Dépoussiérage grossier a la brosse douce sous aspirateur compris protections adéquates (crottes de
chauve-souris) ;

Réalisation de refixages préalables, pose de papiers japonais de protection (maintien des parties fragiles
de la couche picturale) ;

Décrochage de la toile avec son chassis

Dépoussériage de la face arriere

Relevé

Conditionnement de la toile a restaurer pour le transport et transport vers atelier ;
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- Etablissement d'un rapport préalable & lintervention :

o Constat d’état précis et illustré pour le support et la couche picturale, comprenant la cartographie
exhaustive des repeints ;

o Essais d’enlevement des différents repeints, en particulier des 2 campagnes principales
antérieures de restauration du XiXe et de 1930 pour confirmation de la faisabilité de supprimer
tous les repeints ;

o Résultats d’essais complémentaires éventuels ;

o Meéthodologie d'intervention suivant dégradations, produits @ mettre en ceuvre.

- Séparation du chassis et de la toile
- Premiére phase d'interventions sur la couche picturale :

o Décrassage ;

o Nettoyage et suppression de vernis ;

o Suppression des repeints ;

- Interventions sur le support :
o Mastics de travail - Reprise de la continuité du support ;
Cartonnage de la couche picturale ;
Dérentoilage
Retrait de I'adhésif de rentoilage
Assainissement du revers,
Reprise fil-a-fil des accidents, coutures, réalisation d'incrustations ;
Refixage général de la couche picturale par le revers ;
Pose d'une couche d’intervention ;
Doublage sur toile ;
Décartonnage ;
Réfection du chassis support avec remploi si possible des éléments anciens et mise en place
d’'un systeme d’accrochage permettant la dépose ultérieure de la toile avec son chéssis ;
Remontage — Tension ;
Bordage ;
Sécurisation des clés ;
Pose de poignées de préhension et de manipulation ;
o Pose d’'un dos protecteur souple ou rigide ;
- Deuxieme phase d'interventions sur la couche picturale :

o Nettoyage complémentaire ;

o Réintégration, suivant résultats du nettoyage ;

o Vernissage (protection avec une résine adaptée au lieu de conservation) ;

- Conditionnement pour le transport ; transport spécifique vers la cathédrale ;
- Rapport de restauration, documenté avec photographies et relevés d'intervention.
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8. ANNEXES

- Etude préalable de Xavier BEUGNOT / Marie-Ange LAUDET-KRAFT /Atelier David PROT, novembre 2020.
- Etude complémentaire de Xavier Beugnot, Atelier Centaure, Jean-Pierre Galopin, février 2025.

- Note d'observation de la dépose partielle du lambris bas, Entreprise Création Bois Concept, mars 2025.
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