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TRANCHEFERME

iode de préparation

Lot 01 - Couverture

3.1.1 Travaux préparatoires

312 Découverture

313 Dépose/Repose Voligeage

3.14 Toiture lestée

315 Couverture cuivre

315 Refection du faltage etdes rives

3.15 Abergements de souches de cheminée etédicules
316 Descente EP

317 Gouttieres

318 Couvertine cuivre des tétes de plinthes extérieures
319 Paratonnerre

Lot 02 - Charpente - Structure
3.1 Constatd'étatdes lieux
312a315 Installaions de chanter - Panneau de chantier - Clétures - Bardages -

32.1-322 Echafaudages extérieurs etparapluie
33.1-3.32 Echafaudages intérieurs

341 Etatsanitaire
3.5.1a358 Restauration de charpente bois - toiture

36.1a368 Restauration de charpente bois - cloisons etfacades
3.7.1 Restauration de planchers bois

Lot 03 - Magonnerie - VRD

ITravaux extérieurs

312 Désamiantage - Plan de refrait
315 Désamiantage - retraitdes matériaux amiantés
321 Etude G3
322 Dépose dallage granitextérieur
323 Terrassement etfouilles de reconnaissance de fondations
Tranchée Mirador8-Cuisine etpassage des fourreaux
324 Démolition plots fondation modernes
325 Longrines etplinthes BA
326 Consolidation de solen gros béton
323 Remblai
329 Drainage périphérique - Regards - Raccordements
3210 Repose dallage granitetcompléments
3211 Restauration des souches de cheminées
ITravaux intérieurs
331 Restauration conduits de cheminées intérieurs
332 Restauation des sols en béton
333 Restauration etcompléments de sols en grés cérame e carrea tou fourniture de modéles équivalents
334 Réfection de la forme sous plancher bois etmassifs béton meuble acier
335 Restauration des parois etplafonds des chambres froides - Mise en peinture re > de carreaux et r modeles n uiva
Lot 04 - Menuiserie bois - Peinture
3.0.1 Echafaudages etprotections
3.1.8 Etatsanitaire menuiseries etbardages
321 Etudes stratigraphiques
ITravaux extérieurs
311 Restauration ou remplacementdes menuiseries extérieures suivantétatsanitaire (qt¢ : 19 nord
Restauration ou remplacementdes menuiseries extérieures suivantétatsanitaire (qt¢ : 19 sud
312 Restitution de menuiseries extérieures (qté:3)
312 Chassis virés fixes des édicules (qté:24)
313 Dépose, Restauration, Compléments etRepose bardage extérieur, cpis ouvrages spéciaux
3.1.3 Dépose barreaudages etcadres facade nord
ITravaux intérieurs
3.1.1 Restauration des menuiseries intérieures (qté:14)
312 Restitution de menuiseries intérieures (qté:7)
314 DéEose,Reshuraﬁon,ComEIémens etRepose bardage intérieur
315 Restauration/Réfection des cloisons de sanitaires
3.16 Dépose des plafonds enisorel
317 Remplacementdes plinthes bois intérieures
ITravaux de peinture
322 Saturateur sur bardage extérieur
322 Huile sur bardage intérieur
323 Peinture sur menuiseries bois
Lot 05 - Serrurerie
Plans d'execution

Fabrication
Pose

Lot 06 - Electricité " tétudes etplans

Neutralisation, Dépose, Trietinventaire des installations existantes -

Présentation des échantillons etdes prototypes fic
Raccordementau TD guérite existant

Installation des fourreaux

Installation des éguiEements neufs éclairages,pnses, BAES, alarme, vidéo-surveillance)

TRANCHEOPTIONNELLE 1

Lot 03 - Magonnerie - VRD

347 Fondations etmicropieux
TRANCHEOPTIONNELLE 2

Lot 03 - Magonnerie - VRD

348 Consolidation de massifs de fondation existants
LEGENDE
dép dépose
po pose
ate travail en atelier
fab fabrication
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