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La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée passée en application des articles
L.2123-1, R.2123-1 a R.2123-7°du Code de la Commande Publique

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(DPGF)

Pouvoir adjudicateur :

Voies Navigables de France - Direction de I'lngénierie et de la Maitrise
d’'Ouvrage.

Représentant du Pouvoir adjudicateur :

Madame la Directrice de I'lngénierie et de la maitrise d’'ouvrage, et la
cheffe de I'Unité Opérationnelle de l'ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage.

Objet du marché : Marché de contrdle technique concernant les travaux
de la rénovation et automatisation du systtme de manceuvre des six
passes du barrage de Port-Mort situé dans I'Eure (27).




DISPOSITIONS COMMUNES

La présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire couvre la rémunération de la totalité
des études et prestations de toutes natures, nécessaires a la réalisation de la mission objet
du présent marché.

Systématiquement, quand une tache ou une prestation est prévue dans le CCTP, sa
rémunération est implicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent bordereau, ou
a défaut, forfaitairement dans I'ensemble des prix de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire.
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5":"‘9'“5 Décomposition du prix global et forfaitaire en ;::;‘f;';
mission | toutes lettres (Hors taxes) (H.T.)
Phase 1 — L’avis sur le PRO, qui prendra en compte le rapport
PRO que produira le MOE SETEC ISM
Ce prix rémunére forfaitairement I'ensemble des avis émis par le
contréleur technique sur le rapport du PRO.
Il inclut toutes sujétions telles que :
1 e [’¢laboration d’un avis et de I'analyse du PRO.
LE FORFAIT :
(en toutes lettres) :
Phase 2 — le rapport initial du contréleur technique (RICT)
Ce prix rémunere forfaitairement l'ensemble des éléments de mission
permettant la rédaction RICT.
11 inclut toutes sujétions telles que :
2 e ['¢laboration du rapport initial du contréleur technique ;
e les déplacements sur le site et chez le maitre d'ouvrage, et
d'envoi des avis et compte-rendu.
LE FORFAIT :
(en toutes lettres) :
Phase 3 — les avis sur les documents d’exécution, les notes de
calcul et documents méthodes
Ce prix rémuncére forfaitairement I'ensemble des éléments de mission
concernant les avis sur documents d'exécution, notes de calcul et
documents méthodes tels que définis dans le CCTP.
Il inclut toutes sujétions telles que :
e ['¢laboration, le calage et l'utilisation de contre modele en
tant que besoin, le déplacement sur le site et chez le maitre
3 d'ouvrage, les frais de reprographie et d'envoi des avis et

compte-rendu ;

e les déplacements, la préparation et la participation aux
réunions nécessaires auxquelles il sera convié avec le maitre
d'ceuvre et l'entreprise.

LE FORFAIT :

(en toutes lettres) :
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Phase 4 - Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et éléments
d’équipement soumis au controle

Ce prix rémunere forfaitairement l'ensemble des éléments de mission
concernant les examens sur chantier et avis sur les ouvrages et
¢éléments d'équipement soumis au contrdle tels que définis dans le
CCTP.

Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites sur site
et chez le maitre d'ouvrage, la participation aux réunions de chantier,
les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendu.

LE FORFAIT :

(en toutes lettres) .

Phase 5 — Rapport final et rapport de réception partielle de
controle technique avant la réception

Ce prix rémunere forfaitairement l'ensemble des éléments de mission
concernant 1’établissement du rapport final et éventuellement des
rapports de réceptions partielle de contréle technique avant la
réception tels que définis dans le CCTP. Il inclut toutes sujétions telles
que les déplacements et visites sur site et chez le maitre d'ouvrage, la
5 participation aux réunions y compris apres la réception pour les levées
de réserves, les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-
rendu.

LE FORFAIT :
(en toutes lettres) :

Phase 6 — Avis sur les travaux pendant la garantie de parfait
achévement

Ce prix rémunere forfaitairement l'ensemble des éléments de mission
concernant la garantie de parfait achévement tels que définis dans le
CCTP. Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites
6 sur site et chez le maitre d'ouvrage, la participation aux réunions, les
frais de reprographie et d'envoi des documents et l'assistance
technique au maitre d'ouvrage pour l'application de ces avis.

LE FORFAIT :

(en toutes lettres) :
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