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1 - Identification de 'acheteur
Nom de l'organisme : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :
Madame La Directrice Générale de Voies Navigables de France

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) :
Monsieur le Directeur de l'Ingénierie et de la Maitrise d'Ouvrage
UJ Monsieur le Directeur Territorial du Bassin de la Seine et de la Loire Aval

Ordonnateur : Monsieur le Directeur Territorial du Bassin de la Seine et de la Loire Aval ou les personnes
ayant recu délégation de signature a ce titre au sein de la DTBS et Loire aval

Comptable assignataire des paiements :

Agent comptable secondaire a Paris de Voies Navigables de France

2 - Identification du co-contractant

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché indiquées a larticle 2 du CCAP "pieces
contractuelles” du Cahier des clauses administratives particulieres qui fait référence au CCAG - Prestations
Intellectuelles et conformément a leurs clauses et stipulations ;

E] Le signataire (Candidat individuel),

M/ Mme

Agissant en qualité de

D m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et
dénomination sociale

Adresse

Courriel

Numéro de téléphone

Numéro de SIRET

Code APE
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Numéro de TVA
intracommunautaire

[[] engage la soCi€té ......cooouviiiiiiiniiiiiiiiineenns sur la base de son offre ;

Nom commercial et
dénomination sociale

Adresse

Courriel

Numéro de téléphone

Numéro de SIRET

Code APE

Numéro de TVA
intracommunautaire

[] Le mandataire (Candidat groupé),

M/ Mme

Agissant en qualité de

désigné mandataire :

[] dugroupement solidaire
D solidaire du groupement conjoint

[] non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et
dénomination sociale

Adresse

Courriel

Numéro de téléphone

Numéro de SIRET

Code APE

Numéro de TVA
intracommunautaire
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S'engage, au nom des membres du groupement ', sur la base de l'offre du groupement,
a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-apres ;

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 120
jours a compter de la date limite de réception des offres fixée par le réglement de la consultation.

3 - Dispositions générales
3.1 - Objet

Le présent Acte d'Engagement concerne :

La mission de contréle technique pour les travaux de rénovation des six passes du barrage de Port-
Mort situé dans le département de I’Eure (27)

3.2 - Mode de passation

La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

3.3 - Forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

4 - Prix
Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant :

pour la solution de base :

Montant HT L ettt e teeeetneeeaaeeaaaeeeeaeeeaneeeanaeeaaaeeeaaaeeaanaaaes Euros
TVA (taux de .......... ) Euros
Montant TTC : Euros

Soit en toutes lettres

5 - Durée et Délais d'exécution

La notification du marché vaut démarrage de la mission, la durée prévisionnelle de celui-ci est estimée a 5
ans

5.1 Délais d’exécution

Pour procéder aux examens des documents, donner son avis et communiquer les livrables y afférents, le
controleur technique dispose des délais maximums suivants, qui, sauf précision, courent a compter de la
remise de chaque dossier ou document :

Différentes Avis et les livrables Délais
étapes de
I’opération
PRO : P1- L’avis sur le PRO, qui prendra en Le point de départ du délai est la mise
compte le rapport PRO que produira le a disposition des documents par
MOE SETEC ISM. l'entreprise. Le délai d'exécution est de
10 jours ouvrés.
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d’exécution, les notes de calculs et
documents méthodes.

P4 - examen sur chantier et avis sur les

ouvrages et ¢léments d’équipement soumis

au controle.

DCE : P2 - le rapport initial du contréleur Le point de départ du délai est la mise
technique (RICT). a disposition des documents par
l'entreprise. Le délai d'exécution est de
20 jours ouvrés.
DET : P3 - les avis sur les documents Le point de départ du délai est la mise

a disposition des documents par
l'entreprise. Le délai d'exécution est de
5 jours ouvrés.

Réception des
travaux :

PS5 - rapport final et rapport de réception
partielle de controle technique avant la
réception.

P6 - avis sur les travaux pendant la
garantie de parfait achévement.

le livrable devra étre communiqué
quinze (15) jours avant la visite soit de
la réception partielle ou des OPR. En
cas de réserves, le rapport final ou
partiel est amend¢ en tenant compte de
ces dernicres et devra étre communiqué
au plus tard cinq (5) jours apres les
levées de réserves.

Le point de départ et la visite sur site
ou réunion effectuée a la demande du
maitre d’ouvrage. Le délai d'exécution
est de deux semaines calendaires.

5.2 Achévement de la mission

La mission du controleur technique s’achéve a la fin de l'expiration de la période de garantie de parfait
achevement des travaux (GPA), ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans ce cas l'achévement de la mission
intervient lors de la levée de la derniére réserve.
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6 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter

le montant au crédit du ou des comptes suivants :

Titulaire du compte

Prestations concernées

Domiciliation

Code banque

Code guichet

N° de compte

CléRIB

IBAN

BIC

Titulaire du compte

Prestations concernées

Domiciliation

Code banque

Code guichet

N° de compte

CléRIB

IBAN

BIC

En cas de groupement, le paiement est effectué sur ' :

[[] un compte unique ouvert au nom du mandataire ;

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du

présent document.

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera

que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.
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7 - Avance
Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

[] NON
[] oul

Nota : si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera
que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

8 - Nomenclature(s)

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code Code Code
Code principal Description suppl. 1 | suppl. 2 | suppl. 3

71356100-9 | Services de contréle technique

45200000-9 | Travaux de construction compléte ou partielle et
travaux de génie civil.

45220000-5 | Ouvrages d'art et de génie civil

9 - Signature
ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Jaffirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché a mes (nos) torts exclusifs que la (les)
société(s) pour laquelle (lesquelles) jinterviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des
interdictions découlant des articles L. 2141-1 a L. 2141-14 du Code de la commande publique.

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement avec cachet de la société

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Le montant global de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté a :

Montant HT L ettt eeeetaeeeaa et e et ethtteeeteeeateeareeeareeanraeas Euros
TVA (taux de .......... ) P Euros
Montant TTC e Euros
Soit en toutes lettres N
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La présente offre est acceptée

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour étre remise a l'établissement de crédit en cas de cession ou de

nantissement de créance de :

D La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

D La totalité du bon de commande n° ........ afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et

lettres) :

D La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier a des sous-traitants bénéficiant du

paiement direct, est évaluée a (indiquer en chiffres et en lettres) :

D membre d'un groupement d'entreprise
D sous-traitant

Signature '

(1) Date et signature originales
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ANNEXE N° 1 : INFORMATIONS RELATIVES A L'OUVRAGE

Les éléments d'information nécessaires pour le titulaire sont établis par le maitre de l'ouvrage selon le cadre
ci-apreés.

Opération de Génie-civil

Autres intervenants connus :

Description de |'opération :

Objet et lieu :
Marché de contréle technique

Le barrage de Port-Mort est un barrage de navigation situé dans le département de U’Eure.
27940 PORT-MORT

Description et caractéristique techniques principales :

Description et caractéristiques particuliéres :

Etudes préalables :

Etudes de diagnostic
oul

[] NON

Etudes de sol

[] oul
[] NON

Nature des travaux :
Travaux sur existants

Dates prévisionnelles :

Déclaration d'ouverture de chantier :
Début des travaux :
Fin de travaux :

Colt prévisionnel TTC des travaux :

ycompris VRD & .uvvnviiiiiiiiiiiiiiiiiiinneeen TTC
hors VRD & .uvieiiiiiiiiiii i e TTC
o U] - le i,

Cachet et signature du maitre de l'ouvrage
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ANNEXE N° 2 : TABLEAUX DES TEMPS D'INTERVENTION ET REPARTITION
DES HONORAIRES PAR PHASES DE MISSION

Objet du marché : Marché de controle technique

Tableau 1 : Décomposition du temps prévisionnel d'intervention (jours)

Phase

Spécialiste

Ingénieur

Technicien

Total

P1 - Avis sur le PRO, qui prendra en compte
le rapport PRO que produira le MOE SETEC
ISM.

P2 - Elaboration Rapport Initial de
Controle Technique (RICT).

P3 - Elaboration des avis sur les documents
d’exécution, les notes de calculs et les
documents méthodes.

P4 - Examen sur chantier et avis sur les
ouvrages et éléments d’équipement
soumis au controle.

P5 - Elaboration du rapport final et rapport
de réception partielle de controle
techniqgue avant la réception.

P6 - Avis sur les travaux pendant la
garantie de parfait achévement.

TOTAL

Tableau 2 : Décomposition du

prix

Phase

Spécialiste

Ingénieur

Technicien

Total

P1 - Avis sur le PRO, qui prendra en compte
le rapport PRO que produira le MOE SETEC
ISM.

P2 - Elaboration Rapport Initial de Controle
Technique (RICT).

P3 - Elaboration des avis sur les documents
d’exécution, les notes de calculs et les
documents méthodes.

P4 - Examen sur chantier et avis sur les
ouvrages et éléments d’équipement
soumis au controle.

P5 - Elaboration du rapport final et rapport
de réception partielle de controle
technique avant la réception.

P6 - Avis sur les travaux pendant la
garantie de parfait achévement.

TOTAL
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ANNEXE N° 3 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS

Désignation de l'entreprise

Prestations concernées

Montant HT

Taux
TVA

Montant TTC

Dénomination sociale :

SIRET : .....Code APE............
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET : .....Code APE............
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET : .....Code APE............
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET : .....Code APE............
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET : .....Code APE............
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Totaux
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