
 

 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

 

 

 

 

 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée passée en application des articles 

L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-7°du Code de la Commande Publique 

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

(DPGF) 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 

Voies Navigables de France - Direction de l’Ingénierie et de la Maîtrise 
d’Ouvrage. 

 

 

Représentant du Pouvoir adjudicateur : 

Madame la Directrice de l’Ingénierie et de la maîtrise d’ouvrage, et la 
cheffe de l’Unité Opérationnelle de l’ingénierie et de la Maîtrise d’Ouvrage. 

 

 

Objet du marché : Marché de contrôle technique concernant les travaux 
de la rénovation et automatisation du système de manœuvre des six 
passes du barrage de Port-Mort situé dans l’Eure (27). 
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DISPOSITIONS COMMUNES 

La présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire couvre la rémunération de la totalité 
des études et prestations de toutes natures, nécessaires à la réalisation de la mission objet 
du présent marché. 

Systématiquement, quand une tâche ou une prestation est prévue dans le CCTP, sa 
rémunération est implicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent bordereau, ou 
à défaut, forfaitairement dans l'ensemble des prix de la Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire. 
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Eléments 
de 
mission 

Décomposition du prix global et forfaitaire en 
toutes lettres (Hors taxes) 

Prix en 
chiffres 
(H.T.) 

 

 

1 

Phase 1 – L’avis sur le PRO, qui prendra en compte le rapport 
PRO que produira le MOE SETEC ISM 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des avis émis par le 
contrôleur technique sur le rapport du PRO. 

Il inclut toutes sujétions telles que : 

 l’élaboration d’un avis et de l'analyse du PRO. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) : 

…,….. 

2 

Phase 2 – le rapport initial du contrôleur technique (RICT) 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 
permettant la rédaction RICT. 

Il inclut toutes sujétions telles que : 

 l'élaboration du rapport initial du contrôleur technique ; 

 les déplacements sur le site et chez le maître d'ouvrage, et 
d'envoi des avis et compte-rendu. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) :  

3 

Phase 3 – les avis sur les documents d’exécution, les notes de 
calcul et documents méthodes 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 
concernant les avis sur documents d'exécution, notes de calcul et 
documents méthodes tels que définis dans le CCTP.  

Il inclut toutes sujétions telles que : 

 l'élaboration, le calage et l'utilisation de contre modèle en 
tant que besoin, le déplacement sur le site et chez le maître 
d'ouvrage, les frais de reprographie et d'envoi des avis et 
compte-rendu ; 

 les déplacements, la préparation et la participation aux 
réunions nécessaires auxquelles il sera convié avec le maître 
d'œuvre et l'entreprise. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) : 

 …,….. 



 

DPGF : Marché de contrôle technique concernant les travaux de 
la rénovation et d’automatisation du système de manœuvre des 
six passes du barrage de Port-Mort situé dans l’Eure (27) 

Page 3 sur 4

 

4 

Phase 4 - Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et éléments 
d’équipement soumis au contrôle 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 
concernant les examens sur chantier et avis sur les ouvrages et 
éléments d'équipement soumis au contrôle tels que définis dans le 
CCTP.  

Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites sur site 
et chez le maître d'ouvrage, la participation aux réunions de chantier, 
les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-rendu. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) …,….. 

5 

Phase 5 – Rapport final et rapport de réception partielle de 
contrôle technique avant la réception 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 
concernant l’établissement du rapport final et éventuellement des 
rapports de réceptions partielle de contrôle technique avant la 
réception tels que définis dans le CCTP. Il inclut toutes sujétions telles 
que les déplacements et visites sur site et chez le maître d'ouvrage, la 
participation aux réunions y compris après la réception pour les levées 
de réserves, les frais de reprographie et d'envoi des avis et compte-
rendu. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

…,….. 

6 

Phase 6 – Avis sur les travaux pendant la garantie de parfait 
achèvement 

Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des éléments de mission 
concernant la garantie de parfait achèvement tels que définis dans le 
CCTP. Il inclut toutes sujétions telles que les déplacements et visites 
sur site et chez le maître d'ouvrage, la participation aux réunions, les 
frais de reprographie et d'envoi des documents et l'assistance 
technique au maître d'ouvrage pour l'application de ces avis. 

 

LE FORFAIT : 

(en toutes lettres) : …,….. 
 


