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CHAPITRE 1. GENERALITES

1.1.

PRESENTATION DE L’ASNR

L'Autorité de shreté nucléaire et de radioprotection est une autorité administrative indépendante
créée le ler janvier 2025. Sa création a été inscrite dans la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative a |'organisation
de la gouvernance de la s(reté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filiére
nucléaire.

L’ASNR assure, au nom de I'Etat, le controle des activités nucléaires civiles en France et remplit des missions
d'expertise, de recherche, de formation et d’information des publics.

Quelques chiffres :

2106 salariés, dont 307 inspecteurs ;

Des chercheurs, des doctorants, des docteurs et personnes habilitées a mener des recherches,
ingénieurs ;
365 M€ de budget ;

20 implantations en France, dont 4 majeures : Montrouge, Fontenay-aux-Roses, Cadarache et Le
Vésinet.

L’ASNR assure, au nom de I'Etat, le controle des activités nucléaires civiles en France et remplit des missions
d'expertise, de recherche, de formation et d’information des publics.

La recherche

L’expertise

La réglementation

Le contrdle

En situation d’urgence radiologique
L'information et le dialogue

La Formation et le développement de la culture de la sGreté
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1.2. PRESENTATION DU SITE ASNR DE FONTENAY AUX ROSES / PERIMETRE DU
MARCHE

Ce marché a pour objet des travaux de remplacement de deux extracteurs d’air, dits « extracteurs généraux E2A
et E2B », dans un batiment a usage de bureaux et laboratoires situé au 31, Avenue de la Division Leclerc, sur le
site ASNR de Fontenay-Aux-Roses (FAR).

Le site de FAR est classé comme Zone Protégée (ZP) avec des conditions d’entrée sur site. Le site est sous controle
d’accés et non ouvert au personnel non autorisé. Les exigences portent sur la protection physique, les enquétes
administratives individuelles avant entrée sur site, le renouvellement périodique des autorisations.

Le site regroupe des activités de bureaux, de laboratoires et d’animalerie. 18 batiments présentent une surface
de plateaux d’environ 95 000 m? (SHON). Le site accueille des animaleries, des laboratoires de recherche et
d’expérimentations, comprenant des risques biologiques, chimiques et/ou radiologiques. Les zones présentant
un risque radiologique sont des zones non délimitées, des zones surveillées et/ou contrélées.

Les travaux se déroulent au batiment 05, batiment a usage mixte (laboratoires + tertiaire) de type R+ 3 sur 2
niveaux de sous-sol avec une surface de 11 720m?2. Ce batiment a la particularité d’avoir des galeries techniques
intercalées entre chaque niveau d’étage. Le batiment est partagé entre les équipes de I’ASNR et les équipes du
CEA. Les travaux seront localisés au 1" sous-sol du batiment, c6té CEA, dans le local ventilation HS101.

Le Service d’Exploitation et de Soutien aux Activités de FAR (SESA-FAR) regroupe les activités de maintenance et
d’exploitation du site mais aussi la protection des travailleurs et la gestion des risques. Ce marché est réalisé
pour le compte du SESA-FAR.
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1.3. NATURE ET DUREE DU MARCHE

Dans ce présent marché, les variantes sont autorisées. Le soumissionnaire détaillera et argumentera ses choix
dans son offre.

14. VISITE DE SITE

Une visite de site obligatoire est demandée. Lors de cette visite, le soumissionnaire relévera par lui-méme les
dimensions du local et des gaines magonnées.

1.5. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE - DECHETS

Dans le cadre de ce marché, le soumissionnaire met en place les actions qui valorisent la démarche
environnementale. Un soin particulier est apporté au tri et recyclage des déchets.

Le soumissionnaire prend en charge I'ensemble des déchets générés par ces travaux. Le soumissionnaire trie et
fait éliminer par les filieres adaptées, avec bons de suivi des déchets (BSD), selon la réglementation en vigueur.
Les BSD sont transmis par le soumissionnaire a I'interlocuteur désigné de I’ASNR.
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Chapitre 2.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. CONTEXTE DES TRAVAUX

L’extraction d’air du batiment 05 est assurée en grande partie par deux trémies techniques, a chaque extrémité
du batiment. L’air est aspiré dans ces gaines magonnées par deux fois deux extracteurs d’air, dits extracteurs
généraux. Dans ces trémies, en galeries techniques entre étages, des extracteurs d’air spécifiques s’y rejettent
(pour les sorbonnes principalement). Ces trémies permettent aussi I'extraction d’air des locaux, de maniére
passive, par I'action des extracteurs généraux.

Une panne est présente sur I'extracteur E2B, il est en cours de remplacement par un extracteur en stock sur site.
Cet équipement en stock depuis 25 ans sur notre site est installé en palliatif, mais il ne présente pas les
caractéristiques souhaitées. L'extracteur E2A, datant de 1997, montre des signes de faiblesse et a déja fait I'objet
de nombreuses réparations.

L’ASNR souhaite remplacer intégralement ces deux ensembles ventilateurs/moteurs par du matériel neuf.

Ce marché concerne le remplacement des extracteurs d’air généraux E2A et E2B coté CEA, dans le local HS101.

2.2, DESCRIPTIF DE L’EXISTANT

Le sous-sol du batiment 05 est accessible par des escaliers et un petit monte-charge de dimension 1,2m de
profondeur par 1m de largeur avec une CMU de 1000kgs, qui ne permet pas un usage pour du gros matériel. Des
trappes s’ouvrant sur I'extérieur permettent 'accés au sous-sol, notamment depuis le local ES102A. Cela
nécessite une opération spécifique de manutention que le soumissionnaire devra décrire dans son offre.

Le local HS101 est le point bas de la gaine magonnée c6té CEA. Les deux extracteurs a remplacer se trouvent
dans un local mitoyen au local HS101, maintenu fermé et étanche aux fuites d’air. L’air ambiant de ce local est
extrait pour étre refoulé par le sol vers la cheminée. L’acceés a ce local ne se fait que par une porte aux dimensions
2m de hauteur par 85cm de largeur. Les travaux nécessiteront la dépose compléte de la porte, son cadre et tout
le chassis aux dimensions de 2,5m par 2,5m.

L’ASNR fournit dans le DCE le plan du sous-sol ainsi que les caractéristiques techniques des ventilateurs en place.

Les deux extracteurs existants ont un débit nominal de 70000 m3/h. lls sont constitués chacun d’un ventilateur
sur chassis et d’'un moteur de 45kw triphasé 400V reliés par 3 courroies XPA2500. lls ne sont pas équipés de
variateurs de vitesse. lIs doivent tourner tous les deux en méme temps pour assurer un débit d’air suffisant dans
la gaine magonnée.

L’alimentation électrique et la commande via automate viennent de I'armoire 05 ATV S1 24 qui se trouve dans
le local HS101. Ces équipements sont supervisés par une GTB.

2.3. TRAVAUX A REALISER

L’ASNR a identifié les actions suivantes pour mener a bien ces travaux :
- Ouverture du local / dépose chassis métallique ;
- Dépose des équipements au niveau de I'acces ;
- Dépose complete des deux extracteurs et évacuation ;
- Dépose des cables électriques jusqu’a I'armoire électrique 05 ATV S1 24 ;
- Remplacement ou adaptation des départs électriques dans I'armoire ;
- Fourniture et pose de deux extracteurs d’air ;

- Fourniture et pose de deux registres mécaniques (actionnés a la main) ;
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- Fourniture et pose de deux variateurs de vitesse ;

- Modification du programme de I'automate et de la supervision GTB ;
- Remise en place de la porte du local et de son chassis ;

- Marquages, reperes, fleches signalétiques ;

- Mise en service, mesures et réglage des extracteurs.

L’ASNR souhaite surdimensionner et réguler la vitesse de ces nouveaux extracteurs, que leur vitesse de rotation
puisse varier selon une commande automate. La régulation de vitesse de rotation se fera sur une consigne de
pression en gaine, réglable via la GTB. L'emplacement de la nouvelle sonde de pression et ses caractéristiques
sont a valider par I’ASNR. Des variateurs de vitesse, un par extracteur, seront installés dans le local HS101 a
proximité immédiate de la porte donnant sur le local.

Les extracteurs devront avoir les caractéristiques techniques suivantes :
- débit a I'aspiration de 85000 m3/h par extracteur ;
- pression statique de refoulement 1770 Pa ;
- entrainement direct ;
- moteur alimenté en triphasé 400V — puissance estimée de 75kw chacun ;
- vitesse variable par variateur de fréquence entre les valeurs suivantes :

e pour chaque extracteurs le débit peut varier entre 40 000 m3/h et 85 0000 m3/h selon le
programme de réduit ou les éventuelles pannes partielles.

Lors du fonctionnement normal, les deux extracteurs fonctionneront a vitesse de rotation identique et régulée
via 'automatisme.

En cas de panne de I'un des extracteurs, le deuxieme devra pouvoir fonctionner en régulation jusqu’au maximum
a débit nominal 85 000 m3/h. Une alarme GTB apparaitra.

Le soumissionnaire prévoira deux registres mécaniques sur les extracteurs afin d’éviter les retours de flux d’air.
Ces registres seront actionnés a la main lors d’une panne ou une maintenance.

Le soumissionnaire précisera dans son offre les caractéristiques complétes du matériel proposé et remettra les
fiches techniques a I’ASNR pour validation.

Une attention particuliére devra étre portée a leur implantation dans le local, en tenant compte des trémies de
rejet au sol, tout en facilitant les interventions de maintenance ultérieures. Le plan d’implantation sera validé
par I’ASNR.

Le marquage et les repérages des équipements seront réalisés avec des plaquettes gravées.
- Extracteurs et moteurs, puissance et extracteurs associés ;

- Nom des variateurs ;

Registres ;
- Sonde.

Des fleches et écriteaux autocollants indiqueront le sens du flux d’air et le nom des flux « air rejeté ».

2.4. TRAVAUX DE GTB

Les installations CVC du batiment 05 sont supervisées par un outil de GTB Niagara. L'intégrateur et le mainteneur
de cette solution est I'entreprise GETEO OPTEOR IMMOTIC. Les extracteurs généraux E2A et E2B remontent en
supervision via un automate Siemens PXC100 présent dans I'armoire 05 ATV S1 24.

Dans ce marché, le soumissionnaire réalisera les travaux d’adaptation de la GTB (matériel, automate et vues
graphiques) afin de mettre en place la variation de vitesse sur une consigne de pression commune aux deux
extracteurs.
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Le soumissionnaire installera une sonde de pression en gaine (plage estimée : 0 — 1000Pa), au niveau du plafond
du local HS101 ou en amont dans la gaine magonnée. Cette sonde permettra la régulation de la vitesse de
rotation des deux extracteurs. L'emplacement de la sonde de pression et ses caractéristiques seront validées par
I’ASNR.

Le soumissionnaire mettra en place un programme hebdo-horaire validé par I’ASNR, afin de permettre un mode
réduit la nuit et le weekend.

Armoire : 05ATV S124 EXT E2A E2B
Automate : PXC
EXT E2A
= Ventilateur Extraction

Cmd - Marche

S e EXT E2B
Défaut Pression Bas ventilateur Extraction débit : 70000 m3/h
Déaut pression Haut Disc- Défout IEEETTT

Svnthése Défaut a nnement EXT ) ~
Défaut Pression EXT E2A/E25 [« ] Régime Act
Etat XT E2A/E28 Chomrésume
Retour Tension 24v
Comd. svnth. Det. pression [-) 3
Rearm. Alarmes. REARM. -onfort
Y

Vue graphique actuelle GTB des extracteurs E2A/E2B

La chaine de sécurité d’arrét des CTA et des extracteurs devra étre maintenue, adaptée et vérifiée.

En cas de panne de I'un des extracteurs, I’ASNR souhaite le maintien en fonctionnement de I’'ensemble des CTA
et extracteurs.

En cas de panne des deux extracteurs, ’ASNR souhaite :
- Le maintien en fonctionnement des CTA de I'animalerie CEA 2.10 et 2.11 ;

- L'arrét des CTA et extracteurs suivants :

e (CTA21
e C(CTA2.2
e C(CTA23
e C(CTA25
e C(TA26
e C(CTA27
e (TA28
e Ext2.2
e Ext23
o CTAA219F
e EXTA219F

Pour mémoire, les CTA suivantes ne s’arrétent pas :

e 2.9 (EXTE1.Cautonome)
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e HOO08 ( EXT autonome)
e Aérosol (EXT autonome)
e AS115

e AS114A

e AS111/112

e A201B
e Al100
e (CTA122

Le soumissionnaire prévoira la mise a jour de I'analyse fonctionnelle et les échanges avec 'ASNR qui validera
avant la mise en ceuvre.

Les tests, mesures et rapports de vérifications seront prévus dans cette opération.

2.5. TRAVAUX ELECTRIQUES

Le soumissionnaire se chargera de I'adaptation des départs électriques alimentant les extracteurs et de la
fourniture et posera des cadbles de puissance et de commande jusqu’aux variateurs et aux moteurs. Il utilisera
les chemins de cable existants, ou en créera de nouveaux si nécessaire.

2.6. TRAVAUX DE GAINE ET SUPPORTAGE

Dans son offre, le soumissionnaire prévoira les travaux d’adaptation a fagon des gaines en fonction de ses relevés
sur site. Il prévoira aussi tout le supportage des extracteurs et veillera a limiter les vibrations des équipements
installés.

2.7. MISE EN SERVICE ET ESSAIS

Le soumissionnaire réalisera la mise en service des extracteurs en présence de I’ASNR. Des mesures de débit en
gaine seront réalisées par le soumissionnaire. Il prévoira la création des points de mesures si nécessaire. Les
réglages par itérations seront prévus afin de déterminer la consigne de pression en gaine et atteindre un
fonctionnement optimal.

A la fin des travaux, le soumissionnaire remettra un DOE informatique a I’ASNR. Ce DOE contiendra notamment :
- Lesfiches techniques du matériel installé en .pdf ;
- Le plan d’'implantation du matériel dans le local avec toutes les cotes en .pdf et .dwg ;
- Le plan des supports éventuellement fait pour les extracteurs en .pdf et .dwg ;
- Unefiche de mise en service des variateurs ou sont consignés tous les parametres réglés ;

- Unrapport de mise en service des extracteurs ol sont consignés la consigne de pression normal/réduit,
la mesure de débit en gaine pour ces deux modes, I'emplacement du (ou des) point(s) de mesure sur la
gaine, les intensités par phase pour chaque extracteur ;

- Lerapport de vérification de la chaine de sécurité en mode dégradé ;

- L’analyse fonctionnelle mise a jour de cette installation.
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Chapitre 3.  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1. PROCEDURES D’INTERVENTION ET ACCES AU SITE

Les horaires normaux d’acces au site pour les entreprises extérieures sont de 8h a 18h tous les jours
ouvrés. Les acces au site doivent étre demandés a minima 48H a I'avance a I’ASNR, ils font I'objet d’'une
saisie dans une application et une enquéte administrative est lancée. Les accés en dehors de cet plage
horaire et les jours non ouvrés font I'objet d’'une demande d’accés en HNO, validée par I’ASNR.

3.2. LOCAUX MIS A DISPOSITION, BASE VIE

Des locaux type vestiaire et réfectoire pourront étre mis a disposition du soumissionnaire s’il en fait la
demande. Ce point sera détaillé pendant le plan de prévention.

3.3. PLANNING D’INTERVENTION

Le soumissionnaire détaillera dans son offre le planning prévisionnel de réalisation de ces travaux incluant
les délais d’approvisionnement du matériel.

L’ASNR souhaite que ces travaux puissent étre réalisés sur 6 jours consécutifs, du lundi au samedi. Le
soumissionnaire détaillera son planning par jour et par heure, en précisant les besoins d’accés en HNO.
Ces travaux impactent fortement I'activité des laboratoires et animalerie du batiment 05, le
soumissionnaire veillera a optimiser autant que possible ce planning. Durant les travaux, une coupure de
I’'armoire électrique 05 ATV S1 24 sera nécessaire. Cela coupera completement la ventilation de
I’'animalerie CEA au sous-sol (4 h max). Le soumissionnaire communiquera a I’ASNR la date prévisionnelle
de cette coupure et elle sera validée conjointement par I’ASNR et le CEA.

3.4. PLAN DE PREVENTION

Les prescriptions relatives a I’hygiéne et a la sécurité seront appliquées conformément au Décret n°92-
158 du 20 février 1992 et de I'arrété du 19 mars 1993.

Le soumissionnaire se conformera parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par le code du
travail et par la réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux, I'application desdites
dispositions relevant totalement de la responsabilité du soumissionnaire.

Le soumissionnaire et I’ASNR établiront un plan de prévention qui sera remis aux organismes de santé et
de sécurité au travail durant le début d’exécution du présent contrat. Ce plan de prévention sera réalisé
avant le démarrage effectif des travaux et en présence de tous les sous-traitant du Soumissionnaire.

Le plan de sécurité sera tenu a jour par le soumissionnaire qui sera tenu d’en signaler les modifications a
L’ASNR.

A cet effet, le personnel du soumissionnaire prendra connaissance des « consignes du site » auprés du
représentant de I’ASNR.

3.5. SOUS-TRAITANCE

Le soumissionnaire ne peut sous-traiter une partie des prestations sans I'accord écrit préalable du
représentant de I’ASNR. La liste des sociétés sous-traitantes est proposée par le soumissionnaire et
agréée par L’ASNR.

Le soumissionnaire demeure le seul interlocuteur de I’ASNR. Il assume entierement, pendant la durée du
contrat, devant L’ASNR comme devant tout tiers, |’entiére responsabilité des prestations pour lesquelles
il est engagé. En outre, seule la sous-traitance de niveau 1 est autorisée.

En outre, un employé du soumissionnaire sera obligatoirement présent pour toute opération sous-
traitée.
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La sous-traitance en tout ou partie de certaines prestations implique I'adhésion du sous-traitant aux
clauses du présent marché.

Une copie des contrats de sous-traitance est obligatoirement communiquée au représentant de I’ASNR.

Le recours a la sous-traitance n'ayant pas fait I'objet d'une demande d’acceptation a I’ASNR ou ayant
obtenu une réponse négative de la part de I’ASNR ou la non-communication de la copie des contrats de
sous-traitance, exposeront le soumissionnaire a la résiliation du marché a ses torts exclusifs.
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Chapitre 4.  ANNEXES

Fiches techniques des extracteurs actuels
Plans du sous-sol
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