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Article 1 - CONTEXTE DE LA PRESTATION

L’ile de La Réunion abrite 2 especes de pétrels endémiques, le Pétrel noir de Bourbon (PNB) et le Pétrel de
Barau (PB). Ces 2 espéces sont menacées au niveau mondial selon les criteres UICN et sont de ce fait, prioritaires
en terme de conservation. Le cceur du parc national de La Réunion héberge la totalité des colonies de
reproduction connues de Pétrel de Barau et la majorité des colonies connues de Pétrel noir de Bourbon. Afin
d’améliorer la conservation de ces 2 especes, le projet « conservation des pétrels endémiques » financé par un
Fonds Vert a débuté en septembre 2023.

Ce projet vise a :

1. Rechercher de nouvelles colonies en vue de leur sécurisation ;

2. Suivre les colonies connues afin de mesurer ’état de conservation des espéeces ;
3. Réduire les populations de rats dans les colonies ;

4. Limiter les populations de chats.

Lot 1 : Prospection et encadrement des agents lors des missions de recherche
de colonie de Pétrel

Article 2 - OBJET DES MISSIONS

Le présent lot a pour but de définir la prestation du guide de haute montagne accompagnant les agents du Parc
national de La Réunion (PNRun), nécessaire aux prospections sur colonies de Pétrel.

A titre exceptionnel, le guide de haute montagne peut étre amené a faire des missions de prospection et
d’encadrement autre que pour la recherche de colonie de Pétrel.

Les agents du Parc national de La Réunion participant a ces prospections ont tous recu une formation « sécurité
montagne ».

Article 3 - LIEUX DES PRESTATIONS

La localisation des sites de reproduction des 2 espéces est dépendante des recherches effectuées en amont par
[’utilisation de I’ADNe, des prospections acoustiques et des observations aux jumelles thermiques, permettant
d’optimiser la localisation des sites de reproduction ou les prospections seront effectuées.

e Les Pétrels de Barau nichent sur les plus hauts sommets de ’ile (entre 1800 et 3000m), des prospections
pourront donc étre effectuées sur les plus hauts massifs (Piton des Neiges, Gros Morne, Morne de
Fourche, Grand Bénare, Cimandef...)

e Les Pétrels noir de Bourbon nichent quant a eux entre 500 et 1500m d’altitude sur des remparts
escarpés. De fait, des prospections pourront étre effectuées au sein de l’ensemble des ravines de lile.

Article 4 - PRESTATIONS ATTENDUES

Le présent lot n’est accessible qu’aux personnes titulaires du dipléme de guide de haute montagne.

L’ensemble des missions seront effectuées sur des milieux escarpés voir totalement verticaux pouvant donner
lieu a des chutes de pierres ou des glissements de terrain.

La prestation porte principalement sur :

e L’évaluation des risques (chute de pierres, météo...) ;

CCTP 2025_PNR_20 « Recherche de colonies de pétrel via ’appui d’un guide de haute montagne et suivi des colonies via ’appui
d’un CQP2_Lots 1 et 2 » 3



La sécurisation des agents lors des progressions ;

La mise a disposition des cordes pour les progressions ;

La mise a disposition de sangles, mousquetons et poignées jumar (pour les remontées sur corde) ;

La mise en place d’ancrages quand cela est nécessaire ;

Le choix de ’emplacement du site de bivouac ;

L’acceés au site de prospection s’effectuera via une marche d’approche ou par une dépose en hélicoptére
(appui patin/hélitreuillage) ;

e La sécurisation éventuelle des zones de passage des agents.

La nourriture et ’eau consommeées par le prestataire durant la mission seront a sa charge, tout comme le
matériel de bivouac.

Les agents du Parc national de La Réunion seront en possession de leurs EPI (casque, baudrier, longes et
descendeur).

Déroulé de la mission :

Une « réunion » obligatoire, en amont de la mission, sera réalisée entre le chef de mission et le guide de
haute montagne pour la préparation du matériel le plus adéquat pour la réalisation de la mission.

Il faut noter que la prospection se réalise sur un itinéraire inconnu des agents du PNR.
La prospection se déroulera ainsi :

Départ matinal par voiture (potentiellement voiture du Parc national de la Réunion) idéalement d’un des
batiments des différents secteurs du Parc national de la Réunion ou rendez-vous a l’héliport choisi en
amont. Selon la configuration des sites, une marche d’approche plus ou moins longue sera nécessaire
avant de débuter le travail de prospection pour la découverte de terriers de reproduction.

Les différentes procédures :
Par hélicopteére :

e Départ de I’héliport vers le point de prospection.

e Vérification du matériel en groupe.

e Début de la prospection : le guide doit commencer son travail en sécurisant les agents quand cela est
nécessaire. La sécurisation consiste en la pose de main courante et ou pose de rapels permettant de
sécuriser [’avancée des agents.

Par voiture :

e Rendez-vous a un point donné en amont avec le service référent.

e Vérification du matériel en groupe.

e Départ du point de rendez-vous vers le site de prospection par une marche d’approche plus ou moins
longue, puis début du travail de prospection pour la recherche de terriers de reproduction.

L'accompagnement du guide peut se faire soit sur une journée simple, soit avec bivouac (d’une ou deux
nuits maximum).

Le temps de travail journalier sera de 11 heures maximum.

En ce qui concerne le bivouac : le prestataire devra ramener son matériel permettant de bivouaquer pour
une ou deux nuits maximum.
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Lot 2 : Suivi et sécurisation des lieux par un CQP2 et location de matériel de
cordiste

Article 5 - OBJET DES MISSIONS

Le présent lot a pour but de définir la prestation du CQP2 accompagnant les agents du Parc national de La
Réunion, nécessaire aux suivi et sécurisation des prospections engagées.

A titre exceptionnel, le CQP2 peut étre amené a faire des missions de sécurisation autre que pour la
recherche de colonie de Pétrel.

Les agents du Parc national de La Réunion participant a ces prospections ont tous recu une formation « sécurité
montagne » et sont de plus titulaires du CQP cordiste et du SST.

Article 6 - LIEUX DES PRESTATIONS

Le suivi des sites de reproduction des deux espéces est effectué sur les colonies suivies historiquement et
potentiellement celles découvertes pendant le projet.

e Les colonies de PB sont localisées sur le massif du Piton des Neiges et nécessitent potentiellement
plusieurs heures de marche ou une dépose par hélicoptere.

e Les colonies de PNB sont localisées dans le sud de l’ile (massif du Dimitile, Grand Bassin, Riviére des
remparts...) et nécessitent potentiellement plusieurs heures de marche ou une dépose par hélicopteére.

Article 7 - PRESTATIONS ATTENDUES

Le présent lot n’est accessible qu’aux personnes titulaires du diplome du CQP2.

L’ensemble des missions seront effectuées sur des milieux escarpés voir totalement verticaux pouvant donner
lieu a des chutes de pierres ou des glissements de terrain.

La prestation porte principalement sur :

e La sécurisation des agents CQP1 lors des progressions pour l’acces aux nids suivis ;

e La mise a disposition des cordes nécessaire pour les progressions ;

e L’acces ausite de prospection s’effectuera via une marche d’approche ou par une dépose en hélicoptere
(appui patin/hélitreuillage) ;

e La sécurisation éventuelle des zones de passage des agents.

e Le changement/ajout d’encrages, le changement/ajout de main-courantes (corde ou cable) déja en
place ou a ajouter quand cela sera nécessaire

La nourriture et ’eau consommeées par le prestataire durant la mission seront a sa charge, tout comme le
matériel de bivouac.

Les agents du Parc national de La Réunion seront en possession de leurs casques et le reste du matériel sera
fourni par le CQP2 (EPI cordiste).

Déroulé de la mission :

Une « réunion » obligatoire, en amont de la mission, sera réalisée entre le chef de mission et le CQP2 pour la

préparation du matériel le plus adéquat pour la réalisation de la mission.
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Il faut noter que contrairement au guide de haute montagne, |’accompagnement du CQP2 s’effectue sur un
itinéraire connu des agents du Parc national de la Réunion.

La prospection se déroulera ainsi :

Départ matinal par voiture (potentiellement voiture du Parc national de la Réunion) idéalement d’un des
batiments des différents secteurs du Parc national de la Réunion ou rendez-vous a ’héliport choisi en amont.
Selon la configuration des sites une marche d’approche plus ou moins longue sera nécessaire avant débuter le
travail sur corde.

Les différentes procédures :
Par hélicoptere :

e Départ de U’héliport vers le site suivi défini par le service référent.

e Vérification du matériel en groupe.

e Départ du point de dépose hélicoptére vers le site de suivi par une marche d’approche plus ou moins
longue.

e Début de l’accompagnement : le CQP2 commence son travail en sécurisant la progression afin que les
agents accedent au site de reproduction. La sécurisation consistera en la pose de main courante et/ou
’installation des cordes permettant la progression.

Par voiture :

e Rendez-vous a un point donné en amont avec le service référent.

e Vérification du matériel en groupe.

e Départ du point de rendez-vous vers le site de suivi par une marche d’approche plus ou moins longue,
puis début de la marche d’approche vers le site de suivi.

e Début de l’accompagnement : le CQP2 commence son travail en sécurisant la progression afin que les
agents accedent au site de reproduction. La sécurisation consistera en la pose de main courante et/ou
’installation des cordes permettant la progression.

L'accompagnement du CQP2 peut se faire soit sur une journée simple, soit avec bivouac (d’une ou deux nuit
maximum).

Le temps de travail journalier sera de 11 heures maximum.

En ce qui concerne le bivouac : le prestataire devra ramener son matériel permettant de bivouaquer pour une
ou deux nuits maximum.

Article 8 - MODALITES D’EXECUTION ET DE CONTROLE DES PRESTATIONS (communs aux deux
lots)

Modalités d’exécution :

Le prestataire sera informé de la prestation a minima 15 jours avant la prospection. Il recevra en amont les
informations utiles (site, cartographie, nombre d’agents, durée...) afin de limiter les risques et préparer au
mieux la prospection.

Il est a noter que I’annulation ou le report de la mission pourra étre décidé par les agents du Parc national de
La Réunion 24h avant celle-ci sans que cela n’engage de frais pour ’établissement car ces missions sont trés
dépendantes de la météo.

Les prospections nécessiteront des départs au lever du jour et le temps de travail ne pourra excéder 11h sur
une journée.
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Controle des prestations :

Le prestataire sera amené a rédiger un rapport sur demande du référent/s’engage a rédiger un rapport de
mission au retour de la prospection (évaluation des risques, nombre et localisation des ancrages, longueur de
corde nécessaire, liste du matériel nécessaire...), permettant de préparer, s’il y a lieu, les prospections futures
sur le méme site.

Le prestataire s’engage a ne pas communiquer sur les zones de reproduction des pétrels concernées par ces
missions du fait du caractére extrémement sensible de leur habitat a la dégradation.
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