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1 Objet et caractéristiques du marché

1.1 Objet du marché

L’objet de ce marché concerne, conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application, la réalisation d'une mission de coordination en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (S.P.S.).

Cette mission concerne tous les chantiers lancés par TENAC dans le cadre de la rénovation et de la
mise aux normes de ses différents sites.

Les opérations sur lesquelles portent la mission du coordonnateur sont indifféremment des opérations
de 3éme et 2éme catégorie, plus rarement de 1ére catégorie au sens de l'article R 238-8 du décret
susvisé pour laquelle le niveau de compétence correspondant du coordonnateur est requis (article
R238-9 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994).

Le coordonnateur de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé intervient sous la
responsabilité du maitre d’ouvrage portant sur des travaux réalisés au sein des sites de 'ENAC dont la
classification se trouve référencée en annexe 1, ces informations sont données a titre indicatif et sont
susceptible d’étre modifiées.

Le marché est conclu pour une durée d’un an (1 ans) a compter de sa date de notification et reconduit
annuellement par tacite reconduction dans la limite de trois ans (3 ans) supplémentaires maximum.

1.2 Cotraitants et sous-traitants

Par dérogation a l'article 3.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-PI), le titulaire
s'engage a exécuter par ses propres moyens l'intégralité de la mission due au titre du présent marché.

2 Formes du marché

Le marché est passé nationalement sur 'ensemble des sites ENAC (cf répartition géographique donné
a titre indicatif ci-dessous).

Secteur Sud :

- Toulouse

- Muret

- Castelnaudary
- Carcassonne
- Biscarrosse

- Montpellier

A titre d’'information, il est indiqué que la grande majorité des prestations seront a réaliser sur le site de
Toulouse, pour lequel les pourcentages de rémunération sont demandés, qui fait I'objet d’'un plan
pluriannuel de rénovation. Des missions pourront néanmoins étre réalisées ponctuellement sur les
autres sites. A ce titre les candidats devront justifier de leur capacité a pouvoir réaliser les missions sur
les autres sites.

Secteur Est :
- StYan
- St-Etienne de St-Geoirs (Grenoble)
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Secteur lle de France :

- Melun Villaroche

Le département Infrastructure et Logistique du Pouvoir Adjudicateur sera I'interlocuteur du titulaire pour
la réalisation des prestations faisant I'objet du présent marché.

Il communiquera au titulaire le nom de la personne chargée du suivi de I'exécution des prestations lors
de la notification du marché.

2.1 Conduite d’opération

La conduite d’opération sera exécutée par les services de 'lENAC ou par un prestataire extérieur.

3 Exercice de la coordination SPS

Les modalités décrites ci-dessous seront communes a toutes les missions.

3.1 Autorité du coordonnateur SPS

Le maitre d’ouvrage confére au coordonnateur SPS la capacité a agir telle que définie comme suit :

* Le coordonnateur SPS fait part de ses observations via le registre journal de coordination.
L’ensemble des observations est visé par les intervenants concernés. S'ils ne sont pas présents
sur le chantier au moment de I'observation, le coordonnateur SPS leur transmet un mail, qui
doit lui étre retourné visé,

» Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont destinataires, par mail, ou par tout autre moyen
appropri€, de toutes les observations portées au registre journal,

+ Dans le cas de non prise en compte de ses observations, le coordonnateur SPS informe le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre par écrit, qui feront appliquer les dispositions qu’ils
jugeront nécessaires.

En cas d’'anomalie constatée en matiere de coordination sécurité et de protection de la santé, le
coordonnateur SPS procéde a une remarque verbale aux intervenants concernés présents, et
mentionne I'observation dans le registre journal qu'il transmet aux intervenants, au maitre d'ceuvre et
au maitre d’ouvrage pour visa. Si le probleme persiste, le coordonnateur SPS propose au maitre
d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de procéder a un arrét partiel ou total du chantier, aux frais et risques
du contrevenant. Toutefois, le coordonnateur SPS ne dispose d’aucun pouvoir de commandement
direct a I'égard des différents intervenants et du personnel de I'établissement en exploitation ou ont lieu
les travaux.

En cas de risques graves et imminents, mettant en cause la vie des intervenants sur le chantier, des
riverains, des usagers ou du personnel de I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, le
coordonnateur SPS aura autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques ou pour
interdire 'usage de matériels présentant des risques (engins de levage par exemple) ; au méme titre
que les autres acteurs de 'opération.

Le coordonnateur SPS précisera sur le registre journal :

» Ladate et I'heure de sa décision
* Letype de travaux, la zone ou le matériel concerné
* Les raisons de sa décision.
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Cette décision sera confirmée au responsable de I'entreprise, au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage
par mail et lettre recommandée avec avis de réception.

L’entreprise informera le coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, par écrit, des
mesures prises pour faire cesser cette situation.

Lorsqu’une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n'ayant pas participé a
l'inspection commune ou fourni un PPSPS, personne extérieure au chantier...) est présente sur le
chantier, le coordonnateur SPS a autorité avec la collaboration du maitre d’ceuvre pour lui faire quitter
I'enceinte du chantier et le mentionne dans le registre journal.

Les arréts de travaux pourront concernés €galement des cas de coactivités réputées dangereuses dans
le méme lieu, telles que :

» L’opération de retrait d’'amiante et tous autres travaux pouvant exposer a 'amiante

» L'utilisation de produits inflammables et le travail avec source d’inflammation

» Des travaux de voieries et réseaux divers a proximité de travaux en fagade

» Lapose de charpente et couverture et tous autres travaux a I'aplomb

» Des travaux dégageant des poussiéres ou des travaux de projection

» Lapose de ragréage ou revétement de sol

» L’essai de fonctionnement d’installations techniques (électricité, ventilation, chaufferie) et tous
autres travaux a proximité immédiate.

Cette liste ci-dessus pourra étre complétée a la suite de I'analyse préalable des risques de I'opération.

Les reprises de poste de travail, décidées par le maitre d’ouvrage et ses représentants, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Le coordonnateur SPS a la faculté d’organiser toutes réunions qu’il juge utiles avec les différents
intervenants pouvant étre concernés par un arrét de poste de travail ou de chantier.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre devront systématiquement étre informés et conviés.

En cas de litige entre le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre, une entreprise ou l'utilisateur de
I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, c’est le maitre d’'ouvrage qui arbitrera. Le maitre
d’ouvrage doit informer les autres intervenants de I'autorité, notamment le maitre d’ceuvre, conférée au
coordonnateur SPS.

3.2 Moyens donnés au coordonnateur SPS
3.2.1 Libre acces

Le coordonnateur SPS a libre accés :

* Au chantier en respectant les principes de sécurité ;
*  Aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes
réunions.

3.2.2 Obligations du maitre de I'ouvrage

* Le maitre de I'ouvrage communique au coordonnateur SPS :

- Le(s) nom(s) et coordonnées du/des chef(s) d'établissement(s) dont les activités interférent
avec le chantier ;

- Au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants des différents
chantiers ;

- Laliste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier ;

- La décision de constitution du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) ainsi que ses compléments éventuels. Le maitre de
l'ouvrage remet au coordonnateur SPS : tous les documents nécessaires a I'établissement
du Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO), notamment :
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o Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dés qu'il est établi, comprenant notamment
les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mis en ceuvre ;

* Le maitre de I'ouvrage l'informe des réunions qu'il organise auxquelles le coordonnateur est
systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée.
Ce dernier est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

3.2.3 Dispositions prises par le maitre de l'ouvrage

* Le maitre de 'ouvrage prend toute disposition pour faire communiquer au coordonnateur SPS

- Avant la sélection du titulaire, tous les documents d'études proposés par les concepteurs
lors de la phase projet.
- L’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

- Tous les documents d'exécution des ouvrages ;

- Les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris les travaux de levées de
réserve ;

- L’ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

- La copie des déclarations d'accidents de travail ;

- La liste, tenue a jour, du personnel ENAC ou des entreprises extérieures qu'il autorise a
accéder au chantier ;

- Par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au College Interentreprises de
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail.

* Le maitre de I'ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur
SPS:

-~ De toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre ou I'équipe de
Conception/Réalisation auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une convocation
formelle lui soit adressée. |l est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

- De l'intervention de toute entreprise au titre de la "Garantie de Parfait Achévement" (GPA)
prévue par l'art. 44.1 du CCAG Travaux.

* |l prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tout autre document et information, nécessaires au bon déroulement de sa
mission, par les différents intervenants concernés (entreprises, équipe de
Conception/Réalisation, bureau de contréle technique, etc.) et en particulier :

- Les mesures d'organisation générale du chantier envisagées par le maitre d'ceuvre en vue
de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) ;

- Par l'entreprise, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS) ;

3.3 Conditions d’exécution

A compter des dates fixées a l'article 3 du décret n° 94-1159 du 26/12/1994 modifié, la personne
physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de SPS doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder |'attestation requise par l'article R.238-13 du
Code du Travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception ou de la
phase réalisation, la méme personne physique comme coordonnateur SPS.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.
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La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre de
l'ouvrage.

Par dérogation a Il'article 5 du CCAG :

» Le titulaire propose au maitre de I'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7
jours a compter de la date d'envoi de I'avis prévu au premier alinéa de l'article 5 du CCAG ;

» L’accord du maitre de I'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée doit
étre impérativement formalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur. Cette substitution
de la personne physique fait ensuite I'objet d'un avenant ;

» Si le maitre de I'ouvrage refuse le remplacgant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce
refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre de l'ouvrage
récuse également ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de
l'article 39 du CCAG.

Dés la notification du marché et a la demande du pouvoir adjudicateur, le coordonnateur SPS participe
a toutes les réunions nécessaires a la bonne exécution de sa mission lors de la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet.

Le coordonnateur SPS, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au maitre de l'ouvrage.

I établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 20 jours a compter de la demande du maitre de
l'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité et
la Protection de la Santé des travailleurs.

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS remet au maitre de
l'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause il participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne
exécution de sa mission.

A la fin de chaque mois, il remet au maitre de I'ouvrage un compte rendu de I'avancement de I'exécution
de sa mission.

Cumul des missions :

Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur SPS, en son nom propre ou au nom
de l'organisme qui I'emploie, ne peut pas étre chargée de la fonction de contr6leur technique dans le
cadre d'une méme opération de batiment ou de génie civil.

Cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excede 760 000 €HT, étre chargée d'une autre fonction
dans le cadre de la méme opération.

La sous-traitance est interdite (circulaire n°96-5 du 10/04/1996).

Si le titulaire exerce a la date de notification d'un marché subséquent ou d'un bon de commande sur
une opération, une mission de coordonnateur SPS, il poursuit I'exécution de cette mission mais ne
pourra recevoir ni bon de commande, ni marché subséquent pour une autre mission sur cette méme
opération.

3.4 Modalités de présence

Au titre de chacune de ses missions, le contréleur technique doit :

» Assister aux réunions de chantier hebdomadaires autant que de besoin et réalise des visites
de chantier ;
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» Assister aux réunions, pour lesquelles il est explicitement convoqué, concernant le projet de
construction, et abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de prestations en
phase conception et réalisation.

Dans I'hypothése ou les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour
permettre au prestataire de remplir complétement sa mission dans des conditions satisfaisantes, il lui
appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et I'exercice
de sa responsabilité 'imposent.

En outre, la mission de conseil ponctuel s’applique uniquement aux réunions, visites ou entretiens ne
concernant pas le projet de construction ; elle ne saurait étre commandée pour une réunion, une visite
ou un entretien entrant dans le cadre décrit ci-avant.

NOMBRE MINIMUM DE REUNIONS EN PHASE CONCEPTION

Catégorie 1 2 par semaine
Catégorie 2 1 par semaine
Catégorie 3 1 par semaine

NOMBRE MINIMUM DE REUNIONS ET VISITES EN PHASE TRAVAUX

1 tous les 15 jours et autant que de besoin.

Catégorie 1 La présence sera obligatoire en cas de demande du maitre
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

1 tous les 15 jours et autant que de besoin.

Catégorie 2 et 3 La présence sera obligatoire en cas de demande du maitre

d’ouvrage ou du maitre d’'ceuvre.

Les marchés subséquents ou les bons de commande pourront prévoir des nombres de visites et de
réunions différents selon les opérations. En cas de silence du marché subséquent ou du bon de
commande sur ces points, le cadre général de 'AC s’appliquera.

4 Missions du coordonnateur SPS

4.1 Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille & ce que les principes généraux de prévention visés par l'article L.235-1
et L 235.18 du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions qui
leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations
de batiment.
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4.2 Spécificités techniques

L'attention du coordonnateur S.P.S. est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront sur un site en
activité (application des mesures édictées par l'article R.238-18-4 du code du travail).

La mission du coordonnateur sera conforme a celle décrite aux sections 3 a 7 du décret n° 94-1159 du
26 décembre 1994.

4.3 Phasage et livrables

Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition obligatoirement au format dématérialisé
et/ou sur supports en papier recyclé ou éco-labellisé garantissant 'usage d’un bois issu de foréts gérées
durablement. En cas de recours & la reprographie, le mode recto-verso et en noir et blanc est privilégié.
Les documents papiers seront limités au maximum. Les documents dématérialisés partagés par le
titulaire seront compressés autant que possible tout en conservant leur lisibilité.

4.3.1 Décomposition de la mission en phase Esquisse/Diagnostic/Avant-projet sommaire

Le coordonnateur SPS doit :

»  Ouvrir, dés la notification du marché, un registre - journal de la coordination SPS, le renseigner
au fur et & mesure du déroulement de I'opération, le transmettre aprés chaque observation au
maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre pour visa.

» Organiser l'inspection des lieux avec le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre et I'exploitant sur
le site ou a proximité duquel est implanté le chantier.

» Procéder, avec I'exploitant, le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage, a une inspection des lieux,
visanta :

Délimiter le chantier

Matérialiser les zones de dangers spécifiques

Préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins,

Définir, pour les chantiers non clos et indépendants, les installations sanitaires, les

vestiaires et les locaux de restauration du personnel

Définir les consignes de sécurité

Etre invité et participer aux réunions organisées pour I'opération, notamment celles du

maitre d’ceuvre, et étre destinataire de tous les comptes rendus

v Emettre, a la suite de sa participation aux réunions, des observations ou propositions,
qu’il va consigner dans le registre- journal, dont I'analyse des risques pour les futurs
travaux

v' Veiller a ce que la demande de renseignements faite par la maitrise d’ceuvre concernant
les réseaux aériens et enterrés existants sur 'emprise et a proximité du projet ait été faite

v' Analyser les risques identifiables liés a chaque intervention ultérieure, a partir de la liste
des interventions ultérieures et des documents d’esquisse remis au coordonnateur SPS

v" Demander les dispositions prévues par le maitre d’ceuvre pour réaliser ces interventions
et suggérer des possibilités d’'aménagement

v Demander les diagnostics réalisés et suggérer au maitre d’ceuvre des investigations
complémentaires

v' S’assurer que le maitre d’'ouvrage a établi la déclaration préalable au moment du dépét
de permis de construire et I'a transmise aux organismes concernés

v' Etre destinataire des dossiers avant-projet sommaire et éventuellement permis de
construire

ANENENEN

AN

Livrables a fournir en fin de mission :
* Le registre - journal de la coordination SPS.
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4.3.2 Décomposition de la mission en phase Avant-projet définitif

Le coordonnateur SPS doit :

» Participer aux réunions organisées pour I'opération notamment celles du maitre d’ceuvre et étre
destinataire de tous les comptes rendus

«  Etre destinataire du dossier avant-projet définitif & la suite de sa participation aux réunions et &
la consultation des dossiers, émettre des observations ou propositions et analyser les dossiers,
qu’il va consigner dans le registre — journal

«  Emettre un avis sur les préconisations du maitre d’ceuvre & la suite des analyses, des
diagnostics complémentaires

» Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et & mesure du déroulement de
'opération et le transmettre aprés chaque observation au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre
pour visa.

Livrables a fournir en fin de mission :

» Avis sur I'avant-projet définitif
* Le registre —journal mis a jour.

4.3.3 Décomposition de la mission en phase Dossier de Consultation des Entreprises

Le coordonnateur SPS doit :

» Veiller que suite a la demande de renseignements réalisée par la maitrise d’ceuvre concernant
les réseaux aériens et enterrés existant sur 'emprise et a proximité du projet, les réponses aient
été prises en compte dans I'élaboration du projet, afin de pouvoir communiquer les informations
aux entreprises dans leurs dossier de consultation aux entreprises (DCE)

» Proposer au maitre d’ceuvre et au maitre d’'ouvrage d’intégrer dans les choix techniques les
dispositions de prévention relatives a la construction et aux interventions ultérieures.

» Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des acceés provisoires et des installations communes de chantier et
mentionner, dans le plan général de coordination (PGC), leur répartition entre les différents
corps d’état qui auront a intervenir sur le chantier

» Enapplication des principes généraux de prévention, donner priorité aux protections collectives
sur les protections individuelles.

» Prévoir, chaque fois que l'opération le permet, la mise en commun de moyens (levage,
échafaudages ...)

«  Elaborer le PGC suite a l'inspection des lieux et & partir de la remise de I'avant-projet définitif,
le compléter aux différentes phases de I'opération et établir la liste des dispositions que les
entreprises doivent préciser au moment de la consultation (le PGC initial fait partie du dossier
de consultation remis aux entreprises.)

» Surdemande du maitre de I'ouvrage, analyser un dossier de consultation d’entreprises complet
(Plans, CCTP, CCAP, Décomposition du prix global et forfaitaire...) afin de I'analyser et de
s’assurer de lintégration des préconisations définies par le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage et de la cohérence des piéces écrites avec le PGC

«  Emettre un avis, sur demande du maitre d’'ouvrage, dans le cas ou les offres des entreprises
comporteraient des modes opératoires et variantes ayant une influence sur la sécurité et la
santé lors du chantier.

«  Elaborer un projet de réglement du Collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT) intégré dans le DCE, avec notamment des mesures coercitives
pour les entreprises qui ne participeraient pas

» Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et & mesure du déroulement de
'opération et le transmettre aprés chaque observation au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre
pour visa

« Etablir un projet de Dossier Interventions Ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) et la liste des
éléments nécessaires a fournir par les entreprises

» Participer a I'élaboration du calendrier contractuel d’exécution fait par I'Ordonnancement,
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pilotage, coordination et veiller a la prise en compte des risques liés aux coactivités simultanées
et/ou successives

» Réaliser une passation de consignes avec le coordonnateur SPS de réalisation s’il est différent
du coordonnateur SPS conception notifiée par un procés-verbal et mentionnée sur le registre
journal. Une copie sera transmise au maitre d’ouvrage.

Livrables a fournir en fin de mission :

» Le plan général de coordination (PGC)

» Le projet de reglement du CISSCT

» Le registre - journal de la coordination SPS mis a jour
* Le projet de DIUO.

4.3.4 Décomposition de la mission en phase Préparation de chantier — Préparation des
interventions des entreprises

Le coordonnateur SPS doit :

» Suite a la visite préalable du site et a la validation des dispositions avec le maitre d’ceuvre,
communiquer aux entreprises :
v' Les consignes de sécurité arrétées
v' L’organisation des premiers secours
v' La description du dispositif mis en place a cet effet.
Ces dispositions sont consignées dans le plan général de coordination ou la notice.

o S’assurer de la mise en ceuvre des mesures de contréle d’accés

» Mettre a jour la déclaration préalable

» Organiser entre les différentes entreprises, y compris les sous-traitants, présentes ou non sur
le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur
utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur
information mutuelle ainsi que I'’échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé ; a cet effet il doit notamment procéder avec chaque entreprise, y compris
sous-traitante, préalablement a l'intervention de celle-ci a une inspection commune, au cours
de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s’appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particulieres de sécurité et de santé prises pour 'ensemble de I'opération

» Recevoir les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) des entreprises
titulaires ou sous-traitantes. Ces derniéres disposent de 30 jours (ou 8 jours, sur demande du
maitre d’'ouvrage) suivant la notification de leurs prestations, pour établir ce document préalable
au démarrage des travaux

» Communiquer, aprés transmission des informations par le maitre d’ouvrage, a chacun des
entrepreneurs appelés a intervenir, les noms et adresses des entrepreneurs contractants

+ Transmettre a chaque entrepreneur qui le demandera les PPSPS établis par les autres
entrepreneurs

»  Communiquer obligatoirement dans le cas d’opération de construction de batiment aux autres
entrepreneurs, les PPSPS des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de
ceux ayant a exécuter des travaux pré- sentant des risques particuliers

o Vérifier, a réception des PPSPS, leur harmonisation et leur conformité avec les dispositions du
PGC et si nécessaire, procéder aux adaptations du PGC ou faire modifier les PPSPS pour les
rendre conformes au PGC.

» Tenir a jour et diffuser les modifications du PGC aux divers intervenants, en cours de chantier.

» Compléter le registre - journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de
'opération et transmettre chaque observation au maitre d’ouvrage, au maitre d’'ceuvre et a tout
autre intervenant concerné, pour visa. Une copie du document pourra étre disponible sur le
chantier. Le registre — journal sera présenté a leur demande aux organismes concernés

» Participer aux réunions organisées pour I'opération et étre destinataire de tous les comptes
rendus.

» Emettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu’il va
consigner dans le registre — journal
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Veiller a ce que les risques dus a la co-activité des entreprises soient pris en compte lors des
mises a jour des plannings de travaux.
Donner un avis sur le calendrier d’exécution prévisionnel

Livrables a fournir en fin de mission :

4.3.5

La déclaration préalable mis a jour

Le PGC ajour

Le registre - journal de la coordination mis a jour
Un avis sur le calendrier d’exécution prévisionnel.

Décomposition de la mission en phase Direction de 'Exécution des Travaux

Le coordonnateur SPS doit :

Présider le CISSCT, constitué par le maitre d’ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des
travaux et rédiger les proces-verbaux (PV) des réunions du CISSCT qui auront lieu au moins
tous les 3 mois. L’adoption du reglement du CISSCT par toutes les entreprises peut étre réalisée
lors de la premiere réunion effective qui a lieu dés lors qu’il y a deux entreprises sur le chantier.
L’ensemble des entreprises sera donc convié a cette réunion

Transmettre le PV au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre, aux entreprises et a leur Comité
d’hygiene, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT).

Compléter le registre - journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de
'opération et transmettre chaque observation au maitre d’ouvrage, au maitre d’'ceuvre et a tout
autre intervenant concerné, pour visa

Compléter le DIUO et notamment collecter les notices des installations

Au cours des visites du chantier, veiller a I'application correcte des mesures de coordination
SPS qui ont été définies dans le PGC ou les PPSPS ainsi que les procédures de travail qui
interférent

Donner un avis sur la mise a jour du calendrier

S’assurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les comptes rendus des
réunions de chantiers

Livrables a fournir en fin de mission :

4.3.6

Les PV des réunions du CISSCT

Le registre - journal de la coordination mis & jour
Le DIUO mis a jour

Un avis sur la mise a jour du calendrier.

Décomposition de la mission en phase Réception des travaux

Le coordonnateur SPS doit :

AN

A la réception des travaux, remettre la derniére version du PGC au maitre d’ouvrage afin qu'il
le conserve pendant 5 ans

Finaliser le DIUO, en collaboration avec le maitre d’oeuvre

Le DIUO devra comporter, a minima, 5 parties :

v' Les renseignements administratifs
v'  Les fiches relatives aux interventions (par intervention, par lieu d’intervention, par corps

d’Etat)

v' Les documents annexés (éléments du dossier d’'ouvrages exécutés (DOE), plan d’accés et

de circulation...)

Le bordereau des documents non joints

Les PV des transmissions du DIUO (dossier d’intervention ultérieure des ouvrages) au
coordonnateur SPS réalisation, si différent du coordonnateur SPS conception et au maitre
d’ouvrage.

L’ensemble de ces documents sera répertorié sur un bordereau.
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v' Transmettre le DIUO, a la réception des travaux au maitre d’ouvrage (un PV de transmission
joint au dossier remis). Si le DIUO n’est pas complet, il remet un DIUO provisoire, en
indiquant la liste des pieces manquantes (le DOE et les notices des entreprises étant a
remettre au maitre d’ceuvre au plus tard dans les 2 mois aprées la réception)

v' Compléter et faire viser le registre journal et le conserver pendant 5 ans.

Livrables a fournir en fin de mission :

e Derniére version du PGC
« Le DIUO final
» Leregistre journal final.

4.3.7 Décomposition de la mission en phase d’année de parfait achévement

Le coordonnateur SPS peut :

» Effectuer a la demande du maitre d’ouvrage des prestations complémentaires au contrat initial
pour suivre les levées de réserves, si les travaux post-réception peuvent générés de la
coactivité

» Modifier et compléter si nécessaire le dossier d’interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Livrables a fournir en fin de mission :

* Les DIUO mis ajour.

4.4 Mission de conseil ponctuel

Cette prestation correspond a la participation & une réunion ou une visite ou un entretien, incluant la
rédaction d’'un compte-rendu.

Cette mission s’entend en dehors du cadre des missions réglementaires, et du cadre du marché passé.
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