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1 PRESENTATION DU PROJET

11 AVANT PROPOS

1.1.1 INTRODUCTION AU PROJET

Le présent document est établi pour constituer un tout. L'entrepreneur doit, en conséquence, toutes

prescriptions ou prestations quel que soit I'endroit ou celles-ci sont décrites sur le présent document. Toutes
les dispositions précisées au devis descriptif et sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui concerne le
choix des matériaux, que le mode de construction et les dispositions d'ensemble.

De plus, les prescriptions contenues dans les pieces du marché ne sont pas limitatives. Il est bien précisé que
I'entrepreneur doit tous les travaux pour assurer une parfaite exécution des ouvrages, en entiere conformité
avec les reéglements en vigueur. Les ouvrages du présent devis s'entendent avec toutes les fournitures mises en
ceuvre, fagon et pose, et en général, tous les travaux nécessaires a un parfait achévement.

Les entreprises devront prendre connaissance de la totalité du dossier et ne pourront arguer d'une
méconnaissance des prestations des autres lots ou d'un oubli du descriptif, du quantitatif ou de plans pour
réclamer une plus-value. L'oubli d'un élément essentiel ou non ne pourra servir de base a discussion ou a
I'ouverture d'un contentieux.

1.2 DEFINITION ET CARACTERISTIQUE DU PROJET

1.2.1  DEFINITION DU PROGRAMME

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux nécessaires au réaménagement des terrasses du dernier

étage de I’'h6tel de direction des Douanes a Aix-en-Provence.
Ces travaux comprennent notamment :
- Manutention des jardiniéres pour réalisation des travaux
- Prolongation du revétement de sol dalles sur plots similaires aux existantes
- Changement des faux-plafond extérieurs et luminaires s’y trouvant
- Modification du garde-corps métallique périphérique

1.2.2 TYPE DE MARCHE

Le présent marché sera passé en lots séparés.

Chaque entreprise concernée aura a sa charge complete:

- La réalisation a ses frais des plans d'exécution de tous les réseaux fluides la concernant.

- La réalisation a ses frais des plans et détails d'exécution a la demande de I'Architecte et du bureau d'étude.
- La remise en fin de chantier des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) tous corps d'état en 4 exemplaires.
L'entreprise du lot 01 aura a charge compléte :

- La réalisation a ses frais de tous les plans d'exécution STRUCTURE.

- La gestion compléte du compte prorata.

- Veiller au respect des contraintes particulieres du projet (voir article du présent dossier correspondant).
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13 LOTS ET INTERVENANTS

1.3.1 LISTE DES LOTS

Voici la liste des lots affectés au présent dossier :

-LOT 01 — Terrasses/Arrosage/Faux-Plafonds Extérieurs/Gouttiéres et descentes EP

-LOT 02 — Facades
-LOT 03 - Serrurerie
-LOT 04 - Electricité CFo-CFa

1.3.2 INTERVENANTS AU PRESENT DOSSIER
A - MAITRE D'OUVRAGE :

DIRECTION DES DOUANES - REGION PACA
48, Avenue Robert SCHUMAN

13224 MARSEILLE.

ASSITANCE MAITRE D’OUVRAGE : SERVICE DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT PROFFESIONNEL

B - MAITRISE D'OEUVRE :

ARCHITECTE MANDATAIRE / OPC - SARL ROSSI-MAURY ARCHITECTES

80, Route d’Aix-En-Provence - 13510 EGUILLES
Téléphone : 04.42.92.45.65
Mail : rm.architectes@atelier-magma.com

BUREAU D'ETUDE FLUIDES - VRI
31, Avenue Saint-Roch - 13740 LE ROVE
Téléphone : 04.91.46.80.20

Mail : gpagan@uvri.fr

C - BUREAU DE CONTROLE :

QUALICONSULT

1b, Rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Contact : Eve ATTIA

Mail : eve.attia@qualiconsult.fr

D - COORDONATEUR SPS :

SOCOTEC CONSTRUCTION

5, Place des Fréres Montgolfier 78280 GUYANCOURT
Contact : Didier BOEUF

Mail : didier.boeuf@socotec.com

E — DIAGNOSTIC AMIANTE/PLOMB/TERMITES :
Bureau Veritas Exploitation SAS

BV EXPL-AIX EN PROVENCE 2 - 405 rue Emilien Gautier
ZA LENFANT - 13593 AIX-EN-PROVENCE France

Mail : david.sauvage@bureauveritas.com
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2 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

2.1 REMARQUES GENERALES

Ce document constitue les Spécifications Techniques Détaillées, définissant, avec les plans joints au dossier, les
travaux a réaliser au titre de chaque lot. Il précise, en fonction du Programme établi par le Maitre d'Ouvrage,
ainsi que des impératifs de la réglementation, tous les éléments permettant a I'Entreprise d'évaluer
correctement son prix qui sera global et forfaitaire.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, I'acte d'engagement de I'Entreprise comprendra en l'occurrence toutes
les prestations nécessaires a la bonne fin des ouvrages, en conformité avec le présent C.C.T.P, les plans, les
détails et les repérages sur plans et coupes de I'Architecte, la réglementation et les regles de I'Art, les pieces du
Marché, les moyens en hommes et matériels a mettre en ceuvre pour respecter les délais demandés.

L'incompréhension du présent document, non concrétisé par une note écrite fournie avec l'offre de
I'Entreprise, ne pourra étre évoquée en cours de chantier, pour prétexter des dépenses supplémentaires. Il en
est de méme pour des contradictions apparentes ou réelles, ou des omissions pouvant exister dans les
documents établis pour la consultation des entreprises et des autres documents impliqués dans ce projet.

2.2 DEVIS CADRE D.P.G.F DES TRAVAUX

L'entreprise est tenue de vérifier, qu'aucune omission ne subsiste dans I'énumération et les quantités
d'ouvrages du descriptif ou du bordereau de présentation pour mener a leur terme les travaux faisant I'objet de
la présente étude.

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire dans le cadre de D.P.G.F ci-joint.

Le prix au regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes les sujétions de
fourniture et mise en ceuvre inhérentes a celle-ci.

En conséquence, le présent bordereau n'est pas limitatif, il pourra étre le cas échéant, complété par I'entreprise
compte tenu de I'étude réalisée et de I'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

2.3 DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

L'entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P. dans son intégralité.

Avant remise des offres, signature des marchés, début d'exécution, chaque entrepreneur devra s'assurer que :

- Les plans et le C.C.T.P se completent réciproquement sans que I'entrepreneur puissent faire état aprés remise
et réception de son offre d'une discordance éventuelle qu'il n'aurait pas signalée en temps utile ; I'entreprise
devra prévoir dans son prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des batiments dans I'ordre
général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

- L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au
Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

- Il est tenu de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister
entre le C.C.T.P. et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de ses
ouvrages.

- Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P. soulevent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux
décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant des modifications au prix global forfaitaire du marché.
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-Il est précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Prescriptions Spéciales entre les plans et le C.C.T.P.
n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur
I'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et
non décrit au C.C.T.P. est formellement d{ et vice versa.

-Le C.C.T.P. décrit l'essentiel des ouvrages dus par l'entreprise. Méme s'il ne définit pas dans le détail des
ouvrages tels que : facon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux, feuillures, rejingots, supports,
joints, habillages, etc., ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous
ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

-La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée entre les divers corps d'état. |l appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait certains
points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.
-Afin de permettre la comparaison des offres des entreprises, les devis seront OBLIGATOIREMENT établis a
partir des cadres quantitatifs fournis. Cette OBLIGATION n'exclut pas les rectifications de quantités qui devront
étre apportées dans la colonne correspondante.

-Du fait de la remise de son offre, chaque entrepreneur est donc réputé avoir pris connaissance de I'ensemble
du dossier et pour ce faire aura réclamé le dossier complet a la personne chargée de sa diffusion (et ce, de son
propre chef). Pour tel lot, il ne pourra se prévaloir d'une omission dans les piéces écrites du dit lot, si celles d'un
autre lot donnent des indications sur I'ouvrage ou la partie d'ouvrage a réaliser.

24 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, facons et accessoires nécessaires au parfait
achevement des ouvrages en conformité avec I'Art de batir et avec les lois et les réglements en vigueur, méme
si certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante
des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

2.5 VARIANTES AU PROJET ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Les candidats ne sont pas autorisés a proposer des variantes.

2.6 OBLIGATIONS DE CHANTIER

Tous les éléments constitutifs de I'exécution des travaux et des moyens d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur, notamment les frais de déplacement de la main d'ceuvre d'exécution et du personnel de
maitrise de chantier. Les frais d'outillage et d'encadrement technique, les frais de transport et de levage du
matériel sont également a sa charge.

L'entrepreneur est responsable de I'entretien de ses travaux jusqu'a la réception de ceux-ci. La prise en charge
des travaux réalisés par le Maitre d'Ouvrage ne peut avoir lieu qu'apreés la déclaration de la réception.
L'entrepreneur, en présence du Maitre d'CEuvre, est tenu de faire reconnaitre les ouvrages qu'il a réalisés, par
les corps d'état qui doivent lui succéder.

D'autre part, avant tout commencement d'exécution, il devra faire part au Maitre d'CEuvre de toutes les
observations qu'il jugera nécessaire pour garantir son travail car il ne pourra arguer par la suite d'une faute ou
d'un vice de construction provenant d'un autre entrepreneur.

Tout début de travaux sans réception préalable provoquerait I'acceptation pure et simple des ouvrages
existants dans leur état.
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2.7 PIECES A COMMUNIQUER

2.7.1 DECLARATION D’'INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

Conformément a la Circulaire du 30 Octobre 1979 (J.0. du 4 Novembre 1979) "Etablissement d'un formulaire

type pour les déclarations d'intention d'ouverture d'un chantier pouvant affecter les installations appartenant a
des services publics", les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d'adresser leur déclaration d'intention de
commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements (P.T.T., Gaz de France, E.D.F.,
Service des Eaux, etc.) suivant le modele mis au point par I'administration (CERFA N° 900047).

272 QUALIFICATIONS

Toutes les entreprises appelées a la construction de cette opération, soit directement, soit comme sous-
traitants ou cotraitants, doivent pouvoir sur demande de I'Architecte communiquer la preuve de leur
qualification O.P.Q.C.B. ou QUALIBAT correspondant aux travaux de leurs corps de métier. L'entrepreneur ayant
I'intention de sous-traiter certains travaux portés a son lot devra soumettre a l'agrément du Maitre de
I'Ouvrage et des Architectes, avant le commencement des travaux, les noms et les références des entreprises
auxquelles il a l'intention de confier les travaux, et ce selon la procédure et les modalités qui seront définies en
début de chantier.

2.8 SUIVI DE CHANTIER

2.8.1 RENDEZ VOUS DE CHANTIER

Toutes les entreprises retenues (traitants, cotraitants, sous-traitants) pour la réalisation des travaux sont
tenues de se présenter pendant la durée des travaux aux convocations du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise
d'Euvre, du coordonnateur S.P.S et du coordinateur O.P.C. Toutes absences non excusées entraineront
I'application de pénalités de retard. Montant porté au C.C.A.P de I'opération.

Toute contestation d'une décision prise et enregistrée sur le compte rendu de chantier devra faire I'objet d'une
réclamation adressée par mail a la Maitrise d'CEuvre dans les 24 heures suivant la réception du P.V.
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3 OBLIGATIONS TECHNIQUES

3.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

3.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations comprendront la fourniture, la pose et la réalisation de tous les ouvrages conformément au
C.C.T.P. détaillé ci-joint, la fourniture de l'ensemble des plans d'exécution, la fourniture des plans de
réservation des lots concernés, des documents et fiches techniques des produits, des échantillons, etc.
L'entrepreneur aura apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et se sera
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, ainsi
que de l'incidence des travaux des différents corps d'état sur les siens propres.

Il aura controlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment, celles données
par les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P; se sera entouré de tous renseignements complémentaires
éventuels auprés du Maitre d'CEuvre et aura pris tous les renseignements aupres des Administrations et des
Services Publics.

L'entrepreneur prendra connaissance de tous les renseignements techniques et administratifs officiels.

3.1.2 CONAISSANCE DES LIEUX DU CHANTIER

Le présent soumissionnaire est expressément tenu de se rendre sur place afin d'évaluer I'importance de sa
tache, et apprécier a leurs justes valeurs les problémes d'exécution, d'approvisionnement, de manutention et
d'installation de chantier. Il ne pourra étre évoqué une méconnaissance de ces problemes pour justifier, en
cours de chantier, un retard ou une dépense supplémentaire.

De méme il a pris connaissance de toutes les pieces du dossier, et notamment des diagnostics techniques sur la
présence de matériaux amiantés, de plomb ou de termites.

3.1.3 CONAISSANCE DES PLANS

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cOtes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une
mitoyenneté.

AUCUNE COTE NE DEVRA ETRE PRISE A L'ECHELLE DES PLANS.

Les cobtes figurant sur les plans, les coupes et les détails indiquent les dimensions et les sections minimales des
ouvrages finis. Pour les plans de détails, ceux établis a une plus grande échelle prévaudront sur les autres.
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier quoique ce soit au projet de la Maitrise d'CEuvre. Il devra
demander tous les renseignements complémentaires sur les points qui lui sembleraient douteux ou incomplets
ou non conformes.

3.1.4 CHOIX ET QUALITE DES MATERIAUX

- Les choix des marques et des produits a mettre en ceuvre, désignés dans le C.C.T.P. et indications portées sur
les plans sont indicatifs. Il est spécifié que I'Entrepreneur a toute latitude pour proposer des matériaux
possédant des propriétés et caractéristiques comparables satisfaisant aux prescriptions du présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

- L'entreprise devra suivre toutes les recommandations des fournisseurs des matériaux mis en ceuvre sur le
chantier. Tous ces matériaux devront étre N.F. et C.E.
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- L'entrepreneur devra également la souscription des assurances complémentaires afin de couvrir les matériaux
dont les spécifications et/ou les mises en ceuvre sont hors normes, avis techniques, D.T.U., avec production des
justificatifs et attestations.

-Les variantes seront impérativement soumises a I'agrément du Maitre d'Ouvrage.

- Tout ouvrage préfabriqué sera préalablement soumis a I'agrément de I'Architecte et du Bureau de Contréle.

- Un échantillon des matériaux, matériels et équipements, devra étre accepté par la Maitrise d'CEuvre avant
tout approvisionnement. L'entreprise pourra soumettre également leurs équivalents dans d'autres marques.

- Echantillon préalablement fourni avant pour I'ensemble des éléments techniques du projet.

3.2 LIAISON AVEC LES INTERVENANTS

3.2.1 RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS

L'entrepreneur sera tenu de se rapprocher des Services Publics et des Compagnies Concessionnaires afin
d'obtenir tous les renseignements utiles a une parfaite exécution des travaux. Il devra notamment se faire
préciser ou confirmer :

-Les limites de prestations.

-La pression minimale et maximale de distribution d'eau.

-Les fils d'eaux de raccordement des réseaux d'évacuation.

-Les consignes spéciales de sécurité du lieu de construction.

-Les conditions d'acces, d'approvisionnement, les exigences de voiries et de police etc...

Il assistera les Ingénieurs, Inspecteurs et Agents de services compétents et remettra tous les documents et
toutes les pieces demandées par ces derniers.

Il effectuera les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations indispensables pour la réalisation des
travaux et a la livraison des divers fluides.

3.2.2 OBLIGATIONS ENTRE CORPS D’ETAT

L'entreprise devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.

Il devra prévoir dans son étude, toutes les sujétions d'exécution entrainées, en cours de réalisation, par
I'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le
prix et le délai imposé.

S'il n'y a pas bonne concordance entre les plans et la réalisation, I'entrepreneur devra en avertir
immédiatement le Maitre d'Cuvre et/ou le coordinateur de travaux avant le début de ses travaux et d’en
demander l'inscription au P.V lui permettant ensuite de demander les rectifications, réparations ou indemnités
au corps d'état n'ayant pas respecté ces plans.

Il s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning.

3.3 TRAVAUX COMMUNS

3.3.1  TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'entrepreneur du lot 01. Il sera reporté ou tracé a chaque étage
autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin des travaux, sans que |'entrepreneur puisse prétendre a une
indemnité ou a incorporer au compte "prorata".

L'entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers des
revétements des futurs murs.
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Les erreurs de "niveau" qui pourraient étre faites lors du tracage entrainant les erreurs pour les autres corps
d'état, et nécessitant leurs remises a niveau des ouvrages dénivelé seront a la charge de I'entrepreneur ayant
exécuté le tracé.

3.3.2 SCELLEMENTS

L'entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur calage.

- Dans les ouvrages en béton et magonneries, tout scellement au mortier sera assuré par l'entreprise de Gros-
CEuvre, suivant tracé de l'entrepreneur concerné, ainsi que les calfeutrements au mortier et les raccords
nécessaires, et ce, a ses frais. Tout autre type de scellement sera a la charge de I'entrepreneur concerné.

- Dans les cloisons, les scellements, rebouchages et calfeutrements seront effectués par chaque entreprise
intéressée avec des matériaux de méme nature que la cloison.

3.3.3 INCORPORATIONS

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons a plaques rapportées, I'entrepreneur du lot technique doit la
mise en place de fourreaux pour assurer le passage de ses canalisations (électricité/chauffage/plomberie).

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels que gaines, fourreaux, tubes, rails d'ancrage, douilles,
ossatures de fixation, etc. avant coulage et travaux de maconnerie et/ou au cours de la préfabrication des
cloisons sont a la charge de I'entrepreneur devant ses incorporations sous la surveillance des lots en charge des
ouvrages recevant les incorporations (Gros (Euvre / Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds).

Pour le lot Gros-CEuvre, il sera d{ par celui-ci une surveillance de bonne tenue des incorporations au cours des
opérations de coulage et de décoffrage, I'entreprise de ce méme lot devant apporter tous ses soins a la bonne
conservation de ces éléments pendant toute la durée de ces travaux.

Les huisseries et batis destinées a étre incorporés dans les ouvrages en béton ou en magonnerie seront
approvisionnés sur le chantier. Elles seront mises en place et calées par le titulaire du lot Gros-CEuvre.

3.34 FOURREAUX

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entrepreneur doit la mise en place de fourreaux
pour assurer le passage de ses canalisations.

Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a |'article précédent.

L'Entrepreneur devra araser ses fourreaux a 1,5m des murs ou sols finis des ouvrages traversés et le
calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assuré par produits du type Gainolac pour en assurer
I'étanchéité. Ce produit devra étre compatible avec les exigences.

- de stabilité dans le temps

- d'efficacité acoustique

- de comportement au feu

3.3.5 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

Les entrepreneurs des lots Gros-CEuvre et Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds doivent gratuitement toutes
réservations demandées en temps utile par les autres intervenants au droit des ouvrages faisant partie de leurs
prestations. Les entrepreneurs de ces lots doivent également le rebouchage au droit de ses ouvrages apres
passage des autres intervenants et ce pendant un délai imparti fixé. Passé le délai, les percements et les
rebouchages autour des ouvrages en place seront a la charge du corps d'état intéressé sur ordre de I'Architecte
et ce, sous la surveillance de I'entrepreneur responsable du support concerné en ce qui concerne la qualité des
matériaux utilisés pour la réalisation de ces rebouchages.

Les percements de petites tailles inférieures ou égales a un diamétre de 100 mm et les petits rebouchages dans
les murs, les cloisons, les planchers et la toiture pour passages sont a la charge du lot souhaitant ces
percements.
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Si ces percements s'avéraient aux yeux de I'entrepreneur, importants et susceptibles d'entrainer une incidence
sur la stabilité de ses ouvrages, I'Architecte en serait tenu informé.

3.3.6 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur doit réceptionner le support sur lequel il intervient sauf
si lui-méme I'a mis en ceuvre.

Qu'il s'agisse du terrain, de la plateforme, d'un mur, d'une chape, d'un quelconque ouvrage qui lui est livré et
sur lequel il doit intervenir, tout entrepreneur doit le réceptionner de fagon contradictoire, en présence du
Maitre d'CEuvre ou de son représentant, et de sa propre initiative.

En cas de refus de support, celui-ci sera porté au P.V de chantier.

Le simple fait d'intervenir sur un support non réceptionné, acceptable ou non, implique une acceptation tacite
du dit support et par conséquent aucune réclamation ultérieure ne sera admise. Dans ce cas, la mise en
conformité du support sera a la charge financiere de I'entreprise.

3.3.7 PROTECTION ET HYGIENE

3.3.7.1  PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, sur les ouvrages
des autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens. Dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de
son personnel ou des intempéries : gel, déshydratation, etc...

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d'exécution. Pour pallier ces
inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles :

-Protection, bachages, etc.

-Protection contre le vol.

Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son
chantier. Les entrepreneurs sont responsables des ouvrages de leur lot et en doivent la protection et leur
remplacement éventuel jusqu'a la réception, qui interviendra a I'acheévement complet TCE de |'ouvrage.

3.3.7.2 STOCKAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur devra obtenir I'accord du Maftre d'Ouvrage et de I'Architecte pour le stockage des matériaux a
I'abri des intempéries. Il devra tenir compte des surcharges admissibles dans les locaux utilisés a cet effet.

Les échantillons des matériaux seront soumis a I'agrément de I'Architecte pour approbation.

3.3.7.3 NETTOYAGE DES OUVRAGES

En regle générale, les nettoyages seront effectués dans les conditions fixées aux pieces constitutives du marché
pour une tenue constante du chantier en parfait état de propreté.

Apres exécution des travaux, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages. Ces nettoyages seront
effectués au moyen de produits appropriés de maniere a ne pas altérer ses ouvrages, ni ceux des autres corps
d'état.

Les entreprises devront faire, a leurs frais et chaque fois qu'il le sera nécessaire, le nettoyage, la descente et la
mise en dépot a I'extérieur du batiment, en un endroit (zone bennes) désigné d'un commun accord (entreprise
lot 01 et Maitrise d'CEuvre) de tous les gravois et déblais provenant de |'exécution de ses travaux.

En outre :

L'entrepreneur du lot 01 devra :

-Le nettoyage complet des surfaces, tant qu'il sera seul sur le chantier et jusqu'a la pose des huisseries.

-Le nettoyage complet de tous les abords, enlevements périodiques des gravois stockés a |'extérieur.

-La mise a disposition d'une benne a ordure et son renouvellement régulier jusqu'a la réception des travaux.
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-Le nettoyage complet au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux.

-Les grattages des sols, nettoyages des menuiseries et des seuils métalliques en particulier,

-Un balayage fin avant de quitter le chantier.

-Le nettoyage complet avant réception de l'ensemble du batiment et des extérieurs jusqu'en limite de
propriété. Ce nettoyage comprend le nettoyage des sols, des caniveaux, des regards, des canalisations
apparentes, des chemins de cables, des ouvrages de serrurerie, des menuiseries, portes etc. Curage des réseaux
EP et EU.

L'entrepreneur de Peinture devra le nettoyage de fin de travaux :

- Le nettoyage des supports avant le démarrage de ses travaux.

- Le nettoyage complet en fin de chantier avant réception et concernant (voir C.C.T.P du lot) :
- Les revétements muraux.

- Les appareils sanitaires, les meubles sanitaires et la robinetterie.

- Les menuiseries, la quincaillerie et les tabliers de volets tant intérieurs qu'extérieurs.

- L'appareillage électrique.

- Les vitres et glaces.

- Autres appareillages d'équipement spécialisé (chauffage, plomberie).

- Le nettoyage complet avant réception de TOUS les locaux.
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4 PRESCRIPTIONS DE CHANTIER

4.1 INTERVENTION EN SITE OCCUPE

41.1 PROPRETE DU SITE — OCCUPATION DES LIEUX

Les entrepreneurs ont pris connaissance de la configuration du site et des dispositions a prendre pour
I'intervention en site occupé. lls s’engagent en signant leurs marchés a respecter la propreté des lieux et
garantissent une protection en nettoyage des abords apres leur intervention.

L’occupation des places de stationnement en bordure du projet se limitera au strict nécessaire des besoins du
chantier comme pour le déchargement de matériel ponctuel. Le maitre d’ouvrage appliquera toutes les
sanctions a sa disposition pour sanctionner I'occupation inappropriée des espaces dédiés normalement aux
usagers du site.

Notamment, au vu de la situation, la mise en place de bennes ne sera acceptée que durant la période de
démolition par le lot Gros-CEuvre. Chaque entreprise aura pour la suite a sa charge I'évacuation de ses
propres déchets de fagon quotidienne.

Enfin, une attention particuliére sera donc portée a la limitation de nuisances sonores et de tout autre type par

rapport aux riverains et mitoyens.

4.1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise du lot 01 aura a sa charge la mise en place et la gestion de I'installation de chantier, dans le respect
des regles de sécurité et de santé des travailleurs et en accord avec le CSPSP et le PGC joint au présent dossier
de consultation. Ces locaux seront entierement équipés et comprendront notamment :

- le mobilier de bureaux (tables, chaises, armoires, rayonnage, etc.) en nombre et espace suffisants pour

accueillir 10 personnes.
los éaui o i | duchant]

- l'installation de chauffage, I'installation électrique.

- et toutes autres dispositions prévues au P.G.C. du coordonnateur S.P.S.
Le maitre d’ouvrage mettra des sanitaires a disposition du chantier, situés en haut a gauche de |'escalier
extérieur principal. Ce sera I'unique point et cas d’acces autorisé au batiment.
L’acces au chantier pourra se fera exclusivement par la tour d’accés qui sera mise en place par le lot 01.
Aucun acceés a l'intérieur du batiment ne sera possible, sauf pour intervention au doit du tableau électrique
par le lot 04.
Dans un délai de HUIT JOURS a dater de son ordre de service de commencement des travaux, I'entreprise du lot
1 communiquera au CSPS les dispositions qu’elle souhaite prendre pour validation. Il se réserve le droit de
modifier les dispositions prévues par I'entreprise pour tenir compte des régles de sécurité, des exigences de
I'exploitation des travaux effectués par les autres entreprises, etc.
Ces dispositions générales étant arrétées, il sera expressément interdit a I'entreprise d'occuper d'autres
emplacements. L'approbation par le Coordonnateur SPS des dispositions spécifiées ci-avant ne saurait en aucun
cas dégager la responsabilité de I'entreprise a quelque titre que ce soit.

41.3 PHASAGE DU CHANTIER

Le chantier se déroulera en deux phases (coté Est et coté Ouest) afin de toujours garantir aux usagers un acces
a une partie des espaces extérieurs.

La position de la tour d’accés cOté est n’étant pas modifiée entre une phase et I'autre, un passage pour le
personnel de chantier sera aménagé en facade Sud pour I'intervention en partie Est.
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4.2 ORGANISATION DE CHANTIER

4.21 DEMARCHES AUTORISATIONS

L'entrepreneur du lot 01 fera son affaire, a ses frais, auprés des services compétents, de toutes démarches,
autorisations ou autres servitudes ayant trait au chantier.
Il devra notamment :
- faire établir les branchements d'eau, d'électricité, de téléphone et d'égout correspondant aux besoins du
chantier
- lafourniture et la pose des compteurs d'eau et d'électricité du chantier
- s'occuper des autorisations de voiries
- faire son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient étre présentées par les administrations
ou collectivités pour usage des voies et réseaux publics.
Conformément a la Circulaire du 30 Octobre 1979 (J.0. du 4 Novembre 1979) "Etablissement d'un formulaire
type pour les déclarations d'intention d'ouverture d'un chantier pouvant affecter les installations appartenant a
des services publics", les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d'adresser leur déclaration d'intention de
commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements (P.T.T., Gaz de France, E.D.F.,
Service des Eaux, etc.) suivant le modéle mis au point par I'administration (CERFA N° 900047).

4.22 NETTTOYAGE EN COURS DU CHANTIER

Chaque entreprise doit le nettoyage de son chantier et 'acheminement de ses gravats et détritus en décharge.
Aucune benne ne sera mise en place dans le cadre du compte prorata au-dela de la phase de démolition. Afin
de limiter I'occupation de I'espace public, I'évacuation se fera par camion de chacune des entreprises
concernées. Seuls des réservations de stationnements ponctuelles pourront étre mises en place.

Au cas ou ces nettoyages ne seraient pas effectués ou jugés insuffisant par la maitrise d’ouvrage et la maitrise
d’ceuvre, les travaux seront réalisés par un tiers a la demande du maftre d’ceuvre, du CSPS ou de I'OPC, soit aux
frais de I'entreprise défaillante si elle est clairement identifiable, soit aux frais du compte prorata dans le cas ou
le responsable n’est pas identifié.

4.2.3 PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise du lot 1 aura a sa charge la fourniture et la pose d'un panneau de chantier de dimensions
suffisantes pour indiquer les noms et adresses du Maitre de I'ouvrage, de I'Architecte, des Conseils et des
Entreprises, et toutes les inscriptions réglementaires.

Le dessin de ce panneau doit étre soumis a l'agrément du Maitre de I'ouvrage et de I'Architecte. Et toutes
autres dispositions prévues au P.G.C.S.P.S du coordonnateur S.P.S.

424 CLOTURE ET PROTECTIONS DE CHANTIER

Dans un délai de sept JOURS a dater de son ordre de service de commencement des travaux (hors préparation),
I'entreprise du lot 01 devra les cl6tures et les protections de son chantier et ce, au périmetre des zones de
travaux et sur le cantonnement. Le type et la nature de cette cléture seront soumis a I'agrément de I'Architecte
et du coordonnateur SPS.

L'entrepreneur assure la signalisation tant intérieure qu'extérieure, en particulier il établit les clotures
nécessaires a la protection des zones du chantier et des tiers, veille a leur entretien, fait afficher d'une fagcon
tres apparente les avis d'interdiction de pénétrer sur le chantier.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le chantier se trouve dans une région de vents forts. Les
clétures devront donc étre solidement ancrées et renforcées pour éviter tout renversement ou arrachage
dangereux.
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Les clotures du chantier seront équipées de signalisations solides, efficaces et esthétiques, et d’équipements
d’éclairages selon besoin pour le bon déroulement du chantier et la sécurité des abords.

Il est précisé qu'en aucun cas, le Maitre d'Ouvrage ne sera tenu responsable des dommages ou dégats que
pourrait subir cette cloture du fait d'auteurs inconnus.

L'entreprise devra également effectuer toutes les adjonctions et modifications d'implantation nécessaires a la
sécurité du chantier lors de I'exécution de tous les travaux. Elle devra la maintenir en bon état pendant toute la
durée du chantier. L'ouverture et la fermeture journaliere des acces seront également dues par |'entreprise du
lot 01 et sous sa responsabilité vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage.

La cloture sera enlevée par I'entreprise sur ordre du Maitre d'CEuvre en phase d'achévement.

L'entreprise du lot 01 devra également toutes les portes provisoires condamnant les accés au batiment entre la
phase achévement du Gros-ceuvre et la pose des menuiseries extérieures et ouvrages de serrurerie.

4.25 RESEAUX INTERIEURS EN EAU ET ELECTRICITE

4.2.5.1 Réseau intérieur d'eau

Le raccordement du réseau provisoire de chantier depuis le branchement exécuté par I'entrepreneur de Gros-
ceuvre sera a la charge de I'entreprise du lot 01.

Chaque entrepreneur fera son affaire, pour ce qui le concerne, du raccordement et des conduits de
distribution, a partir des points de livraisons définis ci-dessus jusqu'aux emplacements d'exécution des travaux.

4.2.5.2  Réseau intérieur d'électricité

Le raccordement du réseau provisoire depuis l'installation faite par I'entrepreneur de Gros-ceuvre sera a la
charge du lot Electricité y compris l'installation de tableaux de chantier a chaque niveau.

Chaque entreprise aura a sa charge l'installation des lignes de distribution utiles a ses travaux, depuis les
tableaux de chantier de I'électricien.

Toutefois, chaque entreprise aura a sa charge, la production temporaire de son courant électrique au cas ou
I'électricité chantier ne serait pas installée au moment de son intervention.

4.2.6 DOCUMENTS DE CHANTIER

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du lot 01 devra assurer le maintien en permanence (et en bon

état) dans la salle de réunion, de I'ensemble des plans (DCE et EXE) et des documents (CCTP, PV de chantier...)
de référence du chantier. Le plan d'installation de chantier validé par le CSPS sera affiché en permanence en
salle de réunion et sera mis a jour autant de fois que nécessaire.

Fourniture du dossier marché, des plans d'exécution et des documents techniques par les corps d'état
concernés.

4.2.7 COMPTE PRORATA

L’entreprise du lot 01 aura a sa charge la définition, la gestion et la répartition des frais du compte prorata. En
période de préparation, les entreprises préciseront d’'un commun accord les conditions et le contenu du
compte prorata. Les conditions seront transmises pour information a la maitrise d’ceuvre et au maitre

d’ouvrage, sans que cela constitue une quelconque responsabilité de la Maitrise d’ceuvre, du Maitre d’Ouvrage
de I'OPC ou du CSPS sur la gestion du compte prorata et son arbitrage.

4.3 SECOURS — LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Pour la lutte contre l'incendie, I'entreprise du lot 01 prévoira la fourniture, la mise en place et I'entretien des
extincteurs appropriés en nombre suffisant pour I'ensemble du chantier y compris bureaux de chantier,
cantonnement et locaux de stockage.
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5 OBLIGATIONS DE FIN DE CHANTIER

5.1 RECEPTION DE CHANTIER

511 ESSAIS

Il sera procédé apres achevement des travaux d'exécution aux essais et vérifications de fonctionnement
conformément aux dispositions figurant dans les documents techniques COPREC N°1 et N°2 en accord avec les
assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Le matériel et la main d'ceuvre nécessaire a la réalisation des essais seront obligatoirement fournis par
I'entrepreneur. Les essais ne devront en aucun cas entrainer de perturbation dans le calendrier de travaux. Les
essais et vérifications ainsi que la rédaction des Proces-Verbaux de réception sont a la charge du présent lot.

5.1.2 RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux sera prononcée aprés constatation de la conformité quantitative et qualitative au
C.C.T.P et de la fourniture des documents demandés. En ce qui concerne la réception de bon fonctionnement
des installations celle-ci restera soumise aux essais a effectuer pendant la période de garantie.

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, la période de garantie se trouvera d'office prolongée jusqu'au jour ou
aucune observation ne sera formulée et les visites de contréle suivantes seront a la charge du présent
entrepreneur.

5.2 GARANTIES

5.2.1 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entrepreneur est tenu a une garantie de parfait achévement des travaux pendant un délai d'une année a
dater de la réception des ouvrages.

5.2.2 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

L'entrepreneur est responsable de ses travaux et de ses installations pendant une durée de deux ans a compter
de la réception, sous réserve de l'application de garanties légales et de la loi. Pendant ce délai, toutes les
réparations provenant de vices de construction seront a la charge de I'entreprise qui doit le remplacement des
pieces défectueuses et la main d'ceuvre pour le démontage et le remontage. Il garantira en outre, la mise au
point et le réglage des appareils pendant ces deux années de fonctionnement.

52.3 GARANTIE DECENNALE

La responsabilité du constructeur est engagée sur les malfagons qui compromettent la solidité et I'étanchéité
d'un édifice, ou le rendent impropre a I'usage auquel il est destiné, ceci pour une durée de 10 ans.
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6 NORMES —REGLES-D.T.U

6.1 PRESCRIPTIONS

L'ensemble des ouvrages devra étre effectué suivant les regles de I'Art, les regles de la construction, les Lois, les
Décrets, les Arrétés et leurs circulaires d'application dont les textes sont en vigueur a la date de base
d'établissement des prix et dans le respect de toutes les Normes et de toutes les réglementations en vigueur a
ce jour. Les Normes et les réglements cités au cours du présent document, ne constituent pas une liste
limitative.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé :

- Etre en possession des documents de référence définis ci-dessous et ayant trait a ses travaux.

- Connaitre parfaitement les conditions, spécifications et prescriptions énoncées dans ses documents.
L'entrepreneur devra se conformer aux conditions, spécifications et prescriptions énoncées dans ces
documents.

A / Documents Techniques Unifiés (DTU).
-Cahier des Charges DTU (CC).
-Reégles de calcul CTU.

B / Documents publiés dans le REEF.
-Autres documents DTU.

D / Autres documents.

-Normes C.15.100.

-Normes UTE.

-Normes Frangaises de I'AFNOR.

-Recueil des éléments utiles a I'établissement et a |'exécution des préts et marchés du batiment (REEF).

-Cahier des Charges DTU.

-Reégles professionnelles.

-Prescriptions des fabricants.

-Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux et procédés ayant fait I'objet d'un agrément
CSTB.

-Régles et conditions imposées par les services de sécurité et protection incendie (nationaux, départementaux
et locaux) et par I'Inspection du Travail.

-Tous textes réglementaires francais ayant trait a la construction, la protection contre l'incendie, la sécurité, la
salubrité, etc.

Tous les documents visés ci-dessus s'entendent pour tous ceux officiellement connus le premier jour du mois de
la date d'établissement des prix.

Réglementation technique générale

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de
justifications techniques précises, dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet, soit d'un agrément, soit d'un
avis technique délivré par le CSTB, ou qu'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et
recommandations figurant dans la décision d'agrément ou dans |'avis technique.
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Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux regles de calcul suivantes :

-Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexe (dites regles NV 1965-1967-
1984-2001)

-Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé (dites regles cc BA
et BAEL)

-Régles pour le calcul et I'exécution des constructions métalliques (dites régles CM66)

-Normes NF B 52.001 regles d'utilisation du bois dans les constructions ; qualités des bois et contraintes
admissibles ;

-Normes NF P 202 regles de calcul, exécution des assemblages ;

-Régles de calcul et de conception des charpentes en bois (dites régles CB 71) ;

-Reégles parasismique 1969 et annexe (dites régles PS 196) ;

-Recommandations pour la prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (DTU de
mai 1972 publié dans le Cahier du CSTB).

-Eurocode 8 - calcul des structure en acier.

-Régle N84 modifiées 2000.

Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs :

-au décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques ;

-en outre, toutes les fournitures doivent porter la marque de la qualité qui leur est propre : USE, etc...;

-aux spécifications, régles de normalisation et instructions publiées par I'Union Technique de I'Electricité;

-au décret 96.963 du 17 septembre 1963 pris en application de la loi 61.842 du 3 ao(t 1961, ainsi qu'aux arrétés
départementaux ou locaux concernant la pollution atmosphérique;

-au décret n°72.1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrble et a l'attestation de la conformité des
installations électriques intérieures aux reglements et normes de sécurité en vigueur ;

-a I'arrété du 28 octobre 1994 relatif a la limitation du bruit dans les batiments d'habitation.

-au décret du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre le bruit de voisinage.

Les entrepreneurs se référeront également :

- Les prescriptions issues du Code du Travail.

-Les prescriptions en matiére de sécurité et de protection de la santé selon la loi 93-1418 du 31/12/93 et de son
décret d'application N°94-1159 du 26/12/94, modifiée par le décret N°2003-68 du 24/01/03.

- Les obligations afférentes au Permis de Construire y compris les modificatifs s'y rapportant.

-La réglementation thermique en vigueur, la réglementation acoustique en vigueur.

-La Norme Accessibilité Handicapés en vigueur.

-Aux arrétés municipaux en vigueur.

-Aux prescriptions éditées par les services communaux

(Assainissement, voirie, etc...).

-Aux prescriptions du permis de construire et du permis de construire modificatif et du permis de démolir.

Autres réglementations propres au projet :

- Régles parasismiques : Zone 4 — Sismicité moyenne

- Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles — Mouvements Différentiels de terrain, Phénomeéne de
Retrait/Gonflement des Argiles : Zone B2 - moyennement exposé

- Reglementation thermique des batiments existants éléments par éléments :
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7 DISPOSITIONS PARTICULIERES

7.1 ETUDES TECHNIQUES

7.1.1 ETUDES TECHNIQUES — PLANS D’EXECUTION-NOTES DE CALCUL

L'entreprise adjudicataire de chaque lot aura a sa charge I'établissement des études d'exécution, elles
comprendront :

-La détermination des matériels qui devra étre faite avant le démarrage du chantier, les notes de calculs et de
renseignements définitifs tels que dimensions, poids, puissances électriques, diametres, rendements,
caractéristiques acoustiques, etc...

-Les plans de chantier.

-Les plans de réservations.

Les marques et les types de matériels proposés par I'entreprise seront soumis pour approbation au Maitre
d'CEuvre. En cas de refus du matériel proposé par I'entreprise, celle-ci devra présenter un autre type de
matériel. L'entreprise ne pourra prétendre a aucun dédommagement suite a un refus d'approbation.

7.2 CONTRAINTES

7.21 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnait avoir pris connaissance de la nature et de l'importance
des prestations demandées, de la situation géographique et des spécificités de la construction envisagée ou
dans laquelle il doit intervenir, du contenu des autres corps d'état, des difficultés ou contraintes de réalisation.

Par la signature du marché, l'entreprise adjudicataire prend l'entiére responsabilité de ses travaux et sera
tenue, pour cela, d'étre titulaire d'une police d'assurance en responsabilité civile et professionnelle, tant en
cours de travaux qu'apres exécution, avec des montants de garantie adaptés a la dimension de I'ouvrage.

L'entreprise fournira les attestations d'assurances et les certificats de reglement des primes. Les garanties

seront étendues a tous les dommages ou accident pouvant étre provoqués sur chantier ou hors chantier, par
son personnel, ses outillages et matériels, ses installations, et cela, en cours ou aprés travaux.

7.3 HYGIENE ET SECURITE

7.3.1 PROTECTION SUR LE CHANTIER

Une attention sera portée a la sécurité. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pendant les
travaux pour éviter les accidents du fait de son activité, qu'elle qu'en soit I'origine. D'autre part, le matériel mis
en place doit comporter toutes les protections nécessaires pour qu'aucune intervention ne puisse étre
effectuée sur un organe sous tension.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la mise en place de toutes les protections nécessaires a ses travaux.
L'entreprise procédera a la dépose et a I'enlévement de ses protections provisoires mais seulement dans le cas
ou cette dépose est nécessitée pour la poursuite de ses travaux a la condition que des protections collectives
palliatives d'efficacité au moins équivalente puissent étre mises en place, ou si le risque est supprimé. Dans le
cas contraire, la dépose et I'enlevement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.
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7.3.2 SECURITE ET SANTE SUR LE CHANTIER

Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en vigueur, sont a

la charge de tous les lots et comprises dans leur prix, ainsi que les mesures pour assurer I'Hygiéne et la
Protection de la Santé suivant la réglementation en vigueur et/ou suivant LE PLAN GENERAL DE COORDINATION
DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE joint a la consultation.

L'entrepreneur de chaque lot devra se conformer aux dispositions prises par le coordonnateur d'Hygiene et
Sécurité et de Protection de la Santé que le Maitre d'Ouvrage a I'obligation de mettre en place et en vertu de la
Loi N°93-1418 du 31 décembre 1993 et du Décret d'application N°94-1159 du 26 décembre 1994, modifié par le
décret N°2003-68 du 24/01/03.

L'entrepreneur devra fournir au coordonateur S.P.S son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S) avant démarrage des travaux aprés avoir réalisé au préalable I'Inspection Commune avec le
coordonnateur S.P.S.

Il est rappelé que l'entrepreneur n'est pas autorisé a démarrer son intervention avant d'avoir procédé a
I'inspection commune et avant d'avoir communiqué son P.P.S.P.S; et qu'il doit porter a la connaissance du
coordonnateur S.P.S ses sous-traitants éventuels, au minimum 15 jours avant leurs interventions afin de
procéder aux obligations réglementaires (1.C/P.P.S.P.S)
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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE LIMINAIRE : l’entrepreneur du présent corps d’état est réputé avoir une compléte connaissance et
avoir parfaitement inclus dans son offre, outre tout ce que la présente description prescrit, également toutes
les obligations résultantes de I'intégralité des descriptions et obligations qui figurent également au LOT N°00
: PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES.

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux nécessaires au réaménagement des terrasses du dernier
étage de I’hotel de direction des Douanes a Aix-en-Provence.
Ces travaux comprennent notamment :

- Manutention des jardiniéres pour réalisation des travaux

- Prolongation du revétement de sol dalles sur plots similaires aux existantes

- Changement des faux-plafond extérieurs et luminaires s’y trouvant

- Modification du garde-corps métallique périphérique

1.2 SECURITE DES TIERS

Pendant la durée des travaux, les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne
causer aucun dommage aux locaux et ouvrages voisins.

Dans le cas contraire, elles seront tenues pour seules responsables des dommages causés et devront en
supporter les conséquences.

De méme, le plus grand soin sera apporté au respect des conditions de vie et de tranquillité de I’établissement
et du voisinage, en réduisant au maximum les nuisances inhérentes au déroulement du chantier (respect des
horaires d’acces et de livraisons, des zones de chantier et de stockage, utilisation de matériel insonorisé,
aménagement des horaires de travail, etc...).

13 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux de désamiantage seront réalisés en une seule phase. Les travaux de désamiantage comprennent le
retrait des plaques sous tuiles situées au-dessus du logement de fonction.

Les travaux seront réalisés en site occupé, le logement restera occupé pendant toute la durée des travaux de
retrait.

Des séparations et fermetures « provisoires » étanches devront étre mise en place pour assurer I'isolement du
chantier par rapport au logement de fonction et autres parties communes. L'entreprise devra tenir compte de
ses contraintes dans son offre.

1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur réunira tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des difficultés d'exécution ainsi que
des servitudes résultant de la disposition des lieux et des mitoyens.

En conséquence, sa proposition tiendra compte des divers impératifs résultant du lieu d'implantation et de la
nature des travaux a réaliser et il ne pourra prétendre par la suite a aucun supplément ou plus-value sous
prétexte que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis descriptifs, se
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révéleraient insuffisantes en égard a I'importance réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les diverses
particularités du terrain, cette clause s'appliquant a I'étendue de ses prestations.

15 TEXTES REGLEMENTAIRES

- Articles R. 44 12-94 et suivants du Code du Travail : Protection des travailleurs contre les risques liés a
I'inhalation de poussiéres d’amiante

- Code de la Santé Publique

- Décret N° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a
une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques
liés a I'amiante

- Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

- Arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux conditions de
contrdle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages

- Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de
retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant

- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a
I'amiante

1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les travaux faisant I'objet du présent CCTP seront totalement conformes a tous les DTU, toutes les normes,
tous les réglements, tous les textes en vigueur a la date de la signature des marchés et notamment les suivants

16.1 COUVERTURE TUILES

DTU P 22.701. Regles CM66 Regles de calcul des constructions en acier.

DTU 32 : Construction métallique - charpente en acier

DTU 31 1 Charpentes et escaliers bois

DTU 31 3 Charpentes en bois assemblé par connecteurs ou goussets métalliques

DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement DTU 40.36
DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales

DTU 60.32 Canalisations PVC pour I'évacuation des eaux pluviales

Regles NV 65, 84 révisée, Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, et annexes
Cahiers du C.S:LB.

Agréments et avis techniques du C.S.T.B, en cours de validité.

Reéglements relatifs a la sécurité incendie pour le type de batiment.

Reégles de calcul des charpentes en bois dites Régles CB 71.

Méthode de Justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois dites « Régies bois-feu 88 »,
Reégles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions annexes dites << Régles NV 65-
67 et 84 ».

Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction dites Regles Tri-K77,
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Certificats de qualification ACERMI pour les isolants thermiques.

1.7 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

1.7.1 Nature et qualité des bois

Les caractéristiques technologiques, chimiques, physiques, d'aspect et dimensionnelles, des bois a mettre en
ceuvre résineux ou feuillus devront répondre aux spécifications du Chapitre Ill du DTU 31.1 et a celles des
normes quiy sont citées.

Catégories des bois a mettre en ceuvre : classement selon norme NF B 52-001

- bois massifs : catégorie 1 /11 /111 ;

-- charpentes assemblées par connecteurs métalliques : catégorie 1/ 11 ;

- fermes-chevrons assemblées par goussets en contre-plaqué : catégorie 1/ 1l;

-- bois contrecollés : catégorie | / 11 ;

-- bois lamellé-collé : catégorie | et 11/11 et IIl.

1.7.2 Bois et dérivés du bois

Panneaux de particules

Ces panneaux doivent répondre aux normes NF B 54--100, 54--110 et 54-114.

Les panneaux courants doivent comporter la marque de qualité « CTB-H >> apposée sur chague panneau.

Les panneaux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque
<< NF Réaction au feu » certifiant leur classement, sur chaque panneau.

1.7.3 Matériaux pour couverture et ouvrages accessoires

lIs devront répondre aux normes NF et EN et aux spécifications du ou des DTU qui leur sont applicables

1.7.4 Matériaux ne faisant pas |'objet de normes et non visés par les DTU

Ces matériaux devront étre titulaires d'un avis technique Les matériaux élastomeéres et assimilés devront étre
titulaires d'un Avis Technique.

Les produits d'étanchéité tels (que membranes bitumineuses et membranes synthétiques enduits, etc. doivent
provenir d’usines dont le systeme « Qualité » a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002 par
I’Afaq.

1.7.5 Matériaux faisant I'objet d'une certification de qualité

Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un
organisme habilité, et notamment :

¢ NF : produits objets de nonnes applicables

¢ ACERMI : matériaux isolants manufacturés

L’entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité.

1.7.6 Matériaux d'isolation

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un avis technique spécifiant qu'ils sont admis pour l'usage
auquel ils sont prévus.

Les isolants thermiques font d'autre part I'objet des normes suivantes : NF B-20.001 et 109 ainsi que P 75.101 et
102. Sauf spécifications contraires ci-apres, les isolants comporteront toujours un écran pare vapeur.

1.7.7 Protection et préservation des bois
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Le ou les systemes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications
du chapitre IV du DTU 31, 10 et celles des normes qui y sont citées. Produits de traitement : produits
homologués au label « CTBF », et choisis dans la catégorie P -classe 1-2 ou 3 selon le cas.

Tous les bois mis en ceuvre seront traités avec des solutions fongicides et insecticides (termites et autres
incestes xylophages) agréées par le CSTB. Les procés-verbaux de traitements seront fournis au maitre
d’ceuvre et bureau de controle.

1.7.8 Ferrements -Ferrures -Organes d'assemblages - etc.

Ces articles devront répondre aux conditions des articles du DTU 31,1, et a celles des normes qui y sont
mentionnées. Tous ces éléments devront étre protégés contre la corrosion : par galvanisation, masse minimale
de zinc classe Z 350.

1.8 HYPOTHESES DE CALCUL

Les hypotheses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes

1.8.1 Les charges permanentes

Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements en fonction des caractéristiques du projet

1.8.2 Les surcharges d'exploitation

Les surcharges d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées par les normes NF

1.8.3 Les surcharges climatiques et efforts sismiques

Voir le CCTP LOT 00 GENERALITES
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2 PREPARATION DE CHANTIER / MANUTENTION / ARROSAGE

2.1 BASE DE VIE

Mise en place des installations de chantier selon reglementation en vigueur, y compris matériel de sécurité,
panneau de chantier, aménagement zone d’approvisionnement et acces, raccordement fluides nécessaires.
Préparation du chantier et des abords, y compris toutes démarches d’autorisations administratives si nécessaire
et état des lieux contradictoire des abords.
Mise en place de barriéres type HERAS, solidement fixées, opaques si besoin, pour :

- Délimiter et cloturer la zone d’acces réservé au personnel de chantier au niveau du parking en RDC.

- Délimiter et cloturer les zones d’interventions sur les terrasses.
L'implantation de ces clétures se feront en accord avec le MO et seront déplacées autant de fois que
nécessaire. L'intervention sur les terrasses se fera par étape afin de laisser un acces a une partie des extérieurs
aux utilisateurs tout au long du chantier.

Localisation : Selon plan organisation de chantier a confirmer

2.2 TOUR ACCES TOITURE

Mise en place d’une tour d’acces aux terrasses depuis le parking. Position et emprise sur plan architecte
indicative a confirmer par entreprise en accord avec le MO et le CSPS.

Cet équipement sera mis en place pour I'ensemble des entreprises et ce pour toute la durée du chantier.

Il devra répondre a toutes les obligations reglementaires nécessaires en termes de sécurité des personnes et
devra étre équipé de toutes les fermetures en faisant un accés strictement réservé au personnel de chantier.

Localisation : Selon plan organisation de chantier a confirmer

2.3 EVACUATION DES JARDINIERES

Dépose et évacuation compléte des jardiniéres comprenant :
- Dépose compléte du réseau d’arrosage existant été évacuation du matériel
- Manutention et descente au sol des jardiniéres et des terres
- Evacuation des terres en décharge
- Evacuation des jardiniéres en décharge ou tout autre lieu selon indication MO (rayon 50 km)
Il appartient a I'entreprise de déterminer le mode et la méthodologie de dépose et évacuation a mettre en
ceuvre, y compris en ce qui concerne le vidage avant ou aprés descente au sol des jardiniéres, et dans le respect
des conditions ci-apreés :
- Favorisation de I'utilisation de moyens non motorisés et légers type chévre mécanique de levage a
acheminer de facon manuelle via la tour d’acces ci-dessus
- En cas de proposition de manutention depuis le sol, note de calcul a fournir pour le supportage des
charges des engins par les revétements existants, et remise en état a la charge de I'entreprise en cas de
dégats
- Mise en place de tous les équipements pour répartition des charges pendant la manutention pour le
respect des ouvrages d’étanchéité, y compris si nécessaire dépose puis repose des dalles sur plots
existantes

Localisation : Selon plan organisation de chantier a confirmer
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3 TERRASSE / REVETEMENTS SUR PLOTS ET LAMBOURDES

3.1 DEPOSE ET EVACUATION / NETTOYAGE / TEST

Aprés dépose des jardiniéres, I'entreprise titulaire du présent lot déposera et évacuera les éléments de calage
et supportage existant des jardiniéres.

Elle réalisera un nettoyage complet de la zone avec une attention particuliere portée aux naissances
d’évacuation d’EP. Un test général sera réalisé pour confirmer la bonne évacuation.

Localisation : Périphérie des terrasses selon plan

3.2 PROLONGATION REVETEMENT TERRASSES

Fourniture et pose de revétement de sol de type dalles sur plots.

Dalles de gravillons similaires aux existantes. Dimensions indicatives 40*40 cm. Epaisseur 35 mm.

Plots a vérin de hauteur réglable conformes aux caractéristiques définies par la norme NF P 84-204 du DTU
43.1. Hauteur des plots : 10 cm environ.

Le tout selon recommandations de pose fabricant. Couleur au choix de I'architecte.

Produit répondant a une pose conventionnelle ou sous avis technique a faire valider par BCT.

Localisation : Périphérie des terrasses selon plan

4 FAUX-PLAFONDS / GOUTTIERES ET DESCENTES EP

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

41.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise devra effectuer une visite des lieux, avant la remise de son offre, afin de définir I'importance des
travaux a entreprendre, et de ce fait, établir son offre de prix en conséquence. Il lui appartiendra d'effectuer la
vérification de I'adéquation des pieces du présent dossier avec les lieux a transformer.

4.1.2 ECHAFAUDAGES- MOYENS DE LEVAGE

L’approvisionnement sera de préférence réalisé manuellement par le biais de la tour d’accés mise en place par
le lot 01. En cas de proposition de manutention depuis le sol, note de calcul a fournir pour le supportage des
charges des engins par les revétements existants, et remise en état a la charge de I'entreprise en cas de dégats

4.1.3 RELEVE DES EXISTANTS

Avant dépose des plafonds existant, le présent lot devra réaliser un relevé précis du calepinage pour
reproduction a l'identique en cohérence avec I'ossature porteuse existante.

4.2 FAUX PLAFONDS EXTERIEURS

4.2.1 DEPOSE ET EVACUATION DES EXISTANTS

Dépose soignée et évacuation des faux-plafonds extérieurs existants et de I’'ensemble des habillages de rive, y
compris autour naissance des EP en angle de toiture pavillon. Une attention particuliére sera portée a I'ossature
porteuse existante qui sera conservée complétée si nécessaire.
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Localisation : Plafonds extérieurs attique selon plan

4.2.2 NOUVEAUX PLAFONDS

Fourniture et pose de faux-plafond en sous-face par panneaux de bois contreplaqué tout peuplier, épaisseur 18
mm a confirmer, hydrofuge et ignifugé. Classement de réaction au feu M1. Finition préte a vernir.

Pose sur ossature porteuse existante par vissage avec vis inox.

Pose en joints creux selon calepinage existant relevé précédemment

Y compris réglage, moyens de levage, échafaudages, mise en place de sécurité et protection suivant les
dernieres réglementations, tous accessoires pour une bonne finition de I'ouvrage, tous détails et sujétions de
mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, avis techniques et les derniéres normes en vigueur.
Caractéristiques dimensionnelles suivant détail de I'Architecte.

Localisation : Plafonds extérieurs attique selon plan

4.3 RIVES, GOUTTIERES ET DESCENTES EP

43.1 GOUTTIERES ET DESCENTES EP

Dépose et repose des descentes EP d’angle évacuant vers terrasses. Y compris reprise fixations existantes et
nouvelles selon cas, également pour chéneaux et couvertines selon besoin.
Redressement et reprise fixation si nécessaire des piéces en zinc des gouttiéres périphériques.

Localisation : Périphérie toiture en pente selon plans

43.2 HABILLAGES DE RIVES

Fourniture et pose de nouveaux habillages de rive par panneaux de bois contreplaqué tout peuplier, épaisseur
18 mm a confirmer, hydrofuge et ignifugé. Classement de réaction au feu M1. Finition préte a vernir.
Pose sur ossature porteuse existante par vissage avec vis inox.

Y compris réglage, moyens de levage, échafaudages, mise en place de sécurité et protection suivant les
dernieres réglementations, tous accessoires pour une bonne finition de I'ouvrage, tous détails et sujétions de
mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, avis techniques et les derniéres normes en vigueur.
Caractéristiques dimensionnelles suivant détail de I'Architecte.

Localisation : Périphérie toiture en pente selon plans

4.4 LASURE SUR BOIS EXTERIEUR

Préparation des supports selon regles de I'art, dont :
- Préparation conformément aux spécifications de la norme NF P 74.201 (DTU 59.1).
- Dégraissage au solvant naphta de tous les bois bruts.
Application d’une couche d’impression type lasure satinée de protection et de décoration teintée a base de
résine alkyde en phase solvant.
Application de deux couches de lasure de méme catégorie — aspect satiné.
Couleurs, panachage des teintes et calepinage au choix de I’Architecte.

Localisation : Nouveaux faux-plafonds et habillages de rive décrits ci-dessus
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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE LIMINAIRE : U’entrepreneur du présent corps d’état est réputé avoir une compléte connaissance et
avoir parfaitement inclus dans son offre, outre tout ce que la présente description prescrit, également toutes
les obligations résultantes de I'intégralité des descriptions et obligations qui figurent également au LOT N°00
: PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES.

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux nécessaires au réaménagement des terrasses du dernier
étage de I’hotel de direction des Douanes a Aix-en-Provence.
Ces travaux comprennent notamment :

- Manutention des jardiniéres pour réalisation des travaux

- Prolongation du revétement de sol dalles sur plots similaires aux existantes

- Changement des faux-plafond extérieurs et luminaires s’y trouvant

- Modification du garde-corps métallique périphérique

1.2 PLANS

Le titulaire du présent corps d’état devra, avant et apres réalisation, tous les plans d’exécution, les plans de
fabrication, les plans de chantier et d’atelier.

13 DOCUMENTS DE REFERENCES

Les références de produits données dans le présent CCTP sont données a titre indicatif et tout produit
« techniquement équivalent » de marque différente pourra étre proposé.
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques,
normes, réglements et textes en vigueur, et notamment les suivants :

- DTU 20. Magonnerie

- DTU 26. Enduits aux mortiers de ciments

- DTU 27. Enduits projetés

- DTI 59.1 Peinturage NF P 74-201-1 et 2

- Reégles d’exécution : Certification CSTB des enduits monocouche d'imperméabilisation.

- CPT d’emploi et de mise en ceuvre : cahier CSTB N°2669.

- Toutes les normes NF.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste. En conséquence, il devra
signaler a la Maitrise d'CEuvre, avant signature du marché, tout manquement qu'il aura pu déceler, et s'assurer
que les travaux complémentaires a ceux de son lot sont compris dans un autre lot, ou feront I'objet d'une
réalisation ultérieure.

De méme il lui appartiendra, sous sa seule responsabilité, d'informer la Maitrise d'CEuvre de |'évolution du
contexte réglementaire et des conséquences que cette évolution entraine sur son propre lot.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur
mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également d{, tous les travaux
annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.
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1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture et la mise en ceuvre de tous les enduits de facades tels que
définis dans les chapitres suivants du présent C.C.T.P.
Les travaux comprennent notamment:

- Les études, plans de détails et d'exécution éventuels,

- La fourniture, la mise en place, le repli de tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux,
dont la valeur sera sortie a part dans la proposition de I'entreprise,

- Toutes les protections de sécurité nécessaires a I'exécution de ses travaux dont la valeur sera sortie a
part dans la proposition de I'entreprise,

- La fourniture, le transport, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage de tous les matériaux,
matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires a I'exécution des travaux conformément au
C.C.T.P,

- Laréception de I'état des supports

- Tous les travaux de préparation des surfaces a couvrir

- La fourniture, le fagonnage et la pose des éléments accessoires nécessaires au parachevement des
travaux,

- La protection des ouvrages jusqu’a la réception

L'exécution des raccords éventuels,

- La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés, soit en cours d'exécution,
soit avant réception, avec toutes les conséquences en découlant,

- Le nettoyage complet des ouvrages des autres lots qui auraient été salis, a I'achevement des travaux,

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enlevement des déchets, gravois et emballages, etc. et tout
le matériel utilisé pour la mise en place des ouvrages,

- La fourniture d'échantillons, 3 au moins de 1m X 1m pour chaque type d’enduit.

- La conduite et la surveillance de ses propres travaux pendant la durée du chantier.

15 DISPOSITIONS GENERALES

Ce Cahier des Clauses Techniques Particulieres ne contient pas I'énumération rigoureuse et la description des
matériaux, détails et dispositifs nécessaires au parfait achévement des ouvrages. Il note qu'ils seront compris
dans les prix remis par |I'Entreprise.

Les prix remis s'entendent y compris toutes les sujétions de réglage, stockage, pose, protection provisoire,
matériel de levage, d'échafaudage, etc.

Les termes employés dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres peuvent désigner des
marques. |l est spécifié que I'Entrepreneur a toute latitude pour proposer des matériaux possédant des
propriétés et caractéristiques comparables satisfaisant aux prescriptions du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

1.6 SECURITE DES PERSONNES

L'entrepreneur est soumis a l'application de I'ensemble des réglementations concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L'entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’oeuvre,
Coordonnateur SPS (Article L 230.2 du Code du Travail).
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L'entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de
prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou
implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.

Chaque entrepreneur devra fournir son Plan Particulier en matiére de Sécurité et de Prévention de la Santé
(PPSPS) au Coordonnateur SPS dans les délais réglementaires.

Les dispositifs comprendront notamment des filets et des garde-corps de protection contre les chutes et tous
systemes agréés par les services de prévention. La prestation comprenant la pose, I'entretien, la vérification et
la location pendant la durée des travaux et toutes les sujétions de déposes soignée apres coup.

L’ensemble des prestations seront implicitement comprises dans le prix des ouvrages du présent corps d’état.

1.7 RECONNAISSANCE ET RECEPTION DES SUPPORTS

L'Entrepreneur du présent corps d’état devra suivre I'exécution du Gros-ceuvre et des autres corps d'état, en
contact avec ses propres ouvrages. Il appartient a I'entrepreneur du présent corps d’état de vérifier et
d’accepter les supports avant d’effectuer ses propres travaux.

Au cas ou les supports s’avéreraient défectueuy, il appartiendrait a I'entreprise d’en informer le Maitre d'CEuvre
dans un délai de 10 jours précédant son intervention sur le chantier. Le ou les entrepreneurs mis en cause
devront, aprés mise en demeure si nécessaire, par le Maitre d'CEuvre, réparer ou refaire les ouvrages
défectueux dans ce délai de 10 jours.

Le fait de commencer ses travaux sans émettre de réserve implique I'acceptation des supports par le présent
corps d’état. Il demeurera dans tous les cas responsable de tout dommage qui pourrait résulter de la non-
conformité de ces supports.

1.8 ECHANTILLONS

L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de proposer des échantillons des produits pour lesquels elle
s'est engagée vis-a-vis de I'Architecte. Ces échantillons seront proposés suffisamment t6t pour permettre a ce
dernier d'apporter les modifications qu'il jugera nécessaires. Les frais afférents sont a la charge de I'entreprise
du présent corps d’état.

1.9 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Transport, mise en place, calage de niveau, dispositifs de fixation sont dus au présent lot pour ses propres lots.
Les travaux du présent lot seront exécutés en étroite coordination avec les lots GROS CEUVRE et MENUISERIES
EXTERIEURES.

1.10 INFORMATIONS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avant le commencement des travaux :

L’Entreprise devra présenter pour agrément tous les matériaux mis en ceuvre en précisant :
- la dénomination,

- la destination,

- le fournisseur,

- les avis techniques,

- les notices techniques des fabricants,

- les caractéristiques de pérennité des matériaux : entretien et durée de vie,

- I'échantillonnage.

Les matériaux devront étre validés avant d’étre commandés.
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Tout matériaux non conformes et non approuvés seront systématiquement refusés.

A la réception des travaux :

Le dossier des ouvrages exécutés comprenant en outre :
- Plans et détails de récolements.

- Fiches techniques des matériels mis en ceuvre.

- Les consignes d’entretien.

1.11 STOCKAGE ET NETTOYAGE

Le stockage des produits sera réalisé suivant les prescriptions des fournisseurs a l'abri de la chaleur et des
intempéries.

L'entreprise devra le nettoyage et I'évacuation des gravois provenant de la mise en ceuvre de ses ouvrages. Il en
sera de méme pour tous les emballages provenant des ouvrages mis en ceuvre sur le chantier, ces derniers
seront immédiatement chargés et évacués

2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

D'une fagon générale tous les matériels livrés par I'entreprise seront neufs, de premiere qualité et exempts de
défaut. Tous les matériels et matériaux seront conformes aux Normes NF et/ou DTU en vigueur ou devront
avoir fait I'objet d'un avis technique du CSTB.

L'Entrepreneur restera toujours seul et unique responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'CEuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres cités ci-avant. Dans le cas contraire, il fera par écrit ses
observations au Maitre d'CEuvre, avec éventuellement une contre-proposition. Le maitre d'CEuvre prendra alors
les décisions a ce sujet.

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d’origine et ils devront répondre
aux qualités garanties par le fabricant, ainsi qu’aux emplois auxquels ils sont destinés.

2.2 CONDITIONS D’EMPLOI

Le choix de I'enduit doit étre fonction :
- De la nature du support considéré
- De la situation de la paroi (exposition a la pluie ou aux chocs et dégradations)
- Des moyens de mise en ceuvre
- Des conditions de mise en ceuvre
- Du type de finition désiré
- Du revétement éventuellement associé

2.3 CHOIX DES ENDUITS EN FONCTION DE LA SITUATION DE LA PAROI

23.1 EXPOSITION A LA PLUIE

Lorsque la paroi destinée a étre revétue est particulierement exposée a la pluie soit du fait de la situation
(facades non abritées), soit du fait du climat local, on doit choisir un enduit a faible capillarité (classe C1 ou C2).
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Les enduits d'imperméabilisation ne doivent pas étre appliqués que sur des surfaces verticales ou inclinées de
moins de 10° par rapport a la verticale, sauf lorsque celles-ci ne sont pas exposées a la pluie.

2.3.2 EXPOSITION AUX CHOCS ET AUX DEGRADATIONS

Lorsque la paroi destinée a étre revétue est particulierement exposée aux chocs, I'utilisation d’enduits a
caractéristiques mécaniques élevées permet de diminuer les risques de dégradation.

24 CHOIX DES ENDUITS EN FONCTION DES MOYENS DE MISE EN CEUVRE

On distingue les quatre modes d’application suivant :
- Manuel
- Pot de projection,
- Machine a projeter les mortiers a gachage discontinu (pompe a mortier),
- Machine a projeter les mortiers a gachage continu (type machine a platre).
Les certificats précisent pour chaque enduit les modes d’application possibles.
Les Certificats précisent également si I’enduit doit impérativement étre malaxé mécaniquement ou s’il peut
éventuellement étre préparé manuellement.

2.5 CHOIX DES ENDUITS SELON LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES

251 APPLICATION PAR TEMPS CHAUD OU VENT DESSECHANT

Par temps chaud, vent fort ou sur support trés absorbant, les enduits a faible rétention d’eau nécessitent une
humidification poussée du support (humidification a refus la veille de I'application). En cas d’une simple
humidification du support avant application de I'enduit, on utilisera des enduits présentant une bonne
rétention d’eau (classe U5 ou U6), pour éviter une dessiccation trop rapide.

252 APPLICATION PAR TEMPS FROID

Par temps froid, les enduits « légers » (classe M1 ou M2) ne durcissent que tres lentement et il est parfois
nécessaire d’attendre plusieurs jours pour réaliser la finition grattée.

2.6 CHOIX DES ENDUITS EN FONCTION DU TYPE DE FINITION

Finition attendues :
- Grattée fin
- Matricé
Les certificats précisent, pour chaque enduit, les types de finition possibles.

2.7 MISE EN CEUVRE

De fagon générale, I'entrepreneur se conformera aux recommandations des fournisseurs et aux DTU et autres
réglementations en vigueur pour la mise en ceuvre des différents produits.

271 ETAT DES SUPPORTS ET PREPARATION

Le support doit étre sain, propre et dépoussiéré, exempt de toute trace de platre, peinture ou pulvérences,
salpétre ou suie, etc.

Les supports en béton sont lavés et brossés (au balai) ou lavés a haute pression.

Les balevres trop saillantes doivent étre arasées.
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Afin de respecter I'épaisseur maximale d’application, les défauts de planéité trop importants doivent étre
préalablement rattrapés (au moins 48 heures avant I'application de I'enduit), conformément aux DTU.

En régle générale, il est toujours conseillé que le support soit humide mais ré-essuyé en surface.
L’humidification est effectuée en tenant compte de la nature et de I'absorption des supports considérés ainsi
que des conditions climatiques au moment de I'application. Cette humidification préalable n’est indispensable
gue par temps chaud, vent sec ou sur support trés absorbant.

Sur béton non absorbant, une préparation particuliére est nécessaire (premiére passe d’enduit avec ajout de
résine dans I'eau de gachage, gobetis, ...). Elle est alors mentionnée au verso du Certificat.

2.7.2 SUPPORTS NEUFS

Les travaux d’enduits ne doivent étre commencés que sur des magonneries terminées depuis au moins un mois,
et aprés mise hors d’eau des constructions.

Dans le cas d’application sur magonneries a joints verticaux non remplis, les joints présentant une ouverture de
plus de 5 mmm doivent étre rebouchés au moins 48 heures avant application de I’enduit.

En cas de support en béton banché, le facadier devra s’assurer auprées de I'entreprise de gros-ceuvre qu’elle a
bien choisi un produit de démoulage compatible avec I'application d’un enduit a base de liant hydraulique,
conformément aux DTU. Sinon, une préparation destinée a éliminer la peau de surface du béton devra étre
effectuée : piquage, sablage ou lavage a tres haute pression.

2.7.3 CONDITIONS D’APPLICATION

Les enduits ne doivent pas étre entrepris sur support gelé ou en cas de risque de gel.

Pour éviter les phénomeénes d’efflorescences trop visibles, ne pas appliquer les enduits de teinte soutenue par
une température inférieure a 8°C pendant des périodes particulierement humides.

Par temps chaud, il faut éviter I'exposition au soleil de I'enduit fraichement appliqué et, a partir de 30°C ou par
vent sec, prendre des dispositions particuliéres pour empécher une dessiccation prématurée de I’enduit.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 RAVALEMENT PAR NETTOYAGE ET PEINTURE DE FACADE

Réalisation d’un ravalement des enduits de facades complet comprenant :

- Nettoyage a I'eau sous pression de I'ensemble des facades et murets d’acroteres, y compris
dégraissage.

- Rebouchage et ragréage ponctuels des zones endommagées pour finition uniforme avec les
existants et application d’'une peinture épaisse de facade type Silica Paint des entreprises Tollens ou
équivalent.

Y compris toutes sujétions de bonne finition.
Couleur au choix de I'architecte.

Localisation : Fagades attique et murets périphériques formant en partie garde-corps

3.2 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyage de I'ensemble des espaces extérieurs en fin de chantier pour remise en état complet, comprenant :
- Balayage et évacuation tous gravats, mais aussi poussieres et autres matériaux végétaux au autres
accumulés
- Nettoyage a I'eau, sous pression si nécessaire
Ce nettoyage se fera en deux temps (un par zone) selon enchainement planning.

Localisation : Facades attique et murets périphériques formant en partie garde-corps
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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

NOTE LIMINAIRE : l’entrepreneur du présent corps d’état est réputé avoir une compléte connaissance et
avoir parfaitement inclus dans son offre, outre tout ce que la présente description prescrit, également toutes
les obligations résultantes de I'intégralité des descriptions et obligations qui figurent également au LOT N°00:
PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES.

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux nécessaires au réaménagement des terrasses du dernier
étage de I’hotel de direction des Douanes a Aix-en-Provence.
Ces travaux comprennent notamment :

- Manutention des jardiniéres pour réalisation des travaux

- Prolongation du revétement de sol dalles sur plots similaires aux existantes

- Changement des faux-plafond extérieurs et luminaires s’y trouvant

- Modification du garde-corps métallique périphérique

1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux du présent corps d’état seront exécutés conformément aux prescriptions techniques des
documents suivants :

- D.T.U. en vigueur a la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses Spéciales (C.C.C.S.) propres
aux ouvrages du présent corps d’état.

- Aux dispositions de I’'Eurocode 8.

- Normes Francaises homologuées (NF).

- Agréments et avis du C.S.T.B.

- Tous les documents officiels connus a ce jour.

- Aux régles et techniques de la construction, habituelles a la profession.

- Aux régles de calculs.

- Fascicules interministériels et circulaires de la CICH relatifs a la réglementation et a I'agrément des matériaux,
produits et procédés applicables aux marchés publics de batiments.

- A la réglementation relative a la sécurité et a la santé conformément aux dispositions du Code du Travail et
aux spécifications du P.G.C.S.P.S.

- Aux prescriptions techniques des fabricants

- Ensemble des documents TCE du présent dossier de consultation

13 ELEMENTS ET INFORMATIONS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avant le commencement des travaux :

Les plans d'atelier et notes de calculs a faire approuver au bureau de contréle et soumettre au visa de la
maitrise d'ceuvre. Les classements et PV justifiant des performances demandées.

L’Entreprise devra présenter pour agrément tous les matériaux mis en ceuvre en précisant :

- la dénomination,

- la destination,

- le fournisseur,

- les avis techniques,
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- les notices techniques des fabricants,

- les caractéristiques de pérennité des matériaux : entretien et durée de vie,

- I'échantillonnage.

Les matériaux devront étre validés avant d’étre commandés.

Tout matériaux non conformes et non approuvés seront systématiquement refusés.

A la réception des travaux :

Le dossier des ouvrages exécutés comprenant en outre :

- Plans et détails de récolements.

- Les notes de calcul.

- Fiches techniques des matériels mis en ceuvre.

- P.V. d’épreuve des portes, garde-corps... ou avis de chantier du CSTB.
- Les différents certificats justifiant des performances demandées.

- Les certificats des traitements.

- Les consignes d’entretien.

14 ETUDES TECHNIQUES - NOTES DE CALCUL — PLANS

Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre et aux bureaux de contréle en temps
voulu en fonction du planning d'exécution.

14.1 PLANS DE RESERVATION

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au
point et établir les plans de réservation.

Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de I'entrepreneur du présent lot certaines réservations
n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du
présent lot.

14.2 HYPOTHESES DE CALCUL

Les hypotheses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes
- Les charges permanentes : Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements en fonction des
caractéristiques du projet
- Les surcharges d'exploitation : Les surcharges d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées
par les normes NF
- Les surcharges climatiques et efforts sismiques : Voir le CCTP LOT 00 GENERALITES

143 CALCULS DES SECTIONS

La force des profilés composant les ouvrages métalliques sera proportionnée a la surface de chaque ouvrage et
aux dimensions des ouvrages afin d'éviter tout gauchissement, affaiblissement, flambage, vibration et en
général tous les mouvements résultant de I'emploi des profilés de section insuffisante.

Les sections et les épaisseurs des fers et toles des ouvrages stipulés dans le présent document sont données a
titre indicatif. Il appartiendra a I'entrepreneur, avant la remise de sa proposition, de se livrer a une étude
compléte et d'adopter les sections ou épaisseurs supérieures s'il le juge nécessaire.

Par contre, en aucun cas, il ne pourra utiliser des sections ou des épaisseurs inférieures a celles prescrites. De
méme, s'il utilise des sections supérieures a celles indiquées, aucun supplément de prix ne lui sera alloué.
L'entrepreneur sera responsable de la force, de la qualité et de la quantité des vis, pattes, happes, a employer
pour fixer solidement les ouvrages. Les pattes a scellements devront étre suffisamment longues afin d'assurer
une parfaite fixation des ouvrages.
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D'une maniére générale, I'exécution de tous les scellements incombe au présent corps d’état ainsi que les
massifs de fondation des ouvrages.

144 DIMENSIONNEMENT DES EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

Les sections et dimensions des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP
ci-aprés sont données a titre strictement indicatif.

Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier, le cas échéant, si ses calculs
le justifient.

Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base du DTU 60.11 : regles de calcul des
installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales.

1.5 ECHAFAUDAGES - LEVAGES

L'Entreprise aura a sa charge tous les engins de levage nécessaires a |'exécution de ses travaux suivant normes
en vigueur.

1.6 ECHANTILLONS

L'entrepreneur titulaire du présent corps d’état fournira, sur demande de I'Architecte, une série d'échantillons
de tous les matériaux inclus au présent corps d’état. Le choix arrété, I'entrepreneur devra approvisionner les
matériaux nécessaires a lI'exécution.

1.7 RECONNAISSANCE DES ELEMENTS ADJACENTS

Préalablement au commencement de la pose des ouvrages, I'entrepreneur du présent corps d’état devra
signaler par écrit au Maitre d'CEuvre toutes les malfagons ou toutes les déformations préjudiciables a ses
ouvrages, et ce, dans un délai de 10 jours préalablement au début de la pose fixée par le calendrier d'exécution.
Les entrepreneurs responsables seront alors mis en demeure d'y remédier immédiatement.

Sitot la pose des ouvrages commencée, I'entrepreneur du présent corps d’état sera censé avoir accepté tous les
ouvrages adjacents. Il ne pourra élever aucune réclamation a ce sujet et, demeurera responsable d'éventuelles

déformations qui pourraient se produire, du fait de ces ouvrages adjacents, sauf pour les vices cachés.

1.8 FABRICATIONS ET ASSEMBLAGES

Le principe de fabrication est laissé a I'appréciation de I'Entreprise et sous sa responsabilité, en fonction des
profilés retenus. Les assemblages seront soigneusement réalisés, les piéces annexes, équerres, vis, etc., seront
largement dimensionnées.

Les assemblages soudés, rivés ou vissés seront exécutés de maniére a éviter tout gauchissement ultérieur. lls
seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sous déformation permanente, ni amorce de rupture aux
essais mécaniques. Les soudures entre éléments devront étre meulées et limées de facon a présenter des
surfaces exemptes de bavures.

Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou I'aplomb des objets
fixés. lls seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le poids des objets qu'ils sont appelés a fixer
et proviendront des meilleurs fabricants.

Dans le cas d'éléments métalliques ; non galvanisés, les pieces en contact ou cachées aprés montage seront
peintes avant assemblage.

1.9 PROTECTIONS ET FINITIONS

L'entrepreneur est responsable de ses propres ouvrages jusqu'a la réception.
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L'Entreprise du présent corps d’état doit la protection de ses ouvrages durant toute la durée du chantier et ce
jusqu'a la réception. L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les dispositifs souples ou rigides nécessaires pour
assurer la protection des ouvrages. Elle doit également I'entretien et la maintenance de ces protections ainsi
gue le cas échéant les remises en état partielles ou totales des ouvrages détériorés.

Quelles que soient les précautions prises durant les travaux, il sera procédé par I'entreprise a un contréle des
ouvrages posés. En cas de détérioration, I'entreprise du présent corps d’état fera immédiatement les reprises et
raccords nécessaires pour la remise en état, ceci a ses frais, avant recherche du ou des responsables.

Apres |'exécution des soudures, |'entreprise devra un ragréage parfait de tous les points de soudure.

Aprés I'exécution de la peinture, I'entrepreneur du présent corps d’état s'assurera, a ses frais, du bon
fonctionnement de ses ouvrages et fournitures.

Tout élément endommagé, rayé ou taché sera refusé a la réception.

1.10 MISE EN SERVICE DES OUVRAGES, REGLAGES, MISE AU POINT

Aprés la mise en place de tous les ouvrages prévus au présent corps d’état, et pendant la période de garantie,
I'entrepreneur devra assurer a ses frais tous les réglages et mises au point nécessaires de fagon a assurer le
parfait fonctionnement et I'état d'ensemble des ouvrages.

1.11 MISE AU POINT DES DESSINS D’EXECUTION

Les dessins d'exécution et de montage seront établis par I'entreprise avant le lancement des fabrications ou
commandes. Les dessins porteront les cotes, la nature précise des matériaux et des finitions employés,
conformes au présent document, les détails de fixation, les assemblages et tous les éléments susceptibles
d'intéresser le Maitre d'CEuvre.

Les plans seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre, et pourront faire I'objet de la part de ce dernier de
corrections en application des clauses du présent document. Des corrections pourront entrainer I'emploi
d'éléments nouveaux, tels que joints, calfeutrements, couvre-joints, etc., sans changer de principe et la
composition des ouvrages.

En aucun cas, ces corrections ne devront faire I'objet de demande de supplément de prix de la part de
I'entreprise.

1.12 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

D'une fagon générale tous les matériels livrés par I'entreprise seront neufs, de premiere qualité et exempts de
défaut. Tous les matériels et matériaux seront conformes aux Normes NF et/ou DTU en vigueur ou devront
avoir fait I'objet d'un avis technique du CSTB.

L'Entrepreneur restera toujours seul et unique responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les produits et matériaux les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les
impératifs du chantier, dont notamment :

- Pose en intérieur, en extérieur ou en immersion,

- Qualités mécaniques a la rupture comme a la déformation,

- Pérennité des ouvrages pour l'utilisation qu'il en est fait,

- Résistance chimique,

- Compatibilité des matériaux entre eux,

- Esthétisme.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'CEuvre, |'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres cités ci-avant. Dans le cas contraire, il fera par écrit ses
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observations au Maitre d'CEuvre, avec éventuellement une contre proposition. Le maitre d'CEuvre prendra alors
les décisions a ce sujet.

Tous les produits et matériaux employés seront neufs et de lére qualité. Tous les éléments présentant des
défauts techniques ou esthétiques seront refusés par le Maitre d'CEuvre.

Tous les éléments métalliques utilisés pour les ouvrages du présent corps d’état auront regu une protection
anticorrosion.

Acier de construction :

Les aciers de construction entrant dans la composition de I'ouvrage devront satisfaire aux normes AFNOR en
vigueur a la signature du contrat et correspondront aux normes suivantes :

- NF EN 10-025 (indice de classement A 35.501) pour les produits laminés a chaud en acier de construction non
alliés.

- NF A 36-201 tole en acier a haute limite d'élasticité pour constructions soudées.

- NF A 49-541 pour les tubes finis a froid.

- NF A 49-501 pour les tubes finis a chaud.

Les conditions de réception des aciers seront conformes au paragraphe 5 de la norme NF A 03-115.
L'entrepreneur apportera les garanties exigées dans les caractéristiques des aciers employés avec assemblages
soudés, pour se prémunir contre les risques de décohésion lamellaire et de fissuration a froid.

Les qualités et nuances d'acier seront déterminées conformément a la norme A 36-010 : choix des qualités
d'acier vis-a-vis du risque de rupture fragile.

Les aciers seront de classe 1 ou 2.

Boulons :

Les boulons d'assemblage devront satisfaire aux normes suivantes :
- Boulons ordinaires : NF E 27-331.

- Boulons haute résistance NF E 27-701/702/703 et 27-711.

1.12.1 FERREMENTS -FERRURES -ORGANES D'ASSEMBLAGES - ETC.

Ces articles devront répondre aux conditions des articles du DTU 31,1, et a celles des normes qui y sont
mentionnées. Tous ces éléments devront étre protégés contre la corrosion : par galvanisation, masse minimale
de zinc classe Z 350.

1.13 PROTECTION ET FINITION DES OUVRAGES METALLIQUES

Protection des métaux ferreux :

Tous les ouvrages en acier non apparents a la charge du présent corps d’état recevront une protection par
galvanisation a chaud (aprées décapage chimique mettant a nu le métal, immersion dans le zinc fondu).

Aprés la protection décrite ci-dessus et aprés nettoyage et dégraissage, application d'une couche de peinture
primaire réactive, a base de poudre de zinc ou chromate basique de zinc.

Cette primaire est a prévoir :

- sur toutes les faces non accessibles apres pose.
- sur les parties dégradées par meulages et soudures.

1.14 MISE A LATERRE

L'Entreprise titulaire du présent corps d’état devra la liaison équipotentielle de ses ouvrages le nécessitant sur
les cables laissés en attente par le corps d’état chargé des travaux d'électricité.
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1.15 DILATATIONS

Le titulaire du présent corps d’état devra prévoir, incluses dans le prix global et forfaitaire, toutes les sujétions
nécessaires au traitement des dilatations et prendra toutes les dispositions nécessaires pour I'étanchéité.

1.16 SECURITE SUR LE CHANTIER

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour
assurer dans tous les cas la protection collective et individuelle, contre les chutes du personnel amené a
travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation en vigueur. La protection collective sera
privilégiée.

1.17 TRAVAUXET PRESTATIONS ANNEXES

L'entrepreneur du présent corps d’état doit I'exécution de tous les travaux complémentaires ou accessoires
nécessaires a une parfaite finition et a une parfaite tenue de I'ensemble de ses ouvrages, notamment :

- I'exécution sur place ou en atelier des coupes, soudures, percages, fraisages, taraudages, assemblages, etc.,

- le meulage et le pongage des soudures ainsi que les trous, percements soignés, scellements,

- bouchements, calfeutrements et toutes sujétions de travaux annexes nécessaires

- les trous de scellement des menuiseries, compris calage, mise en jeu, réglage,

- la protection anticorrosion sur toutes les pieces métalliques non protégées, apparentes ou non,

- les réservations diverses,

- toutes les sujétions d’adaptations et de parfaite finition aux ouvrages existants.

Seront également compris dans le prix forfaitaire des ouvrages, les accessoires de réglage et pose, de fixations,
de calfeutrements avec les supports et les ouvrages des autres corporations, de maniéere a assurer une parfaite
étanchéité a l'air, a I'eau et au feu.

1.18 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

L'Entreprise est tenue de procéder aux nettoyages réguliers des ouvrages réalisés jusqu'a leur réception
comprenant :

- au tri sélectif des déchets selon CCTP commun,

- au nettoyage quotidien du chantier et de ses abords,

- au nettoyage permanent des voiries empruntées par ses engins de chantier,

- aux remises en état régulieres des voiries détériorées par le passage de ses engins de chantier,

- a I'évacuation immédiate aux décharges conventionnées des matériaux excédentaires provenant de ses
travaux, avec tri sélectif.

- le dépoussiérage par aspiration mécanique des ossatures métalliques,

- le nettoyage et I'élimination par lavage, décapage ou grattage des coulures et graffitis de toute nature sur les
éléments visibles.

1.19 ESSAIS DE RESISTANCE

L’'ensemble des essais de résistance sont a prévoir, permettant de garantir la solidité des ouvrages et la sécurité
des personnes vis-a-vis des risques de chutes.
Pour chaque élément de charpente, il pourra étre effectué des essais dans les conditions fixées au DTU.
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1.20 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de la protection de I'existant de ses ouvrages pendant toute la durée du
chantier.

1.21 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

1.211 FIXATIONS -SCELLEMENTS

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot

1.21.2 EXECUTION ET POSE DES OUVRAGES DE CHARPENTE

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications
particuliéres explicites ci-apres, étre réalisés dans les conditions précisées au DTU 31, 1 et DTU 31.3, selon le
cas.

1.21.3 VENTILATION DES SOUS-TOITURES

Dans tous les cas ou la ventilation des sous-toitures est exigée par la réglementation en vigueur, cette
ventilation devra étre assurée.

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée et de
sortie d'air, devront étre strictement conformes aux exigences de la réglementation.

1.214 OUVRAGES ACCESSOIRES METALLIQUES

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans
tous les sens et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les éléments soudés seront
formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes,
pattes et ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que
coulisseaux, couvre--joints, talons, goussets, etc.

1.21.5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Pour les ouvrages fagconnés, le fagconnage, la mise en ceuvre et les fixations devront répondre aux prescriptions
des DTU concernés.

1.21.6 FIXATION DES MATERIAUX DE COUVERTURE

En aggravation des dispositions réglementaires, la fixation des matériaux de couverture se fera selon les
régles de la région 3 (classement DTU), ou zone 3 de la cartographie des régles NV, site normal.
La méthodologie de fixation sera soumise au VISA de la maitrise d’ceuvre et du bureau de controle.
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2 OPTION 1 - REPRISE GARDE-CORPS EXISTANTS

2.1 DEPOSE

Dépose soignée et acheminement vers atelier des garde-corps existants pour modification.

Localisation : Périphérie des terrasses

2.2 ADAPTATION EN ATELIER / REPOSE

Adaptation des éléments déposés par remplacement des platines de fixation pour nouvelle pose a I'anglaise
droite sur murets maconnés existants, comprise au présent article.

Y compris reprise des jonctions et compléments dans les angles, et toutes sujétions de parfaite adaptation.

Le tout suivant détails a valider par I’Architecte en chantier.

Finition de I’ensemble par mise en peinture en atelier selon article ci-dessous

Y compris toutes pieces d’assemblage et de fixations, platines et autres accessoires nécessaires a la bonne
finition de I'ouvrage, scellements et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Y compris pose par scellement, réglage, moyens de levage, échafaudages, mise en place de sécurité et
protection suivant les derniéres réglementations, tous accessoires pour une bonne finition de I'ouvrage, tous
détails et sujétions de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, avis techniques et les derniéres
normes en vigueur.

Localisation : Périphérie des terrasses

2.3 PEINTURE EN ATELIER

Préparation des supports selon régle de I’art, y compris décapage complet des peintures existantes.
Application d’une couche d’imprégnation et d’'une couche primaire.

Rebouchage et poncage apres la couche primaire.

Application de deux couches de peinture laque alkyde tendue lessivable.

Couleur RAL au choix de I’Architecte.

Localisation : Garde-corps adaptés ci-dessus

3 OPTION 2 - NOUVEAUX GARDE-CORPS

3.1 DEPOSE ET EVACUATION

Dépose soignée et évacuation en décharge des garde-corps métalliques existants.

Localisation : Périphérie des terrasses

3.2 FABRICATION ET POSE NOUVEAUX GARDE-CORPS

Fabrication, fourniture et pose de garde-corps droit composé comme suit :
- Des montants verticaux en fers plats 10¥*50 mm, avec platines de fixation pour pose a I'anglaise sur murets
magonnés existants
- Une lisse horizontale supérieure formant main courante par tube acier diamétre 50 mm
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- Une lisse horizontale intermédiaire par acier rond diametre 25 mm
Le tout suivant détail a valider par I’architecte en chantier.
Finition de I’ensemble par thermolaquage teinte RAL au choix de I'architecte.
Y compris toutes pieces d’assemblage et de fixations, platines et autres accessoires nécessaires a la bonne
finition de I'ouvrage, scellements et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Y compris pose par scellement, réglage, moyens de levage, échafaudages, mise en place de sécurité et
protection suivant les derniéres réglementations, tous accessoires pour une bonne finition de I'ouvrage, tous
détails et sujétions de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, avis techniques et les derniéres
normes en vigueur.

Localisation : Périphérie des terrasses
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‘ |- PROGRAMME DE TRAVAUX

1 GENERALITES

1.1 Installation de chantier
Le lot— ELECTRICITE COURANTS FORT ET FAIBLE - exploitera les installations de chantier mise en place par le lot
principal.

1.2 Objet du document

Le présent projet concerne la réhabilitation des ensembles Terrasses situées au R+2 du Batiment D.R 6 Bd du Chateau
Double 13098 Aix en Provence créer des espaces sécurisés pour 'extension des Terrasses, aménagement des jardiniéres et
reprises des gardes corps. Mise en valeur des faux plafond et reprises des rives. Adaptations des réseaux électriques et
création des zones d'éclairage et ambiance des zones d'occupations

1.3 Normes et réglements

Pour les courants forts

Décret n°88-1 056 du 14 novembre 1988 concernant la sécurité des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques.

Arrété du 25 juin 1980 modifié, portant sur le réglement de sécurité dans les ERP ainsi que ses compléments.

Arrété du 1~ aolt 2006 portant sur I'accessibilité des ERP aux personnes handicapées. Norme NF C 15.100 : Installations
électriques a basse tension.

Norme NF C 14.100 : Installation de branchement a basse tension.

1.4 Dispositions particulieres
141  Prescriptions générales
Sont & la charge du présent lot:
- ladistribution électrique pour le chantier
- les plans d’exécution ainsi que les calculs correspondants
- lassistance aux réunions de chantier et la fourniture des éléments nécessaires a I'établissement des plans
d’exécution des autres corps d'état
- les percements et leur rebouchage
- la protection des matériels et appareils durant le chantier jusqu’a la réception
- les marquages et repérages des éléments de l'installation
- les essais de l'installation selon la procédure COPREC
- lassistance au contréle des installations par I'organisme agréé
- la coordination avec I'équipe de conception, et les autres corps d’état dans la mesure ou la réalisation du présent
lot a un lien quelconque avec ceux-ci, notamment la communication au gros ceuvre des réservations
- la fourniture a 'organisme de contréle, en temps utile, des plans d’implantation, fiches techniques des matériels,
schémas électriques, notes de calcul, fiche d’autocontrble attestant de la conformité des installations réalisées
(suivant prescriptions de la norme NFP 03-1 00)
- lafourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant:

. plans de récolement

. schémas des tableaux électriques

. fiches et notices techniques des matériaux mis en ceuvre

. mesures d’éclairement

. toutes les mises a jour nécessaires pendant le chantier pour la constitution des éléments précités

. fiches d’autocontréle attestant de la conformité de l'installation réalisée (suivant les prescriptions de la
norme NFP 03.100)
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1.5  Basede calculs

1.5.1  Généralités

Les notes de calculs faisant partie de ce dossier constituent les éléments de celles devant étre établies pour I'exécution. Les

bases communes calculées avec la tension normalisée de fonctionnement sont les suivantes :

Echauffement
Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, les intensités admissibles
compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la Norme C 15.100 et les recommandations des constructeurs.

Chutes de tension

La chute de tension maximum admissible entre l'origine et tout point d'utilisation normalement chargée est de :
6 % pour I'éclairage,

8 % pour la force motrice et les usages divers.

La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction :
Des chutes de tension ci-dessus précisées, des directives des tableaux de la Norme C 15.100 et des coefficients de
simultanéité ci-aprés.

Pour tous les locaux :

- Canalisation secondaire lumiére K=1

- Canalisation principale lumiére K=09

- Prises de courant lumiére comptées pour 100 WK = 0,5

- Canalisations secondaires force K=0,8
- Canalisations principales force K=0,7

- Prises de courant force comptée pour 1000 W K=10,5

1.5.2  Calcul des sections des conducteurs
Les sections seront déterminées de fagon a remplir les conditions édictées ci-aprés et celles imposées par :
Les régles de la NF C 15-100 524.2 pour les taux d'harmoniques :

II'sera pris pour hypothése dans les calculs les taux d'harmoniques suivants :

Luminaires a lampe & décharge (dont tubes fluorescents) : de 15% a 33 %
Prises de courant poste de travail (informatique et périphérique) : supérieur a 33 %
Prises de courant (nettoyage, entretien) : inférieur a 15 %

Les courants admissibles dans les conducteurs, en fonctionnement normal, et lors des courts-circuits, par rapport a la
protection des circuits contre les surintensités,

Les chutes de tension maximales pour les points d'utilisation les plus éloignés, calculées a partir du point de livraison du
courant,

La protection contre les risques de contacts indirects,

Une surintensité admise de 20 a 30 %, sans remplacement de la canalisation ; valeur portée a 50 % pour les canalisations de
sécurité.

Les sections minimales admises seront de :

9/10 pour les canalisations de transmission d'informations,

1,5 mm? pour les conducteurs en cuivre des canalisations fixes lumiére,

2,5 mm?2 pour les prises de courant 10/16 A et petite force,

4 mm? pour les prises de courant 20 A,

6 mm? pour les boites terminales 32 A.

Elles seront a justifier par les calculs. L'usage de I'aluminium est proscrit.

Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles avec le courant de court-
circuit possible en régime de créte.
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Sélectivité

Il est rappelé que les puissances indiquées sur les schémas ne sont données qu'a titre indicatif et que I'électricien devra en

demander confirmation aux corps d'états intéressés (chauffage, etc.) de méme que la nature du courant distribué.

L'électricien devra également s'assurer auprés des corps d'états techniques de la nature et des calibres de protections a leur

charge pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation. Exemple : la protection différentielle instantanée doit étre

assurée au plus prés des utilisations.

Niveau d'éclairement
Les niveaux d'éclairement mesurés a 0,75 m du sol apres 500 heures de fonctionnement seront comme suit :

- Bureau/ Salle banalisée 300 lux
- Salle d’activité et d'Attente 500 lux
- Circulation et Exterieur 250 lux
- Sanitaires 200 lux
- Local technique dépét 250 lux

Le facteur d'uniformité par local ne sera pas inférieur a 0,8.

1.6 Contréle technique

Le contrdle technique du projet et des ouvrages sera assuré par un bureau de controle spécialisé qui sera désigné par le Maitre
d’Ouvrage:

La mission de ce bureau de contrdle comprendra entre autres, les missions suivantes :

- Mission relative & la solidité des ouvrages et du bon fonctionnement des installations techniques

- Mission relative a la sécurité des personnes

1.7 Mission CSPS
La mission CSPS (Conception et réalisation) sera confiée a un controleur spécialisé désignée par le Maitre d'Ouvrage

|1 - ESPACES TERRASSES ET ZONES D'ACCES

2 Electricité Courant Fort

21 Travaux Préliminaires
Dito § "Organisation de chantier" du CCTP Généralités

A la charge du lot;

- Les branchements des coffrets de distribution, et leur raccordement correspondant a I'ensemble des besoins du chantier,

- Leréseau et raccordement du coffret chantier et leur gestion.
Les dispositions envisagées pour les alimentations de chantier seront soumises a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du
Coordonnateur Sécurité Santé.
Les entreprises doivent prendre toutes dispositions pour ne pas détériorer les réseaux et ouvrages existants, elles restent
pleinement responsables des conséquences liées a leur activité.

2.2 Travaux de dépose a intérieur des bitiments existants

2.2.1  Dépose d’appareillages divers

Avant le début des travaux, I'entreprise fera en présence du Maitre d'Ouvrage et de la MO, l'inventaire des installations, a
déposer avec soin et celles a conserver ou déplacer.

L'entreprise "électricité" présente et disposera des équipements protections et réseaux éclairage extérieurs existants. Ceux
restant seront évacués sans soin & la décharge par tout moyen & sa convenance.

Les travaux seront réalisés en collaboration avec les corps d'état concernés qui définiront les limites de dépose des
installations existantes. L'entreprise du corps d'état concerné est tenue d'isoler les réseaux.

Liste non exhaustive :
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2.3 Circuit de terre, liaison équipotentielle, parafoudre

Prise de terre

Elle est réalisée par une boucle enterrée en fond de fouille sur tout le périmétre du batiment, et constituée par un cable de
cuivre nu de section 25 mm2 minimum. La boucle sera étendue avec prolongation et raccordée aprés controle a une barrette
de mesure située dans le local TGBT.

La valeur de la prise de terre devra étre inférieure a 5 ohms.

Conducteur principal de protection
Le conducteur principal de protection reliant la barrette de mesure au collecteur de terres du TD sera réalisé en conducteur
cuivre isolé HO7VR - 25 mm?2, posé sous fourreau.

Liaisons équipotentielles

Une liaison principale d’équipotentialité reliera au collecteur de terres du TGBT les éléments suivants
éléments métalliques accessibles de la construction, siphons métalliques, capteurs photovoltaiques
chemins de cables

Parafoudre

L'installation « nouveaux réseaux » sera protégée contre la foudre et conformément a l'article 534.1 de la norme NFC 15.100
par un parafoudre modulaire tétrapolaire de type | de courant de choc supérieur a 12,5 kA raccordé en paralléle immédiatement
en aval de 'AGCP en TGBT (onde 10/350) et de degré de protection inférieur ou égal a 2.5 kV.

Les conducteurs de terre de parafoudre seront de section 10 mm2 (cuivre).

Les matériels installés assureront une protection en mode commun et en mode différentiel. lls seront conforme a la norme NF
EN 61643 - 11 et disposeront d’un indicateur de réserve en face avant du module.

Chaque parafoudre sera protégé par un disjoncteur différentiel sélectif de calibre et de pouvoir de coupure adapté a son
utilisation. Le dispositif différentiel du parafoudre en téte d'installation sera sélectif.

L'installation et la mise en ceuvre des parafoudres seront réalisées conformément au guide UTE C 15 -443, notamment:
la longueur des conducteurs entre la protection du parafoudre et la barrette de terre sera limitée a 50 cm

les conducteurs actifs et le conducteur PE suivront le méme cheminement

les cables de connexion du parafoudre seront séparés des autres circuits de I'installation

les cables de connexion du parafoudre seront plaqués sur I'armature métallique de I'armoire

2.4  Alimentation générale
L'origine de distribution électriques depuis le TD existant positionné dans la circulation sera le réseau basse tension BT du
distributeur des zones créées d’éclairages extérieures. Ce réseau alimentera depuis un TD1 disposé a coté du TD existant

241  Tableau TD 1 (Zones d’Eclairage Extérieur Etage )

- Equipement & la charge du présent lot pour 'espace et zones d’éclairage situées en Terrasse

Le Tableau Basse Tension assurera la répartition de I'énergie électrique sous une tension de 230 Volts .
Il sera équipé d'appareils de protection de type fixe en montage traditionnel.

I comportera :

un disjoncteur général de protection,

Un interrupteur général avec bobine MX permettant de couper I'alimentation électrique de I'ensemble des départs, a I'exception
de ceux de sécurité ;

Des disjoncteurs de protection des différents départs et besoins en énergie spécifique.

Le Tableau BT comportera en fagade de I'armoire :

1 voyant de signalisation blanc alimentation normale.

1 voyant de signalisation vert absence d’alimentation normale.

1 voyant de signalisation rouge coupure d’urgence alimentation.
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La coupure générale (arrét d'urgence) agira sur un interrupteur général en téte du TBT en aval du disjoncteur général de

protection.

Toutes les protections de départ s'effectueront par disjoncteur modulaire sélectif en regard des dispositifs installés en aval avec
pour chaque départ contacts auxiliaires O.F. en attente permettant le report sur une Gestion d’alarme.

Le tableau sera aménagé de fagon a recevoir 30 % d'appareillages supplémentaires.

Les appareils seront fixés sur barreaux ou sur rail DIN et repérés par des étiquettes dilophanes gravées vissées au-dessus des
bornes, indépendamment des parties amovibles du tableau.

Un disjoncteur général éclairage pour les zones non accessibles au public (différentiel 300 ma).
Disjoncteurs généraux 30 ma pour les réseaux prises de courant,

Disjoncteurs généraux 30 ma pour les réseaux et zones d'éclairages extérieurs,

Relais de télécommande,

Accessoires de raccordement, pochette porte plans, etc...

Borniers de raccordement pour les départs.

2.5  Canalisations
Cébles U1000 R2V:
- sur chemins de cables spécifiques aux courants forts (distance mini 30 ¢cm des courants faibles), en faux-plafond
et dans les placards techniques (goulotte proscrite)
- sous fourreau ICT ou ICD en montage encastré, pour remplacement possible ultérieur
sous tube IRL apparent, uniquement dans les locaux techniques

Fil HO7VU : sous fourreau ICD ou ICT en montage encastreé.
Les traversées de parois par des canalisations électriques doivent étre obturées intérieurement et extérieurement suivant les
conditions de l'article 527.2 de la norme NF C 15.100, de maniére a ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi.

Les connexions seront réalisées conformément aux prescriptions de la NF C 15.100.

Les boites de dérivation ou de raccordement seront a enveloppe isolante et munies de bornes de raccordement fixes. La pose
en saillie ne sera autorisée que dans les locaux techniques.

La détermination de la section des conducteurs sera réalisée selon les prescriptions du chapitre 52 de la norme NF C 15.100.
La chute de tension maximale entre le jeu de barres du tableau général BT et un point quelconque de l'installation sera de 3 %
au maximum.

Le meilleur équilibrage possible devra étre recherché sur tous les segments de l'installation. Les regles particuliéres aux locaux
a risque BE2 devront étre appliquées dans les locaux suivants : Technique « Electricité », dépbts, réserves.
Les canalisations alimentant les circuits d’éclairage de sécurité seront en cable C2 (norme NFC 32 - 070).

251  Circuits

Les installations électriques des circuits associés aux locaux accessibles au public doivent étre commandées et protégées
indépendamment de celles des locaux ou le public n'a pas accés (protection contre les surcharges, les court-circuit et les
contacts indirects).

Pour les espaces d'activités recevant plus de 50 personnes, il y aura au moins deux circuits distincts pour I'éclairage et I'un
des circuits de commande sera inaccessible au public.

2.6 Chemins de cdbles
Mise en place de chemins de cables spécifiques aux courants forts, de caractéristiques suivantes:
- largeur mini: 150 mm (place disponible: 30 %)
- espacement: 30 cm des chemins de cables courants faibles
- tous accessoires : supports, pieces d’assemblage
- type fil soudé électrozingué (sans aspérités):
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. implantation en faux-plafond sur toute la longueur des circulations
. dans les locaux et placards techniques, entre les chemins de cables horizontaux et les tableaux
divisionnaires (goulottes proscrites)

Le nombre de supports sera suffisant pour éviter les fléches de plus de | cm, aprés la pose des cables.
La largeur des chemins de cables sera déterminée pour que les cables soient posés sur une seule couche, rangés de
facon rectiligne, attachés réguliérement par des colliers en polyamide sans serrage excessif, avec largeur disponible de
30 % dans la dimension horizontale.

2.7  Eclairage extérieur
A charge du présent lot:
- lafourniture et la pose des luminaires complets accolés au batiment
- tous les raccordements et protections électriques depuis le TD1
- les scellements, les percements et leurs rebouchages
- lincorporation des boitiers d’encastrement des luminaires le cas échéant
. une horloge 2 voies
. un lumandar 1 voie
- les fourreaux encastrés des appareils accolés au batiment
- le paramétrage pour la commande par zone de I'éclairage extérieur
Cébles
Fourniture et pose de tous les cables de commande et de puissance, ainsi que les raccordements des foyers lumineux. Les
cables seront du type U1000 R2V. La section sera déterminée de maniére a ce que la chute de tension n’excéde pas 3 % pour
une tension d’alimentation de 230 V.

Liste des Appareillages

L'entrepreneur pourra proposer au Maitre d'CEuvre les matériels de références et marques de son choix dans la mesure ol
ceux-ci sont strictement équivalents a ceux prescrits.

Lorsque les catalogues le proposent, a colt égal, le choix des couleurs sera fait par I'Architecte lors de la présentation
d’échantillons.

Généralité
L'installation Eclairage extérieur, le titulaire du présent lot devra prévoir les équipements compatibles et nécessaires dans le
TD1 (protection, départ et alimentation)

Terrasses Exterieures
Appareils d'éclairage — Encastré :
Caractéristiques : Type M
Type de lampe(s) : Ampoule Led max. 35W
Courant d'alimentation 230V
Intensité réglable + Variateur
Indice de protection IP54 Projections / jets d'eau
Encastrable, Par Ressorts pour faux et standard plafond
Dimensions @75 x 39 mm (@ xH)
Couleur : Blanc
Matiére : Métal

Appareils d'éclairage — Fixation En Saillie Orientable :
Caractéristiques : Type N
Spot Extérieur LED 7W Fixation orientable RGB 12V DC (transfo compris ) pour éclairer les
espaces de la grande terrasse extérieure de différentes maniéres.
Compris LED RGB présence de lumiéres colorées (effet événement ....) ,Les fonctions RGB
du spot sont controlées par la télécommande qui estinclus .
Orientable et inclinable
Fabriqué en aluminium
indice de protection IP67 (est résistant a la poussiére et a I'eau)
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Tension: 12V DC +Transfo

Luminosité: 455 Im

Angle d'ouverture: 145°

Durée de Vie: 40.000 Heures

Dimensions: 80 x @73 mm

Matériel: Aluminium

Inclus: Télécommande

Garantie: 3 Ans

Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017): A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015): F

principe d'allumage
La commande d'éclairage sera assurée par la Gestion et asservissement assurée avec une horloge
réglable et associée a une Cde de forgage par BP (soit 1 par Zone = 3). Prévoir une extinction
automatique de I'ensemble des zones des éclairages extérieurs sur un réglage Horaire - En intrusion les
éclairages extérieurs seront mis en fonction (coupure manuelle interdite)

2.8  Eclairage de sécurité
Eclairage d’évacuation
L’éclairage de sécurité sera constitué par des blocs autonomes de caractéristiques suivantes
- conforme aux normes NFC 71-800, NF EN 60598-2.2.2, NF-AEAS
- conforme aux articles EC7 a ECI5 du réglement de sécurité
- non permanent
- autonomie 1 heure 9’
- témoin de veille a leds
- autotestable type SATI
- classell
- estampillé NF
- lampe fluorescente
- diffuseur de forme galbée type Uralux
- avec étiquette de signalisation selon leur emplacement
- pose en saillie sur patére fixe
- IP et IK minimum:
. 1P32/IKO7 dans les circulations
. 1P4411K08 dans les locaux humides et les locaux techniques, en extérieur couvert
- 45 lumens pour I’éclairage d’évacuation
- 300 lumens pour I’éclairage d’ambiance

Télécommande
Il sera prévu de contrdler le circuit de télécommande Existant pour leur mise au repos, notamment sur commande de coupure
de I’éclairage par I’alarme intrusion le cas échéant assurer le remplacement.
Les liaisons du circuit de télécommande seront réalisées par 2 fils 1.5 mm2 de couleurs différentes du circuit d’alimentation
des blocs autonomes.
Le bloc de télécommande sera de type suivant:

- alimentation 230 V - sortie 12 V

- nombre: 1

- capacité : O a 30 blocs

- localisation: local TD de I’Etage

L A4 A4 AL 44 2

L A2 22 22 4

(A% 224
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DIRECTION DES DOUANES PACA — REAMENAGEMENT TERRASSES HOTEL DE DIRECTION AIX-EN-PROVENCE
CCTP - LOT 04 — ELECTRICITE CFO-CFA

NOTA : Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications aussi bien aux plans qu'aux
prestations, si des impératifs d'ordre technique ou administratif rendaient nécessaires certains
aménagements.
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