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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Identification
Le pouvoir adjudicateur (PA), Maitre de I'ouvrage ou Acheteur est I'Etat.

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou représentant de I'acheteur (RPA) ayant pouvoir de signature est
la directrice du Secrétariat Général Commun des Bouches-du-Rhéne. Elle est chargée de signer et de
notifier le marché.

La conduite d’opération est assurée par le Service du Patrimoine Immobilier et de la Logistique, Bureau de
la Conduite d’Opération (BCO) :bruno.passarelli@bouches-du-rhone.gouv.fr

Le suivi administratif est assuré par le Service du Budget et des Achats, Bureau des Achats (BDA) :
sgc-sba-achats-travaux@bouches-du-rhone.gouv.fr

Le présent document est commun a lI'ensemble des lots.

Dans le silence du présent document, il est fait application du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

1.2 Objet du marché

Le marché concerne des travaux de renforcement de la sécurité incendie de la préfecture de région
Provence-Alpes-Cote d’Azur et des Bouches-du-Rhéne.

La préfecture des Bouches-du-Rhéne est un batiment de forme rectangulaire érigé dans les années 1860.
Elle a été inaugurée le 1er janvier 1867 et totalement achevée en 1869.

Le monument comporte quatre corps de batiments qui enserrent deux cours, I'une en hémicycle avec deux
tourelles de part et d'autre (la cour d’honneur), l'autre en arriére donnant sur la rue Sylvabelle (cour des
Ecuries). Les quatre ailes forment un rectangle :

- Aile principale (Bd Paul Peytral) ;
- Aile Edmond Rostand ;

- Aile Sylvabelle ;

- Aile de Rome.

Susceptible de recevoir 700 personnes au titre du public et 463 au titre du personnel, la préfecture des
Bouches-du-Rhone est actuellement classée en 2°™ catégorie de type W avec une activité secondaire de
type L.

L’établissement est situé a environ un kilométre du centre d'incendie et de secours le plus proche dont les
engins peuvent intervenir par le Boulevard Paul Peytral.

La construction est de type traditionnel, toiture tuiles sur charpente métallique et bois avec poutrelles
rivetées, hormis I'aile en hémicycle qui est en toiture terrasse.

Le batiment s’éléve sur un sous-sol, 4 niveaux et 2 entresols.

Deux bornes de recharge pour véhicules électriques sont implantées dans la cour. L'éclairage de sécurité
est réalisé par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité.

Le marché est un marché de travaux.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Pour le lot 1, le CCTP, outre les annexes, est composé d'un document CCTP 01.
Pour le lot 2, le CCTP, outre les annexes, est composé d'un document CCTP 02.
Pour le lot 3, le CCTP, outre les annexes, est composé d'un document CCTP 03.
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Code CPV de la consultation :

Classification CPV

Numéro de lot . Intitulé
Principal
1 45421000-4 Travaux de menuiserie
2 45421140-7 Pose de menuiseries métalliques,
excepté portes et fenétres
3 09310000-5 Electricité

1.3 Allotissement

L'opération est allotie de la maniére suivante :

N° Intitulés lots séparés

1 Menuiserie — cloisons — peinture - désenfumage
2 Serrurerie — Métallerie

3 Electricité

1.4 Forme et étendue du marché

Le présent marché est lancé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1
et suivants du code de la commande publique (CCP).

1.5 Fractionnement des prestations

1.5.1 Nombre de tranches

Le marché comporte les tranches fermes et les tranches optionnelles suivantes :

Lots séparés Tranches

N° Lot Intitulé

01 TRANCHE FERME

01 TRANCHE OPTIONNELLE N°1
3 TRANCHE FERME

03 TRANCHE OPTIONNELLE N°1

Lots séparés

N° Lot Intitulé

02 Pas de tranche optionnelle

CCAP
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1.5.2 Tranche ferme

Les tranches fermes de chacun des lots prennent effet & compter de la date fixée par ordre de service.

1.5.3 Tranche optionelle

La tranche optionnelle est affermie par décision du maitre d'ouvrage et prend effet a compter de la daté fixée
par ordre de service.

La notification d'affermissement peut intervenir dans les 8 mois maximum suivant la notification du présent
marché.

Non affermissement d'une tranche :

Dans I'nypothése ou le maitre d'ouvrage n'affermit pas une tranche optionnelle, le titulaire du marché est
libéré de tout engagement concernant I'exécution de celle-ci.

Il ne peut prétendre a aucune indemnité, ni paiement de quelque nature que ce soit.

1.6 Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est le site de la préfecture de région Provence
Alpes Cobte d'Azur, boulevard Paul Peytral 13006 MARSEILLE.

1.7 Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francgaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, a sa charge,
accompagné d'une traduction en frangais.

Article 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par le secrétariat général commun des Bouches-du-Rhéne (SGC13).
Le service en charge de I'opération est le bureau de la conduite d'opération du SGC13.

2.2 Maitre d'oeuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par le groupement ALMATOYA ARCHITECTURE / RB-PREV.

2.3 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.
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2.4 Controéleur technique

L'opération fait l'objet d'un contrble technique assuré par la société QUALICONSULT et comportant les
missions suivantes :

- la sécurité des personnes dans la construction (S et SEI) ;

- la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables (L) ;
- la solidité des existants (LE) ;

- l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Hand) ;

2.5 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de protection
de la santé (SPS)

L'opération fait l'objet d'une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé assurée par la
société AASCO AS COURTHEZON.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- I'acte d'engagement et son annexe la décomposition des prix global et forfaitaire ;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes du lot 1 ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes du lot 2 ;

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes du lot 3 ;

- le calendrier détaillé d'exécution des travaux comportant les dates de début et de fin des travaux notifié a
l'issue de la phase de préparation;

- les piéces graphiques et toute autre piece transmises dans le DCE;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021 ;

- le contenu des offres remises par les titulaires au moment de la consultation

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché.

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est M. Bruno Passarelli,
bruno.passarelli@bouches-du-rhone.gouv.fr

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du
marché. Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d'ouvrage et
du maitre d'oeuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

En cas de modifications portant sur la situation juridigue ou économique du titulaire (ex : changement de
personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siége sociaux, coordonnées bancaires...) et
pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en informer le maftre d'ouvrage sans
délai.
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4.2 Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen
dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents particuliers
du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent soit par messagerie
électronique, soit via le profil acheteur.

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

4.3 Durée et délais

4.3.1 Durée du marché et délai d'exécution
La durée du marché est celle fixée ci-dessous.

Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme, le cas échéant
de la tranche optionnelle et la garantie de parfait achévement.

Numéro de lot Tranche Durée de la période Délai d'exécution Départ du délai
de préparation des travaux

01 Ferme 1 mois 4 mois Date de notification
de l'ordre de service

01 Optionnelle 1 mois 4 mois Date de notification
de I'ordre de service

02 Ferme 1 mois 4 mois Date de notification
de l'ordre de service

3 Ferme 1 mois 4 mois Date de notification
de l'ordre de service

3 Optionnelle 1 mois 4 mois Date de notification
de l'ordre de service

En tout état de cause, la durée du marché ne peut excéder 25 mois (5 mois pour les tranches fermes, 5
mois pour la tranche optionnelle éventuellement affermie, 8 mois de délai maximum d'affermissement, 12
mois au titre de la garantie de parfait achévement).

4.3.2 Reconduction

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

4.3.3 Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'oeuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires a
compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait,
susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'oeuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de I'article 18.2.3
du CCAG-Travaux, est fixé a 0 jours.
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4.4 Modalités d'exécution du marché
4.4.1 Obligations du titulaire

4.4.1.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.
Il doit notamment :
- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

- solliciter de la part de la maitrise d'oeuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

- contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres éléments
susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence
dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

4.4.1.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution des prestations.

4.4.1.3 Obligation de protection du secret

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matiére de protection du secret de la
défense et de la sécurité nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors
de I'exécution du contrat la protection des informations et supports classifiés qui peuvent étre détenus dans
le service, au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.

Le titulaire reconnatt :

- avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;

- qu’il n’a pas a connaitre ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense et de la sécurité
nationale.

Le titulaire reconnait avoir fait signer une déclaration individuelle (clause de confidentialité) a 'ensemble du
personnel appelé, sous sa responsabilité a un titre quelconque, a intervenir pour son compte pour exécuter
les prestations. Par ce document, le personnel atteste :

- avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;

- qu’il n’a pas, sous peine de poursuites pénales, a connaitre ou détenir des informations couvertes par le
secret de la défense et de la sécurité nationale.

Le titulaire s’engage a ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée
accedent au lieu d’exécution des prestations.

Le titulaire s’engage a remettre a I'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant
tout accés du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.

Il ne peut étre dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit ou
méme urgent d’un personnel du titulaire.

Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles
résultent d’'une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’'une sanction contractuelle,
sans préjudice des sanctions pénales.
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4.4.2 Accés au site

Touts les intervenants devront étre en possession de leur carte professionnelle visible tout au long de leur
présence sur le site.

Les travaux sont éxécutés dans des locaux occupés.

4.4.3 Organisation et exécution des travaux

4.4.3.1 Signalisation du chantier

Il fait est application des dispositions de I'article 31.6 du CCAG travaux.

4.4.3.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par le maitre d'oeuvre.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres
nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
entrainera l'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

4.4.3.3 Nettoyage des zones de travail

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté permanent des
zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son
intervention jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats jusqu'aux
lieux de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du marché. Le titulaire doit
le nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

4.5 Controles et réception des travaux

4.5.1 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;

- nettoyer les installations ;

- réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
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En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37
du CCAG, sans préjudice d'une pénalité prévue.

4.5.2 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-
Travaux.

4.5.3 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article 40 du
CCAG-Travaux.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.

4.6 Considérations environnementales

Le présent marché ne comprend pas de considérations environnementales.

4.7 Traitement de données a caractére personnel

Le Titulaire s’engage a respecter les dispositions du Réglement général sur la protection des données
(RGPD) et notamment toutes les obligations découlant de l'article 28 dudit Réglement. Le Titulaire s’engage
notamment, mais pas uniquement, a :

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s), objet du présent Marché, indiquées par le
Pouvoir Adjudicateur ;

- ne traiter les données que sur instruction documentée du Pouvoir Adjudicateur, y compris en ce qui
concerne les transferts de données personnelles vers un pays tiers ou a une organisation internationale, et
de démontrer les garanties suffisantes permettant de réaliser de tels transferts ;

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données personnelles en vertu du présent Marché,
s’engagent a respecter la confidentialitt ou soient soumises a une obligation légale appropriée de
confidentialité ;

- prendre toutes les mesures requises en vertu de l'article 32 (Sécurité du traitement) du Reglement général
sur la protection des données dit « RGPD » ;

- aider le Pouvoir Adjudicateur, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la
mesure du possible, a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes
concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre Il du RGPD ;

- aider le Pouvoir Adjudicateur a garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 a 36 du RGPD,
compte tenu de la nature du traitement et des informations a la disposition du Titulaire ;

- selon le choix du Pouvoir Adjudicateur, supprimer toutes les données a caractére personnel ou les
renvoyer au Pouvoir Adjudicateur au terme de la prestation de services, et détruire les copies existantes, a
moins que le droit de I'Union ou le droit de I'Etat membre n'exige la conservation des données a caractére
personnel ;

- mettre a la disposition du Pouvoir Adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le
respect de toutes les obligations prévues par le RGPD, des obligations spécifiques prévues par le présent
article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le Pouvoir Adjudicateur ou un
autre auditeur qu'il aura mandaté, et contribuer a ces audits.

Si le Titulaire considere qu’une instruction du Pouvoir Adjudicateur constitue une violation du RGPD ou de
toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relatives a la protection des
données, il en informe immédiatement ce dernier.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a faire respecter par ses personnels, préposés ou sous-traitants toutes les
obligations résultant du Reglement Européen.

Le Titulaire fait uniquement appel a des sous-traitants ultérieurs qui présentent des garanties suffisantes
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quant a la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de maniére a ce que le
traitement réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

Le Titulaire s’engage a vérifier que ses sous-traitants présentent des garanties suffisantes en matiére de
protection des données, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources
pour la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris en matiére de
sécurité du traitement.

Les mémes obligations en matiere de protection de données que celles fixées dans le présent Marché sont
imposées a ses sous-traitants par le moyen d’un contrat ou de tout autre acte juridique au titre du droit de
I'Union ou du droit d'un Etat membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes
quant a la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le
traitement réponde aux exigences du RGPD.

Lorsque ses sous-traitants ne remplissent pas leurs obligations en matiére de protection des données, le
Titulaire demeure pleinement responsable devant le Pouvoir Adjudicateur de I'exécution par son ou ses
sous-traitants de ses obligations.

De plus, le Titulaire s’engage a prendre et documenter les moyens de contréle permettant d’assurer
I'effectivité des garanties offertes par lui-méme et ses sous-traitants en matiére de protection des données.
Ces garanties incluent notamment :

- le chiffrement des données selon leur sensibilité ou a défaut I'existence de procédures garantissant un
acces restreint et sécurisé aux données qui lui sont confiées ;

- le chiffrement des transmissions de données (ex. connexion de type HTTPS, VPN, etc.) ;

- des garanties en matiére de protection du réseau, de tragabilité (journaux, audits), de gestion des
habilitations, d’authentification, etc.

Il est en outre rappelé que la réglementation sur la commande publique et notamment le CCAG-MOE
imposent la signature d’un contrat de sous-traitance ainsi que sa communication, sur demande, au Pouvoir
Adjudicateur. Ce contrat devra contenir, au titre des garanties exigées par le Pouvoir Adjudicateur:

- la confidentialité des données personnelles confiées ;

- des contraintes minimales en matiére d’authentification des utilisateurs ;

- les conditions de restitution et/ou de destruction des données en fin du contrat ;
- les régles de gestion et de notification des incidents.

Le Titulaire s’engage a respecter la plus stricte confidentialité sur les données personnelles qui lui seront
transmises ou qu’il récoltera dans le cadre des présentes. Il n'autorisera 'accés a ces données qu’a un
nombre limité de personnes qualifiées, sensibilisées et formées a la sécurité des données et ayant besoin
des dites données. Il s’engage a faire respecter cette obligation par ses propres salariés ainsi que par ses
propres sous-traitants.

Le Titulaire ne sera pas autorisé, pour le besoin des présentes, et notamment pour le stockage, méme
temporaire, de données, d’utiliser des stockages externes de type « cloud », sans avoir @ minima obtenu des
garanties corrélées a la localisation géographique effective des données.

Le Titulaire s’engage a faire remonter au Pouvoir Adjudicateur toute découverte de faille de sécurité ou
d’incident de sécurité intervenant sur ses systémes ou dans ceux de ses sous-traitants a qui il imposera la
méme contrainte et ce, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures aprés en avoir pris
connaissance, lorsqu’il s’agit d’'une violation de données a caractére personnel.

Le Titulaire s’engage a accepter la réalisation d’audit sur les méthodes et moyens de sécurité ainsi que sur
les moyens de traitement et de stockage des données qui lui sont confiées et imposera cette méme
acceptation a ses propres sous-traitants.

Article 5 - REGIME FINANCIER
5.1 Monnaie et TVA

5.1.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

5.1.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
code général des impbts.
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5.2 Forme et contenu des prix
Les prix sont forfaitaires.

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire annexé a l'acte
d'engagement.

Le contenu des prix est établi conformément a l'article 9.1 du CCAG-Travaux.

Les prix sont réputés inclure :

- les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;

- la cession des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6 du CCAG-
Travaux (article 45 et suivants du CCAG-Travaux), incluant le cas échéant les compléments et dérogations
prévues au présent document sauf stipulations contraires a l'article relatif au régime des droits de propriété
intellectuelle ;

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;

- I'ensemble des sujétions particulieres inhérentes au contenu méme de I'exécution des prestations, y
compris :

- les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- les sujétions résultant de phénomeénes naturels ;

- les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- la valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations ;
- les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité quelconque.

5.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant au mois
de la date de remise des offres, soit avril 2025

Les prix sont révisés par I'application au(x) prix du marché de la formule suivante:

P=Po[0,15 + 0,85 (Im-6/l0-6)]
dans laquelle :
P=prix révisé, arrondis au centiéme.

Po= prix fixé dans l'offre du titulaire.
Le coefficient d'actualisation est arrondi au millieme supérieur.

lo-6 =valeur de l'indice BT en vigueur au mois d'établissement des prix moins 6 mois.
Im-6 = valeur de l'indice BT a la date de la révision moins 6 mois.

Le prix de réglement ainsi déterminé reste fixe entre chaque révision.

Numéro de lot Indice applicable
1 BT 18a Menuiseries intérieures en bois
2 BT 42 Menuiserie en acier et serrurerie
3 BT 47 Electricité
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Périodicité de révision des prix :
La révision des prix est appliquée lors du paiement de chaque acompte.

5.4 Modalités de rémunération du titulaire, du sous-traitant et de réglement des comptes

5.4.1 Avances

Une avance de 30 % est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 a
R.2191-5 du code de la commande publique.

L'avance commence a étre remboursée dés lors que le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 50% du montant du marché. Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée aprés le dépét de I'offre et
avant le seuil des 50 % de prestations exécutées, I'avance est remboursée en conséquence.

L'avance doit étre intégralement remboursée avant que le montant des prestations exécutées atteigne 80 %.
L'avance n'est pas affectée par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les mémes conditions que pour le
titulaire.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou de 'acte spécial notifié par la
personne publique.

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée aprés le dépot de I'offre et avant le seuil des 50 % de
prestations exécutées, ’avance est remboursée en conségquence.

En cas de résiliation, 'avance est restituée dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de
la décision.

Il est rappelé la complexité budgétaro-comptable du systéme de récupération d'avance pour les
services du titulaire : la décision de non-renonciation au bénéfice de I'avance doit étre prise en toute
connaisance de cause. L'acheteur ne pourra étre sollicité en cours d'exécution pour accompagner
les services comptables du titulaire a reconstituer leur comptabilité au fur et a mesure des
remboursements de I'avance versée.

5.4.2 Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L.2191-4 et R. 2191-20 a R 2191-22 du
code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.

5.4.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Il n'est pas pratiqué de retenue de garantie.

5.4.4 Projets de décompte

Le CCAG travaux s'applique aussi bien pour le titulaire que le sous-traitant.

5.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la
commande publique.
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Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum pour I'Etat et ses établissements publics. La date de début
du délai est déterminée selon les modalités de l'article R.2191-12 et suivants du code de la commande
publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du
code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal
incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles
retenue de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.6 Modalités de réeglement des comptes

5.6.1 Mentions obligatoires

Les projets de décompte comprennent les mentions suivantes :

- la date d'émission du projet de décompte ;

- la désignation de I'émetteur et du destinataire du projet de décompte ;

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement) ;
- la référence du marché (numéro d'engagement juridique) ;

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur du projet, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

- le cas échéant, le numéro de l'ordre de service ou d'avenant ;

5.6.2 Transmission des demandes de paiement

Les prestations font 'objet de demandes de paiements prenant la forme :

- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent marché
- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent marché
La transmission des demandes de paiement s'effectue par voie dématérialisée.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission :
1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux
fins de soit :

- déposer ses demandes sur le portail ;
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- saisir directement ses demandes ;
2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par
exemple le dépbt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement de
piéces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers par
transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs.
L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur
de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du
portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires
dans lesquelles s'opere la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet
suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1 /

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement
percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

Le dépdt des factures doit se faire via le module facture de travaux de Chorus en prenant en compte les
éléments suivants :

SIRET MOE : 83121467100016

Code service MOE : le cas échéant
SIRET MOA (SGC13) : 13002696600015
Code service MOA (SGC13) : SGC13-BBI

5.7 Travaux non prévus

5.7.1 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 13 du CCAG-Travaux.

Pour rappel l'article 14.1 du CCAG travaux indique que les montants des travaux supplémentaires se
calculent a partir des prix initiaux du marché, soit avril 2025.

5.7.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées
a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article 14 du CCAG-
Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de
poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.
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Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a
I'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en complément de l'article 15 du CCAG-Travaux, la
poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le
maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours d'exécution du
marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact
financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue
nécessaire. L'évolution Iégislative ou réglementaire imprévisible doit étre en lien avec l'objet du marché le
cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractére imprévisible est constitué
dés lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.

5.8 Prestations similailres

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un
marché de prestations similaires en application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la
commande publique.

5.9 Valorisation des ordres de service

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives pour
lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec I'accord du maitre d'ouvrage,
aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter ses
éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications nécessaires. A défaut
de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation supplémentaire
ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiere.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
Iégales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant par le
biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au
sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les
capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les
conditions de paiement.

Les taches essentielles suivantes doivent étre exécutées par le titulaire et ne peuvent faire I'objet de sous-
traitance :

- Pour le lot 1 fourniture et pose des portes coupe-feu ;
- Pour le lot 2 fourniture et pose de I'escalier métallique.
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Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle et
solidaire.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la
commande publique.

Article 7 - PRIMES ET PENALITES

7.1 Primes

Sans objet.

7.2 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-travaux, les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en
demeure préalable, sous réserve d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a I'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites
pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
titulaire.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exoneré des pénalites dont le
montant total ne dépasse pas 1000 € pour 'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

La TVA n’est pas applicable aux pénalités.

7.2.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, une pénalite de 250 € par jour de retard constaté
imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, est applicable au dit titulaire du marché.

7.2.2 Pénalités pour défaillance de nettoyage des zones de travail.

En cas de défaillance constatée dans le nettoyage prévu a l'article 4.4.3.4 le titulaire encourt une pénalité de
250 € par jour calendaire de retard.

7.2.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard constaté par le maitre d'oeuvre dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des
emplacements qui ont été occupés par le chantier, le titulaire encourt une pénalité de 250 € par jour
calendaire de retard.
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7.2.4 Pénalités liées a la remise des documents

En cas de retard constaté par le maitre d'oeuvre dans la remise de documents ou d'échantillons en cours
d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard.

7.2.5 Autres pénalités

Pénalité pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre d'ouvrage sur e-attestation, il est
appliqué une pénalité de 20 € par jour de retard jusqu'a la production des piéces.

Pénalités pour absences aux réunions de chantier

Le titulaire du présent marché est tenu d’assister aux réunions de chantier organisées par le maitre d’oeuvre
ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager I'entrepreneur, et de donner sur-le-champ, les ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise de chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux.

L'absence d’'un entrepreneur, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque
titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant.

Pour tout retard de plus de 30 minutes non motivé de I'entrepreneur a une réunion de chantier ou de
coordination de sécurité a laquelle il aura été diment convoqué entrainera I'application d’'une pénalité de
50 €.

Pour toute absence injustifiée @ un rendez-vous de chantier ou présence d’'une personne insuffisamment
qualifiée, le maitre d’'ouvrage se réserve la faculté d’'imputer une pénalité de 250 €.

Pénalités pour non-respect des consignes

En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des
demandes du maitre d’oeuvre ou du controleur technique, une pénalité de 250 € par constat est appliquée.

Pénalités pour intervention non agréee par le maitre d’ouvrage

Dans le cas ou une intervention sur chantier d’'un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant) n’a
pas recu I'agrément du maitre d’ouvrage, une pénalité de 250 € par constat et par jour calendaire sera
appliquée au titulaire.

Pénalités pour non respect des autres clauses du marché

En cas de non-respect des autres clauses du présent marché, une pénalité de 250 € est appliquée par
constat.

Article 8 - GARANTIES
8.1 Garantie de parfaitement achévement et garanties particuliéres

8.1.1 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de I'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'oeuvre invite le titulaire pendant la période de parfait achévement a
effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du CCAG de référence.
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Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser 15
jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, l'entreprise doit intervenir dans les 2
jours calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'oeuvre est susceptible de mettre en place un
processus de suivi du «parfait achévement ».

Le maitre d'oeuvre procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

8.2 Responsabilité et assurances

Les stipulations de l'article 8 du CCAG-Travaux sont applicables.

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché et au
moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats
d’assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou si
'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la date
d’ouverture du chantier...).Elles doivent étre transmises a compter de la notification du marché et avant tout
début d’exécution.

Ces documents sont transmis par le titulaire ou son sous traitant sur la plate forme en ligne, mise a
disposition gratuitement, a I'adresse : http://www.e-attestations.fr.

8.2.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.2.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l'intégralité
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y
compris du fait de ses soustraitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre
d’ouvrage ou a l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire doit fournir successivement
autant de nouvelles attestations d’assurances de telle sorte que les périodes successives recouvrent la
totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive doit étre fournie dans les 10 jours qui suivent la fin de la période de garantie
de I'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de I'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la période
de l'opération des garanties demandées, I'acheteur peut appliquer les pénalités de retards correspondantes.

8.2.3 Assurances de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire et
s’il y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen
d'une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités garanties,
'assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 a 1792-6 du Code Civil.

L’attestation doit étre produite, a la demande de I'acheteur avant signature du marché et dans tous les cas
avant le démarrage des travaux.

L'acheteur se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non-
production des justificatifs d’assurance.
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Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation de I'acheteur.

Les entreprises sont également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par I'article 1792-3 du Code Civil.

Article 9 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du
code de la commande publique.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit & une indemnité de résiliation, obtenue en
appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations admises, un pourcentage de 5%.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques
du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

Article 10 - DIFFERENDS ET LITIGES

10.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a lI'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

10.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit frangais.
Le tribunal compétent pour le réeglement des litiges est le tribunal administratif de Marseille.

Article 11 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci apres:

Article du présent CCAP Article du CCAG auquel il est fait Commentaire - objet de la dérogation
dérogation

7.2 19.2.4 du CCAG-Travaux Mise en demeure

7.2 19.2.1 du CCAG-Travaux Pénalités non exonérées

7.2 19.2.2 du CCAG Travaux Pénalités non plafonnées

7.2.1 19.2.3 du CCAG-Travaux Montant de la pénalité
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