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1

GENERALITES

1.1

OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Le marché concerne le renforcement de la sécurité incendie de la préfecture de
région Provence-Alpes-Cote d' Azur et des Bouches-du-Rhone.

Le projet consiste a réaliser les tfravaux suivants :

Isolement de locaux sensibles et d'un escalier, création de cloisons, mise en place de
portes de recoupement, création d'un désenfumage, création d'un escalier, dépose
et repose d'éléments électriques.

Pour le Lot 1, les tfravaux se concentreront principalement sur les postes suivants :
-L'aménagement d'une zone de stockage, et mise d disposition aux autres
lots
-La dépose de portes et de cloisons
-La dépose de quelques ouvrages en présence d’'amiante
-La mise en place de portes de recoupement des circulations de grande
longueur.
-La création de cloisons ou de compléments de cloisons coupe-feu au
niveau de certaines portes
-L'isolement au niveau des combles de chaque compartiment par la
restitution du degré coupe-feu des murs aux endroits des passages des
cdbles et par la mise en place de blocs porte El 30
-La création d'un désenfumage dans I'escalier cdté Rostand
Pour le Lot 2, les tfravaux se concentreront principalement sur les postes suivants :
-La création d'un escalier entre le niveau 0 et I'enfresol en vue de
supprimer un « cul de sac »

Pour le Lot 3, les fravaux se concentreront principalement sur les postes suivants :
-L'accompagnement du lot 1 pour la dépose et la repose d’'éléments
électriques
-La fourniture et la pose de blocs de secours

Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du
présent descriptif suivant les clauses des normes et réglements en vigueur.

Le marché sera décomposé en 2 tranches :

Tranche ferme :
-Installation, préparations, protection, DOE
-Circulation verticale 5escalier Rostand sur tous les niveaux)
-Désenfumage
-Escalier métal
-Travaux combles
-Travaux R+4
-Travaux entresol 3-4
-Travaux R+3

Tranche Optionnelle 1 :
-Travaux R+1
-Travaux R+2
-Travaux entresol O-1



-Travaux RDC

Tranche Optionnelle 2 : Tranche Annulée

Cefte tranche qui concernait les fravaux du sous-sol ne fait plus partie du projet. Les
entreprises ne tiendront donc pas compte des ouvrages référencés sur les plans du
sous-sol. Aucun ouvrage ne sera réalisé au sous-sol.

1.2 DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous
ceux nécessaires a l'exécution des travaux décrits, méme s'ils ne sont pas
explicitement définis, I'entrepreneur devant, par ses connaissances professionnelles,
suppléer aux détails pouvant étre omis.

La localisation des ouvrages résulte des plans et détails établis par I'architecte, le
présent descriptif complétant ceux-ci, sans toutefois étre exhaustif (Les plans et CCTP
se compléetent mutuellement).

Afin d'éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises
devront effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et
I'importance des travaux a réaliser, les conditions d'acces, les abords....

Concernant les repérages des ouvrages, I'entreprise se référera aux documents
fournis dans le DCE, il conviendra néanmoins de Vvérifier les cotes et les
caractéristiques de chaque ouvrage lors de la visite du site.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

L'entrepreneur prendra connaissances des pieces marchés, il ne pourra, en aucune
facon, se prévaloir de linsuffisance ou de l'inexactitude des renseignements de ces
documents pour justifier ou une omission ou une imperfection quelconque.

Les erreurs ou imprécisions que l'entrepreneur reléverait quant a la nature et &
limportance des fravaux G exécuter, seront signalés a la maitrise d'ceuvre afin
d'ajuster I'offre.

Les prix seront donc réputés comme tenant compte de tous les aléas et sujétions en
rapport avec la nature des ouvrages d réaliser.

L'entrepreneur doit prévoir dans son offre, I'ensemble des sujétions nécessaires a la
parfaite exécution de ses ouvrages, les moyens d'acces, les moyens de levage, les
incidences des transports, les protections particulieres demandées par le CSPS et la
reglementation en vigueur.

Seront également inclus dans les prix unitaires, les frais de nettoyage, les évacuations
de gravois, les frais nécessaires a la protection des salariés ...

Seront également inclus dans les prix unitaires, les frais de voirie ou d'occupation des
sols qui pourraient étre demandés lors des travaux sur rue ou des livraisons.

1.4 CONTRAINTES



1.4.1

1.4.2

143

1.4.3.1

Site Patrimonial

Du fait de l'intérét patrimonial du site, en effet le batiment Peytral est un édifice
partiellement inscrit monument historique (Inscription par arrété du 27 septembre
1979), le projet est soumis & I'avis conforme de I' ABF.

Les entreprises concernées par des travaux touchant des parties patrimoniales,
devront apporter un soin particulier & leurs ouvrages et respecter les regles en vigueur
dans les Monuments Historiques.

Le projet cherchera donc & limiter autant que faire se peut I'impact visuel des
aménagements.

ERP

Susceptible de recevoir 700 personnes au titre du public et 463 au titre du personnel,
la préfecture des Bouches-du-Rhoéne est actuellement classée en 2éme catégorie de
type W avec une activité secondaire de type L.

De ce fait I'entreprise est tenue de respecter, dans le cadre de ses travaux :

-Toute la reglementation et instructions techniques de protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du
public

-La reglementation de sécurité et d'accessibilité applicable dans les ERP.

Site occupé

Nuisances

Il est rappelé que le chantier se déroule en site occupé ; I'entreprise est donc tenue
de mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour réduire les nuisances visuelles,
sonores, les vibrations, poussieres et odeurs. Toute sujétion de réduction des nuisances
qui serait demandée par le maitre d'ouvrage ou les architectes est réputée incluse
dans le marché.

Les exigences réglementaires assurant la sécurité des personnels et usagers devront
étre respectées.

Les travaux devront respecter le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrété du
25 juin 1980 en particulier I'article GN 13 portant sur les travaux dangereux.

L'entreprise s'engage a respecter les consignes imposées par le Maitre d'Ouvrage ou
Maitre d'ceuvre.

Dans le cas de manifestations ou cérémonies exceptionnelles, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit d'interrompre le chantier ou de décaler certaines interventions.

Si la durée des travaux doit excéder 24 heures ou que I'évacuation des personnes
risque d'étre perturbée par ceux-ci, en application de l'article GN 6 une demande
doit étre faite a l'autorité administrative responsable en indiquant les précautions
retenues tant pour la réalisation des travaux et l'isolement du « chantier » par rapport
au reste de I'établissement, que pour I'évacuation du public. Dans ce cas la maitrise
d’ceuvre devra en étre informée au moins 15 jours avant.



Elle devra prendre connaissance au préalable des conditions d'acceés spécifiques au
batiment et respecter les créneaux horaires et parcours imposés pour
l'approvisionnement du chantier.

Les horaires de chantier devront se calquer aux horaires d'ouverture des locaux de
7h30 & 18h00 , du lundi au vendredi.

En cas de besoin, le titulaire pourra solliciter le MOE pour intervenir a sa charge en
dehors des plages horaires ci-dessus, t6t ou tard en journée voire le samedi. La MOA
pourra accéder a cette demande, sous réserve d'avoir été sollicité a minima 24
heures avant.

L'entreprise développera ses propositions éventuelles d'intervention en dehors de ces
périodes dans son mémoire technique.

L'entrepreneur devra fournir lors de la période de préparation des travaux le listing
complet de ses employés intervenant sur le site. Tout employé non répertorier se verra
refuser I'acces au site

La fenue et l'aftitude des ouvriers et du personnel devront toujours étre d'une
correction exemplaire.

1.4.3.2 Site occupé et morcellement du chantier

Du fait de I'occupation des locaux par le personnel de la préfecture, I'entreprise ne
pourra pas travailler par niveaux complets ou ailes complétes, sous peine de risquer
de bloquer les circulations aux utilisateurs.

Les zones de travail pourront donc étre éloignées les unes des autres, voire sur des
niveaux différents.

L'entreprise devra avoir une certaine flexibilité ; elle tiendra compte de cette
spécificité dans I'établissement de ses prix.

Aucune demande de rémunération supplémentaire ne pourra étre demandée pour
cette raison.

Afin de déterminer quels ouvrages seront traités et dans quel ordre, Ila MOE et I'OPC
établiront régulierement un planning avec les utilisateurs et les entreprises afin de
déterminer les travaux 4 venir au moins 2 semaines avant leur commencement.

1.4.3.3 Isolement du chantier

14.4

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et signalisations afin de protéger le
public ; un balisage sera réalisé au droit de la zone d'intervention, de facon &
interdire physiquement I'acces aux zones de travaux ainsi qu'aux zones A risques.

Les exigences réglementaires assurant la sécurité des personnels et usagers devront
étre respectées.

Livraisons et acces - Stockage

L'entreprise devra prendre connaissance au préalable des conditions d'acces
spécifiques au batiment et respecter le passage des riverains.
Les engins, volumes convoyés et horaires de livraison seront adaptés aux lieux.

La fenue et l'aftitude des ouvriers et du personnel devront toujours étre d'une
correction exemplaire.



1.4.5

1.4.6

Les matériaux seront stockés a I'endroit défini par la maitrise d'ceuvre.

L'entrepreneur devra entreposer les matériaux et éléments a I'abri de I'eau, du soleil et
des chocs afin que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Présence de Plomb

Certains Ouvrages font I'objet de présence de plomb. (Voir les diagnostics fournis
dans le DCE)

Les travaux envisagés peuvent donc étre a I'origine d'un risque d'exposition au
plomb pour les salariés, I'entreprise réalisera donc son devis en en conséguence.

Les travaux exposant au plomb et d ses composés sont soumis aux dispositions du

code du travdail sur la prévention du risque chimigue et d celle spécifigues aux
substances cancérogenes mutagenes et toxigues.

Afin de ne pas propager ces poussieres de plomb et protéger personnels et usagers, il
convient de mettre en ceuvre un mode opératoire et des protections limitant au
maximum la propagation des poussieres

L'entreprise est tenue d'appliquer dans toute sa rigueur la reglementation définie par
le Code du Travail, ainsi que les décrets, lois et textes qui le completent.

Toutes les mesures de protections seront prises en comptes conformément aux
reglementations en vigueur.

Les précautions & prendre sont d la charge des entreprises concernées et donc inclus
dans le prix global soumissionné.

Présence d’amiante

Certains Ouvrages font I'objet de présence d'amiante. (Voir les diagnostics fournis
dans le DCE)

Les fravaux envisagés peuvent donc étre a I'origine d'un risque d'exposition &
I'amiante pour les salariés et les usagers, I'entreprise réalisera donc son devis en en
conséguence.

Les travaux exposant d I'amiante et d ses composés sont soumis aux dispositions du
code du fravail sur la prévention du risque chimique et d celle spécifiques aux
substances cancérogenes mutagenes et toxiques.

Afin de ne pas propager ces poussieres et protéger personnels et usagers, il convient
de mettre en ceuvre un mode opératoire et des protections limitant au maximum la
propagation des poussiéres.

L'entreprise est tenue d'appliquer dans toute sa rigueur la réglementation définie par
le Code du Travail, ainsi que les décrets, lois et textes qui le completent.

Toutes les mesures de protections seront prises en comptes conformément aux
reglementations en vigueur.

Les précautions & prendre sont d la charge des entreprises concernées et donc inclus
dans le prix global soumissionné.

1.5 REDUCTION DES NUISANCES DE CHANTIER



L'entreprise s'engage a réduire les nuisances liées a son activité sur ce chantier, et
notamment sur les thématiques suivantes :

-La perturbation du trafic

-La dégradation visuelle du site

-Les nuisances sonores

-L'émission de poussieres et de boue

-Le rejet de produits polluants

-La gestion des déchets

-...etc

1.6 SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer la stricte application des reglements en vigueur, concernant
la sécurité du travail des personnels employés sur le chantier.

Il fournira aux ouvriers tous les EPI nécessaire & leur protection. Les ouvriers et
compagnons intervenant devront étre toujours équipés convenablement. Une trousse
de premier secours avec consignes en cas d'alerte doit également étre mise a
disposition, sous la responsabilité du chef de chantier, du chef d'atelier ou du chef
d'équipe désigné.

Des mesures de prévention seront & mettre en place, particulierement :
-Isoler la zone des fravaux par fermeture des acces.
-Protection des sols.
-Utilisation de plateforme individuelle si nécessaire.
-Equipement de protection individuelle adapté aux tGches a réaliser.
-En cas de recours a des outils électroportatifs s'assurer de I'aspiration d la
source de ces outils et du port d’EPI adapté.
-Les écailles et poussieres seront aspirées a I'aide d'un aspirateur 4 la
source.
-Evacuer les déchets d I'avancement des travaux vers des cenfres de
fraitements controlés.
-Etablissement des bordereaux de suivi des déchets.

Pour les ouvrages contenant de I'amiante :
Conformément au Code du Travail, I'entreprise est tenue de prévoir, pour les travaux
de désamiantage, des ouvriers répondant aux criteres suivants :

-Embauchés en CDI

-Agés de plus de 18 ans

-Médicalement aptes

-Titulaires d'attestations de compétences correspondant au chantier (sous-

section Ill)

Il est rappelé que le temps de travail en zone ne doit pas excéder 2 fois 2 heures
trente avec une période de repos entre chaque vacation.

L'entrepreneur prendra également en compte les aspects thermiques qui pourraient
enfrainer des temps de vacation plus courts.

1.7 GESTION DES DECHETS

L'entreprise est responsable de I'évacuation des déchets qui résultent de son activité
et devra gérer au quotidien les modalités pratiques d'organisation pour la gestion des
déchets sur le chantier et de s'assurer des bonnes conditions d'élimination.

Cette prestation comprenant :



-Stockage des déchets/gravois en attente d'enlevement. Chargements,
transports, sacs, conteneurs, toutes manutentions. Enlévement régulier et
optimisé, programmé par le chef de chantier.

-Entretien et maintien pendant la durée nécessaire. Toutes dispositions pour
limiter I'emprise et les poussieres ainsi que toute signalisation de sécurité et
de protection.

-Paiement des droits de décharge.

Aucune demande de plus-value pour déchets non-prévus ne sera accordée.

A tout moment le Maitre d'ceuvre pourra demander les bordereaux de suivi des
déchets, afin de contréler leur bonne évacuation et traitement.

1.8 RISQUE INCENDIE

Il est fait obligation & I'entreprise de disposer sur le chantier de moyens de lutte de
premiere intervention contre l'incendie. Les moyens seront en nombre suffisant et
seront disposés et présentés au maitre d'oeuvre et au coordonnateur de sécurité et
de protection de la santé (CSPS) au poste de travail oU a lieu l'intervention de
I'entreprise. Les travaux par points chauds (soudage, meulage, découpage ou
comportant I'usage d’une flamme nue) doivent faire I'objet d'une entente préalable,
appelée permis de feu, entre I'entreprise, le maitre d’ouvrage et l'opérateur.
Le chef d’entreprise établira un permis de feu en bonne et due forme. Il le fera signer
par les personnes chargées du travail et de la sécurité sur le chantier (le représentant
du chef d’entreprise donnant I'ordre du travail ; le chef de chantier) ainsi que par le
maitre d'ouvrage, aprés mise en place des moyens de lutte contre I'incendie tels que
décrits sur le permis de feu.
Un double du permis sera envoyé a l'architecte, ainsi qu'au coordonnateur de
securite.
Le permis de feu ne pourra étfre accordé d’'une maniere générale ou permanente,
mais définir quotidiennement ['utilisation et la localisation d'instruments & feu. Toute
entreprise qui ne respecterait pas les mesures pour assurer la sécurité contre
I'incendie pourrait se voir interdire la poursuite des travaux jusqu’'d la régularisation de
sa situation.
Le chantier devra étre préalablement nettoyé et des protections seront disposées aux
emplacements a risque.
L'entrepreneur s’engage d se conformer en tous points aux obligations de protection
contre I'incendie qui lui seront imposées :

-Bac d sable.

-Seau d'eau.

-Extincteur.

-Bache ignifuge, efc...
L'entreprise devra assurer la protection des ouvrages et leurs environnements des
projections incandescentes et des risques de propagation de flammes (générées lors
des travaux de soudure, de meulage et autres fravaux par points chauds) avec une
bdache spéciale soudure classée MO (ininflammable).
Le matériel doit étre complet, en bon état, vérifié périodiquement par une entreprise
agréée et étre toujours présent au poste de travail, sous la responsabilité de
I'entreprise.
Tout ouvrage de soudure sera interrompu au moins 2 heures avant la fin de la journée
de travail. D'autre part, tout matériel ou installation présentant, en cas d'incendie, un
risque de propagation a I'édifice doit étre a plus de dix metres des facades (groupe
electrogene, atelier de soudure, véhicules, efc...).



1.9 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses
ouvrages, ainsi que du respect des performances imposées par le présent document.
Il doit en conséquence sélectionner sous sa propre responsabilité les matériaux et
déterminer le mode de mise en ceuvre ; les renseignements donnés par le présent
document devront étre considérés comme indicatifs.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’'apporter au Maitre d’'ceuvre, I'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés a
leur fonction et aux caractéristiques particulieres de I'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard
pendant les délais d'études) toutes anomalies, erreurs....

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les pieces du marché ou refuser ou interrompre I'exécution des travaux
nécessaires au complet achévement des travaux dus au titre du présent marché ou
pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix global et forfaitaire.

De ce fait, I'entrepreneur a procédé a une visite détaillée compléte de tous les
locaux intéressés, et a pris une parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives
aux lieux des travaux, aux acces, d I'exécution des travaux d pied d'ceuvre, aux
confraintes du site.

Si au cours de l'exécution d'un ouvrage entrant dans le cadre des travaux,
I'entrepreneur met en ceuvre un procédé breveté, il lui appartient d'obtenir au
préalable a ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de remettre
au Maitre de I'Ouvrage une déclaration écrite par laquelle il certifiera étre
régulierement autorisé d employer le procédé en cause - la non-observation de cette
prescription engagera sa seule responsabilité a I'exclusion de celle du Maitre de
I'Ouvrage et celle du Maitre d'ceuvre, en cas de revendication de liens relative a la
propriété intellectuelle ou industrielle.

L'entrepreneur est tenu d'assister ou de se faire représenter par son personnel
parfaitement au courant de I'affaire et ayant pouvoir de décision, chaque fois qu'il y
est convoqué, aux rendez-vous de chantier, présidés par le Maitre d'ceuvre ou son
représentant ou d chaque convocation exceptionnelle nécessaire d la bonne
exécution du chantier. Sa présence est obligatoire pendant la durée de leurs fravaux.
Pour le parfait accomplissement de ses fravaux, l'entreprise devra prendre
connaissance de fous les renseignements qui lui seront utiles.

1.10 ASSURANCES ET GARANTIES

1.10.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le ftitulaire souscrira une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant
de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des ftiers, victimes
d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.



1.10.2 Assurance de responsabilité civile décennale

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a Il'article L. 243-1-1 du code des
assurances, le titulaire souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L.
241-1 du code des assurances.

1.10.3 Attestations d’assurance

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours d compter de la notification du
marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats
d'assurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.

1.10.4 Cas particuliers

Tous les matériaux et tfravaux non traditionnels devront étre conformes & un avis
technique ou une ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits
récents) & condition que ledit avis ait été accepté parla "Commission Technique" visé
dans la police individuelle de base, & défaut I'entreprise s'engage soit a :

-Effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui
vient d'étre formulée et qu'elle devra justifier avant la réalisation des
ouvrages concernés sans pouvoir prétendre d une majoration de ses prix.

-Présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau de Contrdle agréé
du STAC (Service Technique de I'Assurance Construction) favorable & la
garantie des ouvrages au fitre de la police individuelle de base, et toutes
attestations subséquentes faisant état notamment des avenants éventuels
d'extension de garantie nécessaire.

-Présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau d'Etude qualifié
favorable & la garantie des ouvrages au titre des assurances décennales
et biennales ainsi que la police d'assurance correspondante et d'obtenir
l'accord du Maitre d'Ouvrage sur ces documents.

1.10.5 Garanties

1.10.5.1 La Garantie de Parfait Achévement (GPA)

Pendant I'année suivant la réception des fravaux, I'entrepreneur devra la réparation
de tous les désordres signalés au procés-verbal de réception des travaux, ou
constatés et notifiés par voie écrite pendant I'année qui suit la réception. Selon leur
nafure, cette garantie est cumulable avec la garantie de bon fonctionnement et la
garantie décennale. Elle ne couvre ni les désordres apparents lors de la réception du
chantier n’ayant pas fait I'objet de réserves, ni ceux dont les réserves ont été levées
ultérieurement. Ceux consécutifs a I'usure sont également exclus.

1.10.5.2 Garantie de bon fonctionnement (GBF)

A partir de la réception des travaux, I'entrepreneur assurera, pendant 2 ans, la
réparation des dommages matériels (c'est-a-dire toute détérioration ou destruction
d'un équipement qui a préalablement rempli sa fonction) et entrainant la mise en jeu
de la garantie de bon fonctionnement viseée a I'arficle 1792-3 du Code Civil, lorsque
lesdits dommages rendent les éléments d’équipements inaptes & remplir les fonctions
qui leur sont dévolues.



Cette garantie couvrira les vices cachés exclus de la Garantie Décennale. Il s'agit
des éléments d'équipements dissociables de la construction, c'est-O-dire qui
n'entrainent pas de détérioration de I'ouvrage qu'ils équipent (portes, peintures,
candlisations, chauffe-eau...). Elle ne concerne pas les éléments « non destinés &
fonctionner » (carrelage, faux plafond...). Ceux portant atteinte & la solidité de
I'ouvrage ou & sa destination relévent de la Garantie Décennale.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX ET TRAVAUX REPUTES INCLUS

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses
ouvrages, ainsi que du respect des performances attendues de chaque ouvrage.

Il doit en conséguence sélectionner sous sa propre responsabilité les matériaux et
déterminer le mode de mise en ceuvre ; les renseignements donnés par le présent
document devront étre considérés comme indicatifs, I'entrepreneur devant, par ses
connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

Les prix seront donc réputés comme tenant compte de tous les aléas et sujétions en
rapport avec la nature des ouvrages d réaliser.

L'entrepreneur doit prévoir dans son offre :

-L’ensemble des fournitures et sujétions nécessaires a la parfaite exécution
de ses ouvrages et a leur parfait achévement (manutention, fixations,
rebouchages, reprises, finitions, vérifications, réglages, etfc...)

-Les incidences des transports et des frais de déplacement

-La protection de tous ses ouvrages pendant la durée du chantier (en
particulier la protection des angles saillants des ouvrages, arétes de bdtis
et huisseries bois, etc...). Avant réception, ces protections seront enlevées
soigneusement par le titulaire du présent lot

-Le nettoyage des zones de travail et de leurs abords

-Un état des lieux avant démarrage des travaux (en présence du maitre
d'Ouvrage ou dossier photos)

-Le nettoyage et la remise en état des lieux apres les travaux. Si les locaux
ou les ouvrages adjacents ont été dégradés par I'entreprise lors des
fravaux, celle-ci procédera a leur réfection dans un délai maximum de 2
semaines.

-Au-deld de ce délai, la maitrise d'ouvrage procédera & la remise en état
aux frais de I'entreprise.

-L'évacuation des déchets et leur traitement en décheterie
-Compiris présentation des bordereaux de traitement des déchets
-Les protections individuelles demandées par la réglementation en vigueur
pour tfous les ouvriers.

-Les frais d’établissement des métrés estimatifs et les frais d’encadrement et
de suivi des travaux
-Les relevés sur site, les calepinages, les études et plans d’exécution (hors
note de calcul)

-La fourniture d’'un DOE ou reportage photographique a chaque fin de
chantier

Ces prestations sont réputées incluses dans les prix unitaires.



2.2 PREPARATION DE CHANTIER

Dés sa désignation par le Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur titulaire du lot est tenu de
répondre aux convocations de la Maitrise d’CEuvre dans le cadre de la période de
préparation d'une durée définie dans les conditions du planning général de
l'opération.

Les réunions préliminaires nécessaires se tiendront sur le chantier.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des
travaux sont effectuées.

Avant le démarrage des travaux, il sera réalisé, par I'entreprise, un constat d'état des
lieux et des avoisinants (sols, accés, équipements, cldtures, éclairages, végétation,
etc ...). Ala fin de ses travaux I'entreprise est tenue de remettre les lieux en état.

2.3 REFERENCE AUX NORMES, TEXTES ET REGLEMENTS

D'une maniere générale et sauf cas particulier faisant I'objet de prescriptions au
présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, les fravaux seront régis par les
Normes Frangaises en vigueur et devront étre conformes aux D.T.U, ainsi qu’'aux
prescriptions et cahiers des charges des fabricants. L'enfrepreneur est tenu
d'appliquer les textes en vigueur a la date de la signature du marché.

L'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions des documents
suivants :

-Les Regles de I'Art.

-Normes européennes et normes Francaise

-Eurocodes.

-Documents Techniques Unifiés D.T.U.

-Avis techniques publiés par le Cenfre Scientifique et Technique du

B&timent (CSTB).

-Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la

consfruction.

-Recommandations professionnelles et publications diverses des Chambres

Syndicales et Organismes Professionnels.

-Prescriptions et notices de mise en oeuvre des fabricants.

-Les prescriptions E.D.F ou Consuel

-Les avis et observations du bureau de contrble.

-Reglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
-Normes d'accés aux personnes handicapées

-Le code de I'Urbanisme.

-Le code de la construction et de I'nabitation.

-La Réglementation Thermique en vigueur

-Les reglements de sécurité.

-Les réglementations incendie.

-Les prescriptions de la santé publique.

-Le code du fravail (livre 2).

-Les textes réglementant les mesures & prendre en matiere d'hygiene et de
sécurité

-La Réglementation Acoustique (NRA) en vigueur

-Le code général des collectivités territoriales (livre 2).

-Le code de I'environnement (partie 1égislative).



Cette liste est non limitative, I'entrepreneur devra tenir compte de tous les arrétés et
reglements en vigueur d la date de la soumission.

Les matériaux, éléments ou ensembles non fraditionnels devront faire I'objet d'un avis
technigue du CSTB ou d'une enquéte technique favorable par un coniréleur
technique agréé et bénéficier d'une police particuliere d'assurance dont I'attestation
devra étre fournie au Maitre d'oeuvre.

L'attention des entreprises est aussi attirée sur le respect des cahiers des charges des
fabricants et les ATEX.

Réglementation et risques liés a I'amiante

Les travaux sur des ouvrages contenant de I'amiante ou touchant des ouvrages
amiantés sont considérés a risques et sont donc soumis aux différents codes, textes
officiels, recommandations et normes concernant le désamiantage et les risques
d'exposition a I'amiante, en vigueur, et notamment :
-Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition &
I'amiante.
-L'arrété du 14 ao0lt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussierement, aux conditions de contréle du respect de la valeur
limite d'exposition professionnelle aux fibres d’'amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant d ces mesurages.
-Recommandations de la CNAMTS
-Guide ED6091 de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) qui
rassemble l'ensemble des préconisations que les entreprises se doivent
d'appliquer au regard des récentes conclusions des pouvoirs publics sur le
risque amiante.
-D.T.U. et Normes applicables aux fravaux annexes et connexes aux fravaux
d’enlevement et/ou de traitement d'amiante friable.
-Avis techniques délivrés par le CSTB pour les nouveaux procédés
-Agréments délivrés par les compagnies d'assurances
-Des reglements en vigueur concernant la sécurité sur les chantiers
(protections collectives et individuelles).
-Mesures préconisées par le coordonnateur SPS

Pendant toute la durée des travaux de retrait des matériaux contenant de I'amiante,
dans les zones considérées, il ne doit y avoir aucune co-activité avec d'autres
entreprises. Les acceés d ces zones devront étre trés visiblement balisées et interdites
physiquement a toutes personnes autres que celles habilitées de son entreprise.
L'entreprise devra dans I'élaboration de son offre et dans I'exécution de ses
prestations, tenir compte et respecter cette réglementation de la préparation (plan
de retrait) jusqu'd la libération et mise da disposition des locaux.

2.4 QUALIFICATIONS REQUISES

L'entrepreneur devra posséder les qualifications requises pour tous les travaux décrits
dans le présent document.

En particulier, le titulaire du présent lot devra étre en possession des Qualifications
Qualibat relatives & son métier.



Amiante

L'entreprise sera titulaire de la QUALIBAT 1552 ou équivalent

Toute entreprise ne présentant pas la qualification nécessaires ou références similaires
ne pourra éfre retenue

Les entreprises certifiées sont réputées satisfaire aux exigences du décret du 4 mai
2012 et de la norme NF X 46-010 AoUt 2012.

Les qualifications seront présentées dans le mémoire technique.

S'il ne posséde pas ces qualifications, il doit étre titulaire d'équivalences, ou présenter
dans son mémoire technique des travaux similaires déja effectués, qui garantissent
son aptitude & soumissionner. Il pourra démontrer ses en présentant des chantiers
équivalents réalisés sur les 5 dernieres années, avec photos, montrant les travaux,
aftestations MOE et MOA, CV des personnels de |'entreprise permettant de juger des
compétences et mentionnnant les chantiers sur lesquels ils ont fravaillés .....

En cas de recours & de la sous-traitance, I'entrepreneur s'assurera des qualifications
de ses sous-traitants et les soumettra a I'agrément de la Maitrise d'Ouvrage.

2.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire du présent lot fournira le jour des Opérations Préalables & la Réception, un
dossier des ouvrages exécutés (DOE) relié et mise en page.
Le DOE comprendra :
-Les plans, détails, coupes a jour de I'opération,
-Les fiches techniques avec Proces-Verbaux et Avis techniques divers.
-Les préconisations d'entretien des ouvrages
-Une notice descriptive sur chacun des appareils ou les références de
catalogue,
-Les plans et schémas des installations conformes a I'exécution permettant
de comprendre leur fonctionnement et de les dépanner,
-Les notices d'utilisation et de maintenance,
-Les notes de calculs
-Les fiches d'essais réalisés par I'entreprise

Nombre d'exemplaires :
-1 exemplaire + 1 CDROM/DVDROM destiné au Maitre d'Ouvrage
-1 exemplaire destiné au Bureau de Contréle
-1 exemplaire destiné au coordonnateur SPS (rédaction du DIUO)
-1 exemplaire destiné au Maitre d'ceuvre.

2.6 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES ET CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

2.6.1 Caractéristiques générales des ouvrages

Les matériels employés seront :
-Conformes aux Normes et D.T.U en vigueur,
-Pourvus d'un avis fechnique s'ils ne sont pas traditionnels,
-Garantis par le Comité Technigue des Assurances,
-Stockés conformément aux prescriptions des fabricants.



Dans le présent cahier des clauses techniques et particulieres, il peut étre fait mention
de marques ou références spécifiques, celles-ci ne sont données qu'a titre indicatif.
L'entreprise peut proposer au Maitre d'Ouvrage des matériaux équivalents pour
approbation.

Les ouvrages techniques manufacturés possederont tous les Proces-Verbaux attestant
de leur conformité aux normes et aux attentes du Maitre d’Ouvrage. Le Proces-Verbal
sera nominatif pour le chantier.

Les ouvrages techniques réalisés par I'entreprise seront mis en ceuvre selon les Proces-
Verbaux et préconisations du fabricant des matériaux constitutifs.

Le Procés-Verbal des matériaux sera fourni accompagné des plans d'exécution
réalisés I'entreprise, afin de contrbéler la bonne mise en ceuvre des produits.

Si un ouvrage venait a déroger au Proces-Verbal et a ses préconisations de mise en
ceuvre, I'entreprise fera réaliser un avis de chantier attestant de I'extension du Proces-
Verbal.

L'avis de chantier sera réalisé par un bureau de contrdle agréé aux frais de
I'entreprise ; cette derniére ne pourra prétendre & aucun supplément.

2.6.2 Relevés sur place, plans et dessins

Les Plans Techniques, joints au présent Dossier, ne sont que des Plans Directeurs établis
pour aider a la compréhension des fravaux & réaliser et faciliter le chiffrage des
Entreprises.

lls ne sauraient, en aucun cas, étre considérés et utilisés comme des Plans d'Exécution
des Ouvrages.

Les Plans d'Exécution des Ouvrages, ainsi que l'ensemble des calculs, sont dus par
I'Entreprise Adjudicataire.

L'entreprise du présent lot doit lors de la période de préparation, le relevé sur place des
cotes nécessaires & I'exécution de ses ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu d’'établir ses plans de détails d'atelier pour approbation du
Maitre d'ceuvre.

Les dimensions des ouvrages indiquées sur les plans et dans le présent descriptif sont
données a titre indicatif pour en situer limportance, mais en aucun cas l'entrepreneur
ne peut les considérer comme définitives et contractuelles.

Il sera amené d prendre les cotes sur place avant de procéder d la fabrication.

2.6.2.1 Plan et dessin d’exécution

L'entreprise établira avant le début des travaux, des plans avec les indications de la
nature des matériaux, leurs caractéristiques, les équipements... et obtenir
l'approbation du maitre d’ceuvre ou du bureau de confrdle.

Ces plans seront établis & grande échelle, soigneusement cdtés, les dessins seront
accompagnés de coupe, faisant connaditre les profils et sections des profilés, les
assemblages, dispositifs de fixation, accessoires, efc ...

Les documents en vue de I'exécution des ouvrages et les spécifications techniques
détaillées complémentaires seront établis par I'entreprise et soumis, avec les notes de
calcul correspondantes, au visa des Maitres d'CEuvre et du Bureau de Contréle



Technigue de Sécurité avant commande, mise en fabrication ou exécution. Le visa
des Maitres d'CEuvre n'indique que la conformité aux dispositions descriptives et
graphiques du marché ; les entreprises restant responsables en cas d'erreurs non
signalées dans les documents de base ou d'erreurs dans les documents d'exécution.

Tout ouvrage n'ayant pas recu l'approbation du maitre d'ceuvre et du confroleur
technigue ou non conforme, sera systématiquement refusé.

2.6.2.2 Recours a un Bureau d’Etudes Techniques

Si I'entreprise fait appel a un BET pour dimensionner un ouvrage, elle présentera le
rapport avec les notes de calcul correspondantes, au visa des Maitres d'CEuvre et du
Bureau de Contréle Technique de Sécurité.

L'entrepreneur ne pourra prétendre & aucun supplément, le recours éventuels & un BET
étant réputé inclus dans ses prix unitaires.

2.6.2.3 Essais techniques

2.6.3

2.6.4

Les essais techniques seront entrepris & la demande du Maitre d'CEuvre aussi souvent
gue nécessaire pour assurer le respect des qualités exigées dans les documents du
marché.

Le coUt des essais est implicitement compris dans le montant forfaitaire des fravaux.

Conditions de mise en ceuvre

Tous les matériaux seront mis en ceuvre suivant les regles de I'art, conformément aux
Normes, D.T.U et aux prescriptions techniques des fabricants.

Avant pose, I'entrepreneur sera tenu de vérifier sur place les implantations, dimensions
et trait de niveau des ouvrages l'intéressant.

L'entrepreneur doit, avant tout commencement d'exécution, vérifier que la surface
du support est convenable. Tout commencement de travaux correspondra a une
réception sans réserve des supports.

L'entrepreneur fera son affaire des supports existants livrés dans I'état et devra toute
adaptation pour la conformité de ses ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ces réceptions pour tenter de justifier un
résultat défectueux quant aux peintures finales et il restera entierement responsable
de toutes réfections qui simposeraient lors de la réception de ses ouvrages terminés,
méme si ces réfections provenaient d'un mauvais état des fonds réceptionnés par lui.

L'entrepreneur devra exécuter toutes les protections nécessaires des ouvrages
conservés rencontrés lors de I'exécution de ses fravaux.

Installations de chantier

Les installations de chantier devront répondre aux dispositions du Code du Travail
(livre 1I, titre II: hygiéne et sécurité des travailleurs), décrets, arrétés et circulaires
ministérielles en vigueur et conformes au Plan Général de Coordination Sécurité et
Protection de la Santé (PGCSPS).
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2.6.6

2.6.7

Démolitions

Les travaux devront étre exécutés suivant les regles de sécurité en vigueur,
notamment le titre VI du décret du 8 janvier 1965 ainsi que les prescriptions de la
brochure n° 453 de I'LN.R.S. : "Travaux de démolition de bdatiments - Mesures de
Préventions des Accidents et mesures d'Hygiéne".

-Les techniques utilisées ne devront pas occasionner de désordres dans les
ouvrages conservés, ni engendrer des vibrations qui risqueraient
d'endommager les installations en fonctionnement.

-Pendant l'exécution des travaux de démolitions et de déposes toutes
précautions seront prises pour ne pas ébranler ou détériorer les ouvrages
existants.

-Les gravois seront enlevés au fur et d mesure de I'exécution des démolitions

-Les installations et ouvrages conservés qui auraient été dégradés par les
fravaux de démolition seront remis en état par I'Entrepreneur du présent
lot. Si ces remises en état nécessitaient lintervention d'un autre lot les
dépenses que cela entrainerait lui seraient imputées.

-L'entreprise devra la préparation des supports des zones restructurées
(trous & boucher, fers, clous, bois a enlever, etc ...) et tous travaux
nécessaires a la bonne intervention des autres lots.

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra réaliser tous les sondages
nécessaires afin de reconnaitre la nature des éléments & démolir.

Trous et scellements

L'exécution des scellements et fixations est & la charge du lot compris les raccords
soignés au droit des parois existantes.

L'entrepreneur prévoira tous les fravaux accessoires tels que trous tamponnés,
trainées, jeux, ajustements, ferrages, etc.... nécessaires d la bonne exécution des
ouvrages, ainsi qu'au raccordement des ouvrages, en tenant compte du caractere
patrimonial du batiment et de I'obligation de dénaturer le moins possible les existants.

Les modes de fixations seront clairement indiqués dans les plans et soumis a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Calfeutrement coupe-feu

Généralités

Les traversées de parois par des canadlisations électriques seront obturées
intérieurement et extérieurement suivant les conditions de I'article 527.2 de la norme
d’'installation NF C 15-100 (décembre 2002) de maniere 4 restaurer le degré de
résistance au feu prescrit pour la paroi.

Conformément & I'arrété du 22 mars 2004, I'ensemble des produits de calfeutrement
coupe-feu mis en ceuvre sur site bénéficieront d'un ATE (ou ETE), d’'un marquage CE et
d'une déclaration des performances.

Au terme du chantier, un contréle exhaustif des pénétrations et joints calfeutrés sera
réalisé par I'entreprise. Un dossier de récolement de I'ensemble des calfeutrements
réalisés sera a fournir au maitre d’'ouvrage, au maitre d'ceuvre et bureau de conftrole.

Il sera demandé au fabriquant de fournir un justificatif du niveau de COV des produits
utilisés.

Choix des solutions
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Travaux de renforcement de la sécurité incendie

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, d la nature des traversants,
aux configurations décrites dans le proces-verbal de classement ou dans I'agrément

technique européen (ATE) / évaluation technique européenne (ETE), & savoir :
-Les calfeutrements définitifs de cables en dalle ou en voile nécessitant une
résistance mécanique seront réalisés a I'aide de mortier coupe-feu sous
ATE ou ETE en termes de performance conire le feu, performance

acoustique, de perméabilité a I'air et aux gaz.
-Les calfeutrements définitifs de cdébles dans des trémies de grandes
dimensions (supérieures a 400 mm x 400 mm) en dalle et en voile seront
réalisés a I'aide de panneaux laine de roche sous ATE ou ETE et d'enduit
sous ATE ou ETE en termes de performance confre le feu, performance
acoustique et de perméabilité aux gaz.
-Les calfeutrements de cdbles dans des petites et moyennes trémies
(jusqu'd 400 mm x 400 mm) en dalle ou en voile seront réalisés a I'aide de
mousse coupe-feu intumescente sous ATE ou ETE en termes de
performance contre le feu, performance acoustique et de perméabilité
aux gaz.
-Les calfeutrements de cébles évolutifs en dalle ou en voile seront réalisés ¢
I'aide de briques coupe-feu sous ATE ou ETE de sacs coupe-feu sous ATE ou
ETE en termes de performance confire le feu, de performance acoustique.
-Les calfeutrements de cdbles évolutifs ou permanents des petites et
moyennes trémies rondes (jusqu’'a un diametre de 202 mm) en dalle ou en
voile seront réalisés grédce d un manchon coupe-feu sous ATE ou ETE, un
bouchon coupe-feu sous ATE ou ETE en termes de performance contre le
feu, performance acoustique.

2.6.8 Travaux sur ouvrages amiantés
2.6.8.1 Préparation

L'entrepreneur aura I'obligation de faire valider les documents suivants avant toute
intervention par la maitrise d'ceuvre, le coordonnateur SPS, le bureau de confirdle,
I'inspection du travail et la CRAM :
-Le plan d’installation et le balisage du chantier,
-Les plans de confinements indiquant les sas a I'échelle, I'implantation de
tous les matériels (groupes déprimogeénes, production eau chaude,
compresseur...),
-Les fiches techniques de tous les matériels,
-Les fiches sécurité de tous les matériaux,
-La liste du personnel ainsi que leur aptitude médicale au poste de travail,
-La procédure d’'entrée et de sortie de zone pour le matériel et le
personnel,
-Les procédures d'évacuation des déchets,
-Les procédures de changement de filires, visant & éviter toute
contamination,
-La méthodologie détaillée de traitement par type d’intervention,
-L'attestation du transporteur de conformité aux regles de sécurité en
vigueur et d la réglementation routiére des « matieres dangereuses » ainsi
que I'attestation (classe A) du ou des chauffeur(s)

2.6.8.2 Installations de chantier

Le titulaire du présent lot devra prévoir pour chague intervention :
-La mise en place de toutes les protections des ouvrages non concernés
par les travaux (sols, murs, plafonds, autres) par tous les moyens nécessaires



(bdches, films, polyane, planche de contre-plaqué, etc....) notamment lors
de la phase de démolition, afin de limiter la diffusion de poussieres.

-Toutes les protections et balisages nécessaires vis-a-vis des occupants et
des intervenants (garde-corps, balisages, signalisations, etc....).

-Les moyens d'évacuation des gravois au fur et d mesure des démolitions
(mise en place d'une benne da gravois, etc....). Aucun gravats ne sera
stocké dans les circulations.

-Réalisation d'un plan des installations de confinement et d'évacuation des
zones et transmission aQux organismes concernées aqinsi qu'au Maitre
d’'Ouvrage et Maitre d'ceuvre.

-La fourniture et mise en ceuvre d'une signalétique spécifique a son activité
de maniere réguliere et visible.

Le ftitulaire du présent lot devra remettre le plan de retrait complet aux organismes
habilités pour accord 1 mois avant toute intervention sur place. L'entreprise devra
présenter au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d’'ceuvre les documents justifiants toutes
ses démarches administratives (courrier, mails, etc.)

2.6.8.3 Analyse du taux d’empoussierement de I'air

Avant et aprés travaux

Une série de mesures d'empoussierement réglementaire sera exécutée pour chaque
zone d'intervention par I'entreprise via un organisme dOment agréé avant le
démarrage des travaux.

Ces mesures seront réalisées avant et apres travaux.
Ce prélevement sera réalisé conformément I'arrété du 14/08/2012. (Norme NF EN ISO
16000-7 et son guide d'application GAX 46-033).

Les prestations comprendront toutes sujétions de mise en ceuvre.
En cours de travaux

Les mesures d'autocontrdle sont réalisées sur I'ensemble des parametres contrélables
liés aux activités de désamiantage.

Conformément I'arrété du 14/08/2012. (Norme NF EN ISO 16000-7 et son guide
d'application GAX 46-033), des mesures d'empoussierement doivent étre réalisées &
I'intérieur des sas, du vestiaire et de la zone confinée de maniere d pouvoir controler
les taux d'expositions des infervenants en zone et aqinsi choisir les protections
collectives et individuelles les plus efficaces en fonction de I'empoussierement
dégagé pour chaque poste de travail. Ces mesures doivent étre de type META
conformément a la norme NFX 43-050.

Ces mesures permettent également de valider I'analyse des risques poste par poste
fournie par I'entreprise dans son plan de prévention.

L'entrepreneur a pour obligation des transmettre a la maitrise d’'oeuvre, d'ouvrage et
coordonnateur SPS, les mesures d'empoussierement avant tout démantélement des
confinements et installations de chantier.

Les mesures seront de type :
M.E.S.T. = Matiere en Suspension Totale
M.E.T.A = Microscope Electronique & Transmission Analytique.
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2.6.8.4 Confinement des zones

Les prestations comprennent :
-Mise hors tension électrique des équipements se trouvant & proximité
immédiate de la zone de fravail a la charge du présent lot, ce dernier
devra étre titulaire d'une habilitation électrique pour consigner les réseaux.
-Réalisation des mesures d'empoussierement.
-Le nettoyage avec aspirateur d filtration absolue de tous les équipements
se frouvant dans le local, ainsi que leur stockage dans un local propre
suivant indication du Maitre d'Ouvrage
-Le nettoyage avec aspirateur & filtration absolue des murs et des sols de la
zone de fravail pouvant recevoir une protection polyane.
-Le confinement de toutes les ouvertures (polyane, panneaux de bois et
mousse polyuréthanne si nécessaire).

Exemple de méthodologie d’intervention :

Décontamination de la zone d'intervention, nettoyage et mise en ceuvre d'une
micro-pulvérisation fixant sur la premiére couche de polyane du confinement.

Aprés évacuation de I'ensemble des déchets de la zone d'intervention, il sera
procédé d un nettoyage fin et un dépoussiérage de la zone et des équipements.
Conformément & l'article 7 du décret N°96-97 du 7 Février 1996, il sera ensuite
procédé d une vérification visuelle du nettoyage fin. Le résultat de cette vérification
sera consigné dans le dossier de chantier.

-La mise en oceuvre d'entrée d'air extérieur calibrée (& fravers une
menuiserie, ou depuis une circulation) en fonction du bilan aéraulique de
chaqgue zone.

-La mise en oceuvre d'un sas 5 compartiments, y compris douche,
alimentation en eau et évacuation des eaux usées avec filiration et
récupération des eaux polluées pour traitement.

-La mise en ceuvre des groupes déprimogenes (2 unités au minimum) pour
assurer un renouvellement d'air global minimum de 6 volumes d’air par
heure. Ces groupes déprimogenes seront équipés de double filtration
absolue et maintenus en fonctionnement 24 heures sur 24 pendant toute la
durée du chantier.

-La mise en oeuvre des groupes déprimogénes de secours
complémentaires avec démarrage automatique en cas de défaut de
dépression sous le seuil d'alerte de 10 Pa.

-Avant la mise en service des unités déprimogéenes, confirmation
d'étanchéité par essais fumigenes consignés sur un proces-verbal de
réception de confinement en présence de la maitrise d'ceuvre. Dans le
cas ou les travaux de retrait amiante dépasseraient une semaine, un
contréle fumigene hebdomadaire sera effectué en cours de fravaux pour
s'assurer du bon confinement et consigné sur le dossier de chantier.

-Mise en ceuvre d'un contrbleur de dépression avec impression graphique
de la dépression en continu. Alerte par lampe et bip sonore en cas
d’atteinte du niveau d’alerte (10 Pa).

-Tous les raccordements nécessaires en eau et électricité sur les installations
de chantier mises & disposition de I'entreprise.

2.6.8.5 Elimination des déchets amiantés

Tous les déchets amiantés seront évacués en décharge de Classe 1 et 2 suivant
matériaux. Les déchets d'amiante seront conditionnés dans des sacs étanches &



I'intérieur de la zone de travail ou ils seront dépoussiérés et évacués vers I'espace de
conditionnement.

Les déchets contenant de I'amiante libre (poussieres et fibres) étant considérés
comme des matieres dangereuses, un emballage supplémentaire, conforme aux
prescriptions du « Reglement Transport des Matieres Dangereuses » (RTMDR) sera
nécessaire pour la manutention et le fransport (compris étiquetage réglementaire et
bordereau de suivi mentionnant la classification de la matiére transportée, le nombre
de colis, la quantité totale, I'expéditeur et le destinataire, conformément a I'arrété du
04 Janvier 1985).

L'élimination des déchets, a charge du présent lot, sera réalisée conformément au
paragraphe 4 de la circulaire DGS VS3 n° 70 du 15/09/1994, avec fourniture d'un
certificat de destruction ou de stockage délivré par I'organisme gestionnaire des
installations autorisées au titre des installations classées pour la protection de
I'environnement.

Les déchets seront évacués régulierement afin d'éviter I'accumulation sur les lieux de
travail. lls seront mis au fur et & mesure dans des containers adaptés ou dans la zone
de stockage aménagée par I'entreprise (hermétiques et verrouillés). Sont considérés
comme déchets, tous les matériels et matériaux contaminés non réutilisables, les
filtres, les gaines démontées, les vétements jetables, les €léments constitutifs du
confinement... et tout ce qui est non réutilisable et contaminé.

Toutes les eaux usées (douche, eaux de nettoyage) doivent faire I'objet d'un
traitement approprié avant leur rejet en milieu naturel, notamment au moyen d'une
filtration (filtre & 5 microns). Les boues résiduelles et les filtres colmatés doivent étre
conditionnés comme des déchets solides contaminés.

L'entreprise se chargera de toutes les sujétions pour assurer au Maitre d’Ouvrage un
traitement définitif de I'amiante et fournira tous les justificatifs de transport, prise en
charge, traitement des déchets & base d'amiante ou pollués ainsi que les garanties
au Maitre d'Ouvrage concernant la prise en charge de ces déchets.

L'élimination et le transport des gravois ordinaires ou déchets décontaminés
(ossatures, ...) sera réalisée en décharge classique y compris tout frais.

L'entreprise émet un bordereau de suivi des déchets industriels & chaque envoi.
L'ensemble de ces bordereaux et certificats est restitué au Maitre d'Ouvrage par
courrier recommandé avec AR au fur et & mesure des mises en fraitement ainsi
gu'une copie certifiée conforme au Maitre d'CEuvre. Le respect de cette obligation
est une condition de la réception de I'opération ainsi que du réglement du solde des
fravaux.

2.6.8.6 Repli et nettoyage

La mesure de lére restitution étant probante, I'entreprise procédera au
démanteélement de la couche de polyane du confinement qui sera évacuée comme
déchets contaminés.

Le titulaire du présent lot aura & charge le nettoyage complet du chantier ainsi que
I'évacuation & la décharge publique de tous les gravois provenant des fravaux



réalisés pendant son intervention, le fonctionnement de I'établissement ne devant
pas étre géné par les tfravaux.

2.7 QUALITE DES MATERIAUX

2.7.1

2.7.2

Conformité

Conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus, les matériaux ou
matériels entrant dans la composition des ouvrages devront obligatoirement porter la
margue NF de conformité aux normes.

En I'absence de marques citées au présent descriptif, Ia qualité du matériel proposé,
doit étre garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un
organisme habilité a cet effet.

Elles devront étre choisies afin de répondre aux mieux aux exigences fonctionnelles et
a I'aspect précisé dans le présent document et tenant compte des caractéristiques
particulieres de |'opération.

Les matériaux utilisés devront étre neufs, de premiéere qualité; ils parviendront sur le
chantier dans des récipients comportant les marques d'origine et d'identification.

Dans le but de parvenir d une prestation parfaite, I'ensemble du chantier sera soumis
a l'assistance technique du fabricant, les indications du présent CCTP n'ont pour but
que de déterminer l'aspect, la qualité, le produit & appliquer et les garanties
minimums qu'elles doivent comporter.

L'entrepreneur appliquera donc intégralement le systeme préconisé par le fabricant
et ne devra en aucun cas, en dehors des opérations de dilution prescrites, modifier les
compositions des produits.

La préparation des surfaces et I'état du subjectile conditionnent, en grande partie, les
résultats finaux. Cette préparation ne sera donc jamais étre négligée, simplifiée ou
sacrifiée par des motifs économiques ou d'avancement des travaux.

Compadtibilité des matériaux entre-eux

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre rigoureusement
compatibles :
-Entre eux.
-Avec les supports.
-Et d'une facon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront
susceptibles d'étre en contact.

Au cas oU I' Architecte aurait prescrit, dans les documents d'appel d'offres, I'utilisation
des matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a
I'appui de son offre et proposer soit le changement des matériaux incriminés, soit les
produits ou les accessoires permettant de remédier d ces désordres éventuels.

Ces derniers étant en tout état de cause compris dans I'offre de I'entreprise.

De méme, en cours de travaux, I'entrepreneur devra veiller & ce qu'aucun matériau
mis en ceuvre, par d'autres corps d'état, ne créé des désordres chimiques ou
physiques d ses propres ouvrages.

Sitel est le cas, il devra en informer I’ Architecte.



2.7.3 Quincaillerie

Les articles de quincaillerie d mettre en ceuvre porteront soit la marque NF-SNFQ en
qualité T (NF EN 1154 et NF EN 1155) pour les fabrications entrant dans le cadre de la
marque nationale de conformité aux normes francaises, soit la marque SNFQ en qualité
1 pour les autres articles.

Toutes pieces métalliques installées, non conformes aux modeles retenus, seront
refusées.

Les articles de quincaillerie ou d'équipement devront correspondre d la fonction
projetée et étre proportionnés aux poids et usages des ouvrages qu'ils ferrent ou
équipent, finition en rapport avec l'ouvrage fixé laiton poli, chromé, alu oxydé, etc.

Les quincailleries seront protégées par galvanisation, phosphatage, bichromatée,
rilsanisassions, peinture antirouille etc...

La visserie employée sera rendue inoxydable soit par la nature du métal acier inox, soit
par un traitement approprié zingage, bi-chromatage, cadriage.

2.7.4 \Vitrerie

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre,
contrélé la conformité aux documents techniques contractuels du DCE, des ouvrages
prescrits ci-apres au présent CCTP, en ce qui concerne :
-Les natures et épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions et
des autres criteres d prendre en compte
-Les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de
menuiserie, du type et de la nature du vitrage, des performances a
obtenir, efc.
Ceci s'appligue notamment aux vitrages coupe-feu.

Dans le cas ou apparaitrait un manque de conformité, il incombera & l'entrepreneur
de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devra correspondre &
des ouvrages fotalement conformes aux prescriptions des documents techniques
contfractuels applicables au présent lot, visés ci-avant.

2.7.5 Peintures

Les peintures, produits de rebouchage et enduits devront éfre choisis en fonction de
l'exposition des surfaces intérieures.

Les peintures, produits de rebouchage et enduits devront étre compatibles avec le
subjectile et compatibles enfre eux.

Les couches d'impression devront étre ajustées au subjectile.

Les produits parviendront sur le chantier dans des récipients comportant les marques
d'origine et d'identification

L'entrepreneur appliquera intégralement le systéme préconisé par le fabricant et ne
devra en aucun cas, en dehors des opérations de dilution prescrites, modifier les
compositions des produits.

Les différentes teintes employées seront définies par le Maitre d'Ouvrage,
l'entrepreneur du présent lot devra se conformer a la palette des couleurs données
par celui-ci ainsi que l'exécution des surfaces témoins.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter différentes teintes dans un
méme local sans aucune modification du prix forfaitaire.



2.7.6

2.7.7

Exécution des travaux de peinture

L'entrepreneur devra prendre dans ses prix unitaires toutes les préparations et appréts
nécessaires des subjectiles qu'il aura a peindre (brossage, époussetage, dégraissage,
décapage ...)
Les rebouchages aux emplacements des assemblages, lames de paumelles, etc...
seront particulierement soignés.
Tous les ouvrages préparatoires et rechampissages nécessaires a l'exécution d'un
travail soigné seront exigés sans qu'une plus-value de prix ne puisse étre réclamée.
Les entreprises étant amenées a travailler ensemble, aucune plus-value ne sera
accordée a l'entrepreneur par l'intervention des autres corps d'état et en particulier :
-Raccords apres pose de la quincaillerie intérieure,
-Raccords apres pose du petit appareillage électrique,
-Raccords apres mise en jeu des menuiseries.

L'entrepreneur sera tenu de surveiller I'état de ses ouvrages et signalera au Maitre
d'ceuvre le ou les entrepreneurs responsables de dégradations des peintures ou
tentures, notamment pour intervention aprés peinture.

Cloisons

Le choix des cloisons et ossatures sera fonction des hauteurs et répondra aux normes
du fabricant afin d’'atteindre le degré coupe-feu attendu.

Les ossatures et les différentes pieces employées devront étre compatibles au type de
la cloison.

Les cloisons de doublage seront de toute hauteur entre planchers et cloisons. Les
cloisons de distribution seront toutes hauteurs.

La finition des joints et bandes sera parfaitement réalisée pour permettre lintervention
du peintre.

2.8 ECHANTILLONS

L'entreprise présentera tous échantillons et documents permettant d'apprécier la
qualité des éléments proposés avant la fin de la période de préparation de chantier.

Les échantillons retenus seront tous présentés sur un tableau ou sur une partie du
batiment et resteront visibles pendant toute la durée des travaux. Sur demande du
Maitre d'CEuvre, I'entreprise sera tenue de présenter un prototype des divers éléments
d mettre en ceuvre.

2.9 PROTECTION DES OUVRAGES

Les menuiseries seront entreposées sur cales ou autre systéme, de facon & éviter toute
déformation.

L'entrepreneur du présent lot assurera la protection de tous ses ouvrages, en
particulier la protection des angles saillants des ouvrages, arétes de bdatis et huisseries
bois, etc...

Avant réception, ces protections seront enlevées soigneusement par le titulaire du
présent lot.
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2.10 TENUE DU CHANTIER

Lors des travaux I'entrepreneur devra veiller d la propreté de son chantier et de ses
abords.
En tout état de cause, I'entrepreneur procédera a la remise en état des lieux aprés les
fravaux.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

La numérotation reprend la DPGF
Les travaux qui se répétent plusieurs fois ne sont décrits qu'une seule fois, la
description vaut pour tous les ouvrages ayant le méme intitulé

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
1.1 Cantonnement et entretien

La Maitrise d’'ouvrage mettra a disposition des entreprises des locaux et sanitaires
aménagés en vue d’en faire un cantonnement.

L'espace réfectoire commun comportera des tables et chaises en nombre suffisant,
un appareil pour réchauffer les plats et un réfrigérateur.

Le vestiaire comportera des armoires de rangement et des bancs.

Tous ces équipements seront fournis par le maitre d'ouvrage.

Les consommations en énergie et fluides seront & la charge de la Maitrise d’ouvrage.
Le maitre d'ouvrage garde a sa charge l'entretien des locaux : espace repos,
foileftes, douches.

Néanmoins I'entrepreneur aura la nécessité de veiller & ce que les sanitaires et les
locaux ne subissent pas de détérioration ou ne soient pas salis anormalement par le
personnel de I'entreprise. Si I'entreprise venait a détériorer ou salir anormalement ce
cantonnement, la MOA ferait remettre en état les lieux a ses frais.

1.2 Aire de chantier et de stockage

L'entfreprise meftra en place une aire de chantier et de stockage dans la cour
secondaire sur une zone de 50m? (selon plan fourni dans le DCE)

Cette aire permettra de stocker provisoirement des matériaux avant de les convoyer
dans les étages et permettra de réaliser les travaux les plus bruyants et les plus
salissants (découpe de placo par exemple).

Cette aire sera constituée d'un platelage en panneaux ou Rémopla, sur béche de
protection. Elle sera délimitée par une barriére type Héras et comportera un barnum
servant d'abris pour y réaliser les travaux de découpe.

Elle sera suffisamment isolée pour éviter de répandre des salissures dans la cour.

Les entreprises veilleront au bon entretien et rangement de cette zone et & son bon
isolement.

Si une entreprise venait & détériorer ou salir anormalement cette zone, I'entreprise du
présent lot avertira la MOA et MOE qui feront remettre en état les lieux aux frais de
I'entreprise fautive.
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Dans la zone de stockage, le matériel et les outils restent sous la responsabilité des
enfreprises.

2 PREPARATION ET PROTECTIONS

NOTA : Les mobiliers et autres objets mobiles auront été déplacés par les services de la
Maitrise d'ouvrage avant l'intfervention de I'entreprise.

Lors des travaux, I'entreprise pourra utiliser les alimentations électriques disponibles sur
le site ; les consommations seront prises en charge par la Maitrise d’Ouvrage

2.1 Etat des lieux

Avant de réaliser les travaux I'entreprise réalisera un état des lieux sous forme d'un
reportage photos. Cet état des lieux mettra en évidence les désordres existants sur
chaque zone ou I'entreprise doit intervenir.

Il pourra servir en cas de litige en fin de fravaux.

2.2 Protections, cheminements et signalétique
L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir :
-Toutes les protections des ouvrages existants non concernés par les travaux
(sols, murs et plafonds) par tous les moyens nécessaires : bdches, films
polyane, planche de contreplaqué, etc., afin de limiter les salissures et
d’éventuelles dégradations du batiment
-Toutes les protections et balisages nécessaires vis-a-vis des occupants, des
intervenants et du public : sas pour éviter la propagation des poussieres,
affichage d'information, barrieres de mise a I'écart, balisage des trajets
etc....

L'entreprise devra, & sa charge, les reprises des dégradations éventuelles,
engendrées dans le cadre de ses travaux.

2.3 Plus-value pour mesures de protection au plomb

Comme indiqué dans le rapport plomb joint au DCE, certains ouvrages a déposer
comportent des peintures au plomb.

Pour déposer ces ouvrages, I'entreprise réalisera un sas en polyane sur perches
télescopiques, les sols seront soigneusement protégés par un double polyane. Les
ouvrages déposés seront encapsulés puis évacués en décharge spécialisée.

Les ouvriers seront équipés des EPl adaptés (combinaison, gants, masques...).

Apres évacuation des ouvrages, la zone sera soigneusement nettoyée.

L'entreprise peut prévoir des tests lingette pour contréler les zones avant et apres son
intervention.

A minima elle se satisfera aux exigences du poste 1.4.5 du présent document.

3 TRAVAUX DE DEPOSE

La description des ouvrages ci-dessous vaut pour tous les ouvrages de la DPGF
portant le méme intitulé

Dépose de portes 1 vantail et 2 vantaux
Apres intervention de I'électricien qui déposera les éléments électriques.

Dépose soignée des vantaux et des batis et évacuation en décharge.

Cloison, imposte, habillage... En pourtour de portes
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Dépose des cloisons Iégéres, impostes et tout autre habillage en pourtour des blocs-
portes. Cette opération a pour but de pouvoir recréer des cloisons CF60 et d'y
reposer des portes EI30 de dimensions standard.

Nota : les cloisons en pourtour des portes dans |'escalier Rostand sont spécifiques et
différentes des autres cloisons (verre, métal ...), L'enfrepreneur tiendra compte de
cette nature pour établir son prix sur ces cloisons spécifiques.

3.1 Sous-sol
HORS PROJET

3.4 R+1

3.4.4 PV pour dépose des portes et habillages 22, 23,31 sur sol amianté

Comme indiqué dans le rapport amiante, les portes n°22, n°23 et n°31 sont sur des sols
amiantés.

L'Entreprise prévoira donc leur dépose selon les prescriptions du poste 2.6.8 du présent
document.

L'entreprise retenue pour réaliser cette opération satisfera aux exigences des postes
1.4.6, 1.6, 2.3 et 2.4 du présent document.

3.5 R+2

3.5.4 PV pour dépose des portes 38 39b avec joint de vitrage amiantés

Comme indiqué dans le rapport amiante, les portes n°38 et n°3%b comporte des joints
de vitrage amiantés.

L'Entreprise prévoira donc leur dépose selon les prescriptions du poste 2.6.8 du présent
document.

L'entreprise retenue pour réaliser cette opération satisfera aux exigences des postes
1.4.6, 1.6, 2.3 et 2.4 du présent document.

3.8 R+4

3.8.4 PV pour dépose des portes et habillages 70 sur sol amianté

Comme indiqué dans le rapport amiante, la porte n°70 est sur des sols amiantés.
L'Entreprise prévoira donc sa dépose selon les prescriptions du poste 2.6.8 du présent
document.

L'entreprise retenue pour réaliser cette opération satisfera aux exigences des postes
1.4.6, 1.6, 2.3 et 2.4 du présent document.

4 CLOISONS ET PLATRERIE

La description des ouvrages ci-dessous vaut pour tous les ouvrages de la DPGF
portant le méme intitulé

Création de cloisons CF60 en pourtour de nouvelle porte

Afin de pouvoir reposer des blocs-portes de dimensions standard, I'entreprise réalisera
des cloisons CF 60 en pourtour des nouvelles portes.

Ces cloisons 84/48 seront constituées de parements en plague Placo BA18S sur
ossature Stil M48, montants doubles tous les 20cm.

Lorsque les cloisons ou raccords n'ont pas la dimension suffisante pour étre réalisés en
plagues de platre, elles pourront étre réalisés en carreaux de platre.

Dans tous les cas I'entfreprise respectera les prescriptions de pose du fabricant
permettant d’obtenir un degré CF de 60 minutes. Les cloisons seront suffisamment
rigides pour supporter les manoeuvres des portes.
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Ce poste comprend également tous les raccords de platrerie rendus nécessaires
apres la phase de dépose et les plinthes en bas des cloisons créées avec raccord sur
les existants.

L'entreprise prendra attache avec le lot 3 afin de coordonner la création des cloisons
avec la repose des différents éléments électriques.

Cas particulier des cloisons sur sol amianté

Sur les sols amiantés (portes 2, 4, 22, 23, 31 et 70, I'entreprise réalisera de préférence
des cloisons en carreaux de platre afin de ne pas percer les sols.

Sinon tous les percements seront effectués en conditions sous-section 4 (utilisation de
poches de gel...). Les exigences des postes 1.4.6, 1.6, 2.3 et 2.4 du présent document
seront respectées.

Réalisation d'une cloison CF 60 sur palier escalier Rostand

Sur les paliers de I'escalier Rostand, I'entreprise réalisera une cloison CFé0
conformément au plan « 202406_Marseille_Peytral - Cloisonnement des paliers
Rostand élévation ».

Cette cloisons 84/48 sera constituée de parements en plague Placo BA18S sur
ossature Stil M48, montants doubles tous les 20cm.

Cette cloison supportera 4 chdssis fixes vitrés EI60 et un bloc-porte EI30 chiffrés dans le
poste « Menuiseries »

Habillage en modénature de la cloison paliére aux 2 faces

La cloison décrite ci-dessus sera habillée aux 2 faces par des plaques de plétre fixées
en modénature selon I'élévation plan « 202406_Marseille_Peytral - Cloisonnement des
paliers Rostand élévation ».

L'entreprise respectera les prescriptions de pose du fabricant du plafre et du verre
permettant d’obtenir un degré CF de 60 minutes pour I'ensemble de I'ouvrage (hors
porte qui sera El 30)

4.1 Sous-sol
HORS PROJET

4.2 RDC

422 Reprise en raccord surla porte 18b déposée

La porte 18b est déposée afin de créer une amenée d’air dans I'escalier. L'entreprise
prévoira tous les raccords nécessaires A préserver |'esthétisme apres dépose de
I'ouvrage.

4.5 R+2

4.5.2 Reprise en raccord sur les portes 33bis 34bis 35bis 39bis déposées

L'entreprise prévoira tous les raccords nécessaires A préserver |'esthétisme apres
dépose de ces ouvrages.

4.5.3 Condamnation du monte-charge

L'accés au monte-charge sera condamné et encloisonné. Le monte-charge restera
fonctionnel car il n'est condamné qu'au R+2 ; les fravaux réalisés ne géneront donc
pas son fonctionnement.

4.8 R+4
4.8.2 Dépose de la cloison existante sur palier escalier Rostand
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Sur ce padlier la cloison existante sera soigneusement déposée et évacuée avant
repose d’une nouvelle cloison.

4.8.3 Reprise des murs en raccord
Ce poste comprend les raccords nécessaires apres la dépose de la cloison ci-dessus.

4.9 Combles

4.9.2 Calfeutrements des traversées de cloisons

Calfeutrements permettant de respecter le coupe-feu au niveau des passages de
cdbles ou de canalisations dans les combles.

Les calfeutrements respecteront les exigences du poste 2.6.7 du présent document.

5 MENUISERIES

La description des ouvrages ci-dessous vaut pour tous les ouvrages de la DPGF
portant le méme intitulé

Bloc-porte simple action & 1 ou 2 vantaux - Compris FP

Fourniture et pose d'un bloc-porte El 30 d simple action sur paumelles inox.

Vantail bois multicouches, parements MDF et huisserie bois type EBELIGHT ALTO 30 de
chez Comec ou équivalent.

Finition & peindre.

Les blocs portes & 2 vantaux seront tiercés afin que le vantail principal ait un passage
utile minimum de 77 cm.

Equipementinclus :

Serrure d bec de cane et péne dormant si cylindre.

Double béquillage inox sur plague ou sur rosace.

Butoir inox avec amortisseur caoutchouc. (pour les sols amiantés, les butoirs pourront
étre muraux).

Cache-paumelles

Affichage réglementaire concernant les portes CF.

1 ferme-porte par vantail type FP en applique a glissiere TS 91 de chez Dormaka, et
bandeau sélecteur pour les portes 2 vantaux.

Habillage par chambranles sur socle aux 2 faces.

Les équipements seront & soumettre a I'architecte pour validation.

Les prescriptions de pose et de calfeutrements du fabricant et du PV seront
respectées.

Bloc-porte double action a 1 ou 2 vantaux

Fourniture et pose d'un bloc-porte El 30 & double action sur pivots linteaux GROOM
GRL100 double action.

Vantail bois multicouches, parements MDF et huisserie bois, type EBF 30 VV NF PL de
chez Comec ou équivalent.

Finition & peindre.

Joint anti-pince doigtfs au battement

Les blocs portes & 2 vantaux seront tiercés afin que le vantail principal ait un passage
utile minimum de 77 cm.

Chaque vantail sera équipé d'un oculus coupe-feu rectangulaire de 400mmht
minimum avec parcloses en BER.

Equipementinclus :
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Plaque de poussée sur chaque vantail et aux 2 faces.

Butoirs inox avec amortisseur caoutchouc. (sur les sols amiantés, les butoirs pourront
étre muraux).

Affichage réglementaire concernant les portes CF.

Habillage par chambranles sur socle aux 2 faces.

Les équipements seront & soumettre a I'architecte pour validation.

Les prescriptions de pose et de calfeutrements du fabricant et du PV seront
respectées.

Crémone pompier

Crémone pompier pour les semi-fixes des blocs-portes & simple action.
Crémone avec poignée a levier et 2 points de fermeture.

Modeéle a soumettre a I'architecte pour validation.

Cylindre a bouton moleté
Fourniture et pose d'un cylindre avec bouton moleté. Fourni avec 3 clés

Chassis vitrés CF60 1.00 x 1.00 mht et 1.00 x 1.60 mht.

Fabrication et pose de chdssis vitrés fixes coupe-feu Theure.

Les chdssis seront réalisés avec un verre coupe-feu type Pyrobel 25 ou équivalent. La
mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et du PV. Les essences
de bois, sections, vis, joints, calfeutrements ....seront scrupuleusement respectés afin
de respecter le Proces-Verbal pour I'ouvrage fini.

5.9 Combles

Bloc-porte simple action a 1 vantail — dimensions hors standard

Les blocs portes seront identiqgues aux blocs-portes simple action décrits
précédemment, les équipements seront les mémes, mais les dimensions de ces portes
seront sur-mesure.

L'entreprise s'assurera que le PV du fabricant s’applique pour ces tailles, dans le cas
conftraire il devra fournir un avis de chantier & ses frais.

I3 DESENFUMAGE

6.1 Oculus avec systéme de désenfumage

Dépose de I'oculus en place.

Fourniture et pose d'un oculus en chéne ou BER, avec vitrage isolant et petits bois.
Joints et intercalaires noirs.

Le modeéle s'apparentera aux menuiseries Napoléon lll présentes sur site.

Si les petits bois sont rapportés, le vitrage comportera des intercalaires noirs formant
croisillons ficfifs.

L'oculus sera équipé d'un systeme de désenfumage pneumatique type KT Pneu de
chez COMTRA ou équivalent.

Le coffret DCM sera posé au RDC et relié par un tube cuivre de émm sous goulotte
teintée ou peinte s'intégrant au mieux dans la cage d'escalier. (4 soumettre G
I'architecte pour validation).

Marquage NF, conformité NFS 61-938

Installation réalisée en conformité & la NFS 61-932 par une entreprise spécialisée.
L'ensemble sera muni d'un certificat DENFC.

La surface libre sera de Tm?2.

Compris installation, essai, rapport de fonctionnement et 4 cartouches.



6.2 Moyen d'acceés a I'oculus
Echafaudage ou tout moyens d'acces intérieur nécessaire d la pose de I'oculus et du
systeme de désenfumage.

7 PEINTURE

La description des ouvrages ci-dessous vaut pour tous les ouvrages de la DPGF
portant le méme intitulé

La peinture respectera les articles 2.7.5 net 2.7.6 du présent document.

Une couche d'impression et 2 couches de finifion.

Les teintes seront au choix de I'architecte, elles peuvent varier selon la localisation des
ouvrages et peuvent méme étre différentes aux 2 faces.

Les quantités sont données en m? par face.

Mise en peinture des blocs-portes

Mise en peinture des cloisons en raccord des portes
Mise en peinture des cloisons, doublages et plafonds
Mise en peinture des cloisons paliéres escalier Rostand

7.2 RDC

7.2.3 Reprise en raccord sur la porte 18b déposée

Raccords de peinture assurant une parfaite finition aprés raccords réalisés en
plaftrerie.

Teinte en fonction des avoisinants.

7.5 R+2

7.5.3 Reprise en raccord sur les portes 33bis 34bis 35bis 39bis déposées

Raccords de peinture assurant une parfaite finition aprés raccords réalisés en
plaftrerie.

Teinte en fonction des avoisinants.

7.5.4  Finition sur cloison de condamnation du monte-charge
Mise en peinture assurant une parfaite finition apres bouchement réalisé en platrerie.
Teinte en fonction des avoisinants.

7.8 R+4

7.8.4  Mise en peintfure de l'oculus

Mise en peinture usine ou 4 la brosse qualité extérieure, teinte au choix de
I'architecte.

8 NETTOYAGE ET REPLI DES INSTALLATIONS
Inclus dans 'offre du titulaire

9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Description des attendus au poste 2.5



NOTA : Tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére
nécessaire pour une bonne fin des fravaux est a la charge du présent lot.

Cachet et signature de I'entreprise



