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GENERALITES

1.1

OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Le marché concerne le renforcement de la sécurité incendie de la préfecture de
région Provence-Alpes-Cote d' Azur et des Bouches-du-Rhone.

Le projet consiste a réaliser les tfravaux suivants :

Isolement de locaux sensibles et d'un escalier, création de cloisons, mise en place de
portes de recoupement, création d'un désenfumage, création d'un escalier, dépose
et repose d'éléments électriques.

Pour le Lot 1, les tfravaux se concentreront principalement sur les postes suivants :
-L'aménagement d'une zone de stockage, et mise d disposition aux autres
lots
-La dépose de portes et de cloisons
-La dépose de quelques ouvrages en présence d’'amiante
-La mise en place de portes de recoupement des circulations de grande
longueur.
-La création de cloisons ou de compléments de cloisons coupe-feu au
niveau de certaines portes
-L'isolement au niveau des combles de chaque compartiment par la
restitution du degré coupe-feu des murs aux endroits des passages des
cdbles et par la mise en place de blocs porte El 30
-La création d'un désenfumage dans I'escalier cdté Rostand
Pour le Lot 2, les tfravaux se concentreront principalement sur les postes suivants :
-La création d'un escalier entre le niveau 0 et I'enfresol en vue de
supprimer un « cul de sac »

Pour le Lot 3, les fravaux se concentreront principalement sur les postes suivants :
-L'accompagnement du lot 1 pour la dépose et la repose d’'éléments
électriques
-La fourniture et la pose de blocs de secours

Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du
présent descriptif suivant les clauses des normes et réglements en vigueur.

Le marché sera décomposé en 2 tranches :

Tranche ferme :
-Installation, préparations, protection, DOE
-Circulation verticale 5escalier Rostand sur tous les niveaux)
-Désenfumage
-Escalier métal
-Travaux combles
-Travaux R+4
-Travaux entresol 3-4
-Travaux R+3

Tranche Optionnelle 1 :
-Travaux R+1
-Travaux R+2
-Travaux entresol O-1



-Travaux RDC

Tranche Optionnelle 2 : Tranche Annulée

Cefte tranche qui concernait les fravaux du sous-sol ne fait plus partie du projet. Les
entreprises ne tiendront donc pas compte des ouvrages référencés sur les plans du
sous-sol. Aucun ouvrage ne sera réalisé au sous-sol.

1.2 DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous
ceux nécessaires a l'exécution des travaux décrits, méme s'ils ne sont pas
explicitement définis, I'entrepreneur devant, par ses connaissances professionnelles,
suppléer aux détails pouvant étre omis.

La localisation des ouvrages résulte des plans et détails établis par I'architecte, le
présent descriptif complétant ceux-ci, sans toutefois étre exhaustif (Les plans et CCTP
se compléetent mutuellement).

Afin d'éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises
devront effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et
I'importance des travaux a réaliser, les conditions d'acces, les abords....

Concernant les repérages des ouvrages, I'entreprise se référera aux documents
fournis dans le DCE, il conviendra néanmoins de Vvérifier les cotes et les
caractéristiques de chaque ouvrage lors de la visite du site.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

L'entrepreneur prendra connaissances des pieces marchés, il ne pourra, en aucune
facon, se prévaloir de linsuffisance ou de l'inexactitude des renseignements de ces
documents pour justifier ou une omission ou une imperfection quelconque.

Les erreurs ou imprécisions que l'entrepreneur reléverait quant a la nature et &
limportance des fravaux G exécuter, seront signalés a la maitrise d'ceuvre afin
d'ajuster I'offre.

Les prix seront donc réputés comme tenant compte de tous les aléas et sujétions en
rapport avec la nature des ouvrages d réaliser.

L'entrepreneur doit prévoir dans son offre, I'ensemble des sujétions nécessaires a la
parfaite exécution de ses ouvrages, les moyens d'acces, les moyens de levage, les
incidences des transports, les protections particulieres demandées par le CSPS et la
reglementation en vigueur.

Seront également inclus dans les prix unitaires, les frais de nettoyage, les évacuations
de gravois, les frais nécessaires a la protection des salariés ...

Seront également inclus dans les prix unitaires, les frais de voirie ou d'occupation des
sols qui pourraient étre demandés lors des travaux sur rue ou des livraisons.

1.4 CONTRAINTES



1.4.1

1.4.2
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1.4.3.1

Site Patrimonial

Du fait de l'intérét patrimonial du site, en effet le batiment Peytral est un édifice
partiellement inscrit monument historique (Inscription par arrété du 27 septembre
1979), le projet est soumis & I'avis conforme de I' ABF.

Les entreprises concernées par des travaux touchant des parties patrimoniales,
devront apporter un soin particulier & leurs ouvrages et respecter les regles en vigueur
dans les Monuments Historiques.

Le projet cherchera donc & limiter autant que faire se peut I'impact visuel des
aménagements.

ERP

Susceptible de recevoir 700 personnes au titre du public et 463 au titre du personnel,
la préfecture des Bouches-du-Rhoéne est actuellement classée en 2éme catégorie de
type W avec une activité secondaire de type L.

De ce fait I'entreprise est tenue de respecter, dans le cadre de ses travaux :

-Toute la reglementation et instructions techniques de protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du
public

-La reglementation de sécurité et d'accessibilité applicable dans les ERP.

Site occupé

Nuisances

Il est rappelé que le chantier se déroule en site occupé ; I'entreprise est donc tenue
de mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour réduire les nuisances visuelles,
sonores, les vibrations, poussieres et odeurs. Toute sujétion de réduction des nuisances
qui serait demandée par le maitre d'ouvrage ou les architectes est réputée incluse
dans le marché.

Les exigences réglementaires assurant la sécurité des personnels et usagers devront
étre respectées.

Les travaux devront respecter le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrété du
25 juin 1980 en particulier I'article GN 13 portant sur les travaux dangereux.

L'entreprise s'engage a respecter les consignes imposées par le Maitre d'Ouvrage ou
Maitre d'ceuvre.

Dans le cas de manifestations ou cérémonies exceptionnelles, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit d'interrompre le chantier ou de décaler certaines interventions.

Si la durée des travaux doit excéder 24 heures ou que I'évacuation des personnes
risque d'étre perturbée par ceux-ci, en application de l'article GN 6 une demande
doit étre faite a l'autorité administrative responsable en indiquant les précautions
retenues tant pour la réalisation des travaux et l'isolement du « chantier » par rapport
au reste de I'établissement, que pour I'évacuation du public. Dans ce cas la maitrise
d’ceuvre devra en étre informée au moins 15 jours avant.



Elle devra prendre connaissance au préalable des conditions d'acceés spécifiques au
batiment et respecter les créneaux horaires et parcours imposés pour
l'approvisionnement du chantier.

Les horaires de chantier devront se calquer aux horaires d'ouverture des locaux de
7h30 & 18h00, du lundi au vendredi.

En cas de besoin, le titulaire pourra solliciter le MOE pour intervenir a sa charge en
dehors des plages horaires ci-dessus, t6t ou tard en journée voire le samedi. La MOA
pourra accéder a cette demande, sous réserve d'avoir été sollicité a minima 24
heures avant.

L'entreprise développera ses propositions éventuelles d'intervention en dehors de ces
périodes dans son mémoire technique.

L'entrepreneur devra fournir lors de la période de préparation des travaux le listing
complet de ses employés intervenant sur le site. Tout employé non répertorier se verra
refuser I'acces au site

La fenue et l'aftitude des ouvriers et du personnel devront toujours étre d'une
correction exemplaire.

1.4.3.2 Site occupé et morcellement du chantier

Du fait de I'occupation des locaux par le personnel de la préfecture, I'entreprise ne
pourra pas travailler par niveaux complets ou ailes complétes, sous peine de risquer
de bloquer les circulations aux utilisateurs.

Les zones de travail pourront donc étre éloignées les unes des autres, voire sur des
niveaux différents.

L'entreprise devra avoir une certaine flexibilité ; elle tiendra compte de cette
spécificité dans I'établissement de ses prix.

Aucune demande de rémunération supplémentaire ne pourra étre demandée pour
cette raison.

Afin de déterminer quels ouvrages seront traités et dans quel ordre, Ila MOE et I'OPC
établiront régulierement un planning avec les utilisateurs et les entreprises afin de
déterminer les travaux 4 venir au moins 2 semaines avant leur commencement.

1.4.3.3 Isolement du chantier

14.4

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et signalisations afin de protéger le
public ; un balisage sera réalisé au droit de la zone d'intervention, de facon &
interdire physiquement I'acces aux zones de travaux ainsi qu'aux zones A risques.

Les exigences réglementaires assurant la sécurité des personnels et usagers devront
étre respectées.

Livraisons et acces - Stockage

L'entreprise devra prendre connaissance au préalable des conditions d'acces
spécifiques au batiment et respecter le passage des riverains.
Les engins, volumes convoyés et horaires de livraison seront adaptés aux lieux.

La fenue et l'aftitude des ouvriers et du personnel devront toujours étre d'une
correction exemplaire.



1.4.5

Les matériaux seront stockés a I'endroit défini par la maitrise d'ceuvre.

L'entrepreneur devra entreposer les matériaux et éléments a I'abri de I'eau, du soleil et
des chocs afin que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Présence de Plomb

Certains Ouvrages font I'objet de présence de plomb. (Voir les diagnostics fournis
dans le DCE)

Les travaux envisagés peuvent donc étre a I'origine d'un risque d'exposition au
plomb pour les salariés, I'entreprise réalisera donc son devis en en conséguence.

Les travaux exposant au plomb et d ses composés sont soumis aux dispositions du
code du travdail sur la prévention du risque chimigue et d celle spécifigues aux
substances cancérogenes mutagenes et toxigues.

Afin de ne pas propager ces poussieres de plomb et protéger personnels et usagers, il
convient de mettre en ceuvre un mode opératoire et des protections limitant au
maximum la propagation des poussieres

L'entreprise est tenue d'appliquer dans toute sa rigueur la reglementation définie par
le Code du Travail, ainsi que les décrets, lois et textes qui le compléetent.

Toutes les mesures de protections seront prises en comptes conformément aux
reglementations en vigueur.

Les précautions & prendre sont d la charge des entreprises concernées et donc inclus
dans le prix global soumissionné.

1.5 REDUCTION DES NUISANCES DE CHANTIER

L'entreprise s'engage a réduire les nuisances liées a son activité sur ce chantier, et
notamment sur les thématiques suivantes :

-La perturbation du trafic

-La dégradation visuelle du site

-Les nuisances sonores

-L'émission de poussieres et de boue

-Le rejet de produits polluants

-La gestion des déchets

-...efc

1.6 SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer la stricte application des reglements en vigueur, concernant
la sécurité du travail des personnels employés sur le chantier.

Il fournira aux ouvriers tous les EPI nécessaire & leur protection. Les ouvriers et
compagnons intervenant devront étre toujours équipés convenablement. Une trousse
de premier secours avec consignes en cas d'alerte doit également étre mise a
disposition, sous la responsabilité du chef de chantier, du chef d'atelier ou du chef
d'équipe désigné.

Des mesures de prévention seront & mettre en place, particulierement :
-Isoler la zone des travaux par fermeture des acces.




-Protection des sols.

-Utilisation de plateforme individuelle si nécessaire.

-Equipement de protection individuelle adapté aux tGches a réaliser.

-En cas de recours a des outils électroportatifs s'assurer de I'aspiration d la
source de ces outils et du port d’EPI adapté.

-Les écailles et poussieres seront aspirées a I'aide d'un aspirateur 4 la
source.

-Evacuer les déchets a I'avancement des travaux vers des centres de
fraitements controlés.

-Etablissement des bordereaux de suivi des déchets.

1.7 GESTION DES DECHETS

L'entreprise est responsable de I'évacuation des déchets qui résultent de son activité
et devra gérer au quotidien les modalités pratiques d'organisation pour la gestion des
déchets sur le chantier et de s'assurer des bonnes conditions d'élimination.

Cetfte prestation comprenant :

-Stockage des déchets/gravois en attente d'enlevement. Chargements,
transports, sacs, conteneurs, toutes manutentions. Enlevement régulier et
optimisé, programmé par le chef de chantier.

-Entfretien et maintien pendant la durée nécessaire. Toutes dispositions pour
limiter I'emprise et les poussieres ainsi que toute signalisation de sécurité et
de protection.

-Paiement des droits de décharge.

Aucune demande de plus-value pour déchets non-prévus ne sera accordée.

A tout moment le Maitre d’ceuvre pourra demander les bordereaux de suivi des
déchets, afin de contréler leur bonne évacuation et traitement.

1.8 RISQUE INCENDIE

Il est fait obligation & I'entreprise de disposer sur le chantier de moyens de lutte de
premiere intervention contre l'incendie. Les moyens seront en nombre suffisant et
seront disposés et présentés au maitre d'oeuvre et au coordonnateur de sécurité et
de protection de la santé (CSPS) au poste de travail oU a lieu l'intervention de
I'entreprise. Les travaux par points chauds (soudage, meulage, découpage ou
comportant I'usage d’une flamme nue) doivent faire I'objet d'une entente préalable,
appelée permis de feu, entre I'entreprise, le maitre d’ouvrage et l'opérateur.

Le chef d’entreprise établira un permis de feu en bonne et due forme. Il le fera signer
par les personnes chargées du travail et de la sécurité sur le chantier (le représentant
du chef d’entreprise donnant I'ordre du travail ; le chef de chantier) ainsi que par le
maitre d'ouvrage, aprés mise en place des moyens de lutte contre I'incendie tels que
décrits sur le permis de feu.

Un double du permis sera envoyé a l'architecte, ainsi qu'au coordonnateur de
securité.

Le permis de feu ne pourra étfre accordé d'une maniere générale ou permanente,
mais définir quotidiennement [I'utilisation et la localisation d’'instruments & feu. Toute
entreprise qui ne respecterait pas les mesures pour assurer la sécurité contre
I'incendie pourrait se voir interdire la poursuite des travaux jusqu’'d la régularisation de
sa situation.

Le chantier devra étre préalablement nettoyé et des protections seront disposées aux
emplacements d risque.



L'entrepreneur s'engage d se conformer en tous points aux obligations de protection
contre I'incendie qui lui seront imposées :

-Bac d sable.

-Seau d’eau.

-Extincteur.

-B&che ignifuge, efc...
L'entreprise devra assurer la profection des ouvrages et leurs environnements des
projections incandescentes et des risques de propagation de flammes (générées lors
des travaux de soudure, de meulage et autres fravaux par points chauds) avec une
bdache spéciale soudure classée MO (ininflammable).
Le matériel doit étre complet, en bon état, vérifié périodiquement par une entreprise
agréée et étre toujours présent au poste de travail, sous la responsabilité de
I'entreprise.
Tout ouvrage de soudure sera interrompu au moins 2 heures avant la fin de la journée
de tfravail. D'autre part, tout matériel ou installation présentant, en cas d'incendie, un
risque de propagation a I'édifice doit étre a plus de dix metres des facades (groupe
électrogeéne, atelier de soudure, véhicules, etc...).

1.9 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses
ouvrages, ainsi que du respect des performances imposées par le présent document.
Il doit en conséquence sélectionner sous sa propre responsabilité les matériaux et
déterminer le mode de mise en ceuvre ; les renseignements donnés par le présent
document devront étre considérés comme indicatifs.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d’'apporter au Maitre d’'ceuvre, I'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés a
leur fonction et aux caractéristiques particulieres de I'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard
pendant les délais d'études) toutes anomalies, erreurs....

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d’étre
relevée dans les pieces du marché ou refuser ou interrompre I'exécution des travaux
nécessaires au complet achévement des travaux dus au titre du présent marché ou
pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix global et forfaitaire.

De ce fait, I'entrepreneur a procédé a une visite détaillée compléte de tous les
locaux intéressés, et a pris une parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives
aux lieux des travaux, aux acces, d I'exécution des travaux d pied d'ceuvre, aux
confraintes du site.

Si au cours de l'exécution d'un ouvrage entrant dans le cadre des travaux,
I'entrepreneur met en ceuvre un procédé breveté, il lui appartient d'obtenir au
préalable a ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de remettre
au Maitre de I'Ouvrage une déclaration écrite par laquelle il certifiera étre
régulierement autorisé d employer le procédé en cause - la non-observation de cette
prescription engagera sa seule responsabilité a I'exclusion de celle du Maitre de
I'Ouvrage et celle du Maitre d'ceuvre, en cas de revendication de liens relative a la
propriété intellectuelle ou industrielle.



L'entrepreneur est tenu d'assister ou de se faire représenter par son personnel
parfaitement au courant de I'affaire et ayant pouvoir de décision, chaque fois qu'il y
est convoqué, aux rendez-vous de chantier, présidés par le Maitre d'ceuvre ou son
représentant ou & chaque convocation exceptionnelle nécessaire & la bonne
exécution du chantier. Sa présence est obligatoire pendant la durée de leurs travaux.
Pour le parfait accomplissement de ses fravaux, l'entreprise devra prendre
connaissance de fous les renseignements qui lui seront utiles.

1.10 ASSURANCES ET GARANTIES

1.10.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le ftitulaire souscrira une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant
de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des ftiers, victimes
d’accidents ou de dommages, causes par I'exécution des prestations.

1.10.2 Assurance de responsabilité civile décennale

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a I'article L. 243-1-1 du code des
assurances, le titulaire souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L.
241-1 du code des assurances.

1.10.3 Attestations d’assurance

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours d compter de la notification du
marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats
d'assurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.

1.10.4 Cas particuliers

Tous les matériaux et tfravaux non traditionnels devront étre conformes & un avis
technique ou une ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits
récents) & condition que ledit avis ait été accepté parla "Commission Technique" visé
dans la police individuelle de base, a défaut I'entreprise s'engage soit a :

-Effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui
vient d'étre formulée et qu'elle devra justifier avant la réalisation des
ouvrages concernés sans pouvoir prétendre d une majoration de ses prix.

-Présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau de Contrdle agréé
du STAC (Service Technique de I'Assurance Construction) favorable & la
garantie des ouvrages au fitre de la police individuelle de base, et toutes
attestations subséquentes faisant état notamment des avenants éventuels
d'extension de garantie nécessaire.

-Présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau d'Etude qualifié
favorable & la garantie des ouvrages au titre des assurances décennales
et biennales ainsi que la police d'assurance correspondante et d'obtenir
l'accord du Maitre d'Ouvrage sur ces documents.

1.10.5 Garanties

1.10.5.1 La Garantie de Parfait Achévement (GPA)



Pendant I'année suivant la réception des fravaux, I'entrepreneur devra la réparation
de tous les désordres signalés au procés-verbal de réception des travaux, ou
constatés et notifiés par voie écrite pendant I'année qui suit la réception. Selon leur
nafure, cette garantie est cumulable avec la garantie de bon fonctionnement et la
garantie décennale. Elle ne couvre ni les désordres apparents lors de la réception du
chantier n’ayant pas fait I'objet de réserves, ni ceux dont les réserves ont été levées
ultérieurement. Ceux consécutifs a I'usure sont également exclus.

1.10.5.2 Garantie de bon fonctionnement (GBF)

A partir de la réception des travaux, I'entrepreneur assurera, pendant 2 ans, la
réparation des dommages matériels (c'est-a-dire toute détérioration ou destruction
d'un équipement qui a préalablement rempli sa fonction) et entrainant la mise en jeu
de la garantie de bon fonctionnement viseée a I'arficle 1792-3 du Code Civil, lorsque
lesdits dommages rendent les éléments d’équipements inaptes & remplir les fonctions
qui leur sont dévolues.

Cette garantie couvrira les vices cachés exclus de la Garantie Décennale. Il s'agit
des éléments d'équipements dissociables de la construction, c'est-O-dire qui
n'entrainent pas de détérioration de I'ouvrage qu'ils équipent (portes, peintures,
canalisations, chauffe-eau...). Elle ne concerne pas les éléments « non destinés a
fonctionner » (carrelage, faux plafond...). Ceux portant atteinte & la solidité de
I'ouvrage ou a sa destinafion relevent de la Garantie Décennale.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX ET TRAVAUX REPUTES INCLUS

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses
ouvrages, ainsi que du respect des performances attendues de chaque ouvrage.

Il doit en conséguence sélectionner sous sa propre responsabilité les matériaux et
déterminer le mode de mise en oeuvre ; les renseignements donnés par le présent
document devront étre considérés comme indicatifs, I'entrepreneur devant, par ses
connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

Les prix seront donc réputés comme tenant compte de tous les aléas et sujétions en
rapport avec la nature des ouvrages d réaliser.

L'entrepreneur doit prévoir dans son offre :

-L’'ensemble des fournitures et sujétions nécessaires a la parfaite exécution
de ses ouvrages et a leur parfait achevement (manutention, fixations,
rebouchages, reprises, finitions, vérifications, réglages, etc...)

-Les incidences des transports et des frais de déplacement

-La protection de tous ses ouvrages pendant la durée du chantier (en
particulier la protection des angles saillants des ouvrages, arétes de bdtis
et huisseries bois, etc...). Avant réception, ces protections seront enlevées
soigneusement par le titulaire du présent lot

-Le nettoyage des zones de travail et de leurs abords

-Un état des lieux avant démarrage des travaux (en présence du maitre
d’'Ouvrage ou dossier photos)

-Le nettoyage et la remise en état des lieux aprés les travaux. Si les locaux
ou les ouvrages adjacents ont été dégradés par I'entreprise lors des



travaux, celle-ci procédera a leur réfection dans un délai maximum de 2
semaines.

-Au-deld de ce délai, la maitrise d'ouvrage procédera & la remise en état
aux frais de I'entreprise.

-L’évacuation des déchets et leur traitement en décheéterie

-Compiris présentation des bordereaux de tfraitement des déchets

-Les protections individuelles demandées par la réglementation en vigueur
pour tfous les ouvriers.

-Les frais d’établissement des métrés estimatifs et les frais d’encadrement et
de suivi des travaux

-Les relevés sur site, les calepinages, les études et plans d'exécution (hors
note de calcul)

-La fourniture d'un DOE ou reportage photographique a chaque fin de
chantier

Ces prestations sont réputées incluses dans les prix unitaires.

2.2 PREPARATION DE CHANTIER

Deés sa désignation par le Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur titulaire du lot est tenu de
répondre aux convocations de la Maitrise d'CEuvre dans le cadre de la période de
préparation d'une durée définie dans les conditions du planning général de
l'opération.

Les réunions préliminaires nécessaires se tiendront sur le chantier.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des
travaux sont effectuées.

Avant le démarrage des travaux, il sera réalisé, par I'entreprise, un constat d'état des
lieux et des avoisinants (sols, accés, équipements, cldtures, éclairages, végétation,
efc ...). Ala fin de ses travaux I'entreprise est tenue de remettre les lieux en état.

2.3 REFERENCE AUX NORMES, TEXTES ET REGLEMENTS

D'une maniére générale et sauf cas particulier faisant I'objet de prescriptions au
présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, les fravaux seront régis par les
Normes Francaises en vigueur et devront étre conformes aux D.T.U, ainsi qu’aux
prescriptions et cahiers des charges des fabricants. L'enfrepreneur est tenu
d'appliquer les textes en vigueur a la date de la signature du marché.

L'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions des documents
suivants :

-Les Regles de I'Art.

-Normes européennes et normes Francaise

-Eurocodes.

-Documents Techniques Unifiés D.T.U.

-Avis techniques publiés par le Cenfre Scientifique et Technique du

Batiment (CSTB).

-Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la

consfruction.

-Recommandations professionnelles et publications diverses des Chambres

Syndicales et Organismes Professionnels.

-Prescriptions et notices de mise en oeuvre des fabricants.



-Les prescriptions E.D.F ou Consuel
-Les avis et observations du bureau de controle.

-Reglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
-Normes d’'acceés aux personnes handicapées

-Le code de I'Urbanisme.

-Le code de la construction et de I'habitation.

-La Réglementation Thermique en vigueur

-Les reglements de sécurité.

-Les réglementations incendie.

-Les prescriptions de la santé publique.

-Le code du travail (livre 2).

-Les textes réglementant les mesures & prendre en matiere d'hygiene et de
sécurité

-La Réglementation Acoustique (NRA) en vigueur

-Le code général des collectivités territoriales (livre 2).

-Le code de l'environnement (partie |&égislative).

Cette liste est non limitative, I'entrepreneur devra tenir compte de tous les arrétés et
reglements en vigueur d la date de la soumission.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront faire I'objet d'un avis
techniqgue du CSTB ou d'une enquéte technique favorable par un contrbleur
technique agréé et bénéficier d'une police particuliere d'assurance dont I'attestation
devra étre fournie au Maitre d’oeuvre.

L'attention des entreprises est aussi attirée sur le respect des cahiers des charges des
fabricants ef les ATEX.

2.4 QUALIFICATIONS REQUISES

L'entrepreneur devra posséder les qualifications requises pour tous les travaux décrits
dans le présent document.

En particulier, le titulaire du présent lot devra étre en possession des Qualifications
Qualibat relatives & son métier.

Ses qualifications seront présentées dans le mémoire technique.

S'il ne posséde pas ces qualifications, il doit étre titulaire d'équivalences, ou présenter
dans son mémoire technique des travaux similaires déja effectués, qui garantissent
son aptitude a soumissionner. Il pourra démontrer ses compétences a travailler sur ce
type de bdatiment en présentant des chantiers équivalents réalisés sur les 5 dernieres
années, avec photos, montrant les travaux, attestations MOE et MOA, CV des
personnels de I'entreprise permettant de juger des compétences et mentionnnant les
chantiers patrimoniaux sur lesquels ils ont travaillés .....

En cas de recours & de la sous-traitance, I'entrepreneur s'assurera des qualifications
de ses sous-traitants et les soumettra a I'agrément de la Maitrise d’'Ouvrage.

2.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire du présent lot fournira le jour des Opérations Préalables & la Réception, un
dossier des ouvrages exécutés (DOE) relié et mise en page.



2.6

2.6.1

Le DOE comprendra :
-Les plans, détails, coupes a jour de I'opération,
-Les fiches techniques avec Procés-Verbaux et Avis techniques divers.
-Les préconisations d'entretien des ouvrages
-Les notes de calculs

Nombre d'exemplaires :
-1 exemplaire + 1 CDROM/DVDROM destiné au Maitre d'Ouvrage
-1 exemplaire destiné au Bureau de Contrble
-1 exemplaire destiné au coordonnateur SPS (rédaction du DIUO)
-1 exemplaire destiné au Maitre d'oceuvre.

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES ET CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

Caractéristiques générales des ouvrages

Les matériels employés seront :
-Conformes aux Normes et D.T.U en vigueur,
-Pourvus d'un avis fechnique s'ils ne sont pas traditionnels,
-Garantis par le Comité Technique des Assurances,
-Stockés conformément aux prescriptions des fabricants.

Dans le présent cahier des clauses techniques et particulieres, il peut étre fait mention
de marques ou références spécifiques, celles-ci ne sont données qu’d titre indicatif.
L'entreprise peut proposer au Maitre d'Ouvrage des matériaux équivalents pour
approbation.

Les ouvrages techniques manufacturés posséderont tous les Procés-Verbaux attestant
de leur conformité aux normes et aux attentes du Maitre d’Ouvrage. Le Proces-Verbal
sera nominatif pour le chantfier.

Les ouvrages techniques réalisés par I'entreprise seront mis en ceuvre selon les Proces-
Verbaux et préconisations du fabricant des matériaux constitutifs.

Le Procés-Verbal des matériaux sera fourni accompagné des plans d'exécution
réalisés I'entreprise, afin de contréler la bonne mise en ceuvre des produits.

Si un ouvrage venait d déroger au Procés-Verbal et d ses préconisations de mise en
ceuvre, I'entreprise fera réaliser un avis de chantier attestant de I'extension du Procés-
Verbal.

L'avis de chantier sera réalisé par un bureau de contrble agréé aux frais de
I'entreprise ; cette derniére ne pourra prétendre & aucun supplément.

2.6.2 Relevés sur place, plans et dessins

Les Plans Techniques, joints au présent Dossier, ne sont que des Plans Directeurs établis
pour aider a la compréhension des fravaux & réaliser et faciliter le chiffrage des
Entreprises.

lls ne sauraient, en aucun cas, étre considérés et utilisés comme des Plans d'Exécution
des Ouvrages.

Les Plans d'Exécution des Ouvrages, ainsi que I'ensemble des calculs, sont dus par
I'Entreprise Adjudicataire.



L'entreprise du présent lot doit lors de la période de préparation, le relevé sur place des
cotes nécessaires & I'exécution de ses ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu d’'établir ses plans de détails d'atelier pour approbation du
Maitre d'ceuvre.

Les dimensions des ouvrages indiquées sur les plans et dans le présent descriptif sont
données A titre indicatif pour en situer limportance, mais en aucun cas l'entrepreneur
ne peut les considérer comme définitives et contractuelles.

Il sera amené d prendre les cotes sur place avant de procéder d la fabrication.

2.6.2.1 Plan et dessin d’exécution

L'entreprise établira avant le début des travaux, des plans avec les indications de la
nature des matériaux, leurs caractéristiques, les équipements... et obtenir
l'approbation du maitre d’ceuvre ou du bureau de confrdle.

Ces plans seront établis d grande échelle, soigneusement cbtés, les dessins seront
accompagnés de coupe, faisant connaditre les profils et sections des profilés, les
assemblages, dispositifs de fixation, accessoires, efc ...

Les documents en vue de I'exécution des ouvrages et les spécifications techniques
détaillées complémentaires seront établis par I'entreprise et soumis, avec les notes de
calcul correspondantes, au visa des Maitres d'CEuvre et du Bureau de Contréle
Technique de Sécurité avant commande, mise en fabrication ou exécution. Le visa
des Maitres d'CEuvre n'indigue que la conformité aux dispositions descriptives et
graphiques du marché ; les entreprises restant responsables en cas d'erreurs non
signalées dans les documents de base ou d'erreurs dans les documents d'exécution.

Tout ouvrage n'ayant pas recu l'approbation du maitre d'ceuvre et du conftréleur
technigue ou non conforme, sera systématiquement refusé.

2.6.2.2 Recours a un Bureau d’Etudes Techniques

Si I'entreprise fait appel & un BET pour dimensionner un ouvrage, elle présentera le
rapport avec les notes de calcul correspondantes, au visa des Maitres d'CEuvre et du
Bureau de Contrdle Technique de Sécurité.

L'entrepreneur ne pourra prétendre & aucun supplément, le recours éventuels & un BET
étant réputé inclus dans ses prix unitaires.

2.6.3 Conditions de mise en ceuvre

Tous les matériaux seront mis en oceuvre suivant les regles de I'art, conformément aux
Normes, D.T.U et aux prescriptions techniques des fabricants.

Avant pose, I'entrepreneur sera tenu de vérifier sur place les implantations, dimensions
et trait de niveau des ouvrages l'intéressant.

L'entrepreneur doit, avant tout commencement d'exécution, vérifier que la surface
du support est convenable. Tout commencement de travaux correspondra a une
réception sans réserve des supports.

L'entrepreneur fera son affaire des supports existants livrés dans I'état et devra toute
adaptation pour la conformité de ses ouvrages.



L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ces réceptions pour tenter de justifier un
résultat défectueux quant aux peintures finales et il restera entierement responsable
de toutes réfections qui simposeraient lors de la réception de ses ouvrages terminés,
méme si ces réfections provenaient d'un mauvais état des fonds réceptionnés par lui.

L'entrepreneur devra exécuter toutes les protections nécessaires des ouvrages
conservés rencontrés lors de I'exécution de ses fravaux.

2.6.4 Démolitions - Déposes

Les travaux devront étre exécutés suivant les régles de sécurité en vigueur,
notamment le titre VI du décret du 8 janvier 1965 ainsi que les prescriptions de la
brochure n° 453 de I'LN.R.S. : "Travaux de démolition de bdatiments - Mesures de
Préventions des Accidents et mesures d'Hygiene".

-Les techniques utilisées ne devront pas occasionner de désordres dans les
ouvrages conservés, ni engendrer des vibrations qui risqueraient
d'endommager les installations en fonctionnement.

-Pendant l'exécution des travaux de démolitions et de déposes toutes
précautions seront prises pour ne pas ébranler ou détériorer les ouvrages
existants.

-Les gravois seront enlevés au fur et & mesure de I'exécution des démolitions

-Les installations et ouvrages conservés qui auraient été dégradés par les
fravaux de démolition seront remis en état par I'Entrepreneur du présent
lot. Si ces remises en état nécessitaient lintervention d'un autre lot les
dépenses que cela entrainerait lui seraient imputées.

-L'entreprise devra la préparation des supports des zones restructurées
(trous & boucher, fers, clous, bois a enlever, etc ...) et tous travaux
nécessaires a la bonne intervention des autres lots.

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra réaliser tous les sondages
nécessaires afin de reconnaitre la nature des éléments  démolir.

2.6.5 Trous et scellements

2.7
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L'exécution des scellements et fixations est & la charge du lot compris les raccords
soignés au droit des parois existantes.

L'entrepreneur prévoira tous les fravaux accessoires tels que trous tamponnés,
trainées, jeux, ajustements, ferrages, etc.... nécessaires a la bonne exécution des
ouvrages, ainsi qu'au raccordement des ouvrages, en tenant compte du caractere
patrimonial du béatiment et de I'obligation de dénaturer le moins possible les existants.

Les modes de fixations seront clairement indiqués dans les plans et soumis &
I'approbation du Maitre d'CEuvre.

QUALITE DES MATERIAUX

Conformité

Conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus, les matériaux ou
matériels entrant dans la composition des ouvrages devront obligatoirement porter la
margue NF de conformité aux normes.



2.7.2
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En I'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé,
doit étre garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un
organisme habilité a cet effet.

Elles devront étre choisies afin de répondre aux mieux aux exigences fonctionnelles et
a I'aspect précisé dans le présent document et tenant compte des caractéristiques
particulieres de I'opération.

Les matériaux utilisés devront étre neufs, de premiere qualité; ils parviendront sur le
chantier dans des récipients comportant les marques d'origine et d'identification.

Dans le but de parvenir a une prestation parfaite, I'ensemble du chantier sera soumis
a l'assistance technique du fabricant, les indications du présent CCTP n'ont pour but
que de déterminer l'aspect, la qualité, le produit a appliquer et les garanties
minimums qu'elles doivent comporter.

L'entrepreneur appliquera donc intégralement le systeme préconisé par le fabricant
et ne devra en aucun cas, en dehors des opérations de dilution prescrites, modifier les
compositions des produits.

La préparation des surfaces et I'état du subjectile conditionnent, en grande partie, les
résultats finaux. Cette préparation ne sera donc jamais étre négligée, simplifiée ou
sacrifiée par des motifs Eéconomiques ou d'avancement des tfravaux.

Compatibilité des matériaux entre-eux

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre rigoureusement
compatibles :
-Entre eux.
-Avec les supports.
-Et d'une facon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront
susceptibles d'étre en contact.

Au cas ou I'Architecte aurait prescrit, dans les documents d'appel d'offres, I'utilisation
des matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a
I'appui de son offre et proposer soit le changement des matériaux incriminés, soit les
produits ou les accessoires permettant de remédier a ces désordres éventuels.

Ces derniers étant en tout état de cause compris dans I'offre de I'entreprise.

De méme, en cours de travaux, I'entrepreneur devra veiller & ce qu'aucun matériau
mis en ceuvre, par d'autres corps d'état, ne créé des désordres chimiques ou
physiques 4 ses propres ouvrages.

Si tel est le cas, il devra en informer I’ Architecte.

Fer forgé traditionnel

Forgé de grande qualité (fer dit « pur» ou fer doux)

La fourniture et la facon impliquent un travail préparatoire précis, réalise par une main
d'ceuvre qualifiee (fracages des différents éléments, réalisation de pieces gabarits,
etc....)

La mise en forme des fers et aciers se fait traditionnellement d chaud, d la forge.

Le cintrage se fait  chaud au four ou a la forge, la courbe étant obtenue d'un seul
tenant (cf. DTU)
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2.7.5

Les coudes et les contre-coudes doivent épouser parfaitement le profil des pieces &
contourner.

Les intersections sont réalisées soit par courtage et contre cordage de I'élément
horizontal, soit par section au méme niveau de I'élément vertical, et en aucun cas par
chevauchement.

Sauf dérogation apportée dans le présent document, la protection des métaux est
assurée suivant un ou plusieurs procédés tels que :

-Primaire antirouille : tous profilés métalliques.

-Métallisation

-Peinture antirouille

Peintures et vernis

Les peintures, produits de rebouchage et enduits devront €fre choisis en fonction de
l'exposition des surfaces intérieures.

Les peintures, produits de rebouchage et enduits devront étre compatibles avec le
subjectile et compatibles entfre eux.

Les couches d'impression devront étre ajustées au subjectile.

Les produits parviendront sur le chantier dans des récipients comportant les marques
d'origine et d'identification

L'entrepreneur appliquera intégralement le systeme préconisé par le fabricant et ne
devra en aucun cas, en dehors des opérations de dilution prescrites, modifier les
compositions des produits.

Les différentes teintes employées seront définies par le Maitre d'Ouvrage,
l'entrepreneur du présent lot devra se conformer 4 la palette des couleurs données
par celui-ci ainsi que l'exécution des surfaces témoins.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter différentes teintes dans un
méme local sans aucune modification du prix forfaitaire.

Exécution des travaux de peinture

L'entrepreneur devra prendre dans ses prix unitaires toutes les préparations et appréts
nécessaires des subjectiles qu'il aura a peindre (brossage, époussetage, dégraissage,
décapage ...)

Les rebouchages aux emplacements des assemblages, etc... seront particulierement
sOigneés.

Tous les ouvrages préparatoires et rechampissages nécessaires a l'exécution d'un
travail soigné seront exigés sans qu'une plus-value de prix ne puisse étre réclamée.

2.8 ECHANTILLONS

L'entreprise présentera tous échantillons et documents permettant d'apprécier la
qualité des éléments proposés avant la fin de la période de préparation de chantier.

Les échantillons retenus seront tous présentés sur un tableau ou sur une partie du
batiment et resteront visibles pendant toute la durée des travaux. Sur demande du
Maitre d'CEuvre, I'entreprise sera tenue de présenter un prototype des divers éléments
Aa mettre en ceuvre.
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2.9 PROTECTION DES OUVRAGES

Les ouvrages seront entreposés sur cales ou autre systeme, de facon a éviter toute
déformation.

L'entrepreneur du présent lot assurera la protection de tous ses ouvrages, en
particulier la protection des angles saillants des ouvrages, arétes, etc... pendant la
durée du chantier.

Avant réception, ces protections seront enlevées soigneusement par le fitulaire du
présent lot.

2.10 TENUE DU CHANTIER

Lors des travaux I'entrepreneur devra veiller d la propreté de son chantier et de ses
abords.
En tout état de cause, I'entrepreneur procedera a la remise en état des lieux apres les
fravaux.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

La numérotation reprend la DPGF
Les travaux qui se répétent plusieurs fois ne sont décrit qu’une seule fois, la description
vaut pour tous les ouvrages ayant le méme intitulé

Rappel : L'escalier a pour objectif de permettre I'évacuation des bureaux isolés pour
rejoindre le couloir général vers la sortie de secours d cet endroit du batiment.

Le projet de création de circulation verticale vise a se greffer sur la passerelle existante en
limitant la dépose des existants dont le caractére patrimonial a été identifié par le Chef de
["UDAP 13.

Dés lors et par anticipation, le projet tente de s'insérer dans I'existant tout en répondant sur
mesure a la forme de I'architecture du lieu et aux possibilités techniques.

1 PREPARATION ET PROTECTIONS

NOTA : Les mobiliers et autres objets mobiles auront été déplacés par les services de la
Maitrise d’ouvrage avant lintervention de I'entreprise.

Lors des travaux, I'entreprise pourra utiliser les alimentations électriques disponibles sur le site ;
les consommations seront prises en charge par la Maitrise d’Ouvrage

La Maitrise d'ouvrage mettra a disposition des entreprises des locaux et sanitaires aménagés
en vue d’en faire un cantonnement.

L'espace réfectoire commun comportera des tables et chaises en nombre suffisant, un
appareil pour réchauffer les plats et un réfrigérateur.

Le vestiaire comportera des armoires de rangement et des bancs.

Tous ces équipements seront fournis par le maitre d'ouvrage.

Les consommations en énergie et fluides seront & la charge de la Maitrise d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage garde 4 sa charge l'entretien des locaux : espace repos, toilettes,
douches.

Néanmoins I'entrepreneur aura la nécessité de veiller d ce que les sanitaires et les locaux ne
subissent pas de détérioration ou ne soient pas salis anormalement par le personnel de
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I'entreprise. Si I'entreprise venait & détériorer ou salir anormalement ce cantonnement, la
MOA ferait remettre en état les lieux a ses frais.

Une zone de stockage et de tfravail de 50m? sera installée dans la cour par le lot 1. Les
entreprises veilleront au bon enfretien et rangement de cette zone et & son bon isolement.
En cas de détérioration de cette zone par une entreprise, cette derniere procédera & une
remise en état a ses frais.

Dans la zone de stockage, le matériel et les outils restent sous la responsabilité des
enfreprises.

Pour information, les descriptions de la zone de stockage sont consultables dans le CCTP du
lot 1 aux pages 27 et 28

1.1 Ftat des lieux

Avant de réaliser les tfravaux I'entreprise réalisera un état des lieux sous forme d'un reportage
photos. Cet état des lieux mettra en évidence les désordres existants sur chaque zone ou
I'entreprise doif infervenir.

Il pourra servir en cas de lifige en fin de travaux.

1.2 Protections, cheminements et signalétique
L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir :
-Toutes les protections des ouvrages existants non concernés par les travaux
(sols, murs et plafonds) par tous les moyens nécessaires : bdches, films
polyane, planche de contreplaqué, etc., afin de limiter les salissures et
d'éventuelles dégradations du batiment
-Toutes les protections et balisages nécessaires vis-a-vis des occupants, des
intervenants et du public : sas pour éviter la propagation des poussieres,
affichage d'information, barrieres de mise a I'écart, balisage des trajets
etc....

L'entreprise devra, d sa charge, les reprises des dégradations éventuelles, engendrées dans
le cadre de ses fravaux.

2 TRAVAUX DE DEPOSE

2.1 Dépose d'une partie du garde-corps et finitions

Dépose soignée d’'une partie du garde-corps de la passerelle et finitions sur les parties
déposées.

2.2 Plus-value pour mesures de protection au plomb

Comme indiqué dans le rapport plomb joint au DCE, certains ouvrages a déposer
comportent des peintures au plomb.

Pour déposer ces ouvrages, l'entreprise réalisera un sas en polyane sur perches
télescopiques, les sols seront soigneusement protégés par un double polyane. Les ouvrages
déposés seront encapsulés puis évacués en décharge spécialisée.

Les ouvriers seront équipés des EPI adaptés (combinaison, gants, masques...).

Apres évacuation des ouvrages, la zone sera soigneusement nettoyée.

L'entreprise peut prévoir des tests lingette pour controler les zones avant et apres son
intervention.

A minima elle se satisfera aux exigences du poste 1.4.5 du présent document.

3 ESCALIER

3.1 Fabrication et pose d'un escalier métallique

Fourniture et pose d'un escalier métallique, sans contremarches.
Chaque marche recouvrira de 5cm la marche inférieure.
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L'escalier se développera dans I'alcbve en optimisant le nombre de marches pour le
franchissement de la hauteur entre couloir et passerelle et en fonction du développé de la
frémie.

Afin de respecter la loi de Blondel, on considere dans cet espace que la passerelle fait office
de derniere marche haute et qu'il n'y aura donc pas de contremarche depuis la premiéere
marche d'appel plus large au niveau du couloir.

La courbe du mur étant Iégérement gauche et afin de simplifier le travail d'insertion de
I'escalier, un vide de 2 d 3 cm avec le mur sera toléré et permettra pour la derniere marche
haute d'épouser le pilier en pierre sans s'y ancrer.

Pose de bandes d'éveil haute et basse.

L'entreprise réalisera un relevé précis de I'existant (scan 3D par exemple) afin d'insérer au
mieux le dessin de son ouvrage et pour validation par I'architecte.

Le garde-corps sera en copie du garde-corps modele «soudén de la passerelle. Il se
raccordera au garde-corps de la passerelle (démarrage par un poteau carré 40x40).

La main courante du nouvel escalier sera en acier et viendra se raccorder sur le poteau
carré.

La main courante sera prolongée d'une longueur d'un giron au-deld de la 1ére marche, elle
formera une crosse sur la marche d'appel.

L'escalier sera fabriqué en atelier et assemblé in situ pour limiter le temps présence sur site.

3.3 Habillage bois des marches

Habillage des dessus de marches en bois massif de 30mm avec facon antidérapante en nez
de marche.

Marches en chéne de 1ére qualité, sans nosuds ni aubier.

3.4 Main courante sur mur

Afin d’optimiser I'espace confraint en courbe de cet endroit, un disposifif d’ancrage dans le
mur courbe, type écuyers, viendra supporter une simple main courante en acier mouluré, &
I'instar de celle créée sur le garde-corps cdté couloir.

Les points d’ancrage dans le mur seront limités par respect de cette partie.

La main courante sera continue, elle sera prolongée d'une longueur d'un giron au-deld de la
1ére marche, elle formera une crosse sur la marche d'appel.

3.5 Finition: peinture métal et vernis sur les marches

Mise en peinture des parties métalliques de I'escalier, comprenant apprét antirouille et 2
couches de finifion.

Teinte dito passerelle.

Vernis grand passage sur les marches bois, fond dur et 2 couches de finition type SVP Aqua
de chez Blanchon ou équivalent.

4 NETTOYAGE ET REPLI DES INSTALLATIONS
Inclus dans I'offre du titulaire



5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Description des attendus au poste 2.5

NOTA : Tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére
nécessaire pour une bonne fin des travaux est a la charge du présent lot.

Cachet et signature de lI'entreprise



