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. CADRE DE LA MISSION
1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée 8 SOCOTEC a pour objet I'identification, la localisation des revétements, matériaux et produits de
construction contenant du plomb susceptibles d’étre impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de
rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement a la mission, dans l'immeuble béati considéré.
L’altération de ces revétements, matériaux et produits peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants
et doit étre évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revétements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou
indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication
au Plomb, qui relévent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant

notamment les revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussiéres

de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle
(surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)

- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d’étanchéité, isolation phonique), canalisations

en plomb, sertissage de vitraux, cables gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glagcages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogeénes, mutagenes et toxiques pour la reproduction R4412-
59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative a I'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-
soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative a la recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux
et produits de construction
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3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE
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Ce paragraphe est consacré a la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir

la stratégie de mesures la plus adaptée. En I'absence de programme détaillé fourni par le donneur d’ordre, notre
responsabilité ne saurait étre engagée sur la stratégie de mesure ou le périmetre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE :

Remplacements de portes.
Création de portes.
Doublages de murs et plafond en sous-sol.

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ETABLI PAR LE DONNEUR D’ORDRE (si transmis au préalable)

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNEYS)

Parties d’immeubles visitées :

Niveaux | Locaux |
Sous-sol Couloir 9

Sous-sol Local VMC

Sous-sol Local Matériel Electricité
Sous-sol Couloir 10

Sous-sol Serrurerie

Sous-sol Jardinier

Sous-sol Couloir 12

Sous-sol Couloir 3

Sous-sol Couloir 4

Sous-sol Couloir 6

RDC Entrée

RDC Dégagement

RDC SAS

RDC Grand Hall

RDC Acceés Entresol (RDC-1er)

Entresol RDC-1er étage

Grand Escalier Rome

Entresol RDC-1er étage Salle de Billard
Entresol RDC-1er étage Couloir 1
Entresol RDC-1er étage Couloir 3

ler étage Couloir 1

ler étage Escalier 1

ler étage Hall

ler étage Dégagement 1
ler étage Couloir 2

ler étage Couloir 3

ler étage Couloir 4

ler étage Palier

ler étage Couloir 5

ler étage Dégagement 2
ler étage Dégagement 3
2éme étage Couloir 1
2éme étage Couloir 2
2éme étage Escalier 2
2éme étage Couloir 3
2éme étage Couloir 4
2éme étage Couloir 5
2éme étage Escalier 1
2éme étage Couloir 6
2éme étage Couloir 7
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2éme étage SAS 1
2éme étage Couloir 8
2éme étage Cuisine
2éme étage SAS 2
2éme étage Palier
2éme étage Dégagement 1
2éme étage Grand Escalier Rome
2éme étage Salle & Manger
2éme étage Dégagement 2
2éme étage Dégagement 3
3éme étage Couloir 1
3éme étage Escalier 2
3éme étage Dégagement 1
3eéme étage Bureau Partage
3eéme étage Grand Escalier Rome
3éme étage Palier
3éme étage Couloir 2
3éme étage Circulation
3eéme étage Couloir 3
3eéme étage Couloir 4
3éme étage Hall d'Etage
3éme étage Couloir 5
Entresol 3éme-4eme étage Local SRDSIC 1
Entresol 3éme-4eme étage Local SRDSIC 2
4eme étage Escalier 2
4éme étage Détente
4éme étage Couloir 1
4éme étage Escalier 1
4eme étage Bureau 1
4eme étage Hall
4éeme étage Couloir 2
4éme étage Couloir 3
4éeme étage Couloir 4
4éme étage Couloir 5
4éme étage Couloir 6
4éme étage Couloir 7
4éme étage Couloir 8
4éeme étage Couloir 9
4éme étage Dégagement
4éme étage Couloir 10
4éme étage Couloir 11
4éme étage Couloir 12
4éme étage Hall Etage 1
4éme étage Grand Escalier Rome
4éme étage Palier
4éme étage Hall Etage 2
4eme étage ESC
Combles Archives
Combles Combles 2
Combles Pavillon 2
Combles Comble 3
Combles Comble 4
Combles Comble 5
Combles Pavillon 3
Combles Comble 6
Combles Pavillon 4
Combles Comble 7
Combles Comble 8
Combles Comble 9
Combles Pavillon 1
Parties d’immeubles non visitées :
Niveaux Locaux |
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Sous-sol Bureau Equipe Entretien
Sous-sol Electricien
Sous-sol Remise 8
Sous-sol Remise 9
Sous-sol Entreprise
Sous-sol Remise 6
Eléments non contrblables (e cas échéant) :
Local | Parties du local | Raisons
Sous-sol - Bureau Equipe Entretien Localisation non Visitée Inaccessible: Fortement encombrée
Sous-sol - Electricien Localisation non Visitée Inaccessible: Fortement encombrée
Sous-sol - Remise 8 Localisation non Visitée Inaccessible: Fortement encombrée
Sous-sol - Remise 9 Localisation non Visitée Inaccessible: Fortement encombrée
Sous-sol - Entreprise Localisation non Visitée Absence de clés
Sous-sol - Remise 6 Localisation non Visitée Absence de clés
5. DESCRIPTION DU BIEN
Activité principale de I'immeuble : Bureaux
Année de construction : < 1949
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. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les
modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L’identification des locaux, zones, revétements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature
et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux
et unités de repérage qui doivent faire I'objet d’'un repérage (fluorescence X et / ou prélevement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font I'objet de mesures avec un appareil a fluorescence X, y
compris les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, aprés tout
redémarrage de 'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revétement, matériau, produit visé, I'auteur du constat peut
recourir a des prélévements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d’'unité de repérage située a une hauteur supérieure a 3 metres, il appartient au donneur d’ordre de prendre les
dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre a 'opérateur de repérage de
réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n’aurait de valeur que pour les
unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d’ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les
revétements ou matériaux concernés par le périmétre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des
outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par I'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En I'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le
présent rapport n’a pas vocation a conclure sur le niveau de risques que présentent les revétements ou les matériaux
identifies comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d’ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d’intervention la moins polluante
et de définir les mesures de prévention des risques et d’hygiéne adaptées a chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en
évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm?) peuvent révéler la présence
de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d’'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font I'objet de
mesures avec un appareil a fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible
de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon I'étendue de 'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, I'unité de
repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, I'unité de repérage définie initialement est décomposée en
plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu’a obtenir des résultats cohérents pour la
ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées a des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de fagon
pertinentes (partie haute et basse d’'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits
ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé a des mesures
complémentaires.

Lorsque 'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant a la
présence de plomb dans ces revétements, il peut effectuer un prélévement qui sera analysé en laboratoire.
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3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :
> La zone de 'accés au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommeées «
B », « C», « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, le dormant d’'une fenétre, ...) faisant
I'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiére de construction et de revétement

- un matériau ayant a priori un méme historique en matiére de construction.

[ll. PROTOCOLE DU REPERAGE
1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L’auteur du constat dresse la liste détaillée :
- deslocaux;
- des ouvrages extérieurs (fagades, couvertures, clétures etc.).

Par local, on entend toute piece (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de
cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;

> chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers ;

> gaine d’ascenseur.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs
zones qu’il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée a chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A »
le mur par lequel on accéde au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenétre, ...) peut étre associée a une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS
Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de I'utilisation ancienne
de la céruse et celle de produits anticorrosion a base de minium de plomb), les vernis, les revétements muraux
composés d’'une feuille de plomb contrecollée sur du papier a peindre, le plomb laminé servant a I'étanchéité de
balcons.

Bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi & considérer comme des revétements susceptibles
de contenir du plomb.

D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier
peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revétement
contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

Numéro du dossier : 2407CPAAI - BI112220000001034 — 8/80
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment Peytral, Place Félix Baret — 13006 MARSEILLE (France)



O

SOCOTEC

effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d’ordre, il n’est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou
incluses dans une unité de repérage a analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint,
toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L’auteur du constat
identifie le substrat de 'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau,
et le revétement apparent de I'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revétement est appliqué (platre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiére de construction et de revétement ;

- Un matériau ayant a priori un méme historique en matiére de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut étre constituée d’un ensemble d’éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critéres suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau,
le substrat, le revétement.

Peuvent constituer une seule et méme unité de repérage :
> I'ensemble des plinthes d’'un méme local ;

I'ensemble des boiseries, décorations d’'un méme local ;
une porte et son huisserie dans un méme local ;

une fenétre et son huisserie dans un méme local ;
I'ensemble des modénatures d’une fagade.

V V VYV

Constituent des unités de repérage distinctes :

> les différents murs d’'une méme piéce ;

> des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale a laquelle
il appartient) ;

> les cOtés extérieur et intérieur d’'une porte ou d’'une fenétre ;

> des éléments situés dans des locaux différents, méme contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d’'une fenétre,
d’une cloison mobile... car elles ont pu étre peintes par des peintures différentes) ;

> une allege ou une embrasure et la paroi murale a laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du constat en tient compte pour
une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
’ensemble des marches ;

’ensemble des contremarches ;

’ensemble des balustres ;

le limon ;

la crémaillére ;

la main courante ;

le plafond.

VVVVYVYVYV
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IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS
Modeéle de I'appareil FENX
N° de série de I'appareil 2-0208
Nature du radionucléide Cd109
Date du dernier chargement de la source 15/02/2021 Activité a cette date et durée de vie :

850 Mbqg

o Date de déclaration 07/02/2022
Autorisation ASN (DGSNR) N° T131062_CODEP-MRS-2022-006870 | (.00
Remplacé par Déclaration au 1¢" Janvier 2019
Date de fin de validité de I'autorisation Déclaration ASN / maj 2022

Nom du titulaire de I'autorisation ASN (DGSNR) DELATTRE Olivier
Nom de la Personne Compétente .
en Radioprotection (PCR) LAGARRIGUE Florian

Etalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm?

Vérification de la justesse de I'appareil n° de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm?)
Etalonnage entrée 1 18-19/07/2024 0,31 (+/-0,1)
Etalonnage sortie 1991 18-19/07/2024 0,31 (+/-0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est
réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de I'appareil.
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES :
( Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.
X Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des revétements, matériaux, produits susceptibles de
contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon
nécessité.

Mesures, avec un appareil a fluorescence X, de la concentration en plomb des revétements, matériaux,
produits repérés.

O Prélevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

X Enregistrement des données sur les revétements, produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Mr BATTINI

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

Occupé

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE
MISSION

Documents remis

‘ Plans ‘

5. PLANS DES PARTIES D’'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage Intitulé du plan
Sous-sol Sous-sol
RDC RDC
Entresol RDC-1er étage Entresol RDC-1er étage
ler étage ler étage
2éme étage 2éme étage
3éme étage 3eme étage
Entresol 3éme-4éme étage Entresol 3éme-4éme étage
4eme étage 4eme étage
Combles Combles
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VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Sous-sol - Couloir 9

Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

. . en "
Localisation mesure Observations
(+/-, en

(mg/cm?) mg;fi:mz)

2 Sol Béton Sol (mesure 1) 0,03 0,07

3 Sol (mesure 2) 0,07 0,07

4 . . Porte (partie basse) 0,04 0,07

P A Al P

5 orte uminium einture Porte (partie haute) 0,02 0,07

6 o " . Huisserie Porte (partie basse) 0,05 0,07
Huisserie Porte A Aluminium Peinture - - -

7 Huisserie Porte (partie haute) 0,06 0,07

8 . . Embrasure porte (mesure 1) 0,03 0,07
Emb rt Plat Peint

9 mbrastire porte are einture Embrasure porte (mesure 2) 0,08 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-sol - Local VMC

Revétement

Substrat apparent

Zone

Unité repérage

Teneur Incertitude
en dela

plomb mesure Observations

Localisation mesure

+/-, en
(mg/cm?)  mgicm?)

10 Sol Dalles Sol (mesure 1) 0,09 0,07
11 plastiques Sol (mesure 2) 0,05 0,07
12 Mur A Platre Peinture Mur (partie basse) 4,9 0,07
13 Mur B Platre Peinture Mur (partie basse) 3,38 0,07
14 Mur C Platre Peinture Mur (partie basse) 10,29 0,07
15 Mur (partie basse) 0,06 0,07
16 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
17 Mur (au centre) 0,04 0,07
18 ) Plafond (mesure 1) 0,09 0,07
Plafond Platre Peinture
19 Plafond (mesure 2) 0,03 0,07
20 Fenétre intérieure | C Bois Peinture Fenétre intérieure (partie basse) 16,75 0,07
21 HUIS.SF,‘I"IQ Fenétre c Bois Peinture Huisserie Fenétre intérieure (partie 453 0,07
intérieure basse)
22 Fenétre extérieure | C Bois Peinture Fenétre extérieure (partie basse) 6,56 0,07
Huisserie Fenétre . . Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
23 extérieure C Bois Peinture basse) 9,87
24 Porte 1 A Bois Peinture Porte 1 (partie basse) 6,49 0,07
25 Huisserie Porte 1 A Bois Peinture Huisserie Porte 1 (partie basse) 4,05 0,07
26 Moulure A Bois Peinture Moulure (mesure 1) 4,78 0,07
27 ) ) Porte 2 (partie basse) 0,09 0,07
Porte 2 D Bois Peinture -
28 ! it Porte 2 (partie haute) 0,01 0,07
29 o . . Huisserie Porte 2 (partie basse) 0,02 0,07
Huisserie Porte 2 D Bois Peinture - - -
30 Huisserie Porte 2 (partie haute) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 15

Sous-sol - Local Matériel Electricité

Revétement

Substrat
apparent

Unité repérage Zone

Teneur Incertitude

en dela

Localisation mesure mesure  Observations

plomb

/
(mg/cm?) et

31 Sol Béton

mgl(’:mz)

Sol (mesure 1) 0,07 0,07
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Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage  Zone Substrat REYETIE Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb Ehar
(mg/cm?)  mgicma)
32 Sol (mesure 2) 0 0,07
33 Mur A Platre Peinture Mur (partie basse) 2,46 0,07
34 Mur (partie basse) 0,06 0,07
35 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
36 Mur (au centre) 0,04 0,07
37 Mur (partie basse) 0,03 0,07
38 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
39 Mur (au centre) 0,07 0,07
40 Mur (partie basse) 0,04 0,07
41 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
42 Mur (au centre) 0,01 0,07
43 R ) Plafond (mesure 1) 0,04 0,07
Plafond Platre Peinture
44 Plafond (mesure 2) 0,02 0,07
45 . ) Porte (partie basse) 0,03 0,07
Porte A Bois Peinture -
46 Porte (partie haute) 0,05 0,07
47 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,08 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
48 Huisserie Porte (partie haute) 0,09 0,07
49 Embrasure porte A Platre Peinture Embrasure porte (mesure 1) 6,61 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 9

Sous-sol - Couloir 10

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rg\i;;t;gr?{\t Localisation mesure plgﬂwb Tii%:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
50 ) Sol (mesure 1) 0,03 0,07
51 Sol Beton Sol (mesure 2) 0,08 0,07
52 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 6,06 0,07
53 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 3,19 0,07
54 Embrasure porte A Platre Peinture Embrasure porte (mesure 1) 5,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-sol - Serrurerie

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Revétement Localisation mesure el mdees:ﬁe Observations
apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mg/cm?)
55 , Sol (mesure 1) 0,05 0,07
56 Sol Beton Sol (mesure 2) 0,04 0,07
57 Mur (partie basse) 0,03 0,07
58 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
59 Mur (au centre) 0,05 0,07
60 Mur (partie basse) 0,04 0,07
61 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
62 Mur (au centre) 0,03 0,07
63 Mur (partie basse) 0,04 0,07
64 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
65 Mur (au centre) 0,05 0,07
66 Mur (partie basse) 0,08 0,07
67 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
68 Mur (au centre) 0,01 0,07
69 ~ ) Plafond (mesure 1) 0,05 0,07
70 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,05 0,07
71 Fenétre intérieure | C Bois Peinture Fenétre intérieure (partie basse) 6,73 0,07
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Teneur Incertitude
Revétement en dela

_p p o i
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb r?ﬁ_sl;;e Observations

(mg/cm?)  mgicm?)

Huisserie Fenétre . . Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
72 intérieure C Bois Peinture basse) 2,95
73 Fenétre extérieure | C Bois Peinture Fenétre extérieure (partie basse) 2,28 0,07
74 HmsserJg Fenétre c Bois Peinture Huisserie Fenétre extérieure (partie 252 0,07
extérieure basse)
75 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 6 0,07
76 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 2,58 0,07
77 . ) Embrasure porte (mesure 1) 0,06 0,07
Embrasure porte A Platre Peinture
78 P Embrasure porte (mesure 2) 0,05 0,07
79 Moulure A Bois Peinture Moulure (mesure 1) 6,18 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 14

Sous-sol - Jardinier

Teneur Incertitude

L Revétement e en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb ngs-s[é:]e Observations
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
80 Mur (partie basse) 0,09 0,07
81 Mur A Béton Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
82 Mur (au centre) 0 0,07
83 Mur (partie basse) 0,01 0,07
84 Mur B Béton Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
85 Mur (au centre) 0 0,07
86 Mur (partie basse) 0,02 0,07
87 Mur C Béton Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
88 Mur (au centre) 0 0,07
89 Mur (partie basse) 0,02 0,07
90 Mur D Béton Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
91 Mur (au centre) 0,02 0,07
92 . . Plafond (mesure 1) 0,01 0,07
Plafond Platre Peinture
93 Plafond (mesure 2) 0,01 0,07
94 Porte 1 A Bois Peinture Porte 1 (partie basse) 4,84 0,07
95 Huisserie Porte 1 A Bois Peinture Huisserie Porte 1 (partie basse) 3,13 0,07
96 Moulure A Bois Peinture Moulure (mesure 1) 4,23 0,07
97 , Embrasure porte (mesure 1) 0,06 0,07
Embrasure porte A Béton
98 ure p Embrasure porte (mesure 2) 0,07 0,07
99 Garde-corps Métal Peinture Garde-corps (mesure 1) 3,86 0,07
100 Main-courante Bois Vernis Main-courante (mesure 1) 0,09 0,07
101 Main-courante (mesure 2) 0,09 0,07
102 . . Porte 2 (partie basse) 0,04 0,07
Porte 2 B B Peint
103 ore ol enture Porte 2 (partie haute) 0,02 0,07
104 L . . Huisserie Porte 2 (partie basse) 0,09 0,07
Huisserie Porte 2 B Bois Peinture - - -
105 u ! ! ntu Huisserie Porte 2 (partie haute) 0,07 0,07
106 ) . Porte 3 (partie basse) 0,07 0,07
107 Porte 3 c Bois Peinture Porte 3 (partie haute) 0,03 0,07
108 . . . . Huisserie Porte 3 (partie basse) 0 0,07
Huisserie Porte 3 C Bois Peinture - - -
109 Huisserie Porte 3 (partie haute) 0,03 0,07
110 . . Porte 4 (partie basse) 0,07 0,07
Porte 4 D B Peint
111 ore ol enture Porte 4 (partie haute) 0 0,07
112 ) . . . Huisserie Porte 4 (partie basse) 0,02 0,07
Huisserie Porte 4 D Bois Peinture
113 u ! ! ntu Huisserie Porte 4 (partie haute) 0,05 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 18
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Sous-sol - Couloir 12

Teneur Incertitude

a de la
Unité repérage Zone Substrat REYECEE Localisation mesure =i mesure  Observations
apparent plomb i Ci
(mg/cm?)  mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
114 Toile d Mur (partie basse) 0,07 0,07
A oile de "
115 Mur A Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
116 Mur (au centre) 0,02 0,07
117 Toile d Mur (partie basse) 0,03 0,07
A oile de -
118 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
119 Mur (au centre) 0 0,07
120 e d Mur (partie basse) 0,06 0,07
121 Mur C Platre Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07
verre/Peinture
122 Mur (au centre) 0,07 0,07
123 Toile d Mur (partie basse) 0 0,07
124 Mur D Platre otle de Mur (partie haute) 0,05 0,07
verre/Peinture
125 Mur (au centre) 0,02 0,07
126 . . Plafond (mesure 1) 0,06 0,07
Plafond Plat Peint
127 aon are enture Plafond (mesure 2) 0,01 0,07
128 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth A B P
129 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
130 . . ) Plinthes (mesure 1) 0 0,07
131 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
132 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
133 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
134 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
135 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
136 . ) Porte (partie basse) 0,08 0,07
Porte A Bois Peinture -
137 Porte (partie haute) 0,04 0,07
138 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,01 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
139 Huisserie Porte (partie haute) 0 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12

Sous-sol - Couloir 3

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure =i mesure  Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/ecm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
140 Toile d Mur (partie basse) 0,03 0,07
A oile de -
141 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
142 Mur (au centre) 0,06 0,07
143 ) Mur (partie basse) 0 0,07
A Toile de -
144 Mur D Platre . Mur (partie haute) 0 0,07
verre/Peinture
145 Mur (au centre) 0,01 0,07
146 Embrasure porte Pierre Embrasure porte (mesure 1) 0,06 0,07
147 P Embrasure porte (mesure 2) 0,05 0,07
148 L . ) Huisserie (mesure 1) 0,07 0,07
Huisserie A Bois Vernis - -
149 Huisserie (mesure 2) 0,03 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 5
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Sous-sol - Couloir 4

Unité repérage Zone Substrat

Revétement

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

en dela

Localisation mesure mesure  Observations

apparent plomb i Ci
(mg/cm?)  mg/cm?)

Partie non
visée par

- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement

ation
150 Toile d Mur (partie basse) 0,03 0,07
A oile de "

151 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07

152 Mur (au centre) 0,07 0,07

153 Toile d Mur (partie basse) 0,02 0,07

A oile de -

154 Mur D Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07

155 Mur (au centre) 0,02 0,07

156 Embrasure porte Pierre Embrasure porte (mesure 1) 0,01 0,07

157 P Embrasure porte (mesure 2) 0,04 0,07

158 o . . Huisserie (mesure 1) 0,01 0,07

Huisserie A Bois Vernis - -
159 Huisserie (mesure 2) 0,02 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol - Couloir 6

Unité repérage Zone Substrat

Revétement

Teneur Incertitude

en dela

Localisation mesure mesure  Observations

apparent plomb "o~

(mg/ecm?)  mgicm?)

161 s Béton ol oo o o0
122 Piliers B Béton Peinture E:::Ez Eggzzi 2 ggg 88;
122 Piliers D Béton Peinture E:::z: Emzzﬂ:z 2 0’83 88;

Nombre d'unités de diagnostic : 3

RDC - Entrée

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat BRI Localisation mesure o md:s:ﬁe Observations
apparent plomb "0~ .
(mg/cm?)  mgrcm?)

Partie non
visée par

- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement

ation

166 Mur (partie basse) 0,06 0,07

167 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07

168 Mur (au centre) 0,07 0,07

169 Mur (partie basse) 0 0,07

170 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07

171 Mur (au centre) 0,06 0,07

172 Mur (partie basse) 0,01 0,07

173 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07

174 Mur (au centre) 0,09 0,07

175 Mur (partie basse) 0 0,07

176 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07

177 Mur (au centre) 0,09 0,07

Numéro du dossier : 2407CPAAI - BI12220000001034 — 16/80

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment Peytral, Place Félix Baret — 13006 MARSEILLE (France)




o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

Revétement o dela .
mesure  Observations

(+/-, en

Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb

(mg/cm?)  mgicma)

Partie non
visée par
- Plinthes A Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes B Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes C Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes D Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation

178 . . Porte (partie basse) 0,08 0,07
Port A B Peint
179 ore o1 einture Porte (partie haute) 0,02 0,07

180 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 0,09 0,07
181 Huisserie Porte (partie haute) 0,04 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 11

RDC - Dégagement

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb TS—SLQLB Observations
(mg/em?)  mglems)
182 . Sol (mesure 1) 0,06 0,07
| B P
183 S0 o1 arquet Sol (mesure 2) 0,05 0,07
184 Mur (partie basse) 0,06 0,07
185 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
186 Mur (au centre) 0,07 0,07
187 Mur (partie basse) 0,05 0,07
188 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
189 Mur (au centre) 0,04 0,07
190 Mur (partie basse) 0 0,07
191 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
192 Mur (au centre) 0,09 0,07
193 Mur (partie basse) 0,06 0,07
194 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
195 Mur (au centre) 0,06 0,07
196 A ) Plafond (mesure 1) 0,02 0,07
197 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.02 0,07
198 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
199 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
200 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
201 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
202 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinth C B Peint
203 nihes o1 eInre Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
204 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
205 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
206 . . Porte (partie basse) 0 0,07
207 Porte A Bois Peinture Porte (partie haute) 0 0,07
208 ) . . . Huisserie Porte (partie basse) 0,03 0,07
H Port A B Peint - - -

209 uissene Forte oS enture Huisserie Porte (partie haute) 0,07 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12
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RDC - SAS
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYECEE Localisation mesure =i mesure  Observations
apparent plomb ey
(mg/cm?)  mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
210 N Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,02 0,07
Mur (haut PI h
11 ur (haut) atre verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,05 0,07
212 . Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,05 0,07
Mur (haut Platre h
213 ur (haut) verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,09 0,07
214 . Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,03 0,07
215 Mur (haut) c Platre verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0 0,07
216 R Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,04 0,07
Mur (haut D Platre ;
217 (haut) verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,09 0,07
Partie non
visée par
- Plinthes A Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes B Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes C Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes D Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
218 Fenétre intérieure Aluminium Peinture Fenéue intérieure (partie basse) 0,05 0.07
219 Fenétre intérieure (partie haute) 0 0,07
Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
220 Huisserie Fenétre - . basse) 0,07
s Aluminium Peinture - - PR -
intérieure Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
221 0,06
haute)
222 Fenétre extérieure Aluminium Peinture Fenétre extérieure (partie basse) 0 0,07
223 Fenétre extérieure (partie haute) 0,06 0,07
294 . . A Huisserie Fenétre extérieure (partie 003 0,07
Huisserie Fenétre - . basse)
L Aluminium Peinture - - ~ — -
extérieure Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
225 0,09
haute)
226 Porte Bois mélaming Porte (partie basse) 0,08 0,07
227 Porte (partie haute) 0,08 0,07
228 Huisserie Porte Bois mélaming Huisserie Porte (partie basse) 0,06 0,07
229 Huisserie Porte (partie haute) 0,06 0,07
Partie non
visée par
- Mur (Bas) - Faience Mur (Bas) (mesure 1) la
reglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 16
RDC - Grand Hall
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tf,’_s‘;Le Observations
(mg/em?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
230 A Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,03 0,07
Mur (haut A Platre )
231 (haut verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,05 0,07
232 N Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,04 0,07
Mur (haut B Platre h
233 (haut) verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,01 0,07
234 A Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,07 0,07
Mur (haut C Platre h
735 ur (haut) verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,01 0,07
236 . Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0 0,07
Mur (haut D Platre h
237 ur (haut) verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,08 0,07
Partie non
visée par
- Plinthes A Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes B Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes C Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes D Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
238 Fenétre intérieure Aluminium Peinture Fenétre intérieure (partie basse) 0,01 0.07
239 Fenétre intérieure (partie haute) 0,07 0,07
240 . . A Huisserie Fenétre intérieure (partie 001 0,07
Huisserie Fenétre Aluminium Peinture basse)
intérieure Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
241 0
haute)
242 Fenétre extérieure Aluminium Peinture Fenétre extérieure (partie basse) 0 0.07
243 Fenétre extérieure (partie haute) 0,06 0,07
244 Huisserie Fenére Huisserie Fene;)t;zseé()terleure (partie 003 0,07
extérieure Aluminium Peinture Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
245 0,06
haute)
246 Porte Bois mélaminé Porte (partie basse) 0,06 0,07
247 Porte (partie haute) 0 0,07
248 Huisserie Porte Bois mélaming Huisserie Porte (partie basse) 0,01 0,07
249 Huisserie Porte (partie haute) 0,05 0,07
Partie non
visée par
- Mur (Bas) - Faience Mur (Bas) (mesure 1) la
reglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 16
RDC - Accés Entresol (RDC-1er)
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tf,’_s‘;Le Observations
(mg/cm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
250 A Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,07 0,07
Mur (haut A Platre )
251 (haut verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,06 0,07
252 N Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,04 0,07
Mur (haut B Platre h
253 (haut) verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,04 0,07
254 A Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,02 0,07
Mur (haut C Platre .
255 ur (haut verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 006 | 0,07
256 . Toile de Mur (haut) (mesure 1) 0,03 0,07
Mur (haut D Platre h
257 ur (haut) verre/Peinture Mur (haut) (mesure 2) 0,05 0,07
Partie non
visée par
- Plinthes A Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes B Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes C Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes D Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
258 Fenétre intérieure Aluminium Peinture Fenétre intérieure (partie basse) 0 0.07
259 Fenétre intérieure (partie haute) 0,02 0,07
260 . . A Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,06 0,07
Huisserie Fenétre Aluminium Peinture basse)
intérieure Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
261 0,05
haute)
262 Fenétre extérieure Aluminium Peinture Fenétre extérieure (partie basse) 0,05 0.07
263 Fenétre extérieure (partie haute) 0,08 0,07
264 Huisserie Fenétre ruissene Feneét;se;)terleure (parte 0,05 oo
extérieure Aluminium Peinture Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
265 0,07
haute)
266 Porte Bois mélaminé Porte (partie basse) 0,04 0,07
267 Porte (partie haute) 0 0,07
268 Huisserie Porte Bois mélaming Huisserie Porte (partie basse) 0,08 0,07
269 Huisserie Porte (partie haute) 0,05 0,07
Partie non
visée par
- Mur (Bas) - Faience Mur (Bas) (mesure 1) la
reglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 16
Entresol RDC-1er étage - Grand Escalier Rome
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat REYETIE Localisation mesure o miesbare Observations
apparent plomb Ehar
(mg/ecm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol - Tomettes Sol (mesure 1) la
reglement
ation
270 Mur (partie basse) 0,03 0,07
271 Mur A Platre Papier peint Mur (partie haute) 0,02 0,07
272 Mur (au centre) 0,09 0,07
273 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 3,25 0,07
274 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 4,78 0,07
275 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 6,97 0,07
276 Moulure Bois Peinture Moulure (mesure 1) 6,12 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Entresol RDC-1er étage - Salle de Billard

Teneur Incertitude
REVECE

Localisation mesure
apparent

Unité repérage  Zone Substrat

277 Sol Parquet Vernis Sol (mesure 1) 0,06 0,07
278 Sol (mesure 2) 0 0,07
279 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 5,75 0,07
280 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 7,65 0,07
281 Plinthes C Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 5,21 0,07
282 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 3,56 0,07
283 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 8,07 0,07
284 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 2,89 0,07
285 Embrasure porte Platre Peinture Embrasure porte (mesure 1) 3,07 0,07
286 Moulure A Bois Peinture Moulure (mesure 1) 5,51 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 9

Entresol RDC-1er étage - Couloir 1

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rg‘éiﬁgﬁpt Localisation mesure plggwb mf%:;a;e Observations
(mg/lcm?)  mgicm?)

Partie non
visée par

- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement

ation

287 Mur (partie basse) 0,01 0,07

288 Mur A Platre/Pierres Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07

289 Mur (au centre) 0,08 0,07

290 A . Plafond (mesure 1) 0,07 0,07

201 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.04 0.07

292 . . . Plinthes (mesure 1) 0 0,07

293 Plinthes A Bois vernis Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07

294 Garde-corps Métal Peinture Garde-corps passerelle (mesure 1) 6,79 0,07

passerelle

295 Main-courante Bois Vernis Main-courante passerelle (mesure 1) 0,09 0,07

296 passerelle Main-courante passerelle (mesure 2) | 0,04 0,07

297 Sol passerelle i Linoléum Sol passerelle (mesure 1) 0,03 0,07

298 Sol passerelle (mesure 2) 0,09 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 7
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Entresol RDC-1er étage - Couloir 3

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat RENEETE: Localisation mesure & mieslﬁe Observations
apparent plomb ey
(mg/cm?)  mg/cm?)
299 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,06 0,07
300 Sol (mesure 2) 0,03 0,07
301 Mur (partie basse) 0,05 0,07
302 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
303 Mur (au centre) 0,04 0,07
304 Mur (partie basse) 0 0,07
305 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
306 Mur (au centre) 0,01 0,07
307 . . Plafond (mesure 1) 0,04 0,07
308 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.0 0,07
309 Main-courante Inox Main-courante (mesure 1) 0,04 0,07
310 Main-courante (mesure 2) 0 0,07
Partie non
visée par
- Marches Carrealage Marches (mesure 1) la
reglement
ation

Nombre d'unités de diagnostic : 6

ler étage - Couloir 1

Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

311 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,06 0,07
312 Sol (mesure 2) 0,01 0,07
313 e d Mur (partie basse) 0,05 0,07
314 Mur Platre Toile de Mur (partie haute) 0,03 0,07
verre/Peinture
315 Mur (au centre) 0,08 0,07
316 . ) Plafond (mesure 1) 0,06 0,07
317 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,04 0,07
318 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinth A B Peint
319 Inihes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
320 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
321 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
322 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
323 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
324 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
325 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
326 . ) Porte (partie basse) 0,01 0,07
Port A B Peint
327 ore o1 eInre Porte (partie haute) 0,07 0,07
328 L . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
H Port A B Peint - - -
329 uisserie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,06 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 9

ler étage - Escalier 1

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

Sol (mesure 1)

0,07

0,07

- . Revétement
Unité repérage Zone Substrat apparent
330
Sol - Linoléum
331 i

Sol (mesure 2)

0,07
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat R R Localisation mesure =i mdees:ﬁe Observations
apparent plomb =
(mg/em?)  mgicm?)
332 ) Mur (partie basse) 0,05 0,07
333 Mur Platre Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07
verre/Peinture : :
334 Mur (au centre) 0,01 0,07
335 N ) Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
Plafond Plat Peint
336 aton atre einre Plafond (mesure 2) 0,07 0,07
337 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth A B P
338 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
339 . ) ) Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
Plinthes B Bois Peinture
340 ! ! ntu Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
341 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
342 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
343 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
Plinth D B P
344 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
345 . ) Porte (partie basse) 0 0,07
P A B P
346 orte o1 einture Porte (partie haute) 0,07 0,07
347 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,09 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
348 Huisserie Porte (partie haute) 0 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 9

ler étage - Hall

Teneur Incertitude

A dela
Unité repérage Zone Substrat RSV Localisation mesure =i mesure  Observations
apparent plomb - en
mg/cm?)
349 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,08 0,07
350 Sol (mesure 2) 0,03 0,07
351 e d Mur (partie basse) 0,05 0,07
352 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 0,04 0,07
verre/Peinture
353 Mur (au centre) 0,05 0,07
354 Toile d Mur (partie basse) 0,09 0,07
355 Mur B Platre orle de Mur (partie haute) 0,07 0,07
verre/Peinture
356 Mur (au centre) 0 0,07
357 Toile d Mur (partie basse) 0,03 0,07
A oile de :
358 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
359 Mur (au centre) 0,06 0,07
360 e d Mur (partie basse) 0,04 0,07
361 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,07 0,07
verre/Peinture
362 Mur (au centre) 0,02 0,07
363 . ) Plafond (mesure 1) 0,02 0,07
Plafond Plat Peint
364 aton atre eInre Plafond (mesure 2) 0,05 0,07
365 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth A B Peint
366 1nihes o1 enture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
367 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
368 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
369 . . . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
370 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
371 ) . . Plinthes (mesure 1) 0 0,07
Plinth D B Peint
372 nihes ol eInre Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
373 . . Porte (partie basse) 0,07 0,07
Port B Peint .
374 ore o1 enture Porte (partie haute) 0,03 0,07
375 L . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,08 0,07
Huisserie Porte Bois Peinture - - -
376 uisser ! it Huisserie Porte (partie haute) 0,04 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

ler étage - Dégagement 1
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
REVEEE Localisation mesure - joaure  Observations
apparent plomb Tﬁ.sg;e

(mg/cm?)  mgicma)

Substrat

Unité repérage  Zone

377 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,04 0,07
378 Sol (mesure 2) 0,08 0,07
379 Toile d Mur (partie basse) 0,04 0,07
380 Mur A Platre otle de Mur (partie haute) 0,02 0,07
verre/Peinture
381 Mur (au centre) 0,02 0,07
382 ) Mur (partie basse) 0,06 0,07
383 Mur B Platre Toile de Mur (partie haute) 0 0,07
verre/Peinture :
384 Mur (au centre) 0,09 0,07
385 Toile d Mur (partie basse) 0,09 0,07
A oile de :
386 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
387 Mur (au centre) 0,07 0,07
388 e d Mur (partie basse) 0,02 0,07
389 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,08 0,07
verre/Peinture
390 Mur (au centre) 0,08 0,07
391 . ) Plafond (mesure 1) 0,09 0,07
Plafond Plat Peint
392 aon are einture Plafond (mesure 2) 0,07 0,07
393 . . . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
Plinth A B Peint
394 Inihes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
395 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinth B B P
396 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
397 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
Plinth B P
398 inthes c o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
399 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
200 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
401 ) . Porte (partie basse) 0,01 0,07
Port B Peint
402 ore o1 einture Porte (partie haute) 0,07 0,07
403 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
H Port B Peint - - -
404 uissenie Forte o1 emnture Huisserie Porte (partie haute) 0,09 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

ler étage - Couloir 2

Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb

Incertitude
dela
mesure  Observations
(+/-, en

(mg/cm?)  mgicm?)
405 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,09 0,07
406 Sol (mesure 2) 0,09 0,07
407 Toile d Mur (partie basse) 0,02 0,07
408 Mur A Platre orle de Mur (partie haute) 0,09 0,07
verre/Peinture
409 Mur (au centre) 0,01 0,07
A Toile de - 0,07
410 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie basse) 8,19
411 e d Mur (partie basse) 0,02 0,07
412 Mur C Platre Toile de Mur (partie haute) 0,07 0,07
verre/Peinture
413 Mur (au centre) 0,02 0,07
414 e d Mur (partie basse) 0,08 0,07
415 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,03 0,07
verre/Peinture
416 Mur (au centre) 0 0,07
417 « . Plafond (mesure 1) 0,06 0,07
Plafond Plat Peint
418 aton aire enture Plafond (mesure 2) 0 0,07
419 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
420 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
421 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
422 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
423 . . ) Plinthes (mesure 1) 0 0,07
Plinth C B Peint
424 nhes o1 einre Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
425 Plinthes Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
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Zone

Unité repérage

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en

Observations

mg/cm?)

426 Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
427 ) . Porte (partie basse) 0,09 0,07
Porte Bois Peinture -
428 Porte (partie haute) 0,03 0,07
429 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0 0,07
Huisserie Porte Bois Peinture - - -
430 Huisserie Porte (partie haute) 0,07 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

ler étage - Couloir 3

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat REYECE Localisation mesure &l mesure  Observations
apparent plomb o o
(mg/cm?)  mgrcm?)
431 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,07 0,07
432 Sol (mesure 2) 0,06 0,07
433 Mur A Platre Toile de Mur (partie basse) 2,46 0.07
verre/Peinture
434 Toile d Mur (partie basse) 0,02 0,07
A oile de "
435 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
436 Mur (au centre) 0,08 0,07
437 e d Mur (partie basse) 0,08 0,07
438 Mur C Platre Toile de Mur (partie haute) 0 0,07
verre/Peinture
439 Mur (au centre) 0,03 0,07
440 " Mur (partie basse) 0 0,07
441 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,01 0,07
verre/Peinture
442 Mur (au centre) 0,09 0,07
443 R ) Plafond (mesure 1) 0 0,07
Plafond Plat Peint
444 aton aire enture Plafond (mesure 2) 0 0,07
445 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
Plinth A Boi Peintur
446 thes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
447 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinth B Boi Peintur
448 thes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
449 . . . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
450 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
451 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0 0,07
452 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
453 . ) Porte (partie basse) 0,06 0,07
Porte Bois Peinture -
454 Porte (partie haute) 0,07 0,07
455 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,06 0,07
Huisserie Porte Bois Peinture - - -
456 Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

ler étage - Couloir 4

Zone

Unité repérage

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb

Incertitude

dela

mesure
(+/-, en

Observations

(mg/cm?)

mg/(’:mZ)

457 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0 0,07
458 Sol (mesure 2) 0,05 0,07
459 Mur (partie basse) 0,02 0,07
460 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
461 Mur (au centre) 0,05 0,07
462 Mur (partie basse) 0,07 0,07
463 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
464 Mur (au centre) 0,02 0,07
465 Mur C Platre Peinture Mur (partie basse) 0,04 0,07
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Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

466 Mur (partie haute) 0,01 0,07
467 Mur (au centre) 0,03 0,07
468 Mur (partie basse) 0,09 0,07
469 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
470 Mur (au centre) 0,04 0,07
471 N ) Plafond (mesure 1) 0 0,07
Plaf PI P
472 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0,02 0,07
473 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
474 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
475 . . . Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
476 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
477 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
Plinth B P
478 inthes c oIS einture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
479 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth D B P
480 inthes oIS einture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
481 ) . Porte (partie basse) 0,06 0,07
Port B Peint
482 ore o1 einture Porte (partie haute) 0,02 0,07
483 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,07 0,07
H Port: B Peint
484 uisserie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,07 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12

ler étage - Palier

Teneur Incertitude
. c Revétement o en .
Unité repérage  Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Observations
(mg/cm?)  mgicm?)
485 Dalles Sol (mesure 1) 0,08 0,07
Sol Carrelage .
486 9 plastiques Sol (mesure 2) 0,09 0,07
487 e d Mur (partie basse) 0 0,07
488 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 0,01 0,07
verre/Peinture
489 Mur (au centre) 0,04 0,07
490 A . Plafond (mesure 1) 0,07 0,07
Plafond Platre Peinture
491 Plafond (mesure 2) 0,05 0,07
492 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinthes A Bois Peinture
493 Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
494 . . ) Plinthes (mesure 1) 0 0,07
Plinth B Boi Peintur
495 thes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
496 . ) ) Plinthes (mesure 1) 0 0,07
Plinth Boi Peintur
497 thes c o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
498 . . . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
Plinthes D Bois Peinture
499 Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
500 Fenétre intérieure A Aluminium Peinture Fenéue interieure (partie basse) 0,05 0.07
501 Fenétre intérieure (partie haute) 0,04 0,07
502 Huisserie Fenéire Huisserie Fengtarzslg;erleure (partie 0,07 0,07
intérieure A Aluminium Peinture Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
503 0,08
haute)
504 . - . . Fenétre extérieure (partie basse) 0,01 0,07
Fenétre extéerieure A Aluminium Peinture ~ - -
505 Fenétre extérieure (partie haute) 0,02 0,07
Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
506 Huisserie Fenétre . . basse) 0,06
L A Aluminium Peinture - - = — -
extérieure Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
507 0
haute)
508 ) . Porte (partie basse) 0,09 0,07
Porte A Bois Peinture
509 ! ntu Porte (partie haute) 0,05 0,07
510 S . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,03 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
511 Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 13
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ler étage - Couloir 5

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat REYECEE Localisation mesure & mesure  Observations

apparent plomb i Ci

(mglem?)  mgrem?)

512 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,08 0,07
513 Sol (mesure 2) 0,07 0,07
514 . . ) Plinthes (mesure 1) 0 0,07

Plinth A B P
515 inthes oS einture Plinthes (mesure 2) 008 | 007
516 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
517 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
518 . . . Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
519 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
520 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinth D B P
521 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
522 . ) Embrasure porte (mesure 1) 0,04 0,07
Embrasure porte A Platre Peinture
523 P Embrasure porte (mesure 2) 0,01 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 6

ler étage - Dégagement 2

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat REvetement Localisation mesure = mies:ﬁe Observations
apparent plomb Ehor
mg/cm?)
524 . Sol (mesure 1) 0,05 0,07
525 Sol Parquet vernis Sol (mesure 2) 0 0,07
526 Mur (partie basse) 0,01 0,07
527 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
528 Mur (au centre) 0,04 0,07
529 . ) Plafond (mesure 1) 0,02 0,07
530 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) o 0,07
531 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 7,95 0,07
532 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 3,13 0,07
533 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 4,17 0,07
534 Embrasure porte Platre Peinture Embrasure porte (mesure 1) 3,56 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 7

ler étage - Dégagement 3

Teneur Incertitude

Revétement en

Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure Observations
apparent
(mg/cm?)
535 Sol Tomettes Sol (mesure 1) 0,01 0,07
536 Sol (mesure 2) 0,08 0,07
537 Mur (partie basse) 0,07 0,07
538 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
539 Mur (au centre) 0,07 0,07
540 . . Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
541 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.02 0,07
542 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinth A B Peint
543 nihes o1 eInre Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
544 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
545 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
546 . . ) Plinthes (mesure 1) 0 0,07
547 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
548 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
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Teneur Incertitude
Revétement o en dela
t Localisation mesure lomb mesure
apparen plom (+- en

(mg/cm?)  mgicma)

Substrat Observations

Unité repérage Zone

549 Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
550 . ) Porte (partie basse) 0,07 0,07
Porte Bois Peinture -
551 ! ntu Porte (partie haute) 0,06 0,07
552 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,06 0,07
H Port B Peint - - -
553 uisserie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,02 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 9

2éme étage - Couloir 1

Teneur Incertitude
L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb 0>,
(mg/cm?)  mgrcm?)
554 Sol i Da!les Sol (mesure 1) 0,05 0,07
555 plastiques Sol (mesure 2) 0,05 0,07
556 Mur (partie basse) 0,05 0,07
557 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
558 Mur (au centre) 0,08 0,07
559 Mur (partie basse) 0,09 0,07
560 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
561 Mur (au centre) 0 0,07
562 Mur (partie basse) 0,04 0,07
563 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
564 Mur (au centre) 0,03 0,07
565 Mur (partie basse) 0,06 0,07
566 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
567 Mur (au centre) 0,07 0,07
568 . ) Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
569 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.02 0,07
570 . ) ) Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
571 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0.05 0,07
572 . . . Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
573 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
574 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
575 Plinthes C Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0.07 007
576 ) . ) Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
577 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0.08 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 10

2éme étage - Couloir 2

Unité repérage Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Incertitude

dela
Observations

578 Sol i Dalles Sol (mesure 1) 0,09 0,07
579 plastiques Sol (mesure 2) 0,08 0,07
580 Mur (partie basse) 0,03 0,07
581 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
582 Mur (au centre) 0,09 0,07
583 Mur (partie basse) 0,03 0,07
584 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
585 Mur (au centre) 0,08 0,07
586 Mur (partie basse) 0,08 0,07
587 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
588 Mur (au centre) 0,08 0,07
589 Mur D Platre Peinture Mur (partie basse) 0,05 0,07
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Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage  Zone Substrat REYETIE Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb Ehar
(mg/lem?)  mgremy)
590 Mur (partie haute) 0,05 0,07
591 Mur (au centre) 0 0,07
592 R ) Plafond (mesure 1) 0,07 0,07
Plaf PI P
593 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0,03 0,07
594 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinth A B P
595 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
596 . . . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
Plinthes B Bois Peinture
597 ! ! ntu Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
598 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinthes c Bois Peinture
599 ! ! ntu Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
600 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth D B P
601 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 10

2éme étage - Escalier 2

Teneur Incertitude

L Revétement L en dela .
Unité repérage  Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tﬁ.siﬁe Observations
(mg/cm?)  mgicm?)
602 Sol Dalles Sol (mesure 1) 0,08 0,07
603 plastiques Sol (mesure 2) 0,08 0,07
604 Mur (partie basse) 0,06 0,07
605 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
606 Mur (au centre) 0,02 0,07
607 . . Plafond (mesure 1) 0,02 0,07
Plafond Platre Peinture
608 Plafond (mesure 2) 0,05 0,07
609 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth A B P
610 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
611 : . ) Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth B B P
612 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
613 . . . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
614 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 004 | 007
615 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth D B Peint
616 1nihes ol enture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
617 . ) Porte (partie basse) 0,02 0,07
Porte A Bois Peinture -
618 Porte (partie haute) 0,02 0,07
619 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,01 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
620 Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07
621 Huisserie Métal Peinture Huisserie (mesure 1) 0,07 0,07
622 Huisserie (mesure 2) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 10

2éme étage - Couloir 3

Teneur Incertitude
d

Unité repérage Zone Substrat RETE ! Localisation mesure o Observations
apparent plomb
(mg/cm?)
623 Sol i Dalles Sol (mesure 1) 0,01 0,07
624 plastiques Sol (mesure 2) 0,06 0,07
625 Mur (partie basse) 0,01 0,07
626 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
627 Mur (au centre) 0,02 0,07
628 Mur (partie basse) 0 0,07
629 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
630 Mur (au centre) 0,09 0,07
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Teneur Incertitude
L Revétement o en dela
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb =
(mg/lem?)  mgremy)
631 Mur (partie basse) 0,08 0,07
632 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
633 Mur (au centre) 0,09 0,07
634 Mur (partie basse) 0,07 0,07
635 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
636 Mur (au centre) 0,07 0,07
637 . . Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
Plafond Platre Peinture
638 i Plafond (mesure 2) 0,09 0,07
639 ) ) ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
640 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
641 . . . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinth B B P
642 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
643 . . . Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
Plinth B P
644 inthes c o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
645 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinthes D Bois Peinture -
646 Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 10

2éme étage - Couloir 4

Teneur Incertitude
d

Unité repérage Zone Substrat REVEtement
apparent

647 Sol i Dalles Sol (mesure 1) 0,03 0,07
648 plastiques Sol (mesure 2) 0,07 0,07
649 Mur (partie basse) 0,07 0,07
650 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
651 Mur (au centre) 0,02 0,07
652 Mur (partie basse) 0,08 0,07
653 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
654 Mur (au centre) 0,08 0,07
655 Mur (partie basse) 0,09 0,07
656 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
657 Mur (au centre) 0,04 0,07
658 Mur (partie basse) 0,05 0,07
659 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
660 Mur (au centre) 0,08 0,07
661 . ) Plafond (mesure 1) 0,03 0,07

Plaf PI P
662 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0,04 0,07
663 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07

Plinth A B Peint
664 nihes o1 eInre Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
665 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07

Plinth B B Peint
666 nihes o1 eInre Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
667 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
668 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
669 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
670 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 10

2éme étage - Couloir 5

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat REYETIL Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb i G
(mg/cm?)  mg/cm?)
671 Sol - Linoléum Sol (mesure 1) 0,01 0,07
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Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat R R Localisation mesure =i m?s:ﬁe Observations
apparent plomb =
(mg/cm?)  mgicm?)
672 Sol (mesure 2) 0,07 0,07
673 Mur (partie basse) 0,03 0,07
674 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
675 Mur (au centre) 0,04 0,07
676 Mur (partie basse) 0 0,07
677 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
678 Mur (au centre) 0,09 0,07
679 Mur (partie basse) 0,03 0,07
680 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
681 Mur (au centre) 0,05 0,07
682 Mur (partie basse) 0,01 0,07
683 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
684 Mur (au centre) 0,07 0,07
685 . ) Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
Plaf PI P
686 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0,08 0,07
687 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
Plinth A B Peint
688 nhes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
689 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth B B Peint
690 Inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
691 . . . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinth B P
692 inthes c oIS einture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
693 . . . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth D B P
694 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
695 . . Porte (partie basse) 0,01 0,07
Port A B Peint
696 ore o1 einture Porte (partie haute) 0,05 0,07
697 o ) . Huisserie Porte (partie basse) 0,07 0,07
H Port A B Peint
698 uisserie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12

2éme étage - Escalier 1

Teneur Incertitude

Revétement en

Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure nesun Observations
(mg/em?)  mgiems)
699 Sol i Dalles Sol (mesure 1) 0,08 0,07
700 plastiques Sol (mesure 2) 0,09 0,07
701 Mur (partie basse) 0,07 0,07
702 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
703 Mur (au centre) 0,03 0,07
704 « . Plafond (mesure 1) 0,02 0,07
Plafond Plat Peint
705 aton atre eInre Plafond (mesure 2) 0,04 0,07
706 . ) Porte (partie basse) 0,09 0,07
Port B Peint
707 ore o1 enture Porte (partie haute) 0,05 0,07
708 L . . Huisserie Porte (partie basse) 0,05 0,07
H Port B Peint - - -
709 uissenie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07
710 ) . . . Huisserie (mesure 1) 0,03 0,07
711 Huisserie A Metal Peinture Huisserie (mesure 2) 0,03 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 6
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2éme étage - Couloir 6

Teneur Incertitude

Unité repérage |Zone Substrat Rz\égtaerrg:tnt Localisation mesure pl?r%b r?f(;sllie Observations

(mg/cm?)  mgicma)
712 R . Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
713 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0 0,07
714 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 5,63 0,07
715 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 5,45 0,07
716 Plinthes C Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 3,19 0,07
717 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 5,57 0,07
718 Embrasure porte Platre Peinture Embrasure porte (mesure 1) 5,75 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 6

2éme étage - Couloir 7

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat AR Localisation mesure cil mesure  Observations
apparent plomb o G
(mg/em?)  mgiem?)
719 . Sol (mesure 1) 0,04 0,07
Sol Parquet Vernis
720 q Sol (mesure 2) 0,02 0,07
721 Mur A Platre Peinture Mur (partie basse) 7,65 0,07
722 Mur B Platre Peinture Mur (partie basse) 2,52 0,07
723 Mur C Platre Peinture Mur (partie basse) 4,96 0,07
724 Mur D Platre Peinture Mur (partie basse) 6,36 0,07
725 ) Plafond (mesure 1) 0,06 0,07
Plafond Platre Peinture
726 Plafond (mesure 2) 0,07 0,07
727 : . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinthes A Bois Peinture -
728 Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
729 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinthes B Bois Peinture -
730 Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
731 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinth C B Peint
732 1nihes ol enture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
733 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinthes D Bois Peinture -
734 ! ! ntu Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
735 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 8,13 0,07
736 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 7,16 0,07
737 Moulure A Bois Peinture Moulure (mesure 1) 7,04 0,07
738 Embrasure porte A Platre Peinture Embrasure porte (mesure 1) 7,65 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 14

2éme étage - SAS 1

Teneur Incertitude

REVE G en

Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure Observations
apparent
(mg/cm?)
739 ) Sol (mesure 1) 0,02 0,07
| P t V
740 So arque ermnis Sol (mesure 2) 0,04 0,07
741 Mur A Platre Peinture Mur (partie basse) 0,08 0,07
Numeéro du dossier : 2407CPAAI - BI12220000001034 — 32/80

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment Peytral, Place Félix Baret — 13006 MARSEILLE (France)



o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage  Zone Substrat REYETIE Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb =
(mg/cm?)  mgicma)
742 Mur (partie haute) 0 0,07
743 Mur (au centre) 0,01 0,07
744 Mur (partie basse) 0,09 0,07
745 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
746 Mur (au centre) 0,04 0,07
747 Mur (partie basse) 0,05 0,07
748 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
749 Mur (au centre) 0,02 0,07
750 Mur (partie basse) 0,08 0,07
751 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
752 Mur (au centre) 0,02 0,07
753 ~ ) Plafond (mesure 1) 0,04 0,07
Plaf PI P
754 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0 0,07
755 . . . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
Plinth A B P
756 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
757 ) . Porte (partie basse) 0,06 0,07
Port A B Peint|
758 ore ol einture Porte (partie haute) 0,03 0,07
759 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,09 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
760 Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 9

2éme étage - Couloir 8

Teneur Incertitude

e z Revétement A en .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Observations
(mg/cm?)  mgicm?)
761 ) Sol (mesure 1) 0,04 0,07
| Par Verni
762 So arquet ermnis Sol (mesure 2) 0,02 0,07
763 Mur (partie basse) 0,08 0,07
764 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
765 Mur (au centre) 0,04 0,07
766 . . Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
Plafond Plat Peint
767 aton aire einture Plafond (mesure 2) 0 0,07
768 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinthes B Bois Peinture
769 Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
770 : . ) Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
Plinthes D Bois Peinture -
771 Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
772 . ) Embrasure porte (mesure 1) 0,05 0,07
Embrasure porte A Platre Peinture
773 P Embrasure porte (mesure 2) 0,02 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 6

2éme étage - Cuisine

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat Revetemetnt Localisation mesure Ien b mesure  Observations
apparen plom (+1-, en
(mg/cm?) mg/cm2)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
774 N ) Mur (Haut) (mesure 1) 0,05 0,07
Mur (Haut A Platre Peinture
775 ( ) Mur (Haut) (mesure 2) 0,07 0,07
776 . . Mur (Haut) (mesure 1) 0,05 0,07
Mur (Haut B Platre Peinture
777 ur- (Hauy it Mur (Haut) (mesure 2) 0,01 0,07
778 Mur (Haut) C Platre Peinture Mur (Haut) (mesure 1) 0,03 0,07
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SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage  Zone Substrat REYETIE Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb =
(mg/cm?)  mgicma)
779 Mur (Haut) (mesure 2) 0 0,07
780 R ) Mur (Haut) (mesure 1) 0,04 0,07
Mur (Haut D Platre Peinture
781 ( ) Mur (Haut) (mesure 2) 0,09 0,07
782 ) Plafond (mesure 1) 0 0,07
Plafond Platre Peinture
783 Plafond (mesure 2) 0,03 0,07
Partie non
visée par
- Plinthes Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
784 Porte (monte- A Inox Porte (monte-charge) (partie basse) | 0,05 0,07
785 charge) Porte (monte-charge) (partie haute) 0,02 0,07
Huisserie Porte (monte-charge) 0,07
786 Huisserie Porte (partie basse) 0,04
A Inox n -
(monte-charge) Huisserie Porte (monte-charge) 0,07
787 ) 0,08
(partie haute)
Partie non
visée par
- Mur (Bas) Platre Faience Mur (Bas) (mesure 1) la
reglement
ation
Nombre d'unités de diagnostic : 10

2éme étage - SAS 2

Teneur Incertitude

~ dela
Unité repérage Zone Substrat AR Localisation mesure S mesure  Observations
apparent plomb o o
(mglecm?)  mgrems)
788 . Sol (mesure 1) 0,07 0,07
Sol P t Vi
789 © arque ermnis Sol (mesure 2) 0,07 0,07
790 Mur (partie basse) 0,02 0,07
791 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
792 Mur (au centre) 0,04 0,07
793 ) Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
Plafond Platre Peinture
794 Plafond (mesure 2) 0,05 0,07
795 : . ) Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
Plinth B Boi Peintur:
796 thes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
797 . . . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth D B Peint
798 Inihes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
799 . . Embrasure porte (mesure 1) 0,05 0,07
Embrasure porte A Platre Peinture
800 P Embrasure porte (mesure 2) 0,06 0,07
801 ) . Porte (partie basse) 0,07 0,07
Porte A Bois Peinture -
802 ! intu Porte (partie haute) 0,06 0,07
803 . . . . Huisserie Porte (partie basse) 0 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
804 u ! ! intu Huisserie Porte (partie haute) 0,06 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8

2éme étage - Palier

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat RIS Localisation mesure o m?s:,?e Observations
apparent plomb o o
(mg/cm?)  mg/cm?)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
805 Mur A Platre Peinture Mur (partie basse) 0,04 0,07
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o

SOCOTEC
Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat R R Localisation mesure o m?s:f:e Observations
apparent plomb =
(mg/em?)  mgicm?)
806 Mur (partie haute) 0,05 0,07
807 Mur (au centre) 0,01 0,07
808 Mur (partie basse) 0 0,07
809 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
810 Mur (au centre) 0,05 0,07
811 Mur (partie basse) 0,01 0,07
812 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
813 Mur (au centre) 0,03 0,07
814 Mur (partie basse) 0,04 0,07
815 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
816 Mur (au centre) 0,05 0,07
817 ) Plafond (mesure 1) 0,05 0,07
Plafond Platre Peinture
818 Plafond (mesure 2) 0,09 0,07
Partie non
visée par
- Plinthes A Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes B Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes C Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes D Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
819 Fenétre intérieure Aluminium Peinture Fenétre intérieure (partie basse) 0,06 0,07
820 Fenétre intérieure (partie haute) 0,01 0,07
Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
821 Huisserie Fenétre - . basse) 0,07
s Aluminium Peinture - - PR -
intérieure Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
822 0,02
haute)
823 Fenétre extérieure Aluminium Peinture Fenétre extérieure (partie basse) 0,02 0.07
824 Fenétre extérieure (partie haute) 0,07 0,07
825 . . A Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07 0,07
Huisserie Fenétre . . basse)
‘o Aluminium Peinture - - = - -
extérieure Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
826 0,05
haute)
827 Porte (partie basse) 0 0,07
Port A V "
828 ore ere Porte (partie haute) 0,05 0,07
829 . . Huisserie Porte (partie basse) 0,07 0,07
Huisserie Porte A Verre - - -
830 u ! Huisserie Porte (partie haute) 0,06 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 16

2éme étage - Dégagement 1

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat RECUEIL Localisation mesure o mesure  Observations

apparent plomb o o

(mg/cm?)  mg/cm?)

831 . Sol (mesure 1) 0,02 0,07
832 sol Parquet vernis Sol (mesure 2) 0,08 0,07
833 e d Mur (partie basse) 0,08 0,07
834 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07

verre/Peinture
835 Mur (au centre) 0,07 0,07
Numéro du dossier : 2407CPAAI - BI12220000001034 — 35/80

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment Peytral, Place Félix Baret — 13006 MARSEILLE (France)




Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela

mesure Observations

(+/-, en

mg/cm?)

836 Toile d Mur (partie basse) 0,05 0,07
A oile de "
837 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
838 Mur (au centre) 0 0,07
839 Toile d Mur (partie basse) 0,04 0,07
A oile de "
840 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
841 Mur (au centre) 0,07 0,07
842 ) Mur (partie basse) 0,09 0,07
843 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0 0,07
verre/Peinture :
844 Mur (au centre) 0,03 0,07
845 . Toile de Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
346 Plafond Platre verre/Peinture Plafond (mesure 2) 0,02 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 6

2éme étage - Grand Escalier Rome

Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

(mg/cm?)

Incertitude

(+/-, en

Observations

mgl(‘:mz)

847 Sol Parquet Vernis Sol (mesure 1) 0,09 0,07
848 Sol (mesure 2) 0,01 0,07
849 Mur (partie basse) 0,02 0,07
850 Mur A Platre Papier peint Mur (partie haute) 0,07 0,07
851 Mur (au centre) 0,01 0,07
852 R ) Plafond (mesure 1) 0 0,07
853 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.08 0.07
854 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 4,66 0,07
855 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 8,01 0,07
856 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 2,64 0,07
857 Embrasure porte Bois Peinture Embrasure porte (mesure 1) 8,01 0,07
858 Moulure Moulure (mesure 1) 4,78 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 8

2éme étage - Salle a Manger

Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

Incertitude

dela

mesure Observations

(+/-, en

mg/(’:mZ)

859 Sol Parquet Vernis Sol (mesure 1) 0,04 0,07
860 Sol (mesure 2) 0,05 0,07
861 Mur (partie basse) 0,03 0,07
862 Mur A Platre Papier peint Mur (partie haute) 0,08 0,07
863 Mur (au centre) 0,08 0,07
864 A ) Plafond (mesure 1 0,09 0,07
865 Plafond Platre Peinture Plafond Emesure 2; 0 007
866 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 4,47 0,07
867 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 5,63 0,07
868 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 7,95 0,07
869 Embrasure porte Bois Peinture Embrasure porte (mesure 1) 8,01 0,07
870 Moulure Moulure (mesure 1) 3,19 0,07
871 A ) Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
872 Plafond Platre Peinture > 3m Plafond (mesure 2) 0,02 007

Nombre d'unités de diagnostic : 9
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SOCOTEC

2éme étage - Dégagement 2

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat RENEETE: Localisation mesure & mieslﬁe Observations
apparent plomb ey
(mg/cm?)  mg/cm?)
873 . Sol (mesure 1) 0 0,07
874 Sol Parquet vernis Sol (mesure 2) 0,07 0,07
875 Mur A Platre Papier peint Mur (partie basse) 7,28 0,07
876 R . Plafond (mesure 1) 0,06 0,07
877 Plafond Plate Peinture Plafond (mesure 2) 0,06 0,07
878 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 4,66 0,07
879 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 3,62 0,07
880 Embrasure porte A Platre Peinture Embrasure porte (mesure 1) 7,89 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 6

2éme étage - Dégagement 3

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tﬁ.siie Observations
(mg/cm?) mg/cm2)
881 . Sol (mesure 1) 0,03 0,07
| P \Y
882 S0 arquet ermss Sol (mesure 2) 0,04 0,07
883 Mur (partie basse) 0,08 0,07
884 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
885 Mur (au centre) 0,01 0,07
886 . ) Porte (partie basse) 0 0,07
Port A B Peint

887 ore o1 einture Porte (partie haute) 0,05 0,07
888 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07

H Port A B Peint - - -
889 uisserie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,09 0,07
890 . ) Plafond (mesure 1) 0,06 0,07

Plafond Platre Peinture > 3m

891 Plafond (mesure 2) 0,02 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 5

3eme étage - Couloir 1

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat R CTE Localisation mesure <il mesure  Observations
apparent plomb o o
(mglem?)  mgrems)
892 . Sol (mesure 1) 0,08 0,07
893 Sol Parquet veris Sol (mesure 2) 0,01 0,07
894 A . Plafond (mesure 1) 0,04 0,07
Plafond Plat Peint
895 aton atre eInre Plafond (mesure 2) 0,02 0,07
896 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth B V
897 1nihes o1 emnis Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
898 o Porte (partie basse) 0,08 0,07
899 Porte A Bois melaminé Porte (partie haute) 0,04 0,07
900 . . N Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
901 Huisserie Porte A Bois mélaminé Huisserie Porte (partie haute) 0,06 0,07
902 . . Embrasure porte 1 (mesure 1) 0,02 0,07
Emb reel B B Peinti
903 mbrasure porte o1 eInre Embrasure porte 1 (mesure 2) 0,02 0,07
904 . ) Embrasure porte 2 (mesure 1) 0,09 0,07
Emb rte 2 D B Peinti
905 mbrasure porte ol enture Embrasure porte 2 (mesure 2) 0,06 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 7
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3eme étage - Escalier 2

Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?2)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

906 Sol Parquet Vernis Sol (mesure 1) 0,01 0,07
907 Sol (mesure 2) 0,03 0,07
s | Patond Piafond (mesure sor 007
2 e o | vens | Dmemeny o |0
] ewe | a | sommon ot puto o) 005 | o
i srepoe | | o i e
17| Embresueporel | B | sois Peintre | e bote 1 (nease 2| 008 | 0.7
1o ] Emorasurepore2 | D | Bois Peinie | e pote 2 (nestre )| 006 | 007

Nombre d'unités de diagnostic : 7

3éme étage - Dégagement 1

Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur

en

(mg/cm?)

Incertitude
Observations

mg/cm?)

920 Sol Parquet Vernis Sol (mesure 1) 0,06 0,07
921 Sol (mesure 2) 0,09 0,07
922 Mur (partie basse) 0,03 0,07
923 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
924 Mur (au centre) 0 0,07
925 Mur (partie basse) 0,09 0,07
926 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
927 Mur (au centre) 0,01 0,07
928 ) ) ) Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
929 Plinthes Bois vernis Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 4

3éme étage - Bureau Partage

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat R G Localisation mesure Sl mdeeslﬁe Observations
apparent plomb Ehcy
(mg/cm?)  mgicma)
930 . Sol (mesure 1) 0,03 0,07
931 Sol Parquet vernis Sol (mesure 2) 0,06 0,07
932 Mur (partie basse) 0,04 0,07
933 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
934 Mur (au centre) 0,06 0,07
935 . ) Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
Plafond Plat Peint
936 aton atre einture Plafond (mesure 2) 0,09 0,07
937 . . . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinth A B Vi
938 nihes ol emnis Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
939 L Porte (partie basse) 0,08 0,07
940 Porte A | Bois mélaming Porte (partie haute) 0,06 | 007
941 ) . L Huisserie Porte (partie basse) 0,02 0,07
H Port A B |
942 uissenie Forte oIS metamine Huisserie Porte (partie haute) 0 0,07

Numéro du dossier : 2407CPAAI - BI12220000001034 —
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment Peytral, Place Félix Baret — 13006 MARSEILLE (France)

38/80




o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb Ehar

(mg/cm?) mg/cm2)

Nombre d'unités de diagnostic : 6

3eme étage - Grand Escalier Rome

Teneur Incertitude

Unité repérage |Zone Substrat Rz\égtaerrg:tnt Localisation mesure plgrr]nb r?f%:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
943 . Sol (mesure 1) 0,05 0,07
944 Sol Parquet vernis Sol (mesure 2) 0 0,07
945 Mur (partie basse) 0,07 0,07
946 Mur A Platre Papier peint Mur (partie haute) 0,09 0,07
947 Mur (au centre) 0,01 0,07
948 . . Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
949 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.09 0,07
950 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 4,41 0,07
951 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 6,06 0,07
952 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 5,27 0,07
953 Moulure A Bois Peinture Moulure (mesure 1) 6 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 7

3éme étage - Palier

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tﬁ-size Observations
(mg/cm?) mg/cm2)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
954 Mur (partie basse) 0,08 0,07
955 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
956 Mur (au centre) 0,09 0,07
957 A . Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
Plafond Platre Peinture
958 Plafond (mesure 2) 0,02 0,07
959 . . . Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
Plinthes A Bois Peinture -
960 Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
961 Fenétre intérieure Aluminium Peinture Fenéue interieure (partie basse) 0,04 0.07
962 Fenétre intérieure (partie haute) 0,05 0,07
963 ‘ . A Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,04 0,07
Huisserie Fenétre Aluminium Peinture basse)
intérieure Huisserie Fenétre intérieure (partie 0,07
964 0,01
haute)
965 N . . . Fenétre extérieure (partie basse) 0,04 0,07
Fenétre extéerieure Aluminium Peinture ~ - -
966 Fenétre extérieure (partie haute) 0,01 0,07
Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
967 Huisserie Fenétre basse) 0
extérieure Aluminium Peinture Huisserie Fenétre extérieure (partie 0,07
968 0,01
haute)
Nombre d'unités de diagnostic : 8
Numéro du dossier : 2407CPAAI - BI12220000001034 — 39/80

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment Peytral, Place Félix Baret — 13006 MARSEILLE (France)



o

SOCOTEC

3éme étage - Couloir 2

Teneur Incertitude
d

Unité repérage Zone Substrat Rg\ggt:rrgﬁpt Localisation mesure p|§21b r?é;:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
969 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,04 0,07
970 Sol (mesure 2) 0,02 0,07
971 Mur (partie basse) 0 0,07
972 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
973 Mur (au centre) 0,09 0,07
974 Mur (partie basse) 0,05 0,07
975 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
976 Mur (au centre) 0,03 0,07
977 Mur (partie basse) 0 0,07
978 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
979 Mur (au centre) 0,01 0,07
980 Mur (partie basse) 0,06 0,07
981 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
982 Mur (au centre) 0,04 0,07
983 ~ . Plafond (mesure 1) 0 0,07
982 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.02 007
985 ) ) ) Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
986 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) o 0,07
987 . ) ) Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
988 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0.05 0,07
989 . . . Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
990 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
991 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
992 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,08 007
993 Huisserie Bois Peinture Huisserie (mesure 1) 0,07 0,07
994 Huisserie (mesure 2) 0,07 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 11

3eme étage - Circulation

Teneur Incertitude

Unité repérage |Zone Substrat Rz\égfrrgr?tnt Localisation mesure plgrr]nb Tf%:ie Observations
(mg/cm?)  mgicma)
995 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0 0,07
996 Sol (mesure 2) 0,07 0,07
997 Mur (partie basse) 0,09 0,07
998 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
999 Mur (au centre) 0,01 0,07
1000 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1001 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
1002 Mur (au centre) 0,02 0,07
1003 Mur (partie basse) 0,01 0,07
1004 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1005 Mur (au centre) 0,03 0,07
1006 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1007 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1008 Mur (au centre) 0,01 0,07
1009 . . Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
1010 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.07 0,07
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

o

SOCOTEC

Observations

1011 . ) ) Plinthes (mesure 1) 0 0,07

1012 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07

1013 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
Plinth B B P

1014 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07

1015 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinth B P

1016 inthes c o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07

1017 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinthes D Bois Peinture

1018 ! ! ntu Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07

1019 Huisserie Bois Peinture Huisserie (mesure 1) 0,05 0,07

1020 Huisserie (mesure 2) 0,04 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 11

3eme étage - Couloir 3

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat REULETENL Localisation mesure Sl miesﬁe Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
1021 ) Sol (mesure 1) 0,01 0,07
1022 sol Parquet vermis Sol (mesure 2) 0,01 0,07
1023 e d Mur (partie basse) 0,06 0,07
1024 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 0,07 0,07
verre/Peinture
1025 Mur (au centre) 0,06 0,07
1026 " Mur (partie basse) 0,08 0,07
1027 Mur B Platre Toile de Mur (partie haute) 0,04 0,07
verre/Peinture
1028 Mur (au centre) 0,06 0,07
1029 Toile d Mur (partie basse) 0,02 0,07
A oile de -
1030 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1031 Mur (au centre) 0,05 0,07
1032 e d Mur (partie basse) 0,08 0,07
1033 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,03 0,07
verre/Peinture
1034 Mur (au centre) 0,03 0,07
1035 . . Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
Plafond Platre Peinture
1036 Plafond (mesure 2) 0,07 0,07
1037 . . . . Huisserie (mesure 1) 0,05 0,07
Huisserie A Métal Peinture - -
1038 Huisserie (mesure 2) 0,04 0,07
1039 . ) Porte (partie basse) 0,03 0,07
Porte A Bois Peinture -
1040 Porte (partie haute) 0,08 0,07
1041 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,03 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1042 Huisserie Porte (partie haute) 0,05 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 9

3éme étage - Couloir 4

Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

Incertitude

dela

mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1043 Sol Parquet Vernis Sol (mesure 1) 0,07 0,07
1044 a Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1045 ) Mur (partie basse) 0,07 0,07
1046 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 001 | 007
verre/Peinture : !
1047 Mur (au centre) 0 0,07
1048 Tolle d Mur (partie basse) 0,04 0,07
A oile de :
1049 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
1050 Mur (au centre) 0,03 0,07
1051 Mur C Platre Mur (partie basse) 0 0,07
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SOCOTEC
Teneur Incertitude
L Revétement o en dela
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb Ehar
(mg/cm?)  mgicma)
1052 Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07
1053 verre/Peinture Mur (au centre) 0,09 0,07
1054 Toile d Mur (partie basse) 0,05 0,07
1055 Mur D Platre otle de Mur (partie haute) 0,09 0,07
verre/Peinture
1056 Mur (au centre) 0,06 0,07
1057 Plafond Platre Toile de Plafond (mesure 1) 0,01 0,07
1058 verre/Peinture Plafond (mesure 2) 0,08 0,07
1059 R . Embrasure porte (mesure 1) 0,01 0,07
Embrasure porte D Platre Peinture
1060 P Embrasure porte (mesure 2) 0,09 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 7

3éme étage - Hall d'Etage

Teneur Incertitude

~ dela
Unité repérage Zone Substrat RSV Localisation mesure Sl mesure  Observations
apparent plomb - en
mg/cm?)
1061 ) Sol (mesure 1) 0,09 0,07
Sol P t V
1062 © arque ernis Sol (mesure 2) 0,05 0,07
1063 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1064 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1065 Mur (au centre) 0,09 0,07
1066 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1067 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
1068 Mur (au centre) 0,08 0,07
1069 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1070 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
1071 Mur (au centre) 0,09 0,07
1072 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1073 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
1074 Mur (au centre) 0,05 0,07
1075 . ) Plafond (mesure 1) 0,07 0,07
Plafond Plat Peint
1076 aton aire einture Plafond (mesure 2) 0,09 0,07
1077 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth A B Peint
1078 1nihes ol enture Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
1079 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
Plinth B B P
1080 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
1081 : . . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinthes C Bois Peinture -
1082 Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
1083 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinth D B Peint
1084 nihes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
1085 . ) Porte (partie basse) 0,06 0,07
Port A B Peint
1086 ore o1 enture Porte (partie haute) 0 0,07
1087 L . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,02 0,07
H Port A B Peint| - - -
1088 uissenie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12

3eme étage - Couloir 5

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb T+E;-5lé;e Observations
(mg/cm?)  mgiem?)
1089 . Sol (mesure 1) 0 0,07
1090 sol Parquet vernis Sol (mesure 2) 008 | 007
1091 . ) Mur (partie basse) 0,02 0,07
Mur A Platre Peinture
1092 Y it Mur (partie haute) 0,01 0,07
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SOCOTEC
Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage  Zone Substrat REYETIE Localisation mesure o mesure  Observations

apparent plomb =

(mg/cm?)  mgicma)

1093 Mur (au centre) 0,08 0,07
1094 Mur (partie basse) 0 0,07
1095 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
1096 Mur (au centre) 0,01 0,07
1097 Mur (partie basse) 0 0,07
1098 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1099 Mur (au centre) 0,03 0,07
1100 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1101 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
1102 Mur (au centre) 0,03 0,07
1103 N . Plafond (mesure 1) 0,05 0,07

Plafond Plat Peinti
1104 aton atre emnire Plafond (mesure 2) 007 | 007
1105 . . , . Huisserie (mesure 1) 0,05 0,07
H A Métal P
1106 uissenie eta einture Huisserie (mesure 2) 0,08 0,07
1107 . ) Porte (partie basse) 0,03 0,07
Port A B Peint
1108 ore o1 einture Porte (partie haute) 0 0,07
1109 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,09 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1110 Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07

©

Nombre d'unités de diagnostic :

Entresol 3éme-4éme étage - Local SRDSIC 1

Teneur Incertitude

L Revétement e en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb Tﬁ_sg;e Observations
(mglem?)  mgrem?)
1111 , ) Sol (mesure 1) 0,05 0,07
Sol Bét Peint
1112 © eon einture Sol (mesure 2) 0 0,07
1113 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1114 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1115 Mur (au centre) 0,08 0,07
1116 . ) Plafond (mesure 1) 0,06 0,07
Plafond Plat Peint
1117 aon are einture Plafond (mesure 2) 0,04 0,07
1118 . ) Porte (partie basse) 0,08 0,07
Porte A Bois Peinture -
1119 Porte (partie haute) 0,06 0,07
1120 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1121 Huisserie Porte (partie haute) 0 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Entresol 3éme-4éme étage - Local SRDSIC 2

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb T+E;-5lé;e Observations
(mg/em?)  mg/cm?)
1122 ) . Sol (mesure 1) 0,01 0,07
1123 Sol Beton Peinture Sol (mesure 2) 0,07 0,07
1124 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1125 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
1126 Mur (au centre) 0,08 0,07
1127 N ) Plafond (mesure 1) 0,01 0,07
Plafond Plat Peint

1128 aton atre einture Plafond (mesure 2) 00L | 007
1129 . . Porte (partie basse) 0,04 0,07
1130 Porte A Metal Peinture Porte (partie haute) 001 | 007
1131 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07

Huisserie Porte A Métal Peinture
1132 Hissett it Huisserie Porte (partie haute) 0,05 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 5
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4éme étage - Escalier 2

Teneur Incertitude

en de la

Revétement A
mesure Observations

Localisation mesure

Unité repérage Zone Substrat

apparent plomb i Ci
(mg/cm?)  mg/cm?)
1133 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,05 0,07
1134 Sol (mesure 2) 0,06 0,07
1135 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1136 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
1137 Mur (au centre) 0,09 0,07
1138 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1139 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
1140 Mur (au centre) 0,06 0,07
1141 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1142 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
1143 Mur (au centre) 0,01 0,07
1144 Mur (partie basse) 0 0,07
1145 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
1146 Mur (au centre) 0,02 0,07
1147 . . Plafond (mesure 1) 0,01 0,07
1148 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,06 0,07
1149 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth A B P
1150 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
1151 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
1152 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
1153 . . . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
1154 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
1155 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
1156 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
1157 . ) Porte (partie basse) 0,03 0,07
P A B P
1158 orte o1 einture Porte (partie haute) 0,06 0,07
1159 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,07 0,07
H P A B P
1160 uisserie Porte o1s einture Huisserie Porte (partie haute) 0,01 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12

4eme étage - Détente

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat RETEEE! Localisation mesure =i mies:ﬁe Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/cm?)  mglem?)
1161 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,05 0,07
1162 Sol (mesure 2) 0 0,07
1163 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1164 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1165 Mur (au centre) 0,08 0,07
1166 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1167 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1168 Mur (au centre) 0,07 0,07
1169 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1170 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
1171 Mur (au centre) 0,06 0,07
1172 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1173 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
1174 Mur (au centre) 0,06 0,07
1175 . . Plafond (mesure 1) 0,09 0,07
1176 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0 007
1177 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
1178 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
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Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat R R Localisation mesure o m?s:f:e Observations
apparent plomb =
(mg/em?)  mgicm?)

1179 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07

1180 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07

1181 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07

Plinth Boi Peintur
1182 thes c o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,05 0,07
1183 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
Plinth D Boi Peintur
1184 thes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
1185 . . Porte (partie basse) 0,04 0,07
Porte A Bois Peinture -
1186 Porte (partie haute) 0,03 0,07
1187 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,03 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1188 Huisserie Porte (partie haute) 0,06 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12

4eme étage - Couloir 1

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rg\éﬁfgﬁpt Localisation mesure plgrr;wb r?f;s:ie Observations
(mg/cm?)  mgicm?)
1189 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,03 0,07
1190 Sol (mesure 2) 0,07 0,07
1191 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1192 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
1193 Mur (au centre) 0,07 0,07
1194 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1195 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
1196 Mur (au centre) 0 0,07
1197 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1198 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
1199 Mur (au centre) 0,02 0,07
1200 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1201 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1202 Mur (au centre) 0,01 0,07
1203 R . Plafond (mesure 1) 0,01 0,07
1204 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,04 0,07
Partie non
visée par
- Plinthes A PvC Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes B PVvC Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes C PVvC Plinthes (mesure 1) la
réglement
ation
Partie non
visée par
- Plinthes D PVvC Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
1205 . ) Porte (partie basse) 0,06 0,07
1206 Porte A Bois Peinture Porte (partie haute) 0,08 0,07
1207 . . . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
1208 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie haute) 0,06 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12
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4éme étage - Escalier 1

Teneur Incertitude
en dela
plomb mesure

(+/-, en
(mg/cm?)  mg/cm?)

Revétement

Observations
apparent

Substrat Localisation mesure

Unité repérage Zone

1209 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,04 0,07
1210 Sol (mesure 2) 0 0,07
1211 Toile d Mur (partie basse) 0,01 0,07
A oile de "
1212 Mur A Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1213 Mur (au centre) 0,08 0,07
1214 Toile d Mur (partie basse) 0,09 0,07
A oile de -
1215 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
1216 Mur (au centre) 0,02 0,07
1217 e d Mur (partie basse) 0,07 0,07
1218 Mur C Platre Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07
verre/Peinture
1219 Mur (au centre) 0,02 0,07
1220 | Mur (partie basse) 0 0,07
1221 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,07 0,07
verre/Peinture
1222 Mur (au centre) 0,07 0,07
1223 . . Plafond (mesure 1) 0 0,07
1224 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,09 0,07
1225 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
Plinth A B P
1226 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
1227 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
1228 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
1229 . . . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
1230 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
1231 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
1232 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
1233 . ) Porte (partie basse) 0,07 0,07
P A B P
1234 orte o1 einture Porte (partie haute) 0,01 0,07
1235 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,03 0,07
H P A B P
1236 uisserie Porte o1s einture Huisserie Porte (partie haute) 0,07 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

4eme étage - Bureau 1

Teneur Incertitude
L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb (+1-, en
(mg/em?)  mgicm?)
1237 Sol Linoléumn Sol (mesure 1) 0,09 0,07
1238 Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1239 Toile d Mur (partie basse) 0 0,07
A oile de -

1240 Mur A Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
1241 Mur (au centre) 0,09 0,07
1242 e d Mur (partie basse) 0,09 0,07
1243 Mur B Platre Toile de Mur (partie haute) 0,08 0,07

verre/Peinture
1244 Mur (au centre) 0,01 0,07
1245 e d Mur (partie basse) 0,08 0,07
1246 Mur c Platre Toile de Mur (partie haute) 008 | 007

verre/Peinture
1247 Mur (au centre) 0,04 0,07
1248 e d Mur (partie basse) 0,03 0,07
1249 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07

verre/Peinture
1250 Mur (au centre) 0,04 0,07
1251 - . Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
1252 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,03 0,07
1253 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07

Plinth A B Peint

1254 inhes o einture Plinthes (mesure 2) 002 | 007

Numéro du dossier : 2407CPAAI - BI12220000001034 —
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment Peytral, Place Félix Baret — 13006 MARSEILLE (France)

46/80




Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb

(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1255 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
1256 Plinthes (mesure 2) 0 0,07
g |  Piwes | c| o Pelrure pines (mesare 2 008 | o7
70|  Pimnes | 0| o Peinture Plinhes (nesere 2 o5 o0
1263 Poe | A | Bos Peinture ot ot haute o0 o0
S ] oo | A | s | e | lemesreeimuns oo | 00

Nombre d'unités de diagnostic : 12

4eme étage - Hall

Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat REULETENL Localisation mesure Sl miesfﬁe Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mgicm?)
1265 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0 0,07
1266 Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1267 e d Mur (partie basse) 0,03 0,07
1268 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 0,01 0,07
verre/Peinture
1269 Mur (au centre) 0,01 0,07
1270 " Mur (partie basse) 0,09 0,07
1271 Mur B Platre Toile de Mur (partie haute) 0,03 0,07
verre/Peinture
1272 Mur (au centre) 0,02 0,07
1273 Toile d Mur (partie basse) 0,08 0,07
A oile de -
1274 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
1275 Mur (au centre) 0,06 0,07
1276 e d Mur (partie basse) 0,05 0,07
1277 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,03 0,07
verre/Peinture
1278 Mur (au centre) 0,01 0,07
1279 . . Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
Plafond Plat Peint
1280 aon are einture Plafond (mesure 2) 0,03 0,07
1281 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
1282 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
1283 : . ) Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
Plinth B B P
1284 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
1285 : . ) Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth B P
1286 inthes c o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
1287 . . . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
Plinth D B Peint
1288 nihes o1 eInre Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
1289 . ) Porte (partie basse) 0,04 0,07
Port A B Peint
1290 ore o1 enture Porte (partie haute) 0,03 0,07
1291 . . . . Huisserie Porte (partie basse) 0 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1292 uisser ! it Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

4eme étage - Couloir 2

Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1293 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,09 0,07
1294 Sol (mesure 2) 0,08 0,07
1295 Mur A Platre Mur (partie basse) 0,05 0,07
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb r?ﬁ_sl;;e Observations
(mg/em?)  mgicm?)

1296 Toile de Mur (partie haute) 0,02 0,07

1297 verre/Peinture Mur (au centre) 0,05 0,07

1298 Toile d Mur (partie basse) 0,09 0,07

1299 Mur B Platre otle de Mur (partie haute) 0,02 0,07

verre/Peinture
1300 Mur (au centre) 0,04 0,07
1301 Toile d Mur (partie basse) 0,08 0,07
A oile de .

1302 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07

1303 Mur (au centre) 0,01 0,07

1304 Toile d Mur (partie basse) 0,09 0,07

A oile de :

1305 Mur D Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07

1306 Mur (au centre) 0,04 0,07

1307 . ) Plafond (mesure 1) 0,05 0,07
Plaf PI P

1308 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0,06 0,07

1309 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
Plinth A B P

1310 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07

1311 . . . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07

1312 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07

1313 . . . Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07

1314 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07

1315 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
Plinth D B P

1316 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07

1317 . ) Porte (partie basse) 0,01 0,07
P A B P

1318 orte o1 einture Porte (partie haute) 0,06 0,07

1319 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,06 0,07

Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1320 Huisserie Porte (partie haute) 0,04 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

4eme étage - Couloir 3

Teneur Incertitude

A dela
Unité repérage Zone Substrat ROV Localisation mesure =il mesure  Observations
apparent plomb - en
(mg/em?)  mgicm?)
1321 Sol Linoléumn Sol (mesure 1) 0,04 0,07
1322 Sol (mesure 2) 0 0,07
1323 e d Mur (partie basse) 0 0,07
1324 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 0,03 0,07
verre/Peinture
1325 Mur (au centre) 0,04 0,07
1326 Toile d Mur (partie basse) 0 0,07
1327 Mur B Platre orle de Mur (partie haute) 0,06 0,07
verre/Peinture
1328 Mur (au centre) 0,03 0,07
1329 Toile d Mur (partie basse) 0,03 0,07
A oile de :
1330 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
1331 Mur (au centre) 0,04 0,07
1332 e d Mur (partie basse) 0,05 0,07
1333 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07
verre/Peinture
1334 Mur (au centre) 0,08 0,07
1335 N ) Plafond (mesure 1) 0,02 0,07
Plafond Plat Peint
1336 aton atre eInre Plafond (mesure 2) 0,02 0,07
1337 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
Plinth A B Peint
1338 1nihes o1 enture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
1339 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
1340 Plinthes B Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
1341 . . . Plinthes (mesure 1) 0,09 0,07
1342 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
1343 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth D B Peint "
1344 nhes o1 einre Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
1345 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 0,04 0,07
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1346 Porte (partie haute) 0,08 0,07

1347 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,07 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -

1348 Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

4eme étage - Couloir 4

Teneur Incertitude
a dela
Unité repérage Zone Substrat RSV Localisation mesure o mesure  Observations
apparent plomb =
(mg/cm?)  mgicm?)
1349 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,07 0,07
1350 Sol (mesure 2) 0,06 0,07
1351 e d Mur (partie basse) 0,07 0,07
1352 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 0,06 0,07
verre/Peinture
1353 Mur (au centre) 0,06 0,07
1354 Toile d Mur (partie basse) 0,08 0,07
A oile de "
1355 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1356 Mur (au centre) 0,06 0,07
1357 Toile d Mur (partie basse) 0,08 0,07
1358 Mur C Platre ore de Mur (partie haute) 0,05 0,07
verre/Peinture
1359 Mur (au centre) 0 0,07
1360 Toile d Mur (partie basse) 0 0,07
1361 Mur D Platre orle de Mur (partie haute) 0 0,07
verre/Peinture
1362 Mur (au centre) 0,08 0,07
1363 ~ . Plafond (mesure 1) 0,07 0,07
1364 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0 007
1365 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth A B P
1366 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
1367 : . ) Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
Plinth B B P
1368 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
1369 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
1370 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,04 0,07
1371 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
1372 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0 007
1373 . ) Soubassement (mesure 1) 0,03 0,07
B B P
1374 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,03 0,07
1375 . ) Soubassement (mesure 1) 0 0,07
D B P
1376 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,07 0,07
1377 . ) Porte (partie basse) 0,03 0,07
Port A B Peint
1378 ore o1 eInre Porte (partie haute) 0,04 0,07
1379 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,07 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1380 Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 14

4eme étage - Couloir 5

Teneur Incertitude
Unité repérage  Zone Substrat Revetement Localisation mesure = mdeesﬁe Observations
apparent plomb Ehcy
(mg/lem?)  mgrem?)
1381 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,02 0,07
1382 Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1383 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1384 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
1385 Mur (au centre) 0,09 0,07
1386 Mur B Platre Peinture Mur (partie basse) 0,01 0,07
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb r?ﬁ_sl;;e Observations
(mg/em?)  mgicm?)
1387 Mur (partie haute) 0 0,07
1388 Mur (au centre) 0,01 0,07
1389 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1390 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
1391 Mur (au centre) 0,05 0,07
1392 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1393 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,09 0,07
1394 Mur (au centre) 0,02 0,07
1395 . ) Plafond (mesure 1) 0,09 0,07
Plafond Platre Peinture
1396 ntu Plafond (mesure 2) 0,03 0,07
1397 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,03 0,07
Plinth A B P
1398 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 001 | 007
1399 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth B B P
1400 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
1401 . . . Plinthes (mesure 1) 0 0,07
1402 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
1403 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
1404 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
1405 . ) Porte (partie basse) 0,08 0,07
P A B P
1406 orte o1 einture Porte (partie haute) 0,06 0,07
1407 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,01 0,07
H Port A B Peint - - -
1408 uisserie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 12

4éme étage - Couloir 6

Teneur Incertitude

en dela

Revétement _
mesure Observations

Localisation mesure

Unité repérage Zone Substrat

apparent plomb o o
(mglecm?)  mgrems)
1409 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,09 0,07
1410 Sol (mesure 2) 0,03 0,07
1411 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1412 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1413 Mur (au centre) 0,04 0,07
1414 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1415 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
1416 Mur (au centre) 0,07 0,07
1417 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1418 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
1419 Mur (au centre) 0,05 0,07
1420 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1421 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
1422 Mur (au centre) 0,02 0,07
1423 . . Plafond (mesure 1) 0,08 0,07
1424 Plafond Plate Peinture Plafond (mesure 2) 0,04 0,07
1425 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
1426 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
1427 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth B B Peint
1428 nhes o einture Plinthes (mesure 2) 005 | 007
1429 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
Plinth C B Peint
1430 1nihes o1 enture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
1431 . . . Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
1432 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
1433 Soubassement B Bois Peinture Soubassement (mesure 1) 0,09 0,07
1434 Soubassement (mesure 2) 0,03 0,07
1435 . ) Soubassement (mesure 1) 0,03 0,07
Soub t D B Peint
1436 oubassemen oS einre Soubassement (mesure 2) 0,06 0,07
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Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1437 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 0,05 0,07

1438 Porte (partie haute) 0 0,07

1439 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,07 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -

1440 Huisserie Porte (partie haute) 0,05 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 14

4éme étage - Couloir 7

Revétement

Substrat
apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1441 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,09 0,07
1442 Sol (mesure 2) 0,07 0,07
1443 Toile d Mur (partie basse) 0,04 0,07
1444 Mur A Platre orle de Mur (partie haute) 0,04 0,07
verre/Peinture
1445 Mur (au centre) 0,05 0,07
1446 Toile d Mur (partie basse) 0,08 0,07
A oile de :
1447 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
1448 Mur (au centre) 0,07 0,07
1449 e d Mur (partie basse) 0,04 0,07
1450 Mur C Platre Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07
verre/Peinture
1451 Mur (au centre) 0,05 0,07
1452 Toile d Mur (partie basse) 0,02 0,07
1453 Mur D Platre ore de Mur (partie haute) 0,06 0,07
verre/Peinture
1454 Mur (au centre) 0,05 0,07
1455 . . Plafond (mesure 1) 0,05 0,07
Plafond Plat Peint
1456 aon are einture Plafond (mesure 2) 0,08 0,07
1457 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
Plinth A B P
1458 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,07 0,07
1459 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth B B P
1460 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
1461 . . . Plinthes (mesure 1) 0,07 0,07
1462 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,09 0,07
1463 ) ) . Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
1464 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,08 0,07
1465 . ) Soubassement (mesure 1) 0,01 0,07
B B P
1466 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,05 0,07
1467 . ) Soubassement (mesure 1) 0 0,07
D B P
1468 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,08 0,07
1469 . . Porte (partie basse) 0,08 0,07
Port A B Peint
1470 ore o1 eInre Porte (partie haute) 0 0,07
1471 L . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1472 Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 14

4eme étage - Couloir 8

Revétement

Substrat apparent

Zone

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur
en

(mg/cm?)

Incertitude

Observations

1473 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,06 0,07

1474 Sol (mesure 2) 0,09 0,07

1475 Toile d Mur (partie basse) 0,05 0,07
A oile de :

1476 Mur A Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07

1477 Mur (au centre) 0,05 0,07
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SOCOTEC

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb r?ﬁ_sl;;e Observations
(mg/lem?)  mgicma)
1478 Tolle d Mur (partie basse) 0,06 0,07
A oile de :
1479 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
1480 Mur (au centre) 0,01 0,07
1481 Toile d Mur (partie basse) 0,01 0,07
A oile de :
1482 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
1483 Mur (au centre) 0,04 0,07
1484 Toile d Mur (partie basse) 0 0,07
A oile de "
1485 Mur D Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
1486 Mur (au centre) 0,04 0,07
1487 . ) Plafond (mesure 1) 0,04 0,07
1488 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,01 0,07
1489 . . . Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth A B P
1490 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
1491 . . ) Plinthes (mesure 1) 0 0,07
Plinth B B P
1492 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
1493 . . . Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
1494 Plinthes C Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0.02 0,07
1495 . . . Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
1496 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
1497 . ) Soubassement (mesure 1) 0,04 0,07
B B P
1498 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,02 0,07
1499 . ) Soubassement (mesure 1) 0,07 0,07
D B P
1500 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0 0,07
1501 ) . Porte (partie basse) 0,07 0,07
Porte A Bois Peinture -
1502 Porte (partie haute) 0,01 0,07
1503 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,06 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1504 Huisserie Porte (partie haute) 0,02 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 14

4eme étage - Couloir 9

Teneur Incertitude

Revétement en

Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure nesun Observations
(mg/em?)  mgiems)
1505 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,09 0,07
1506 Sol (mesure 2) 0,03 0,07
1507 e d Mur (partie basse) 0,04 0,07
1508 Mur A Platre Toile de Mur (partie haute) 0,03 0,07
verre/Peinture
1509 Mur (au centre) 0,03 0,07
1510 Toile d Mur (partie basse) 0,01 0,07
A oile de :
1511 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
1512 Mur (au centre) 0,03 0,07
1513 e d Mur (partie basse) 0,02 0,07
1514 Mur C Platre Toile de Mur (partie haute) 0,06 0,07
verre/Peinture
1515 Mur (au centre) 0 0,07
1516 e d Mur (partie basse) 0,09 0,07
1517 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,05 0,07
verre/Peinture
1518 Mur (au centre) 0,05 0,07
1519 . ) Plafond (mesure 1) 0,02 0,07
Plafond Plat Peint
1520 aton atre einture Plafond (mesure 2) 008 | 007
1521 . ) Porte (partie basse) 0,05 0,07
1522 Porte A Bois Peinture Porte (partie haute) 0 0,07
1523 ) . . . Huisserie Porte (partie basse) 0,08 0,07
H Port A B Peint
1524 uissenie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0 0,07
1525 . ) Soubassement (mesure 1) 0,08 0,07
b t B B Peint
1526 Soubassemen oS einre Soubassement (mesure 2) 0,01 0,07
1527 Soubassement D Bois Peinture Soubassement (mesure 1) 0,06 0,07
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Unité repérage Zone

Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
en dela
plomb mesure

(+/-, en
(mg/lem?)  mgremy)

Observations

1528

Soubassement (mesure 2)

0,03 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 10

4eme étage - Dégagement

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat RSV Localisation mesure &l mesure  Observations
apparent plomb Ehar
(mg/cm?)  mgicma)
1529 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,07 0,07
1530 Sol (mesure 2) 0,02 0,07
1531 Toile d Mur (partie basse) 0,02 0,07
1532 Mur A Platre ore de Mur (partie haute) 0,05 0,07
verre/Peinture
1533 Mur (au centre) 0,09 0,07
1534 Toile d Mur (partie basse) 0 0,07
1535 Mur B Platre orle de Mur (partie haute) 0,06 0,07
verre/Peinture
1536 Mur (au centre) 0,08 0,07
1537 Toile d Mur (partie basse) 0,07 0,07
A oile de :
1538 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1539 Mur (au centre) 0,09 0,07
1540 e d Mur (partie basse) 0,06 0,07
1541 Mur D Platre Toile de Mur (partie haute) 0,09 0,07
verre/Peinture
1542 Mur (au centre) 0,03 0,07
1543 . ) Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
Plafond Plat Peint
1544 aon are einture Plafond (mesure 2) 0,09 0,07
1545 . ) Porte (partie basse) 0,06 0,07
Port A B Peint
1546 ore o1 einture Porte (partie haute) 0,03 0,07
1547 o . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,01 0,07
Huisserie Porte A Bois Peinture - - -
1548 Huisserie Porte (partie haute) 0,01 0,07
1549 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth A B P
1550 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
1551 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
Plinth B B Peint
1552 Inihes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
1553 . . . Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
1554 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,01 0,07
1555 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
Plinth D B Peint| -
1556 inthes o1 emnture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
1557 . ) Soubassement (mesure 1) 0,07 0,07
Soub t B B Peint|
1558 oubassemen o1 enture Soubassement (mesure 2) 0,05 0,07
1559 . . Soubassement (mesure 1) 0,08 0,07
Soubassement D Bois Peinture
1560 Soubassement (mesure 2) 0,03 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 14

4eme étage - Couloir 10

Unité repérage Zone

Substrat

REVE G
apparent

Localisation mesure

Teneur Incertitude
en d

plomb Observations

(mg/cm?)

1561 Sol Linoléumn Sol (mesure 1) 0,04 0,07

1562 Sol (mesure 2) 0,02 0,07

1563 Toile d Mur (partie basse) 0,02 0,07
A oile de -

1564 Mur A Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07

1565 Mur (au centre) 0,03 0,07

1566 Tolle d Mur (partie basse) 0,02 0,07
A oile de :

1567 Mur B Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07

1568 Mur (au centre) 0,02 0,07
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Revétement

Substrat
apparent

Unité repérage Zone

Localisation mesure

Teneur

en

plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en
mg/cm?)

Observations

1569 Toile d Mur (partie basse) 0,02 0,07
A oile de "
1570 Mur C Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
1571 Mur (au centre) 0,04 0,07
1572 Toile d Mur (partie basse) 0,06 0,07
A oile de "
1573 Mur D Platre verre/Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
1574 Mur (au centre) 0 0,07
1575 . . Plafond (mesure 1) 0,04 0,07
1576 Plafond Plate Peinture Plafond (mesure 2) 0,04 0,07
1577 ) . Porte (partie basse) 0,06 0,07
Porte A Bois Peinture
1578 ! ntu Porte (partie haute) 0,09 0,07
1579 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,08 0,07
H P A B P
1580 uisserie Porte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,09 0,07
1581 . ) Soubassement (mesure 1) 0,07 0,07
B B P
1582 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,02 0,07
1583 . ) Soubassement (mesure 1) 0,04 0,07
Soub t D B Peint
1584 oubassemen o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,03 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 10

4eme étage - Couloir 11

Revétement

Substrat
apparent

Unité repérage

Localisation mesure

Teneur

Incertitude

1585 Sol i Linoléum Sol (mesure 1) 0,04 0,07
1586 Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1587 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1588 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1589 Mur (au centre) 0,05 0,07
1590 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1591 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1592 Mur (au centre) 0,09 0,07
1593 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1594 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
1595 Mur (au centre) 0,08 0,07
1596 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1597 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
1598 Mur (au centre) 0,09 0,07
1599 . ) Plafond (mesure 1) 0 0,07
Plaf PI P
1600 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0,06 0,07
1601 . ) Porte (partie basse) 0,02 0,07
Port A B Peint
1602 ore oS eInre Porte (partie haute) 0 0,07
1603 L . ) Huisserie Porte (partie basse) 0,03 0,07
H Port A B Peinti - - -
1604 uisserie rorte o1 eInre Huisserie Porte (partie haute) 0,01 0,07
1605 ) . Soubassement (mesure 1) 0,09 0,07
1606 Soubassement B Bois Peinture Soubassement (mesure 2) 0,08 0,07
1607 . . Soubassement (mesure 1) 0 0,07
Soub. t D B Peint
1608 oubassemen o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,04 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 10

4eme étage - Couloir 12

Revétement

Substrat
apparent

Unité repérage Zone

Localisation mesure

Teneur

en

plomb

Incertitude
dela
mesure
(+/-, en

Observations

1609 Sol - Linoléum

Sol (mesure 1)

(mg/cm?)

mg/(’:mz)

0,07
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o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

L Revétement o en dela .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure plomb r?ﬁ_sl;;e Observations
(mg/em?)  mgicm?)
1610 Sol (mesure 2) 0,01 0,07
1611 Mur (partie basse) 0,03 0,07
1612 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,01 0,07
1613 Mur (au centre) 0,07 0,07
1614 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1615 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
1616 Mur (au centre) 0,02 0,07
1617 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1618 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
1619 Mur (au centre) 0,06 0,07
1620 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1621 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
1622 Mur (au centre) 0,04 0,07
1623 . ) Plafond (mesure 1) 0,05 0,07
Plaf PI P
1624 afond atre einture Plafond (mesure 2) 0,09 0,07
1625 . . Porte (partie basse) 0,06 0,07
Port A B Peint
1626 ore o1 einture Porte (partie haute) 0,09 0,07
1627 o . . Huisserie Porte (partie basse) 0,03 0,07
H Port: A B Peint
1628 uisserie Forte o1 einture Huisserie Porte (partie haute) 0,05 0,07
1629 . ) Soubassement (mesure 1) 0,06 0,07
B B P
1630 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,06 0,07
1631 . ) Soubassement (mesure 1) 0,01 0,07
D B P
1632 Soubassement o1 einture Soubassement (mesure 2) 0,04 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 10

4eme étage - Hall Etage 1

Teneur Incertitude

A dela
Unité repérage Zone Substrat R Localisation mesure il mesure  Observations
apparent plomb o o
(mglecm?)  mgrems)
1633 Sol i Linoléumn Sol (mesure 1) 0,02 0,07
1634 Sol (mesure 2) 0,03 0,07
1635 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1636 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0,03 0,07
1637 Mur (au centre) 0,07 0,07
1638 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1639 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,04 0,07
1640 Mur (au centre) 0,03 0,07
1641 Mur (partie basse) 0,01 0,07
1642 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
1643 Mur (au centre) 0,08 0,07
1644 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1645 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
1646 Mur (au centre) 0,04 0,07
1647 . . Plafond (mesure 1) 0 0,07
1648 Plafond Plate Peinture Plafond (mesure 2) 0,05 0,07
1649 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
Plinth A B Peint
1650 inines oS einire Plinthes (mesure 2) 002 | 007
1651 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,01 0,07
Plinth B B Peint
1652 inihes oS einiure Plinthes (mesure 2) 009 | 007
1653 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,06 0,07
1654 Plinthes c Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
1655 ) . . Plinthes (mesure 1) 0,08 0,07
1656 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
1657 . ) Porte (partie basse) 0,05 0,07
Port A B Peint
1658 ore oS einre Porte (partie haute) 0,05 0,07
1659 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 0,06 0,07
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Teneur Incertitude
L Revétement e en de la .
Unité repérage Zone Substrat Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb Ehar

(mg/cm?)  mgicm?)
1660 Huisserie Porte (partie haute) 0 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 12

4eme étage - Grand Escalier Rome

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat REVEE Localisation mesure &l miesﬁe Observations

apparent plomb =

(mglem?)  mgremy)

1661 . Sol (mesure 1) 0,04 0,07
1662 Sol Parquet vernis Sol (mesure 2) 0,09 0,07
1663 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1664 Mur A Platre Tapisserie Mur (partie haute) 0 0,07
1665 Mur (au centre) 0,07 0,07
1666 . . Plafond (mesure 1) 0,03 0,07
1667 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.07 0,07
1668 Plinthes A Bois Peinture Plinthes (mesure 1) 6,12 0,07
1669 Moulure Bois Peinture Moulure (mesure 1) 5,75 0,07
1670 Porte A Bois Peinture Porte (partie basse) 6 0,07
1671 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte (partie basse) 7,83 0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 7

4eme étage - Palier

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rg‘p’)?’fgﬁpt Localisation mesure p|§21b r?f%llie Observations
(mg/lcm?)  mgicm?)
Partie non
visée par
- Sol - Carrelage Sol (mesure 1) la
reglement
ation
1672 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1673 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1674 Mur (au centre) 0,06 0,07
1675 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1676 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,05 0,07
1677 Mur (au centre) 0 0,07
1678 Mur (partie basse) 0 0,07
1679 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1680 Mur (au centre) 0,08 0,07
1681 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1682 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1683 Mur (au centre) 0,03 0,07
1684 A . Plafond (mesure 1) 0,04 0,07
1685 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0,05 007
Partie non
visée par
- Plinthes A Carrelage Plinthes (mesure 1) la
reglement
ation
1686 . ) Porte (partie basse) 0,04 0,07
1687 Porte Aluminium Peinture Porte (partie haute) 0.03 007
1688 ) . . . Huisserie Porte (partie basse) 0,08 0,07
1689 Hulsserie Porte Aluminium Peinture Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 9
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4éme étage - Hall Etage 2

Teneur Incertitude

a de la
Unité repérage Zone Substrat REYECEE Localisation mesure =i mesure  Observations
apparent plomb i Ci
(mg/cm?)  mg/cm?)
1690 Sol Linoléum Sol (mesure 1) 0,03 0,07
1691 Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1692 Mur (partie basse) 0,01 0,07
1693 Mur Platre Peinture Mur (partie haute) 0,02 0,07
1694 Mur (au centre) 0,02 0,07
1695 . ) Plafond (mesure 1) 0,02 0,07
Plafond Platre Peinture
1696 ntu Plafond (mesure 2) 0,02 0,07
1697 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,04 0,07
Plinth A B P
1698 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,06 0,07
1699 . . ) Plinthes (mesure 1) 0,05 0,07
Plinth B B P
1700 inthes o1 einture Plinthes (mesure 2) 0,03 0,07
1701 . ) . Plinthes (mesure 1) 0 0,07
1702 Plinthes C Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0 0,07
1703 . . . Plinthes (mesure 1) 0,02 0,07
1704 Plinthes D Bois Peinture Plinthes (mesure 2) 0,02 0,07
1705 N ) . Chassis plénum (mesure 1) 0,06 0,07
Chéssis plénum Bois Peinture ——
1706 P Chassis plénum (mesure 2) 0,04 0,07
1707 . ) Porte (partie basse) 0,01 0,07
Porte Aluminium Peinture -
1708 Porte (partie haute) 0 0,07
1709 o " . Huisserie Porte (partie basse) 0,01 0,07
Huisserie Porte Aluminium Peinture - - -
1710 Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 10

4eme étage - ESC

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat REULETEL Localisation mesure =i mdees:ﬁe Observations
apparent plomb o G
(mg/cm?)  mgicm?)

1711 Sol Béton Sol (mesure 1) 0,01 0,07
1712 Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1713 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1714 Mur A Platre Peinture Mur (partie haute) 0 0,07
1715 Mur (au centre) 0,02 0,07
1716 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1717 Mur B Platre Peinture Mur (partie haute) 0,08 0,07
1718 Mur (au centre) 0,06 0,07
1719 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1720 Mur C Platre Peinture Mur (partie haute) 0,07 0,07
1721 Mur (au centre) 0,01 0,07
1722 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1723 Mur D Platre Peinture Mur (partie haute) 0,06 0,07
1724 Mur (au centre) 0,09 0,07
1725 . Plafond (mesure 1) 0,09 0,07
1726 Plafond Plate Plafond (mesure 2) 003 | 007
1727 . . Porte (partie basse) 0,01 0,07
1728 Porte A Bois Peinture Porte (partie haute) 0,06 0,07
1729 o . ) Huisserie Porte (partie basse 0,06 0,07
1730 Huisserie Porte A Bois Peinture Huisserie Porte ((?Jartie haute)) 0,01 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8
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Combles - Archives

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rz\gzgerr:ﬁ:t Localisation mesure plgﬂwb n(wf{s:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
1731 . Sol (mesure 1) 0,08 0,07
1732 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1733 Mur (partie basse) 0 0,07
1734 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,03 0,07
1735 Mur (au centre) 0,01 0,07
1736 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1737 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,09 0,07
1738 Mur (au centre) 0,06 0,07
1739 Mur (partie basse) 0 0,07
1740 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,05 0,07
1741 Mur (au centre) 0,02 0,07
1742 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1743 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,02 0,07
1744 Mur (au centre) 0,04 0,07
1745 . Porte (partie basse) 0,09 0,07
1746 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,02 0,07
1747 . . . Huisserie Porte (partie basse) 0 0,07
1748 Huisserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07
1749 . Embrasure porte (mesure 1) 0,03 0,07
1750 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Combles 2

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Revétement Localisation mesure el mies:;are Observations

apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
1751 . Sol (mesure 1) 0,02 0,07
1752 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,07 0,07
1753 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1754 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,02 0,07
1755 Mur (au centre) 0,09 0,07
1756 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1757 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,04 0,07
1758 Mur (au centre) 0,04 0,07
1759 Mur (partie basse) 0 0,07
1760 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,07 0,07
1761 Mur (au centre) 0 0,07
1762 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1763 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,01 0,07
1764 Mur (au centre) 0,02 0,07
1765 . Porte (partie basse) 0 0,07
1766 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,02 0,07
1767 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,06 0,07
1768 Hulsserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,02 0,07
1769 . Embrasure porte (mesure 1) 0,03 0,07
1770 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,02 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8
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Combles - Pavillon 2

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rz\gzgerr:ﬁ:t Localisation mesure plgﬂwb n(wf{s:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
1771 . Sol (mesure 1) 0,08 0,07
1772 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,08 0,07
1773 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1774 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,06 0,07
1775 Mur (au centre) 0,09 0,07
1776 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1777 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,07 0,07
1778 Mur (au centre) 0,02 0,07
1779 Mur (partie basse) 0,01 0,07
1780 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,07 0,07
1781 Mur (au centre) 0,02 0,07
1782 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1783 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,01 0,07
1784 Mur (au centre) 0,05 0,07
1785 . Porte (partie basse) 0 0,07
1786 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,08 0,07
1787 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,08 0,07
1788 Huisserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,07 0,07
1789 . Embrasure porte (mesure 1) 0,04 0,07
1790 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,03 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Comble 3

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Revétement Localisation mesure el mies:;are Observations

apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
1791 . Sol (mesure 1) 0,06 0,07
1792 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,09 0,07
1793 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1794 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,06 0,07
1795 Mur (au centre) 0,08 0,07
1796 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1797 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,08 0,07
1798 Mur (au centre) 0,03 0,07
1799 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1800 Mur C Platre Mur (partie haute) 0 0,07
1801 Mur (au centre) 0,07 0,07
1802 Mur (partie basse) 0,03 0,07
1803 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,04 0,07
1804 Mur (au centre) 0,07 0,07
1805 . Porte (partie basse) 0,05 0,07
1806 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,02 0,07
1807 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,05 0,07
1808 Hulsserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,05 0,07
1809 . Embrasure porte (mesure 1) 0,04 0,07
1810 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,09 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8
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Combles - Comble 4

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rz\gzgerr:ﬁ:t Localisation mesure plgﬂwb n(wf{s:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
1811 . Sol (mesure 1) 0,01 0,07
1812 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0 0,07
1813 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1814 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,04 0,07
1815 Mur (au centre) 0,03 0,07
1816 Mur (partie basse) 0 0,07
1817 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,09 0,07
1818 Mur (au centre) 0,09 0,07
1819 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1820 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,09 0,07
1821 Mur (au centre) 0,03 0,07
1822 Mur (partie basse) 0,01 0,07
1823 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,08 0,07
1824 Mur (au centre) 0,01 0,07
1825 . Porte (partie basse) 0,07 0,07
1826 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,06 0,07
1827 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
1828 Huisserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,04 0,07
1829 . Embrasure porte (mesure 1) 0,05 0,07
1830 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Comble 5

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Revétement Localisation mesure el mies:;are Observations

apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
1831 . Sol (mesure 1) 0,02 0,07
1832 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1833 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1834 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,07 0,07
1835 Mur (au centre) 0,01 0,07
1836 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1837 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,04 0,07
1838 Mur (au centre) 0,04 0,07
1839 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1840 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,06 0,07
1841 Mur (au centre) 0,02 0,07
1842 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1843 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,01 0,07
1844 Mur (au centre) 0,09 0,07
1845 . Porte (partie basse) 0,02 0,07
1846 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,07 0,07
1847 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
1848 Hulsserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,04 0,07
1849 . Embrasure porte (mesure 1) 0,03 0,07
1850 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,09 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8
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Combles - Pavillon 3

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rz\gzgerr:ﬁ:t Localisation mesure plgﬂwb n(wf{s:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
1851 . Sol (mesure 1) 0,06 0,07
1852 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0 0,07
1853 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1854 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,07 0,07
1855 Mur (au centre) 0 0,07
1856 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1857 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,02 0,07
1858 Mur (au centre) 0,01 0,07
1859 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1860 Mur C Platre Mur (partie haute) 0 0,07
1861 Mur (au centre) 0,05 0,07
1862 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1863 Mur D Platre Mur (partie haute) 0 0,07
1864 Mur (au centre) 0,07 0,07
1865 . Porte (partie basse) 0,04 0,07
1866 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,02 0,07
1867 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,02 0,07
1868 Huisserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0 0,07
1869 . Embrasure porte (mesure 1) 0,02 0,07
1870 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,04 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Comble 6

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Revétement Localisation mesure el mies:;are Observations

apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
1871 . Sol (mesure 1) 0,02 0,07
1872 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,06 0,07
1873 Mur (partie basse) 0 0,07
1874 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,05 0,07
1875 Mur (au centre) 0,07 0,07
1876 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1877 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,03 0,07
1878 Mur (au centre) 0,08 0,07
1879 Mur (partie basse) 0,03 0,07
1880 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,02 0,07
1881 Mur (au centre) 0,03 0,07
1882 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1883 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,04 0,07
1884 Mur (au centre) 0,07 0,07
1885 . Porte (partie basse) 0,04 0,07
1886 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,04 0,07
1887 o . Huisserie Porte (partie basse) 0 0,07
1888 Hulsserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,04 0,07
1889 . Embrasure porte (mesure 1) 0,04 0,07
1890 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,09 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8
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Combles - Pavillon 4

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rz\gzgerr:ﬁ:t Localisation mesure plgﬂwb n(wf{s:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
1891 . Sol (mesure 1) 0,03 0,07
1892 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,08 0,07
1893 Mur (partie basse) 0,08 0,07
1894 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,08 0,07
1895 Mur (au centre) 0,06 0,07
1896 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1897 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,08 0,07
1898 Mur (au centre) 0,01 0,07
1899 Mur (partie basse) 0,01 0,07
1900 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,03 0,07
1901 Mur (au centre) 0,06 0,07
1902 Mur (partie basse) 0,03 0,07
1903 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,04 0,07
1904 Mur (au centre) 0,02 0,07
1905 . Porte (partie basse) 0,03 0,07
1906 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,03 0,07
1907 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,08 0,07
1908 Huisserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,08 0,07
1909 . Embrasure porte (mesure 1) 0,05 0,07
1910 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,02 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Comble 7

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Revétement Localisation mesure el mies:;are Observations

apparent plomb (+-, en
(mg/cm?)  mgicm?)
1911 . Sol (mesure 1) 0,07 0,07
1912 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,09 0,07
1913 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1914 Mur A Platre Mur (partie haute) 0 0,07
1915 Mur (au centre) 0,07 0,07
1916 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1917 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,02 0,07
1918 Mur (au centre) 0,09 0,07
1919 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1920 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,06 0,07
1921 Mur (au centre) 0,05 0,07
1922 Mur (partie basse) 0,06 0,07
1923 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,09 0,07
1924 Mur (au centre) 0,07 0,07
1925 . Porte (partie basse) 0,05 0,07
1926 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,03 0,07
1927 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
1928 Hulsserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,07 0,07
1929 . Embrasure porte (mesure 1) 0,04 0,07
1930 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8
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Combles - Comble 8

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rz\gzgerr:ﬁ:t Localisation mesure plgﬂwb n(wf{s:ie Observations

(mg/cm?)  mgicm?)
1931 . Sol (mesure 1) 0,06 0,07
1032 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1933 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1934 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,02 0,07
1935 Mur (au centre) 0,02 0,07
1936 Mur (partie basse) 0,09 0,07
1937 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,06 0,07
1938 Mur (au centre) 0,08 0,07
1939 Mur (partie basse) 0,02 0,07
1940 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,06 0,07
1941 Mur (au centre) 0,07 0,07
1942 Mur (partie basse) 0,01 0,07
1943 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,01 0,07
1944 Mur (au centre) 0,04 0,07
1945 . Porte (partie basse) 0,03 0,07
1946 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,08 0,07
1947 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,07 0,07
1948 Huisserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,02 0,07
1949 . Embrasure porte (mesure 1) 0,09 0,07
1950 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,05 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Comble 9

Teneur Incertitude

a dela
Unité repérage Zone Substrat R Localisation mesure <il mesure  Observations
apparent plomb o o
(mg/ecm?)  mgicm?)
1951 ) Sol (mesure 1) 0,01 0,07
Sol B Brut
1952 © ols Bru Sol (mesure 2) 0,04 0,07
1953 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1954 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,05 0,07
1955 Mur (au centre) 0,01 0,07
1956 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1957 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,02 0,07
1958 Mur (au centre) 0,06 0,07
1959 Mur (partie basse) 0,07 0,07
1960 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,09 0,07
1961 Mur (au centre) 0,03 0,07
1962 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1963 Mur D Platre Mur (partie haute) 0 0,07
1964 Mur (au centre) 0,03 0,07
1965 ) Porte (partie basse) 0,01 0,07
1966 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,05 0,07
1967 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
H Port: A Bois brut - - -
1968 uisserie rorte oIS bru Huisserie Porte (partie haute) 0,02 0,07
1969 N Embrasure porte (mesure 1) 0,04 0,07
Emb rt A Plat
1970 morasure porte are Embrasure porte (mesure 2) 0,08 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8
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Combles - Pavillon 1

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat RENEETE: Localisation mesure & mies:ﬁe Observations

apparent plomb ey
(mg/cm?)  mgrems)
1971 . Sol (mesure 1) 0,07 0,07
1972 Sol Bois Brut Sol (mesure 2) 0,03 0,07
1973 Mur (partie basse) 0,01 0,07
1974 Mur A Platre Mur (partie haute) 0,08 0,07
1975 Mur (au centre) 0,05 0,07
1976 Mur (partie basse) 0 0,07
1977 Mur B Platre Mur (partie haute) 0,08 0,07
1978 Mur (au centre) 0,06 0,07
1979 Mur (partie basse) 0,05 0,07
1980 Mur C Platre Mur (partie haute) 0,06 0,07
1981 Mur (au centre) 0,09 0,07
1982 Mur (partie basse) 0,04 0,07
1983 Mur D Platre Mur (partie haute) 0,08 0,07
1984 Mur (au centre) 0 0,07
1985 . Porte (partie basse) 0,02 0,07
1986 Porte A Bois brut Porte (partie haute) 0,09 0,07
1987 o . Huisserie Porte (partie basse) 0,04 0,07
1988 Huisserie Porte A Bois brut Huisserie Porte (partie haute) 0,03 0,07
1989 . Embrasure porte (mesure 1) 0,08 0,07
1990 Embrasure porte A Platre Embrasure porte (mesure 2) 0,09 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 8

Analyses chimiques en laboratoire :

Teneur Incertitude
en dela

Revétemen i eati i
ST Localisation mesure mesure  Observations
apparent plomb T 0™,

(mg/g) mg/cm2)

Unité repérage Zone Substrat

Néant
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /
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ANNEXE 1 -

REPERAGE DES LOCAUX
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Planche de repérage technique

N° planche: 1/9

Nom du plan:
Sous-sol
13 Pome doutie Entreprise réalisant le repérage :
e & tmass i } A e om oueon
’ CF @ SOCOTEC Diagnostic Aix

Doutitage placo CF 1 h platond

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
Doubilage placo CF 1 h murs . 13100 AIX-EN-PROVENCE

Dégose of pose dosgon OF 1 h

Adresse du bien :
Locaus & fsgues pro—— J

Flocage ou placo CF 1 b plafong . o Batiment Peytral,

[ Place Félix Baret

13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

@ Commentaires :

A e cu Conon
CF1am

SOULEVARD PEYTRAL N
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Planche de repérage technique

N° planche: 2/9

Nom du plan:
RDC

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin

13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Béatiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :
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Planche de repérage technique

N° planche: 3/9

Nom du plan:

Entresol RDC-1er étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin

13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Béatiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :
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Planche de repérage technique

N° planche: 4/9

Nom du plan:

ler étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin

13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Béatiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :
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Planche de repérage technique

N° planche: 5/9

Nom du plan:

2éme étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin

13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Béatiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :
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Planche de repérage technique

N° planche: 6/9

Nom du plan:

3éme étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin

13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Béatiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :
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Planche de repérage technique

N° planche: 7/9

Nom du plan:

Entresol 3éme-4eme étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin

13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Béatiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024
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Planche de repérage technique

N° planche: 8/9

Nom du plan:

4eéme étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin

13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Béatiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :
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Planche de repérage technique

N° planche: 9/9

Nom du plan:

Combles

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix

Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin

13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Béatiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024
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SOCOTEC

ANNEXE 2 -

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photol/illustration n'a été jointe a ce rapport.
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SOCOTEC

ANNEXE 3 -

AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES

Néant
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SOCOTEC

ANNEXE 4 -

ATION D’ASSURANCE

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

& 0141345000
< 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Yok onatint 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou I'absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-
6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions relatives a 1'établissement de 1"état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les bitiments prévu
a I'article L.133-6 du code de la construction et de I’ habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bétiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’'AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de 1" Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Sigge social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Groupe
PHYSITEK Devices

ANNEXE 5 -

ATTESTATION DU FABRICANT DE L’ANAL

Fabrication, Distribution
Assistance technique

scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

Aqui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d’une source
isotopique Cadmium 109 congus pour I'analyse du plomb dans |a peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique & 462,6 jours, |'utilisation maximale d’une
source Cd-109 est 55 MBq. Celle valeur correspond & I"activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des
ratios signal/bruit statistiquement et une durée d’analyse acceptables.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est
atteinte aprés 60 mois.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est
atteinte aprés 36 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de |‘utilisation réelle de I"analyseur. L'horloge de décroissance de la
source démarre dés |'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de |a source le temps d'analyse effectif
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la
fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit méme plus vite car le bruit électronique devient
prédominant. Avec une activité inférieure & 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des
proportions telles qu’ils rendent Iinstrument impropre & son utilisation. Aux trés basses activités d’autres
sources d’erreur diminuent la précision et |a justesse des résultats.

Cette durée maximale d’utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur
des lois et des constantes physiques. Au-dela de ces durées les appareils deviennent pratiquement
inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source
devraient par conséquent étre programmés de fagon a ne pas excéder ces durées afin que le cycle
d’utilisation soit optimal avec de bonnes performances de 'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC

Modele de I'analyseur : FEnX
Numéro de série analyseur : 2-0208
Numéro de série de la source : V7-404
Activité de la source {Mbg) : 850

Date d’origine de la source : 15/02/2023

Date de fin de validité de la source :  15/02/2028

Groupe
Fondis Electronic

Maintenance d’équipements

PhySitek 26, avenue Duguay Trouin,

Tél.: +33(0]1 3452 1030 afag

Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com 1SO 9001

entrée D - CS 60507 Set
. 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex  Site : https://www.physitek.fr Ruialize

AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 46527 - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

<
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SOCOTEC

ANNEXE 6 -

NOTICE D’INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L’ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de
la fertilité) ou irréversibles (atteinte du systeme nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans
I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des
dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le
jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en age de procréer doivent également se protéger
car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou
poussiéeres :

Sur les chantiers :

> en travaillant sans protection,

> en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,
> en se rongeant les ongles,

> en machant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les véhicules et
au domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?
Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)

> Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
> Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement
au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d’hygiéne adaptées (obligation de sécurité)

> Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée
> Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier
> Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vétements
de travail et combinaisons jetables,
> Prévoir les installations d’hygiéne (vestiaires — douches — sanitaires — restauration),
> Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, siéges, étagére, outils,....) en informant
I'intervenant de la présence de plomb,
> Prévoir les mesures d'évacuation et d’élimination des déchets,
> Informer et former I'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiéne,
notamment :
o interdire de boire, fumer, macher de la gomme ou manger sur le chantier,
o rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a chaque pause et la douche en fin de journée,
o interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
o ne pas ramener de vétements de travail souillés & son domicile, d’ou I'intérét de porter une combinaison jetable.
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Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

> des conseils dans le choix des protections,
> une aide a l'information et a la formation,
> une mise en ceuvre d’'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre OPPBTP Centre RSI région Centre
www.carsat-centre.fr www.preventionbtp.fr http://www.rsi.fr/centre
Tél 02 38 81 50 00 Tél 02 38 83 60 21 Tél 08 20 20 96 26
prev@carsat-centre.fr orleans@oppbtp.fr

XV Assurance oOPP R S l s et

Maladie

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revétements contenant du plomb et/ou des matériaux en
plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

> le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revétements et matériaux : lisez-
le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d’Exposition au Plomb)

> |a présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb des travailleurs
amenés a réaliser ces travaux.

> Les guides de prévention :

o Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’'une solution technique de traitement pour les
professionnels du batiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
o Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
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