DIRPJJSud_garages_aile_ouest_PTF_DCECT- MAPA

E XN . Secrétariat Général
MINISTERE Délégation Interrégionale Sud
DE LA JUSTICE
gf:;g Département de I'lmmobilier de Toulouse
Fraternité

Opération :

Aménagement des garages de l'aile ouest du PTF en bureaux et
aménagements extérieurs a la DIRPJJ Sud a Labége

BOP P182 - 2023-DISU-1
EJ n°

MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE

Marché a procédure adaptée n°
passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a R.2123-7 du Code de la Commande Publique

L’'acheteur public exercant la maitrise d'ouvrage
Ministere de la Justice / SG / DIRSG Sud / DI Toulouse

Objet du marché

Mission de Contréle Technique relative a l'aménagement des garages de
I'aile ouest du PTF en bureaux et aux aménagements extérieurs a la DIRPJJ
Sud a Labége

182 24 bureauxPTF_paysagers CT

Représentant du maitre d’ouvrage (RMO) habilité a donner les
renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du CCP

Monsieur le Chef du Département Immobilier de Toulouse

Ordonnateur
Monsieur le Chef du Département Immobilier de Toulouse

Comptable public assignataire
Monsieur le DRFIP de Toulouse

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de :
mars 2025 (mois zéro | mO0).

En application de l'article L2 du Code de la Commande Publique (CCP), sont des contrats de la
commande publique les contrats conclus a titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante,
pour répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs
opérateurs économiques. Les contrats de la commande publique sont les marchés publics définis au
livre ler de la premiére partie, quelle que soit leur dénomination. lls sont régis le CCP et, le cas échéant,
par des dispositions particuliéres.
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ARTICLE 1. CONTRACTANT

O Je soussigné,

Nom et prénom :

U Agissant en mon nhom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel.:| | Fax:|

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de : |

Ayant son siége

a:
Tel.:| | Fax:|
Courriel : |
N° didentité d'établissementSIRET): | | | | [ | [ | [ | | | | ]
N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des
sociétés :

O Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. :| Fax :

Courriel : |
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U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
sociéte)

Au capital de : |

Ayant son siége
a:

Tel. :| | Fax 5|

Courriel : |

N° didentite d'établissementSIRET): | | | [ T [ [T T T[T T T T T ]

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des
sociétés :

Cotraitant X

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel.:| | Fax:|

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
sociéte)

Au capital de : |

Ayant son siége
a:

Tel.:| | Fax:|

Courriel : |

N° diidentité détablissement SIRETY: [ | | [ [ T T T T T T T T ]

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des
sociétés :

Aprés avoir pris connaissance et accepté les pieces constitutives du marché public, a
savoir, par ordre de priorité décroissante :

1- le présent contrat (Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Particuliéres) ;
2- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

3- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;

4- le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
contréle technique (CCTG-CT) approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999 ;

5-1a NF P 03-100 ;

[ ] M’'engage sans réserve, a exécuter les prestations du présent marché dans les
conditions ci-aprés définies.
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L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans
un délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le
réglement de la consultation et rappelée en page de garde du présent document.

[ | Nous engageons sans réserve, a exécuter les prestations du présent marché
dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée
dans un délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par
le réglement de la consultation et rappelée en page de garde du présent document.

La bonne exécution des prestations ci-aprés dépend essentiellement de la/des
personne(s) physique(s) suivantes :

Désignation des personnes physiques

ARTICLE 2. PRIX

L'offre de prix rémunére la mission définie a l'article 3 du présent contrat. Elle est
établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo fixé en page 1
du présent document.

Le marché est rémunéré par un prix global et forfaitaire dont la décomposition par
éléments de mission figure dans la DPGF.

Montant du marché : (rémunéré par un prix global et forfaitaire

Désignation Montant hors TVA (€) | Montant TVA (€) Montant TVA
de la tranche incluse (€)
TOTAL

Arrété en lettres :

— Prestataire unique

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB) :
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compte ouvert a I'organisme
bancaire :

a: | \
au nom de : | |

sous le clé RIB :
NUMEro :
[ | []

codebanque: | [ | | | | code guichet :
IBAN

~

BIC (par SWIFT)

— Groupement

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du compte (joindre RIB) :
Cotraitant 1

compte ouvert a l'organisme
bancaire :

a: | |
au nom de : | |

sous le clé RIB :
numMeEro :

codebanque: | | | | | Jcodeguichet:| | | | [ |
IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 2

compte ouvert a l'organisme
bancaire :

a: | |
au nom de : | |

sous le clé RIB :
NnUMeEéro :

codebanque: | | | | | J|codeguichet:| | | [ | |

IBAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, I'acheteur public se libérera des sommes dues aux sous-traitants payeés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans
les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
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ARTICLE 3. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I'assistance a maitrise d’ouvrage pour la réalisation
d’'une mission de Controle Technique relative a 'aménagement des garages de l'aile
ouest du PTF en bureaux et aux aménagements extérieurs a la DIRPJJ Sud a Labege.

Le présent marché n’est pas décomposé en tranches.

ARTICLE 4. INTERVENANTS

4-1. Conduite d’opération

A définir ultérieurement.

4-2. Maitrise d’ceuvre

L'équipe de maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement SAS ASAKA / BET
FERRER.

La mission confiée au maitre d'ceuvre (MOE) est constituée des éléments de missions
définis dans les articles R.2431-1 a R.2431-23 du CCP :

. DIA : diagnostic

. AVP : études d’avant-projet

. PRO : études de projet

.ACT : assistance pour la passation des contrats de travaux

. VISA: examen de conformité du projet et visa des études d’exécution réalisées par
les entreprises

. EXE : calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et la totalité des études de
synthese

. DET : direction de I'exécution des travaux
. AOR : assistance lors des opérations de Réception
La mission de base integre :

. les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens du Code de
I'Environnement ;

. les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le titulaire assure la fonction de
coordonnateur SSI.

Le contrat intégre les missions de sourcing et négociations qui visent a sécuriser la
procédure de contractualisation des entreprises de travaux, en 3 étapes : Sourcing 1,
en phase d’avant-projet, sourcing 2, en phase projet et au lancement effectif de la
consultation, négociation.

4-3. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 3 au sens du Code du
Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le coordonnateur SPS met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux
1°, 2°, 3%, 5°, 6° et 8° de l'article L.4121-2 du Code du Travail.
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La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par lintervention du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

Selon nécessité de coordination, le coordonnateur SPS sera désigné ultérieurement.

4-4. Identités du (des) contréleur(s) technique(s)
Le contréleur technique affecté a I'opération est :

- NOM

- Prénom

Le contrdleur technique suppléant affecté a I'opération est :
- NOM

- Prénom

ARTICLE 5. DUREE DU MARCHE

La durée du marché respectera le calendrier d’exécution des travaux. La durée du
marché s’entend de sa notification jusqu’a la plus tardive de ces deux dates : retrait
complet et définitif des installations de chantier ou fin de la période de garantie de
parfait achévement -GPA-.

ARTICLE 6. DEFINITION DES MISSIONS

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, relatives aux opérations de construction publique.

6-1. Etendue des missions confiées au titulaire

Les missions confiées par le maitre de l'ouvrage au contrdleur technique sont

relatives :

- a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et indissociables
(Mission LP) ;

- ala solidité des existants (Mission LE) ;

- & la sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public (Mission SEI) ;

- al'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission HAND) ;

Le contrdleur intervient pendant la conception et 'exécution des ouvrages jusqu’a la
fin de la période de garantie de parfait achévement.

En cas de visite des ouvrages par la Commission de sécurité, le bureau de contréle
sera obligatoirement représenté par le responsable technique qui aura suivi toutes
les opérations de contrdle sur le chantier.

La mission comprend également toute assistance, d’une part au respect du permis de
construire ou des éventuelles remarques formulées par la Commission de sécurité
(quitus de levées de réserves a produire) et d’autre part, a I'obtention des autorisations
nécessitant I'avis formulé d’un contréleur.

Le contrbleur technique rend compte de son intervention dans les conditions fixées a
I'article 4-2-5-2 de la norme NF P 03-100.

La présence du contréleur technique peut étre requise lors des visites de levées de
réserves.
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6-2. Modalités d'intervention lors des missions de suivi d’opération

La réalisation des missions de contrdle technique intervient dans les conditions fixées
par la norme NF P 03-100 et par les dispositions suivantes. Le contrdle technique
s’exerce pendant les phases suivantes :

- Phase 1 : contréle des documents de conception

- Phase 2 : contréle des documents d'exécution

- Phase 3 : contrdle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipements
- Phase 4 : examens avant réception

- Phase 5 : avis au maitre d'ouvrage pendant la période de GPA

6-3. Présence du contréleur technique sur I'opération

Le titulaire doit s'informer de I'état d'avancement des études et des travaux, et
déterminer, voire provoquer, toutes les réunions qu'il juge nécessaire d'organiser et y
participer. Il assiste a toutes les autres réunions qu'il juge nécessaires ainsi qu'a celles
auxquelles il pourra étre convoqué par le maitre d’ouvrage.

Réunions de conception

Le titulaire devra assister aux réunions de mise au point des différentes phases des
etudes de conception organisées par le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage,
auxquelles le maitre d’ouvrage juge nécessaire de I'associer.

A titre indicatif mais non exhaustif, il est prévu d’organiser a minima une réunion de
travail par phase d’études (DIA+APS, APD, PRO).

Réunions de chantier

Le titulaire participe a une partie des réunions de chantier (a raison d’'un minimum de
30 minutes/semaine répartie selon les besoins exprimés par le maitre d’ouvrage),
destinée a traiter les questions relatives a sa mission. En pratique, le contréleur
technique pourra notamment soit étre présent pendant 30 minutes chaque semaine,
soit pendant 1h deux fois dans le mois.

Visites organisées a son initiative
Un minimum d’une visite mensuelle est effectuée.

Il en avise préalablement par courriel le maitre d’ouvrage. Il effectue la visite seul ou
accompagné du maitre d’'ouvrage (ou de son représentant) si celui-ci le souhaite. Si
les circonstances l'exigent, il peut demander la participation d'entreprises. Un compte-
rendu de visite écrit est établi et transmis a I'ensemble des intervenants de I'opération.
Il précise le temps de visite, son objet et les observations.

Ces visites sont obligatoirement dissociées des réunions de chantier.

Toute absence a une réunion convenue préalablement et assortie d'une convocation
écrite (mail ou courrier) a l'initiative du maitre d’ouvrage entraine l'application d'une
pénalité forfaitaire de 100 € HT.

ARTICLE 7. PERSONNE AFFECTEE A LA MISSION

Dés sa réponse au marché, le titulaire propose au représentant du maitre d’ouvrage,
la personne physique compétente par site concerné pour exécuter la mission de
contréle technique. A ce titre, le titulaire communique au maitre d’ouvrage a l'origine
de la demande le nom, le curriculum vitae du contréleur technique (CT) affecté.
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Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne
physique comme CT de la construction.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion de l'indisponibilité
temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée
par le représentant du maitre d’'ouvrage. Tout changement doit immédiatement étre
notifié au maitre d’ouvrage et &tre diment motivé. Le représentant du maitre d’ouvrage
se réserve le droit de refuser ce changement de prestataire en cours de mission.

Dans ce cas et par dérogation a I'article 3.4.2. du CCAG-PI :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un
délai de 7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au premier alinéa de
I'article 3.4.3. du CCAG-PI ;

- 'accord de I'acheteur public sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite. Cette substitution de la personne
physique fait ensuite I'objet d’'une décision ;

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter
de ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre
d’ouvrage récuse également ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée
dans les conditions de l'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a
rédigés ou regus, a tout nouveau CT désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a
défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 2
semaines a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau CT accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a I'opération
ayant donné lieu au marché attribué au titulaire.

ARTICLE 8. DELAIS - PENALITES

En dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalités
quels que soient leurs montants et les pénalités sont appliquées forfaitairement. Les
pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Les
délais en jours sont comptés en jours ouvrés.

8-1. Pendant la phase de conception des ouvrages

Pendant les phases DIA, AVP et PRO, le contrdleur technique dispose d'un délai d’'une
semaine, a compter de la réception de chaque document d'étude établi par le maitre
d'ceuvre pour formuler un avis écrit au maitre d'ouvrage.

Dans un délai de 7 jours calendaires apres la réception du PRO, il remet au maitre
d'ouvrage :

- la version du rapport initial (RICT) a joindre au Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) ;

- 'ensemble des éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité
des personnes et la solidité des ouvrages ;

- les éléments a faire figurer dans les piéces écrites ou a présenter préalablement a
I'exécution des travaux afin de permettre aux entreprises de présenter valablement
une offre de prix.

En cas de retard dans la remise des documents ou avis, le titulaire subit une pénalité

journaliere fixée a 75 € HT.
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8-2. Pendant la phase de réalisation des ouvrages

Le contréleur technique doit donner ses avis et observations concrétisés par des actes
techniques ou des actes d'information dans un délai de 3 jours a compter du fait
générateur ou de la transmission effective des documents utiles a I'exécution des
ouvrages. Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés par le
responsable du contrdle de I'opération, personne physique désignée a cet effet.

En cas de non-respect des délais prescrits, le titulaire subit une pénalité journaliere
fixée a 75 € HT.

8-3. A la réception des ouvrages

Dans un délai d’'une semaine a compter de la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire
remet au maitre d'ouvrage le rapport final (RFCT) et le rapport de vérification
réglementaire aprés travaux (RVRAT).

En cas de non-respect de ce délai, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 75 €
HT. Si le titulaire ne dispose pas, a compter de la demande du maitre d’ouvrage de
'ensemble des justificatifs nécessaires a la production de ce rapport, il est tenu d’en
avertir sans délai le maitre d’ouvrage sous peine de subir une pénalité journaliére
identique.

8-4. Pénalités pour manquement a la réglementation relative au
travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
d’appliquer une pénalité dont le montant est plafonné a 10% du montant des amendes
encourues en application de articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du
Travail.

Le maitre d’ouvrage vérifie la situation du titulaire de la mission tous les 6 mois jusqu’a
la fin de I'exécution du marché conformément a I'article L.8222-1 du Code du Travail.
Si, dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a I'article L.8222-6 du Code du Travail, le
titulaire n’a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser sa situation, le maitre
d’ouvrage pourra :

- soit appliquer les pénalités contractuelles,
- soit rompre le contrat, sans indemnités, aux frais et risques de I'entrepreneur.

ARTICLE 9. PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE

9-1. Forme du prix, prix de reglement
Les prix sont révisables. L'offre de prix est réputée globale et forfaitaire.

Par dérogation aux articles 14.1 et 15 du CCAG-PI, les indemnités, les pénalités, les
retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont pas affectées par la mise en
ceuvre de la clause de variation des prix.

9-2. Mois d'établissement du prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois précédant la date limite de remise des offres. Ce mois est
appelé mois "ZERO" noté M,.
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9-3. Choix de Il'indice de référence

L'indice de référence choisi en raison de sa structure pour représenter I'évolution du
prix des prestations faisant I'objet du marché est I'index INGENIERIE. Cet index (base
100 — 2010) est publié mensuellement par 'INSEE.

9-4. Formule de variation des prix

Le coefficient de révision C,,applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est
. I
donné par la formule :C,, = (1—")
0

I, : valeur de l'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des
reglements prévus contractuellement est di au titulaire.
I, : valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a
prendre en compte est le dernier mois de la période. La valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

Afin de faciliter la gestion financiére du marché, les révisions de prix seront calculées
uniqguement au moment de I'établissement du décompte général.

Les calculs finaux, réalisés dans le cadre du décompte général, sont arrondis au
milliéme supérieur.

9-5. Facturation

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre
les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription
sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le
lien suivant : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a
I'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché (cf. page de garde AE)
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage (cf. ci-dessous)

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».(cf. page de garde de 'AE)

Coordonnées Chorus Pro du Département Immobilier de Toulouse
Raison sociale : SECRETARIAT GENERAL MINISTERE JUSTICE
Identifiant (SIRET Structure) : 130 005 093 00054 (SIRET de DIR SG Sud du MJ)
Libellé de la structure : Département Immobilier DIRSG Sud
Code service : (ne rien indiquer)
Libellé du service : Département Immobilier de Toulouse Maitrise d'Ouvrage
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9-6. Réglement intéréts moratoires

Le point de départ du délai de paiement est le dépbt de la facture sur Chorus Pro. Le
délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30
jours. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-36 du CCP, au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

ARTICLE 10. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

10-1. Avances

Aucune avance n’est accordée au titulaire.

10-2. Acomptes

Les prestations qui ont donné lieu a un commencement d'exécution du marché ouvrent
droit a des acomptes : I'acompte rémunere un service fait. Le montant des acomptes
ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Pour que le reglement d'un acompte soit possible, il faut :
- non seulement que les prestations correspondantes soient réalisées,
- mais encore qu'un décompte soit produit.

Les acomptes n’ont pas le caractére de paiement non susceptible d’étre remis en
cause.

10-3. Retenue de garantie

Il ne sera pas pratiqué de retenue de garantie.

ARTICLE 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il est fait application des articles 32 a 35 du CCAG-PI.

ARTICLE 12. ASSURANCES

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés
par l'exécution des prestations.

Les attestations d’assurance seront remises avant la notification du marché. A tout
moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du représentant du maitre d’ouvrage et dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la demande.

ARTICLE 13. DOCUMENTS A PRODUIRE PENDANT L’EXECUTION

13-1. Documents fiscaux et sociaux

Le titulaire produit avant la notification du marché et tous les six mois en janvier et en
juillet de chaque année jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents (piéces
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et attestations sur ’honneur) mentionnés a l'article D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du
Travail.

En cas d’inexactitude ou de non production des documents et renseignements, le
marché pourra étre résilié pour faute du titulaire.

13-2. Modifications dans la structure du titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du maitre d’ouvrage les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et I'agrément
de ses conditions de paiements ;

et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

En cas de non communication des modifications, le marché pourra étre résilié pour
faute du titulaire.

ARTICLE 14. CESSION OU NANTISSEMENT

Les créances nées ou a naitre concernant le marché peuvent étre cédées ou nanties
conformément aux dispositions des articles R.2192-45 a R.2192-63 du CCP.

En cas de sous-traitance, le marché ne peut étre nanti qu'a hauteur des prestations
exécutées par le titulaire.

ARTICLE 15. SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, les dispositions relatives a la sous-traitance dans les
marchés publics sont appliquées.

Ces dispositions concernent, en particulier, la déclaration du titulaire du marché et
I'acceptation par I'administration contractante des sous-traitants, le paiement de ceux-
ci s’effectuant selon les régles des articles L.2193-1a L.2193-14 et R.2193-1 a R.2193-
22 du CCP. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

ARTICLE 16. AGREMENT MINISTERIEL

Avant notification et tout au long de I'exécution du marché, le contrdleur technique doit
étre titulaire de l'agrément ministériel visé a l'article L.111-25 du Code de la
Construction et de I'Habitation correspondant aux missions de contrdle technique qui
lui sont confiées. Il s'engage a justifier de cet agrément sur simple demande du maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 17. RESPONSABILITE

La responsabilité du contrbleur technique est régie par le droit de la construction. Le
titulaire est assujetti a une obligation de résultat s’agissant du respect des délais et de
la qualité des livrables sous peine de mise en ceuvre des pénalités de retard, de
réfactions voire de la résiliation du marché.

ARTICLE 18. ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 22 du CCAG-PI, a lissue de chaque élément de mission, le
représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
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prestations, sans indemnité ; I'arrét de I'exécution des prestations entraine résiliation
du marché.

ARTICLE 19. RESILIATION

Il sera fait application des articles 27 et 36 a 41 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

19-1. Résiliation pour motif d’intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 40 du CCAG-PI est fixé a 4 %.

19-2. Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus a I'article 39 du CCAG-PI, la fraction
des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptée par le représentant du
maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.

19-3. Résiliation suite aux pénalités

Si le montant des pénalités est supérieur 20 % du montant du marché, le maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché sans indemnisation.

ARTICLE 20. LITIGES ET CONTENTIEUX

En cas de litige résultant de I'application des clauses du marché, la loi frangaise est
seule applicable. Le tribunal compétent pour les litiges relatifs a I'application des
clauses du marché est le Tribunal Administratif de Toulouse.
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« Lu et approuvé » par le titulaire,

(signature, nom et cachet du prestataire ou du mandataire en cas de groupement)

Décision du RMO

Compte tenu de l'acceptation de la Tranche Ferme, le montant du marché est arrété

a:
Montant hors TVA
TVA

Montant TVA incluse

Arrété en lettres a

« Est acceptée la présente offre »

Fait a Toulouse,

La personne représentant le maitre d’'ouvrage

Notification du marché :

« regu notification du marché le .......

Signature du titulaire :
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