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I Etablissement Public dAménagement - Marseille

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le réglement de la consultation (RC) décrit les régles de la procédure de passation.
Il n’a pas valeur contractuelle.

Travaux d’aménagement des Fabriques - Phase 2

Appel d’offres ouvert

Les dates clés de la consultation

13/05/2025 Date limite pour poser des questions

23/05/2025 a 14h00 Date limite de remise des offres




EUROMEDITERRANEE S’ENGAGE POUR
SIMPLIFIER VOTRE ACCES
A LA COMMANDE PUBLIQUE

Une rédaction simplifiée des pieces du dossier de consultation

¢ Un Reglement de la consultation plus accessible et engageant
¢ Un Cahier des Clauses Administratives concis et organisé conformément au
CCAG applicable

Votre réponse limitée aux documents indispensables

Consultation Attribution
¢ Seules les pieces ¢ Vos chiffres d'affaires,
financieres et votre références, attestation
mémoire technique URSSAF, fiscale, etc.
sont attendus pour vous seront
constituer votre offre uniguement
e Aucune Signature demandés a l'issue de
requise la consultation
¢ L'Acte d'engagement
sera établi et signé a la
fin de la procédure de
passation

_ J _ J
Un acheteur a votre écoute

¢ Une incompréhension et/ou des suggestions d'amélioration ? N'hésitez pas a
nous contacter via la plateforme de dématérialisation

¢ Enfin de procédure, un questionnaire vous sera adressé pour récolter votre avis
sur l'accessibilité et le déroulement de la procédure de passation
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PARTIE 1 : DE QUOI S’AGIT-IL ?

1.1 QUI SOMMES-NOUS ?

Euroméditerranée est un établissement public d'aménagement conduisant une opération de rénovation
urbaine depuis sa création 1995.

Nous menons - sur un périmétre de 480 hectares au cceur de Marseille considéré comme prioritaire -
une Opération d’Intérét National.

Nos missions sont :

- L’amélioration de la qualité de vie (amélioration des logements et des espaces publics, équipements
et services de proximité...),

- L’aménagement et urbanisme (plans et réalisations de grandes transformations urbaines),

- Le développement immobilier (programmation et montage d’opérations...),

- Le développement économique et emploi (études marketing a laccueil d’entreprises et
d’investisseurs...).
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1.2 QUEL EST L’OBJET DE LA CONSULTATION ?

La présente consultation a pour objet les travaux d’aménagement des espaces publics des Fabriques — phase

2.
Les descriptions des ouvrages et les spécifications techniques des travaux sont détaillées dans les

CCTP et leurs annexes.

1.3 DESCRIPTION GLOBALE DE LA CONSULTATION

3 lots

Lot 1:VRD - Ouvrages
Procédure d'appel d'offres ouvert Lot 2 : Eclairage public -

(la négociation n'est pas autorisée) Signalisation Tricolore

Lot 3: Plantations - Arrosage -
Mobiliers

Une seule variante autorisée sur le lot
1 sous réserve d'une amélioration des Variantes non autorisées sur les

performances environnementales et lots2et3
AL R S Votre offre doit étre conforme au

- Les structures des remblais et corps CCAP et CCTP
de chaussées

- Les revétements de voirie

1.4 COMMENT LE MARCHE VA-T-IL SEXECUTER ?

Les marchés des lots 1 et 2
prennent fin a l'issue de la garantie

Chaque marché est conclu avec un de parfait achevement.

unique titulaire (monoattributaire)

Le marché du lot 3 prend fin a l'issue
des travaux de finalisation.
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PARTIE 2 : COMMENT VA ETRE NOTEE VOTRE OFFRE ?

Les offres seront examinées en fonction des critéres pondérés suivants :

LOT 1 : VRD - Ouvrages

Critere 1-Prix:40 %
Critére 2 - Valeur technique : 60 %

Sous-critere 1 — Qualité de lorganisation, des moyens humains dédiés et matériels affectés au

chantier: 10 %

Sous-critere 2 — Compréhension du projet et des contraintes du marché et pertinence de la

méthodologie d’exécution : 25 %

Sous-critére 3 - Pertinence du phasage proposé : 15 %
Sous-critére 4 — Qualité de la démarche engagée en faveur du développement durable, en lien avec les

dispositions du marché : 10 %

LOT 2: Eclairage public - Signalisation Tricolore

Critere 1-Prix :40 %
Critere 2 — Valeur technique : 60 %

Sous-critere 1 - Qualité de lorganisation, des moyens humains dédiés et matériels affectés au

chantier: 15 %

Sous-critere 2 — Compréhension du projet et des contraintes du marché et pertinence de la

méthodologie d’exécution : 35 %

Sous-critére 3 — Qualité de la démarche engagée en faveur du développement durable, en lien avec les

dispositions du marché : 10 %

LOT 3: Plantations - Arrosage - Mobiliers

Critére 1 —Prix:40 %
Critere 2 — Valeur technique : 60 %

Sous-critere 1 — Qualité de lorganisation, des moyens humains dédiés et matériels affectés au

chantier: 10 %

Sous-critere 2 — Compréhension du projet et des contraintes du marché et pertinence de la

méthodologie d’exécution et du phasage : 25 %

Sous-critére 3 — Pertinence de la méthodologie d’entretien des végétaux : 15 %
Sous-critére 4 — Performances en matiere de protection de U'environnement : 10 %

Les offres irrégulieres, inappropriées, inacceptables ou anormalement basses sont éliminées.
Dans certains cas, Euroméditerranée pourra inviter les candidats a régulariser leur offre.
Cette régularisation ne peut pas avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de Uoffre

concernée.

Méthode de notation des offres

- La valeur technique

Le critere valeur technique sera apprécié au regard du mémoire
technique en fonction des sous criteres pondérés indiqués ci-
dessus.

Les sous-criteres seront notés suivant l'échelle de notation
suivante :

- Note 1 insuffisant

- Note 2 moyen

- Note 3 assez bien

- Note 4 satisfaisant

- Note 5 trés satisfaisant

Chaque note fera l'objet d'une pondération conformément aux
pourcentages indiqués plus haut.

NVT (note valeur technique globale) sera calculée en additionnant
les notes pondérées obtenues pour chacun des sous-criteres.

Dans le cas ou aucun candidat n'obtient la note valeur technique
globale (NVT) maximale (60), la note technique de l'offre (des
offres) présentant la meilleure valeur technique sera
systématiquement portée au maximum de points octroyés a la
valeur technique.

Les notes des autres offres seront corrigées suivant une régle de
trois de fagon proportionnelle a la meilleure note, selon la formule
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: Note corrigée = (Note analysée x Note maximale) / meilleure note
avant correction.

Concernant la variante autorisée sur le lot 1, Les indicateurs
retenus par le maitre d’ouvrage pour 'écocomparaison sont :
1. Lesémissions de gaz a effet de serre (en t éq. de CO2)
2. Lapréservation de la ressource (en %)
v' Consommation de granulats naturels (GN)
v' Consommation de matériaux d’apport recyclés (MR)
v" Consommation de déblais issus ( du stock existant et
du réemploi) et réutilisés au sein du projet (DR)
v' Consommation d’agrégats d’enrobés (AE)

Pour ce dernier indicateur, le maitre d’ouvrage calculera
lindicateur préservation de la ressource par la formule suivante :
GN

GN + MR + DR + AE

préservation de la ressource =

Sur cette base, 'écocomparaison se fera en utilisant le logiciel
SEVE (Systeme d’Evaluation des variantes Environnementales)
développé par Routes de France.

- Le prix

Le critere prix sera apprécié au regard du montant global renseigné
dans le détail quantitatif estimatif (DQE).

La note correspondant au critére prix, sera proportionnelle au prix
proposé par le candidat.

Le meilleur prix se verra attribuer la note la plus élevée. Les notes
seront ensuite dégressives proportionnellement au meilleur prix
selon la formule suivante :

NP = (Meilleur prix / prix analysé) x 40

Les notes de chacun des criteres seront, par défaut, établies au
centiéme.

Lorsque la notation au centieme conduit plusieurs candidats a
obtenir une note correspondant au critére prix identique, alors que
ceux-ci proposent des prix différents, la note correspondant au
critere prix sera alors établie au millieme (voire plus) afin de les
départager.

Note globale

La note globale N du candidat est égale a la somme des notes
pondérées obtenues pour chaque critére :
N = (NVT + NP)

L'entreprise ayant la note globale N la plus élevée sera
économiquement la plus avantageuse.
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PARTIE 3 : COMMENT PARTICIPER ?

3.1 TELECHARGER LE DOSSIER DE CONSULTATION EN VOUS IDENTIFIANT

Vous pouvez télécharger le dossier de consultation en vous rendant sur la plateforme de
dématérialisation PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr/

Lors du téléchargement, nous vous recommandons vivement de vous identifier, afin d'étre tenu
informé automatiquement des reports de délai, modifications et des précisions éventuellement
apportées au marché en cours de consultation.

3.2 VERIFIER LE CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

N° Document
1 Le Réglement de Consultation (RC) et ses annexes :
e Annexe 1:Le contenu détaillé des mémoires techniques
e Annexe 2:Le Canevas a utiliser pour les piéces de la candidature en lieu et place des formulaires DC1
et DC2 ou DUME
2 Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et son annexe dédiée a l'insertion sociale
3 Les pieces techniques et financiéres suivantes :
Pieces écrites techniques :
o 101 - CCTP 0_Prescriptions communes
102 - CCTP 1_VRD et ouvrages
103 - CCTP 2_Eclairage et SLT
104 - CCTP 3_Aménagements paysagers arrosage mobilier
105 - DPU Lot 1
106- DPU Lot 2
107- DPU Lot 3
108 DQE - BPU Lot 1
109 - DQE - BPU Lot 2
110 - DQE BPU lot 3
111 - Annexe : Convention BIM
112 - Annexe : Guide d’interopérabilité

O O O O O O O O O O O

Piéces écrites projet :
o 201 - Carnet de bordures et revétements
202 - Carnet de plantations et d’arrosage
2083 - Détails de plantations
204 - Carnet d’éclairage
205 - Carnet de mobilier
206 - Note de calcul génie civil
207 - Carnet de phasage

O O O O O O

Piéces graphiques (1/200éme)
o 301 - Maquette BIM
303 - Plan masse
304 - Plan de nivellement
305 - Plan de bordures
306 - Coupes multitubulaire
307 - Plan des émergences
308 - Plan des réseaux existants
309 - Plan des réseaux humides projetés
310 - Plan des réseaux secs projetés
311- Profil en long assainissement régulation
312 - Détail de 'ouvrage de régulation
313 - Carnet de profils types
314 - Mur de soutenement
315 - Carnet de coupes des aménagements
316 - Dossier carrefour Paul Brutus / André Allar
317 - Dossier carrefour Paul Brutus / Madrague Ville / Larbi Benbarek

O O O 0O 0O O O 0 O OO0 OO OO OO Oo
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Pieces annexes :
o SEVEduRC
G2 PRO et G2 DCE
Diagnostic HAP
Cahier des Charges BIM
Charte chantier
Pollution UHU (ERG) (implantations et résultats sondages)
PGCSPS
RICT (Apave et Veritas)

© O O0OO0OO0OOoO

3.3 POSER DES QUESTIONS

Vous pouvez poser des questions via la plateforme de dématérialisation PLACE : https://www.marches-
publics.gouv.fr

Aucune question ne sera acceptée par courrier électronique.

Les questions doivent étre déposées sur la plateforme le 13 mai 2025 au plus tard.
Euroméditerranée vous répondra le 16 mai 2025 au plus tard.

De méme, Euroméditerranée se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation le 16 mai 2025 au plus tard.

3.4 REPONDRE SEUL OU A PLUSIEURS ?

Vous pouvez vous présenter seul ou associés a d’autres opérateurs. Il peut s’agir d’entreprises qui
s’associent a vous pour former un groupement momentané d’entreprises et/ou de sous-traitants
auxquels vous allez faire appel.

Candidater seul

Sivous envisagez une candidature en tant que candidat unique, il n’y a pas de contraintes particuliéres.
Ce choix ne vous interdit pas de faire appel a la sous-traitance, plus tard en cours de marché.

Candidater en groupement d’entreprises

Au stade de la présentation de la candidature et/ou de Uoffre, aucune forme de groupement n’est
imposée.

Au stade de Uexécution du marché, le groupement peut étre :

- soit solidaire

- soit conjoint mais dans ce cas, le mandataire devra étre solidaire. Autrement dit, il sera solidaire de
chacun des membres du groupement, pour ses obligations contractuelles a l'égard de UEPAEM.

Attention : une méme entreprise ne peut étre mandataire de plusieurs groupements.

Candidater avec un sous-traitant
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Vous pouvez faire appel a la sous-traitance, que vous répondiez seul ou en groupement d’entreprise.

Si, pour lanalyse de votre offre technique, vous souhaitez vous appuyer sur les moyens
humains/matériels ou encore sur la méthodologie proposée par votre sous-traitant, vous devez nous
fournir une déclaration de sous-traitance.

Pour cela, le dossier du sous-traitant devra comprendre (via le formulaire DC4 ou sur papier libre) :
- Unengagement écrit du sous-traitant ;
- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant l'article R. 2193-1 du code
de la commande publique ;
- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il n’est pas dans un cas d’exclusion de la
procédure de passation.
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3.5 CONSTITUER VOTRE PLI

Les candidatures et les offres seront entierement rédigées en langue frangaise et exprimées en euros.
Si les documents fournis ne sont pas rédigés en langue frangaise, vous devez les accompagner d'une
traduction en frangais.

Les candidats s’engagent a maintenir leur offre 6 mois a compter de la date limite de remise des
offres.

Votre dossier de candidature

Une lettre de candidature comprenant l'identification du candidat, 'objet du marché (et le numéro du lot,
le cas échéant)

Une déclaration sur ['honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L. 2141-1 et suivants et L. 2141-7 et suivants du code de la commande publique

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant
3 | sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début
d'activité de l'opérateur économique

4 | Lesréférences professionnelles au cours des cing derniéres années

5 | Les qualifications professionnelles suivantes

Qualifications FNTP

1131 - Ouvrages de technicité courante

2321-Travaux de terrassements courants en milieu urbain

2332-Couche de forme traitée pour voirie a faible trafic, parkings, lotissements, plateformes

3424 Enrobés recyclés

3433-Revétements en béton coulé en place : bétons décoratifs

3451-Pavés et dalles en pierre naturelle

Lot1 3452-Pavés et dalles en béton ou autres matériaux

346 Pose de bordures, chainettes et caniveaux

3721-Pose de bornes ou panneaux de signalisation

651-Eclairage public : travaux neufs

5116-5117-5118-Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou
brute) en site urbanisé

5143-Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé : profondeur de tranchée de 3,5 a 5,5 m hors
nappe

Qualifications FNTP

2321-Travaux de terrassements courants en milieu urbain

651-Eclairage public : travaux neufs

Lot 2

Qualifelec TN3

SERCE 1101 & 120

Qualipaysage aménagement paysagers spécialisé
Lot 3 Qualipaysage arrosage automatique spécialisé

Qualipaysage entretien d'aménagements paysagers spécialisé
Qualipaysage aire de jeux confirmé

Pour attester de votre aptitude et de vos capacités, vous pouvez :

Compléter le canevas
de candidature joint au
DCE

MINISTERE
DE L'ECONOMIE DC2 (ou DUME)

DES FINANCES

Renseigner le DC1 et

Aucune attestation URSSAF, attestation fiscale, attestation d’assurance, etc. ne sont a remettre
dans votre dossier de candidature.
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Votre dossier d’offre

Pour chacun des lots, deux piéces sont a remettre :
1. Le Bordereau des prix unitaires (BPU) et le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) au format xlsx

2. Le Mémoire technique comprenant les points suivants :

Présentation de l'organisation, des moyens humains et matériels affectés au chantier
Présentation de la bonne compréhension du projet et des contraintes du marché et
présentation de la méthodologie d’exécution
Présentation du phasage proposé
Présentation de la démarche engagée en faveur du développement durable, en lien avec les
dispositions du marché
Présentation de 'organisation, des moyens humains et matériels affectés au chantier
Présentation des équipements proposés
Présentation de la bonne compréhension du projet et des contraintes du marché et présentation
de la méthodologie d’exécution
Présentation de la démarche engagée en faveur du développement durable, en lien avec les
dispositions du marché
Présentation de l'organisation, des moyens humains et matériels affectés au chantier
Présentation de la bonne compréhension du projet et des contraintes du marché et présentation
de la méthodologie d’exécution et du phasage
Présentation des de la méthodologie d’entretien des végétaux
Présentation de la démarche engagée en faveur du développement durable, en lien avec les
dispositions du marché

Le détail des éléments attendus au titre du mémoire technique est présenté en annexe du
Réeglement.

La signature de ces piéces n’est pas requise lors de la remise de Uoffre.

De méme, la remise d’un acte d’engagement lors du dépot des offres n’est pas requise dans le
cadre de la présente consultation. L’acte d’engagement sera établi et sighé au stade de
Uattribution du marché.

Organisation de votre pli

Afin de faciliter enregistrement et 'analyse de votre pli, nous vous remercions de bien vouloir nommer
vos documents de la fagon suivante :

2025-299 + NOM DU DOCUMENT + NOM DU CANDIDAT

Exemple: B 2024XXX_BPU-DQE_NOM CANDIDAT.xlsx

3.6 DEPOSER VOTRE PLI

Vous devez impérativement remettre les plis par voie dématérialisée. Tout autre mode de
transmission est interdit. Les conditions de dépo6t des plis sont les suivantes :
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Les offres sont a déposer sur la plateforme de dématérialisation PLACE : https://www.marches-
publics.gouv.fr/, au plus tard a la date et ’heure indiquées en page de garde du présent document.

X, Publicité | Téléchargement © Question X Dépot ®, Messagerie sécurisée

Etape 1:Vérification des informations de votre compte entreprise

1 Mon entreprise

Attention : pensez a anticiper votre dépot plusieurs heures avant ’heure limite.

Si vous transmettez successivement plusieurs offres, seule est ouverte la derniere offre regue dans le
délai fixé pour la remise des offres.

Copie de sauvegarde

Vous pouvez doubler votre pli d’une copie de sauvegarde transmis sur support physique électronique ou
sur support papier, sous réserve qu'elle parvienne dans les délais impartis pour la remise des offres. La
copie de sauvegarde doit étre placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde », Uintitulé
de la consultation et le nom du candidat.

La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou par
tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité
des documents), soit par remise directe contre récépissé de 9h00 a 12h30 et de 13h30 a 16h30 du lundi
au vendredi (sauf jours fériés) a 'adresse ci-dessous :

EPAEM
Direction de la commande publique et de la stratégie achats
Astrolabe — 79, boulevard de Dunkerque
CS70443
13235 Marseille cedex 02

Elle ne sera ouverte que dans les cas prévus a l'article 2 de l'arrété du 22 mars 2019 fixant les modalités
de mise a disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.

Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le pouvoir adjudicateur s’il n’est pas ouvert.
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PARTIE 4 : COMMENT SE DEROULE LA PROCEDURE DE
PASSATION ?

4.1 ATTRIBUTION

Suite a Uanalyse des offres, le rapport d’analyse sera présenté en Commission Consultative des
Marchés pour avis.

Un courrier d’attribution, signé par la personne habilitée au sein d’Euroméditerranée, viendra informer
Uattributaire du choix de U'établissement, sous réserve de 'obtention des documents ci-dessous.

4.2 PIECES A REMETTRE PAR L’ATTRIBUTAIRE

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit remettre a Euroméditerranée,
conformément au délai fixé, les documents en cours de validité exigés par la réglementation :
- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants a l'imp6t sur le
revenu, l'impdt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ;
- L’attestation de vigilance a l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, de fourniture de déclarations
sociales, et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
- Leproces-verbal du comité social et économique ;
- Laliste nominative des salariés étrangers ;
- Le cas échéant, le certificat attestant du respect des obligations relatives aux congés payés et au
chdémage-intempéries au 31/12/N-1 émanant de la caisse des congés payés compétente ;
- Lecaséchéant, le certificat de cotisation retraite délivré par 'organisme Pro BTP ;
- Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire prévue a l'article L.
243-2 du code des assurances.

' Afin de simplifier et de sécuriser la remise de ces documents,
N ‘ =V a\qi=iqiz14(e)ac Euroméditerranée utilise la plateforme en ligne e-Attestations
(https://www.e-attestations.com).

En conséquence, suite a U'envoi du courrier d’attribution, votre entreprise sera ajoutée a la base de
données gérée par l'établissement. L'utilisation de cette plateforme est entierement gratuite.

Si votre entreprise ne dispose pas d’un profil sur e-Attestations, vous recevrez un courriel de la part de
cette plateforme vous invitant a vous y enregistrer.

Le dépdbt des pieces susmentionnées sur cet outil vous dispense de transmission des piéces
demandées par message retour.

Si le candidat retenu ne produit pas ces documents dans le délai imparti, il est éliminé dans les

conditions fixées par le Code de la commande publique. Le candidat suivant dans le classement est
alors sollicité dans les mémes termes pour fournir les documents.

4.3 REDACTION DE L’ACTE D’ENGAGEMENT ET SIGNATURE DU MARCHE

L’acte d’engagement sera établi et signé au stade de Uattribution du marché.
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4.4 MISE AU POINT

Avant signature du marché, nous nous réservons la faculté de procéder, en accord avec Uattributaire, a
une mise au point du marché.

Cette mise au point visera a intégrer au CCAP ou au CCTP certaines propositions indiquées par
Uattributaire dans son mémoire technique. De méme, elle pourra consister a supprimer certaines
dispositions du mémoire technique n’ayant pas vocation a étre rendues contractuelles, sous réserve
que ces dispositions n’aient pas servi a Uanalyse et a la notation de U'offre du candidat.

La mise au point n’aura en aucun cas pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l'offre

ou du marché, remettant ainsi en cause les conditions initiales de mise en concurrence et le principe
d’égalité de traitement des candidats.

PARTIE 5 : LES PROCEDURES DE RECOURS

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec le greffe du Tribunal administratif de
Marseille :

31, rue Jean Francois Leca, 13002 Marseille
Renseignements :
Téléphone greffe : 04.91.13.48.13. — Fax: 04.91.81.13.87

Vous pouvez saisir le tribunal administratif de Marseille de maniére dématérialisée, par le biais de
l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.
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ANNEXE
CONTENU DETAILLE DES MEMOIRES TECHNIQUES

Les mémoires techniques sont limités a 40 pages maximum, pour répondre a la partie technique et
environnementale (CV et fiches techniques en annexe).

LOT 1: VRD - Ouvrages

Présentation de l'organisation, des moyens humains dédiés et matériels affectés au chantier
Un organigramme nominatif de 'équipe accompagné des Curriculums Vitae détaillés des cadres de
'équipe. Cet organigramme devra faire apparaitre 'ensemble des intervenants

Une note précisant :

* L’organisation de Uentreprise ou du groupement d’entreprises (les travaux des sous-traitants
déclarés seront clairement identifiés)

* L’organisation des moyens humains de la synthése et de la coordination inter-lots et inter-
chantier

* L’organisation de 'équipe BIM et les outils du processus BIM envisagés et de controle

*  L’interlocuteur dédié au suivi opérationnel et au suivi administratif et financier du marché

* Les moyens matériels affectés au chantier (terrassements, réseaux, revétements)

Présentation de la bonne compréhension du projet et des contraintes du marché et présentation de la
méthodologie d’exécution
Ce dossier devra comprendre une note descriptive détaillant :

* Lacompréhension des enjeux et attentes pour la réussite du projet

* Les méthodologies de réalisation des travaux (préparation du chantier, études d’exécution,
installations de chantier, terrassements, gestion des matériaux, réseaux, sécurité sur chantier,
sécurisation...)

* Les fiches techniques des produits suivants : bordures, revétements de voirie, pavage/dallage,
remblai d’apport, matériau drainant, joint perméable) (ces éléments serviront uniquement a
contréler la conformité des produits aux prescriptions du CCTP)

* L’organisation des études d’exécutions, la méthodologie BIM envisagée pour répondre aux
usages, les livrables proposeés et la compréhension des exigences du maitre d’ouvrage (décrites
dans le cahier des charges BIM), le BIM Management de Uopération et des différents lots, la
coordination BIMinterne au lot 1, la méthodologie d’utilisation des maquettes dans le cadre de la
synthese BIM

Présentation du phasage

Ce dossier devra comprendre :
* Le phasage de l'opération mettant en évidence les enchainements temporels des différentes
taches, les chemins critiques et les jalons en respectant le délai global de Uopération
* Ce phasage devra tenir compte du contexte et des coactivités avec les autres lots et les
opérations connexes de batiments, le maintien de la circulation existante et 'environnement
du site
Ce dossier devra également comprendre une note détaillant les principaux risques identifiés par le
candidat pour le respect du planning général et leur modalité de gestion

Présentation de la démarche engagée en faveur du développement durable, en lien avec les dispositions

du marché
Ce dossier devra comprendre une note précisant :
¢ Lacompréhension des ambitions de développement durable du projet et actions proposées par
le candidat dans le cadre de sa démarche environnementale
* Les procédés et outils de suivi mis en ceuvre pour répondre aux attentes du maitre d’ouvrage et
notamment un reporting mensuel des flux de matiéres, suivi des évacuations
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» Rapport sur la performance environnementale (émission de GES et préservation de la ressource
joint en annexe du présent RC). L’entreprise présentera les indicateurs de maniere exhaustive et
distincte pour tous les postes de prix listés dans 'annexe au RC

LOT 2 : Eclairage public et Signalisation Tricolore

Présentation de l'organisation, des moyens humains dédiés et matériels affectés au chantier
Un organigramme nominatif de U'équipe accompagné des Curriculums Vitae détaillés des cadres de
’équipe. Cet organigramme devra faire apparaitre 'ensemble des intervenants
Une note précisant :
e [’organisation de Uentreprise ou du groupement d’entreprises (les travaux des sous-traitants
déclarés seront clairement identifiés)
e L’organisation de moyens humains de la synthese et de la coordination inter-lots et inter-chantier
e L’interlocuteur dédié au suivi opérationnel et au suivi administratif et financier du marché
e Les moyens matériels affectés au chantier
e [’organisation de l'équipe BIM, des outils du processus BIM envisagés et de contrble

Présentation de la bonne compréhension du projet et des contraintes du marché et présentation de la

méthodologie d’exécution
Ce dossier devra comprendre une note descriptive détaillant :

* Lacompréhension des enjeux et attentes pour la réussite du projet

* Les méthodologies de réalisation des travaux (éclairage provisoire, éclairage définitif...)

*  L’organisation des études d’exécution, la coordination BIM du lot 2, la méthodologie BIM envisagée
pour répondre aux usages, les livrables proposés et la compréhension des exigences du maitre
d’ouvrage (décrites dans le Cahier des Charges BIM)

* La gestion des emprises chantier et les points d’interfaces avec les autres lots ainsi qu’avec les

gestionnaires
Le candidat fournira les fiches techniques des produits. Ces éléments serviront uniquement a contréler la
conformité des produits aux prescriptions du CCTP.
Présentation de la démarche engagée en faveur du développement durable, en lien avec les dispositions

du marché
Ce dossier devra comprendre une note précisant :
e Lacompréhension des ambitions de développement durable du projet et actions proposées par
le candidat dans le cadre de sa démarche environnementale
e Lecandidat précisera les dispositions prises pour 'environnement aux abords du chantier et pour
assurer un chantier propre.
Il est attendu une proposition spécifique aux travaux objets de la consultation en mettant en exergue la
prise de conscience environnementale, les engagements du soumissionnaire ainsi que ses connaissances
et savoir-faire en matiére de protection de 'environnement mises en ceuvre pour 'exécution des travaux
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LOT 3 : Plantations — Arrosage — Mobiliers

Présentation de ['organisation, des moyens humains dédiés et matériels affectés au chantier
Un organigramme nominatif de U'équipe accompagné des Curriculums Vitae détaillés des cadres de
’équipe. Cet organigramme devra faire apparaitre 'ensemble des intervenants
Une note précisant :
e [’organisation de Uentreprise ou du groupement d’entreprises (les travaux des sous-traitants
déclarés seront clairement identifiés)
e L’interlocuteur dédié au suivi opérationnel et au suivi administratif et financier du marché
e Les moyens matériels affectés au chantier (terrassements, arrosage, plantations, entretien...)
e L[’Organisation de l’équipe BIM, les outils du processus BIM envisagé et de controle
Présentation de la bonne compréhension du projet et des contraintes du marché et présentation de la
méthodologie d’exécution
Ce dossier devra comprendre une note descriptive détaillant :

* Lacompréhension des enjeux et attentes pour la réussite du projet

* Les méthodologies de réalisation des travaux (prélévements des limons et terres naturelles,
préparation des fosses de plantation, réalisation des mélanges, arrosage, des mélanges sur site
en vue du remplissage des fosses de plantation)

* |’organisation des études d’exécution, la coordination BIM du lot 3, la méthodologie BIM
envisagée pour répondre aux usages, les livrables proposés et la compréhension des exigences
du maitre d’ouvrage (décrites dans le Cahier des Charges BIM)

* Unphasage de Uopération

* Lagestion des emprises chantier et les points d’interfaces avec les autres lots ainsi qu’avec les
autres chantiers du quartier (coordination des travaux)

Le candidat fournira les fiches techniques des produits et végétaux (dispositifs d’arrosage, amendements,
végétaux, provenance des terres, mobilier...) Ces éléments serviront uniquement a contréler la conformité
des produits aux prescriptions du CCTP.

Présentation des modalités d’entretien des végétaux
Le candidat fournira une méthodologie pour les travaux de finalisation : nombre de passage
d’entretien estimé, moyens mis en place pour la bonne reprise des végétaux (amendements
complémentaires, traitement des maladies/ravageurs, arrosage en cas de dysfonctionnement
ou de la non-réalisation du systeme du marché, etc...). Le suivi de cet entretien et sa
méthodologie de passation aux services
Présentation de la démarche engagée en faveur du développement durable, en lien avec les dispositions du

marché
Ce dossier devra comprendre une note précisant :
e La compréhension des ambitions de développement durable du projet détail de la démarche
environnementale (gestion des terres, choix des végétaux, conception de 'arrosage, etc.).
e Lesprocédés et outils de suivi mis en ceuvre pour répondre aux attentes du maitre d’ouvrage, suivi
des évacuations (déchets, recyclage, réemploi, maximisation de la valorisation des produits, etc.),
suivi des matiéres entrantes pour atteindre une valorisation minimale de 70% des déchets
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