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1. GENERALITES

1.1. Contexte et justification du besoin

La République démocratique du Congo (RDC), Etat d’Afrique centrale, est le deuxiéme pays le plus vaste
d’Afriqgue avec une population totale estimée a 100 millions d’habitants en 2022 dont 51% de femmes.
En 2022, la RDC fait partie des cing pays les plus pauvres avec 62% de sa population en situation de
pauvreté multidimensionnelle. Le taux de croissance démographique dépasse 3 % par an, et les jeunes
de moins de 24 ans représentent 60 % de ses habitants.

Dans ce contexte, la formation des jeunes, qui constituent la majorité de la population, représente un
enjeu prioritaire pour le développement économique et le bien-étre du pays. L'accés a I'éducation s'est
considérablement amélioré au cours des deux derniéres décennies, en particulier chez les plus jeunes.
Une politique de gratuité de I'enseignement primaire a été adoptée et mise en ceuvre par le gouvernement
congolais en 2019. Cependant, la qualité de I'éducation demeure extrémement faible et l'initiation a la
pratique sportive et les activités culturelles, qui favorisent la construction de I'enfant, sont également peu
intégrées dans les curricula.

Sur la question du genre

En RDC, des progrés notables ont été enregistrés ces derniéres années pour harmoniser la législation
nationale avec les instruments juridiques internationaux concernant les droits des femmes ratifiés par le
pays. Le code de la famille a été révisé de méme que la stratégie nationale de lutte contre les violences
basées sur le genre. Cette derniére intégre désormais les violences domestiques dans la catégorie des
VBG punies par la loi. La RDC a ratifié tous les textes internationaux relatifs aux droits des femmes,
notamment la CEDEF (Convention pour I'Elimination de toutes les formes de Discrimination a 'Egard des
Femmes), le protocole de Maputo, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels
civils et politiques, la Convention des Nations Unies relative aux droits de I'enfant.

Les perceptions des rbles de genre contribuent ainsi a maintenir les femmes dans des fonctions
reproductives, a travers une survalorisation de leur réle de mére et d’épouse. Elles sont de ce fait
discriminées dans 'accés a I'éducation, aux ressources productives, a 'emploi et leur présence dans
'espace public est contrélée. Ces assignations induisent une tolérance voire une acceptation des
violences basées sur le genre et une faible capacité d’action des femmes, notamment en ce qui concerne
la maitrise de leur fécondité via par exemple le recours aux services de planification familiale.

La lutte contre les inégalités de genre et les violences basées sur le genre semblent étre une
préoccupation des pouvoirs politiques qui ont élaboré et adopté des documents de stratégie posant le
cadre institutionnel et les orientations stratégiques en la matiére. Un document de Politique Nationale
Genre existe depuis 2009 et est en cours de révision, le document de stratégie nationale de lutte contre
les violences basées sur le genre qui prévoit de renforcer le partenariat entre d’'une part le programme
national de la santé des adolescents, le programme national de la santé de la reproduction et d’autre part
les réseaux des jeunes en vue d’intensifier 'éducation et le leadership des adolescentes dans la gestion
de leur sexualité. En matiere de santé de la reproduction, un nouveau plan stratégique national de
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planification familiale pour 2021-2025 cherche a accélérer « 'augmentation du taux de prévalence de la
contraception moderne chez toutes les femmes en age de procréer ».

Le bilan de la mise en ceuvre de la stratégie 2014-2020 de la santé de la reproduction a montré que la
persistance des pesanteurs socioculturelles continue d’entraver I'accés des femmes et des jeunes a leurs
droits a la santé sexuelle et reproductive. Dans ce domaine, beaucoup de jeunes n’ont pas acces a une
information compléte et de qualité. Les difficultés d’accés aux droits sexuels et reproductifs pésent
davantage sur les jeunes filles qui sont particulierement vulnérables aux violences sexuelles et aux
grossesses précoces. Cette vulnérabilité justifie par ailleurs un contréle social davantage serré exercé
sur elles et impacte leur accés aux activités culturelles et sportives.

La lutte contre les inégalités de genre et les violences basées sur le genre semblent étre une
préoccupation des pouvoirs politiques qui ont élaboré et adopté des documents de stratégie posant le
cadre institutionnel et les orientations stratégiques en la matiére. Un document de Politique Nationale
Genre existe depuis 2009 et est en cours de révision, le document de stratégie nationale de lutte contre
les violences basées sur le genre qui prévoit de renforcer le partenariat entre d’'une part le programme
national de la santé des adolescents, le programme national de la santé de la reproduction et d’autre part
les réseaux des jeunes en vue d’intensifier 'éducation et le leadership des adolescentes dans la gestion
de leur sexualité. En matiére de santé de la reproduction, un nouveau plan stratégique national de
planification familiale pour 2021-2025 cherche a accélérer « 'augmentation du taux de prévalence de la
contraception moderne chez toutes les femmes en age de procréer ».

Le bilan de la mise en ceuvre de la stratégie 2014-2020 de la santé de la reproduction a montré que la
persistance des pesanteurs socioculturelles continue d’entraver 'accés des femmes et des jeunes a leurs
droits a la santé sexuelle et reproductive. Dans ce domaine, beaucoup de jeunes n’ont pas acces a une
information compléte et de qualité. Les difficultés d’accés aux droits sexuels et reproductifs pésent
davantage sur les jeunes filles qui sont particulierement vulnérables aux violences sexuelles et aux
grossesses précoces. Cette vulnérabilité justifie par ailleurs un contrdle social davantage serré exercé
sur elles et impacte leur acces aux activités culturelles et sportives.

Concernant le secteur du sport

Par son histoire, la RDC jouit d’'une certaine tradition de nation sportive liée a sa richesse culturelle mais
aussi de sa dynamique démographique. Le sport mobilise activement la jeunesse et est considéré comme
un vecteur de développement social et économique. Toutes les disciplines sont représentées, bien que
les plus populaires restent le Football, Basketball, Handball, Volley-ball, les sports de combats et le
Nzango. Une cinquantaine de fédérations sportives sont recensées dont une dizaine plus ou moins bien
structurées que sont le Football, Basketball, Handball, Volley-ball, Judo, Karaté, Taekwondo, Boxe,
Athlétisme et le Tennis de table.

De nombreuses compétitions a échelle nationale sont organisées annuellement et cétoient des tournois
de quartier informels mais trés suivis. Traditionnellement, la pratique du sport est fortement ancrée a des
systemes de croyances et de valeurs des différents groupes sociaux et ethniques du pays.

A défaut de disposer d’une politique nationale sportive claire, le gouvernement s’est doté d’une feuille de
route dénommée « Objectif 2024 » qui consiste en une série d’actions gouvernementales dans le secteur
du sport pour la période allant de 2022 & 2024. Dans ses grandes lignes, ce plan d’action vise a canaliser
les efforts du gouvernement sur douze disciplines sportives a savoir du Football, Basket-ball, Handball,
Volley-ball, Judo, Karaté, Taekwondo, Boxe, Lawn Tennis, Athlétisme, Luttes et Tennis de table. L’objectif
poursuivi étant de préparer les futur.es champion.nes et lancer le développement du sport congolais dans
un environnement moderne et assaini. Toutefois, ce plan d’action apparait trés axé sur le sport de
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compétition sans suffisamment intégrer de dispositifs de développement de la pratique sportive de
masse, en particulier aupres des jeunes et des filles.

Récemment la RDC a accueilli les 1Xe Jeux de la Francophonie, un événement majeur qui a mis en avant
le potentiel du pays dans le domaine du sport et de la culture. Ces jeux ont permis la participation de
jeunes filles et gargons tout en favorisant I'équité et I'excellence. Cette expérience des Jeux de la
Francophonie constitue un pas important vers le développement de la diplomatie sportive du pays. En
institutionnalisant cette politique, la RDC peut non seulement attirer d’autres événements sportifs et
culturels, mais aussi renforcer son image a l'international et contribuer a son développement économique
et social. La diplomatie sportive et culturelle offre de nombreuses opportunités en termes de
développement des industries culturelles et créatives, de promotion de la pratique sportive de masse et
de renforcement de la cohésion sociale.

Concernant le secteur de la culture

Le secteur de la culture en RDC est riche et diversifié de par sa mosaique ethnique. Le pays comporte
de nombreux artistes talentueux dans des domaines tels que la musique, la danse, la sculpture, les arts
visuels et la mode. La culture congolaise est profondément enracinée dans les traditions et coutumes
locales grace notamment a sa diversité linguistique avec environ 400 langues parlées, et est également
influencée par des courants internationaux.

La musique congolaise, en particulier, est trés populaire a la fois en RDC et a I'étranger. Des genres
musicaux tels que la rumba congolaise, le soukous et le ndombolo ont connu un grand succes a travers
le monde. La rumba congolaise a su s’adapter a I'évolution des instruments et de la technologie, devenant
ainsi un patrimoine culturel immatériel consacré par TUNESCO en 2021.

En ce qui concerne les arts visuels, la RDC compte de nombreux artistes talentueux qui utilisent une
variété de techniques et de médiums pour exprimer leur créativité. A titre d’exemple, le musée national
situé a Kinshasa concentre une collection hétéroclite reprenant tous les styles artistiques des ethnies
congolaises. Des artistes contemporains ont apporté le travail de métaux et ouvert les perspectives a de
nouveaux styles plus variés, mélant tradition et culture contemporaine. Notons que I'Académie des
Beaux-arts de Kinshasa est 'unique institution d’Afrique centrale consacrée aux études artistiques.

Toutefois, il est important de souligner que le secteur de la culture en RDC est confronté a de nombreux
défis, tels que la faiblesse d’une politique publique en appui aux industries culturelles et créatives et le
manque de financement. Avec une part résiduelle de 24 millions USD alloués a la culture pour le budget
de l'exercice 2022, la culture et les arts du pays n’ont pas produit des avancées significatives. Alors que
le gouvernement par I'entremise du ministére de la Culture a fait de la coopération culturelle ses priorités,
les industries culturelles et créatives du pays n’ont pas connu de développement important. Plusieurs
artistes souffrent encore du manque de fonds d’aide. Ainsi, la culture est peu attrayante vis a vis de la
jeunesse du pays, alors gu’elle constitue une source d'opportunités importante en termes de création
d’empilois.

Objectifs généraux du projet « Pour Elles : Sport et Culture ».

Les objectifs du projet sont les suivants :
- Lever les freins d’acces des filles aux activités sportives et culturelles ;
- Sensibiliser et former les acteurs concernés pour lutter contre les violences basées sur le genre
(VBG) et les stéréotypes ;
- Reéhabiliter les établissements de formation culturelle et les infrastructures sportives afin qu’ils
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prennent en compte les besoins spécifiques des filles.

L’étude de faisabilité a renseigné sur les deux principaux leviers pour les atteindre : travailler sur 'accés
aux infrastructures de proximité, la quantité et la qualité des infrastructures pour pratiquer, ainsi que
renforcer les capacités a accueillir, encadrer et animer les pratiques a destination des jeunes filles et des
femmes.

Les freins aux pratiques des jeunes filles et des femmes sont parfaitement identifiés : rdle social attribué
aux filles et aux femmes (stéréotypes et discriminations, grossesses précoces, etc.), idées regues sur la
pratique sportive et/ou culturelle (stéréotypes et préjugés, stigmatisation), réduction des pratiques au
seul potentiel de réussite et d’émancipation financiére pour subvenir aux besoins de la famille, déficit de
sécurité associée a la pratique (transport, encadrement, horaires, etc.), VBG et autres formes de
violences, manque de confiance dans I'encadrement et les professionnels de I'animation (manque de
formation, multiplication des faits divers), manque de réle modéles et de valorisation des parcours de
réussite, et bien sdr acces trés limité aux infrastructures (manque de structures, colt, créneaux limités
et non prioritaires par rapport aux gargons, etc.).

Pour les contourner et les adresser, les enjeux sont nombreux et renvoient aux objectifs du projet de la
facon synthétique suivante :
= Créer et mettre en ceuvre des dynamiques locales collectives engagées dans une féminisation
réelle des pratiques sportives et culturelles, afin de garantir un meilleur accés des filles aux
activités sportives et culturelles.
= Travailler au renforcement de capacités (administratives, structurelles, éducatives, inclusives,
pédagogiques, etc.) de I'ensemble des parties prenantes jouant un réle ou ayant un pouvoir
d’action/de décision dans I'accés a la pratique par les jeunes filles et les femmes, incluant une
sensibilisation de tou.te.s a la SSR et aux VBG.
= Cibler et réhabiliter des infrastructures culturelles et sportives qui permettront a la fois la
sécurisation et la variété des conditions de pratique, ainsi que la mobilisation collective
(institutionnelle, administrative, associative, etc.) autour de ces infrastructures pour favoriser
I'émergence et/ou le renforcement de pratiques plus inclusives et accessibles a tou.te.s.

En conséquence, le projet veille a ce que les pratiques sportives et culturelles soient prises dans un
prisme culturel engageant en RDC : un prisme contribuant a une représentation plus égalitaire des
jeunes filles et des femmes, utilisant les pratiques sportives et culturelles comme leviers d’émancipation
et de construction de soi, et offrant un partage des espaces et des ressources plus équilibrées au
bénéfice de tou.te.s.

L’objectif général du projet est de contribuer a 'amélioration de la qualité de vie, du bien-étre physique
et mental des jeunes filles, a travers la pratique sportive et culturelle.

A deux ans, le projet aura vu le recrutement et I'installation de I'équipe projet, les travaux de réhabilitation
seront dans leur phase finale, la signature des accords-cadres avec lI'ensemble des communes
impliquées, la facilitation et 'accompagnement a I'établissement de modalités de gestion collectives et
communautaires, et le démarrage de certaines activités de renforcement de capacités de structures
locales d’animation socio-sportive ou socioculturelle (ex. incubateur).

A quatre ans, 'ensemble des infrastructures ciblées auront été réhabilitées et seront opérationnelles
selon les modalités de fonctionnement implémentées, le dispositif micro-folies sera opérationnalisé
(création d’'une collection dédiée, mise en ceuvre et animation des dispositifs itinérants et fixe), des
modalités de gestion collectives testées et éprouvées seront implémentées sur chacun des terrains de
proximité des communes impliquées, I'ensemble des structures accompagnées et renforcées via les
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appels a projets et appels d’offres implémenteront leurs propres activités sur ou autour des terrains de
proximité de fagcon autonome.

C’est dans ce cadre que le projet, aprés un état des lieux, a décidé des travaux de réhabilitation et
d’aménagement des infrastructures dans les établissements de formation culturelle de '’Académie des
Beaux-Arts et de la fondation LIYOLO a Kinshasa.

1.2. Identification des sites de travaux

Les infrastructures retenues sont reparties par Commune comme Suit :
Noms de

Province Commune I'institution Type d’ouvrage

Nombre
d’Infrastructure

bénéficiaire

Hangar, sanitaires, salle de dessin,
Kinshasa Gombe Académie des | résidence des femmes, vestiaires,
Beaux-Arts | gradins, terrain de basket et Beach 8
volley.
. Salle fonderie, maison de passage, salle
. Fondation X )
Kinshasa Mont-Ngafula de cire, salle d’armature, salle des 6
LIYOLO L
moules et salle des finitions.
Total Infrastructures 14

CPT/culture
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2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

2.1.

Allotissement et nature des travaux

Les travaux seront réalisés en deux (02) lots :

N° DESIGNATION
Lot 1 | Travaux de réhabilitation et d'aménagement des infrastructures dans I'établissement
de formation culturelle a ’Académie des Beaux-Arts
Lot 2 | Travaux de réhabilitation et daménagement des infrastructures dans I'établissement
de formation culturelle a la fondation LIYOLO
2.2. Nature des travaux

Les travaux de réhabilitation et d'aménagement des infrastructures dans deux établissements de

formation culturelle comprennent les opérations suivantes (la liste n'étant pas exhaustive) :

2.3.

Travaux préparatoires et terrassement ;

Travaux de maconnerie dans les fondations ;
Maconnerie en élévation ;

Toiture, faux-plafond, planche de rive et gouttiére ;
Revétements de murs et de sols ;

Menuiserie métallique et bois (Fourniture et pose) ;
Peinture ;

L'électricité (courant fort et courant faible) ;
Plomberie et collecte des eaux de pluie (construction avec tuyauterie) ;
Aménagement extérieur ;

Infrastructure supplémentaire ;

Construction d'une unité sanitaire.

Personnels et matériels clés

2.3.1 Personnels clés

Le Soumissionnaire doit établir qu'’il disposera du personnel clé de qualification exigée et en nombre décrit
dans les tableaux ci-aprés nécessaires pour exécuter le Marché.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant les (CVs) et diplébmes ainsi que les attestations de
disponibilité.
L’Entrepreneur devra obtenir 'accord du Maitre d’Ouvrage délégué (Expertise France) avant de remplacer
le Personnel clé.
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Le profil des personnels clés requis par Lot pour la bonne exécution des travaux, indiqué dans le tableau
ci-dessous :

Nbre

Profil et Niveau de
formation

Fonction

Expériences Professionnelles Attendues

Un directeur des travaux ayant une expérience d’au
moins 10 ans dans la coordination des travaux de
génie civil de directeur des travaux.
Ingénieur (Bac+5) en 5 ans d’expérience spécifique dans le domaine de la
génie civil, Batiments | .. . construction/réhabilitation des infrastructures, et ayant
: Directeur du Projet o,
01 |et Travaux Publics des travaux realisé.
(BTP) ou architecture Et avoir effectué au moins deux (02) projets de
(Bac+b) construction ou de réhabilitation des batiments en
termes de volume et nature similaires en tant que
directeur des travaux / Chef de projet ou Conducteur
de travaux.
Ingénieur en génie
civil/ou travaux
publics, Conducteur
des travaux/Expert Un conducteur des travaux, titulaire d’un dipléme
construction de Conducteur des Bac+5 en BTP, ayant une expérience professionnelle
01 |batiment, (Bac+5) travaux (Temps avérée d’au moins 07 ans dans la conduite des
ayant 7 ans plein) travaux de batiments et ayant effectué au moins 03
d’expérience ou missions en qualité de conducteur de travaux.
Technicien (Bac+3)
ayant 10 ans
d’expérience
Ingénieur Electricien Ingénieur Electricien ayant 7 ans d’expérience dans le
(Bac+5) ayant 5 ans . i NOran .
) o domaine de I'électricité, I'électrotechnique ou
d’expérience ou i e . .
- I'électromécanique dans les projets de construction et
Technicien (Bac+3) |Conducteur des PR e T )
de réhabilitation des béatiments a divers usages :
01 |ayant7 ans travaux (Temps g . S .
/ . . habitation, administration, industriel, avec
d’expérience en partiel) . ! e . .
. o connaissances aveérées dans I'évaluation des bilans
électricité, , o ! ; ) :
- : énergétigue, dimensionnement et installations
électrotechnique ou , . . ; S
. . photovoltaiques. Au moins 03 installation minimum.
électromécanique
Ingénieur Géometre Ingénieur géometre topographe ayant 05 ans
Topographe (BAC+5) | Conducteur des d'expérience dans la conduite et la supervision des
ayant 05 ans travaux (Temps travaux topographiques sur le terrain ainsi que dans le
d'expérience ou partiel) traitement et l'interprétation des données sur le terrain.
Technicien (Bac+3) 5 ans d’expérience dans l'implantation du projet : pour
01 |ayant7 ans transposer les plans d’architecte sur le terrain.
d’expérience en 3 ans d'expérience dans la surveillance et le contréle :
topographie contréles réguliers pour s'assurer que le batiment est
construit conformément aux plans et spécifications.
Au moins 03 missions en qualité de Topographe sur
terrain.
Environnementaliste | Environnementaliste | Environnementaliste (BAC+5) ayant 05 ans
01 |chargé du HSSE ; chargé du HSSE d'expérience sur :
Ingénieur ou Dipldmé | (Temps partiel) Evaluation d'impact environnemental (EIE) ;
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Qualité Sécurité et Suivi et conformité réglementaire : Il assure le suivi
Environnement des normes environnementales et s'assure que le
(QSE) ou en projet est en conformité avec toutes les lois et
sciences de réglementations environnementales locales,
I'environnement, ou régionales et nationales ;
sciences sociales/du Restauration et réhabilitation des sites, Education et
développement sensibilisation.
communautaire ou
Disciplines similaires Au moins 03 missions d’environnementaliste
(BAC+5) similaire

Note 1 : Ingénieur Civil /BTP ou Architect visitera les chantiers de maniére hebdomadaire aux moments nécessaires.

2.3.2 Matériels recommandés pour ’ensemble des lots

Liste des matériels | Quantité ' Propriété ' Location Autres
Véhicule de liaison 4*4 Pick up | 1

Vibreur ou une aiguille vibrante | 2

pour béton

Perceuse (percer des trous 2
dans divers matériaux)

Disqueuse ou meuleuse 2
électrigue

Compacteur manuel. 1
Groupe électrogéne. 1
Poste a souder 1

Lot d’équipement de
maconnerie (Truelle, taloche,
enquerre, niveau a bulle, 1
niveau a eau, fil a plomb,
rouleaux ficelles, décameétre,
meétre tirant, marteau, tenaille,
cisaille, etc)

Lot des petits outillages
(brouettes, pelles, etc.) 1

2.4. Planning des travaux

L’entrepreneur doit fournir un planning détaillé des travaux dans son offre par lot pour tous les lots auxquels
il postule.

11
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3

. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres décrit les conditions d’exécution des travaux et
les spécifications techniques pour la réhabilitation/aménagement des infrastructures sportives /culturelles
de proximité pour accueillir et garantir la pratique des filles et jeunes femmes a Kinshasa en République
Démocratique du Congo.

Il énumére et décrit les conditions minimums d’utilisation des matériaux et matériels de construction, ainsi
qu’a la finalisation des ouvrages. Il traite également les diverses sujétions indispensables pour mener a
bien leur exécution. L’Entrepreneur ne pourra prétexter aucune omission pour réclamer une plus-value
pour des travaux conformes aux regles de I'art et dont I'utilité se sera révélée au cours de leur exécution.

Afin d’éviter les omissions et/ou surestimations de I'emploi de matériaux, I'Entrepreneur devra
obligatoirement prendre connaissance des bordereaux quantitatifs / descriptifs et plans de tous les corps
d’état susceptibles de le renseigner sur les travaux qu’il a réellement a prévoir dans son prix global et
forfaitaire.

Il appartiendra donc a I'Entreprise de demander toutes les informations qui lui font défaut aupres
d’Expertise France au moment de son étude de prix. L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance
des conditions physiques d’accés au chantier et ne peut se prévaloir d'une quelconque difficulté y
afférente.

Par ailleurs, dans le respect de la biodiversité et de la protection de I'environnement, L’entrepreneur est
responsable de la préservation de l'environnement, en particulier et sans que cette liste soit exhaustive,
par la non-création de zone de stagnation d'eau, la collecte des huiles de vidange, I'enlévement de
ferrailles et détritus, le maintien en état de propreté du chantier, le non-déversement de produits polluants.

3.1. Présentation du projet

Le présent projet dans lequel ¢s’inscrivent ces spécifications techniques porte sur la
réhabilitation/aménagement des infrastructures sportives /culturelles de proximité pour accueillir et garantir
la pratique des filles et jeunes femmes a Kinshasa en République Démocratique du Congo.

Les travaux a entreprendre porteront essentiellement sur les techniques suivantes : démolition de 4
ouvrages existants, mise en ceuvre de : des ouvrages en moellon, en béton B, en béton Armé et de
magconnerie en blocs vibrés, charpentes en bois et métalliques, menuiserie métallique et en bois ; vitrerie,
adduction d’eau et sanitaires, puits perdu ; travaux d’assainissement, installation électrique, faux-plafond,
enduits, carrelage, plomberie, peinture et aménagement général.

3.2. Techniques de Référence

L’Entreprise est tenue de travailler dans le strict respect des régles de l'art. Les caractéristiques des
ouvrages, matériaux et les conditions de mise en ceuvre devront étre conformes a tous les réglements
en vigueur a la date d'exécution des travaux.

L’Entreprise est régie par toutes les clauses et conditions du cahier général des charges actuellement
en vigueur en République Démocratique du Congo (RDC). La réalisation des ouvrages est donc astreinte
a la construction selon les regles d’art et au respect des textes législatifs, administratifs, réglementaires,
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techniques et technologiques en vigueur en RDC (voir orientations du Ministére ITPR, Manuel UNOPS,
etc.).

Tout travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus seront a la
charge de I'Entreprise.

Il est spécifié que les textes visés émanant de la RDC sont prioritaires. L’ensemble de ces documents
n’est pas joint au marché, mais réputé connu et suivi par le Titulaire pour I'exécution des travaux.

3.3. Normes applicables

Les normes de référence sont celles des normes européennes EUROCODES.

L’entreprise pourra proposer des matériaux et services répondant a des normes au moins équivalentes
a celles exigées et devra prouver cette équivalence a la demande d’Expertise France ou le bureau de
contrble (le cas échéant).

On note quelgues normes ci-dessous :

-  EUROCODE 1 : Actions sur les structures ;

- EUROCODE 2 : Calcul des structures en béton ;
-  EUROCODE 3 : Calcul des structures en acier ;
- EUROCODE 7 : Calcul géotechnique ;

-  EUROCODE 8 : Résistance aux séismes ;

- DTU 60.1 : Adduction et évacuation des eaux ;

- APSAD R5-Robinet d’'Incendie Armé ;

- NF C 15-100 pour la partie électrique.

3.4. Contrble et essais

Les contrbles prévus par le présent Cahier des prescriptions techniques sont a exécuter d'office par
I'entreprise et a ses frais, quels qu'en soient les résultats. Leur prix est donc inclus dans le prix des
ouvrages qu'il s'agisse de contrdles en laboratoire ou sur chantier.

L'absence des contrbles prescrits interdit la réception des ouvrages concernés et met obstacle a la prise
en compte des ouvrages dans les états d'avancement qui suivent la constatation de la carence.
Néanmoins, au cas ou des proces-verbaux d'essais en laboratoire sont requis, I'Entreprise peut présenter
les résultats d'essais ayant été effectués par le fournisseur sur des matériaux ou ouvrages certifiés
conformes a ceux exécutés sur le chantier. En cas d'essais sur chantier, I'Entrepreneur met a la
disposition du Maitre de I'Ouvrage délégué et du Bureau de contrble, le matériel et le personnel
nécessaires a la conduite des essais ; il va de soi que les contréles destructifs sur le site comprennent
la remise en état des ouvrages affectes.

3.5. Provenance et qualité des matériaux et éguipements

Tous les matériaux et équipements sont a fournir par I'entreprise Titulaire.

Tous les matériaux, les produits et les composants de construction seront conformes aux stipulations du
marché et aux spécifications de normes homologuées. Tous les matériaux employés doivent étre de la
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meilleure qualité et exempts de tous défauts susceptibles de compromettre la solidité, I'aspect ou la durée
des ouvrages.

Les provenances de tous les matériaux et équipements doivent étre indiquées a la Mission de contréle
par I'Entreprise Titulaire dans un délai de trente (30) jours calendaires, a compter de la notification de
l'attribution du marché.

L’entreprise titulaire devra fournir toutes les informations ou toutes les justifications sur la provenance
des matériaux et équipements proposeés a 'aide des documentations techniques détaillées, de recus, de
listes de colisage, des essais de conformité faits en usine, des lettres du fournisseur, des fiches
techniques ou tout autre document.

L’entreprise titulaire tiendra compte des contraintes suivantes qui peuvent influencer les délais de
réalisation de certains travaux :

— Le temps de livraison par les fournisseurs (transport maritime et formalités de douanes pour les
fournitures importées) ;

— Le maintien en place de certains services durant les travaux ;

— La saison des pluies.

3.6. Approbation des matériaux, équipements et matériels

L'approbation des matériels de travail, des matériaux et des équipements se fait sur base de fiches
techniques complétées et détaillées a présenter par I'Entreprise au bureau de contrble, avant toute
commande et toute exécution. L’Entreprise doit présenter des échantillons des matériaux et équipements
pour validation avant toute commande et exécution.

3.7. Documents d'exécution

L’élaboration des plans d’exécution, des études, des notes de calcul et la réalisation des levés, et des
essais nécessaires incombent au Titulaire, et doivent étre réalisés en se basant sur les études effectuées
par la Mission d’études.

Tous les éléments cités ci-haut doivent étre soumis a la Mission de contrdle pour approbation, et ce avant
le démarrage des travaux.

Cela dit, les piéces graphigues et tous autres documents techniques sont a titre indicatif. En cas
d’adoption par le titulaire du marché, ce dernier doit notifier le maitre de I'ouvrage et la mission de contrdle
par une correspondance officielle.

Toute modification envisagée par I'entreprise ne sera pas de nature a changer profondément la nature
du projet.

3.8. Responsabilité de I’entreprise

L’Entreprise est seule responsable de son ouvrage et vérifie obligatoirement la faisabilité et la conformité
avec les réglementations et les documents contractuels remis par Expertise France. Au regard de ses
capacités techniques, financiéres et administratives, elle ne peut en aucun cas se présenter comme un
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simple exécutant des documents mis a disposition. Le bureau de contréle s’assurera de la qualité et
guantité de sa main d’ceuvre avant le démarrage effectif des travaux.

3.9. Modification des travaux

Aucune modification des travaux, méme demandée par le Maitre de I'Ouvrage et/ou Maitre d’ouvrage
délégué, ne peut étre exécutée sans l'accord préalable de la Mission de contréle. Tout ordre de
modification doit étre donné par écrit.

3.10. Conditions générales de réception

L'entrepreneur a pour obligation de mettre a la disposition du Maitre d'Ouvrage, lors de la réception
provisoire, des installations conformes aux présentes spécifications techniques et aux réglementations
en vigueur ; installations, par ailleurs, entierement achevées, propres et en parfait état d’utilisation. Tous
les travaux relatifs a cette imposition sont donc inclus dans son prix.

3.11. Mesures environnementales

Les obligations environnementales particuliéres du Titulaire au titre du présent marché comprennent
notamment, sans préjudice de I'application des textes officiels en vigueur :

— L'utilisation rationnelle et économique d’eau pour éviter tout gaspillage ;

— Laremise en état de tout lieu affecté par le projet avant la fin des travaux et a la satisfaction de
la Mission de controle ;

— Le contrdle des pollutions (du sol et du sous-sol) et des nuisances générées par les travaux ;

— La préservation maximale des ressources naturelles et I'économie de consommation d’espace,
de sol et de végétation selon les instructions de la Mission de contrdle ;

— L’arrosage, I'entretien et le remplacement éventuel des plantations mises en place dans le cadre
des travaux objet du présent marché.

L’Entreprise Titulaire devra veiller en permanence a éviter que le stockage des matériaux, les engins de
chantier ne conduisent a la stagnation des eaux de pluie.

Elle devra organiser les travaux pour ne pas déstabiliser inutilement les terrains environnants. Elle devra
veiller en permanence a éviter que les activités de chantier ou les ouvrages en eux-mémes soient a
l'origine de pollution ou dégradation de I'environnement.

La nuisance sonore devrait étre limitée a I'exception de ceux liés directement a 'exécution des travaux. Il
cherchera d’établir les conditions d’équilibre des terrains afin d’éviter tout ravinement futur prévisible en
lien avec le trafic du chantier.

Il prendra toutes les précautions pour ne pas concentrer les eaux de ruissellement.

Lors de l'ouverture des fouilles, quelles qu'elles soient, le Titulaire devra organiser ses travaux pour qu‘'en
cas de pluie ou d'orage, les eaux n'entrainent pas une dégradation des ouvrages. Dans le cas ou cela se
produirait, 'Entrepreneur sera tenu de reconstituer a ses frais les dégradations en cause.
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A la fin des travaux, sauf instruction contraire du bureau de contrdle, 'Entreprise devra remettre en état
I'ensemble des aires utilisées et assurer au minimum les travaux suivants :

- Remise en place de la couche de terre arable, si elle a été enlevée au début
- Egalisation, nivellement du site
- Démontage et évacuation des installations si elles ne sont pas affectées a un autre usage

L'Entreprise préviendra le bureau de Contréle de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un
"état des lieux contradictoire apres travaux" puisse étre dressé. L'Entreprise sera seule responsable des
travaux et frais complémentaires qui seront nécessaires afin de parachever la remise en état/ou des
actions de dépollution complémentaires.

3.12. Organisation des travaux

a. Programme de travail

En complément du programme de travail joint a la soumission, I'entreprise Titulaire, dans un délai de
(14) quatorze jours calendaires a compter de la réception de la notification de l'attribution du marché,
fournit a la Mission de contréle pour approbation, un programme détaillé de mise en ceuvre des taches
par activité et par mois et comportant les informations suivantes :

— L'ordre dans lequel le Titulaire propose d'exécuter les travaux ;
— Les dates limites pour la présentation et I'approbation des plans ;

— Un organigramme du personnel dirigeant du chantier avec l'indication du nom des divers agents et
de leurs qualifications et curriculum vitae ;

— Une description générale des méthodes d’exécution ou de mise en ceuvre, incluant 'ordre dans lequel
le Titulaire propose d'exécuter les travaux par mois et par nature ;

— Un projet d’installation et d’'organisation du chantier et

— Tout autre détail et renseignement que la Mission de contrdle peut raisonnablement demander

— Un plan d’évaluation et d’atténuation de risques ;
— Un planning général des activités détaillant I'évolution hebdomadaire ;

— Un plan de projection d’avancement général (a 20 %, 50 %, 80% et 100 % requis et obligatoire) et
hebdomadaire (indiquant les projections de réalisation journaliére) des travaux.

Avant leur approbation, la Mission de contrble analyse ces documents en y apportant des observations
éventuelles, et ce, dans un délai de dix jours ouvrés a compter de leur réception, sauf le cas ou la Mission
de contrble notifie au Titulaire, endéans ce délai de dix jours, sa volonté de tenir une réunion.

L'approbation du programme de mise en ceuvre des taches par la Mission de contrdle ne libére le Titulaire
d'aucune de ses obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme de mise en ceuvre des taches sans
I'approbation de la Mission de controle. Toutefois, si les travaux ne progressent pas conformément au
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planning, la Mission de contréle peut charger le Titulaire de le revoir et de soumettre le programme révisé
a son approbation.

Ce calendrier de réalisation de travaux sera remis en quatre (04) exemplaires. La Mission de contrble
disposera d'un délai de dix (10) jours ouvrés pour faire connaitre son accord ou exprimer ses
observations.

En cours de chantier, le Titulaire remettra a jour ce planning a la demande de la Mission de contrdle. (Au
mieux d’en faire une grande affiche sur chantier afin de permettre un checking au quotidien)

b. Police de chantier

Le Titulaire sera responsable vis-a-vis des tiers de tous les dommages ou dégradations qui auraient lieu
du fait des travaux ou du fonctionnement du chantier. Les indemnités a payer en cas d'accident seront
dues par I'Entrepreneur sauf recours contre l'auteur de I'accident.

Conformément aux dispositions des Conditions Générales, le titulaire devra souscrire pour une période
allant de la date de notification du marché a la date de réception définitive des travaux une assurance de
responsabilité civile aux tiers couvrant tous les dommages corporels et matériels.

c. Journal de chantier

Le Titulaire devra tenir a la disposition de la Mission de contréle un journal de chantier sur lequel il inscrira
jour aprés jour les travaux journaliers exécutés, leur localisation, le matériel utilisé, les effectifs ainsi que
les conditions météorologiques dont la hauteur des précipitations mesurées en un endroit fixe du chantier.

Le journal de chantier devra noter aussi les éventuelles pannes journaliéres des engins et la liste du
personnel affecté a chague poste.

d. Attachement

Un carnet d’attachement sera tenu par la Mission de contréle et complété conjointement avec le Titulaire
du marché.

3.13. Santé et Sécurité au chantier

La présente section traite de la sécurité des personnes au chantier lors de la réalisation d’excavations et
de I'exécution des travaux en hauteur.

Les fouilles destinées a la réalisation des fondations peuvent étre a I'origine d’accidents graves lorsque
les normes de sécurité ne sont pas respectées.

Les risques qui entourent les travaux dans les fouilles sont multiples : Effondrement des parois, chute
dans la fouille et présence d’engins de chantier.

Le Titulaire pour la Sécurité au Travail propose une affichette présentant les 10 points principaux a retenir
lors des travaux de fouilles.
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a. Préparation du travail

La méthode de construction (fouille ouverte ou étayée) doit étre choisie avant le chantier, afin de préparer
le matériel nécessaire en quantité suffisante et d’en disposer en temps voulu. On ne doit pas descendre
dans les fouilles de plus de 1,5 m de profondeur qui ne sont ni talutées, ni étayées. En cas de probléme,
il faut suspendre les travaux dans le secteur, sécuriser la zone, commander et chercher immédiatement
le matériel nécessaire.

b. Fouilles peu profondes ou en terrain instable

Lorsque I'on rencontre un terrain de mauvaise qualité, méme une fouille de moins de 1,5 métre de
profondeur peut étre instable et dangereuse (ensevelissement d’'une partie du corps et blocage de la
circulation sanguine). Lorsque le terrain est instable (mauvaise qualité du sol, terrain remanié) ou qu'il
est rendu instable (terrain détrempé, venue d’eau, surcharge), il faut soit taluter, soit étayer, méme si la
fouille a moins de 1,5 m de profondeur.

c. ldentifier les tracés des services

Le contremaitre doit informer les travailleurs sur le tracé des services qu’ils peuvent trouver sur le terrain
(électricité, gaz, eau sous pression, etc.) et le terrain doit étre marqué. Si ce n’est pas fait, il faut demander
des informations complémentaires au technicien ou conducteur de travaux. Les dégats aux services
peuvent étre trés dangereux et colter trés cher.

d. Danger lors du croisement avec des fouilles antérieures

Lorsqu’une fouille doit étre faite en chevauchement avec une autre ou lorsqu’elle la croise avec un angle
aigu, les risques d’éboulement sont élevés, particuliérement si 'on doit passer dessous les conduites
existantes. Il faut alors soit coucher le talus, soit étayer la section concernée (boisage, palplanches
légéres, ...). Les conduites suspendues existantes doivent étre assurées.

e. Attention aux arrivées d’eau inattendues

Les fouilles existantes fonctionnent parfois aussi comme tranchée de drainage et peuvent amener un
risque de poche d’eau et des eaux stagnantes. Un pompage et un étayage local peuvent étre
nécessaires.

f. Respecter la distance imposée par la surcharge due aux machines

Aucune machine (pelle, dumper, camion, etc.) ne doit se situer a moins de 1 métre du bord de la fouille
si celle-ci n’est pas étayée. La surcharge (poids de la machine et de sa charge) peut entrainer un
éboulement. Il faut donc choisir la machine adéquate et respecter cette distance minimale.

g. Précautions lors de fouilles a travers les voies de circulation

Les fouilles a travers les voies de circulation doivent aussi étre étayées en tenant compte du terrain, du
trafic et de la météo. La surface de roulement et les passages doivent étre créés par la pose de plagues
d’acier.

h. Acces siirs au fond de la fouille

Il ne faut pas déstabiliser les étais en les escaladant, 'accés au fond de la fouille doit étre assuré par une
échelle fixée et dépassant de 1 métre le terrain ou par un escalier. Pour une fouille talutée, idéalement
par un escalier, ces moyens d’accés doivent étre déplacés au fur et a mesure de 'avancement des
travaux, ne doivent pas déstabiliser les étayages et toujours étre dans une zone sécurisée, donc hors
d’accés du godet.
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i. Ergonomie dans les cellules de fouilles

Les petites fouilles et les cellules de fouille doivent aussi étre sécurisées par des méthodes adéquates
(boisage, palplanches légéres, coussins, etc.). Le matériel nécessaire doit étre prévu et installé au fur et
a mesure. Pour les cellules de fouille, la largeur de la cellule doit tenir compte du confort des travailleurs
et du mode d’enlévement des gravats. Dans le trafic, il faut aussi prévoir une signalisation et au besoin
une protection de la zone de travail.

j. Travaux en hauteur

En ce qui concerne les travaux en hauteur, il faut noter qu’ils demeurent 'une des principales causes de
décés et de Iésions graves. Parmi les cas les plus courants, citons les chutes de toits ou d’échelles et
les chutes a travers des surfaces fragiles. Travailler en hauteur signifie travailler dans un lieu ou, si
aucune précaution n’est prise, une personne peut tomber d’'une hauteur telle qu’elle risque de se blesser.

L’entreprise devrait veiller a ce que le travail soit correctement planifié, supervisé et effectué par des
personnes compétentes, c’est-a-dire qui possedent les compétences, les connaissances et I'expérience
nécessaires pour le réaliser en toute sécurité. Ces personnes doivent utiliser un type d’équipement
approprié pour travailler en hauteur.

L’entreprise adoptera une approche raisonnable en ce qui concerne les précautions a prendre. Les
taches relativement simples et a faible risque nécessiteront moins d’efforts en termes de planification, et
il existe des situations a faible risque dans lesquelles le bon sens dicte qu’aucune précaution particuliére
n’est nécessaire.

L’entreprise devrait dans un premier temps évaluer les risques. La hauteur, la durée et la fréquence
auxquelles sera effectuée la tache, ainsi que I'état de la surface sur laquelle le travail sera réalisé sont
autant de facteurs a prendre en considération.

Avant d’entreprendre des travaux en hauteur, I'entreprise devrait suivre ces mesures simples :
- Dans la mesure ou cela est possible, éviter de travailler en hauteur ;

- Lorsqu’il est difficile d’éviter les travaux en hauteur, prévenir les chutes en utilisant soit un lieu
de travail déja sécurisé, soit un type d’équipement approprié ;

- Réduire au minimum la hauteur et les conséquences d’une chute en utilisant un type
d’équipement approprié lorsque les risques ne peuvent étre éliminés.

Pour chaque mesure, toujours envisager celles qui protégent tout le monde contre les risques (protection
collective), plutét que de prendre des mesures qui ne protégent que le travailleur concerné (protection
individuelle).

La protection collective consiste en un équipement qui n’exige pas que la personne travaillant soit
équipée de protection dont elle doit s’équiper. Il s’agit, par exemple, des garde-corps permanents ou
provisoires, des chariots élévateurs de personne a ciseaux, de tours échafaudages.

La protection individuelle est un équipement dont le travailleur doit s’affubler correctement avant de
travailler en hauteur. Il s’agit par exemple de porter correctement un harnais de sécurité et I'attacher a
I'aide d’'une longe absorbante d’énergie a un point d’ancrage adéquat.
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Les choses a faire et a ne pas faire lorsqu’on travaille en hauteur se résument comme suit :

A FAIRE

A NE PAS FAIRE

Effectuer autant de taches que possible au sol

Utiliser des échafaudages plutdt que des
échelles ;

Veiller a ce que les travailleurs puissent, en
toute sécurité, accéder au lieu ou ils travaillent
en hauteur et en redescendre ;

- Surcharger les

échelles — Evaluer les
équipements et matériaux que devront porter
les travailleurs pour effectuer leurs travaux en
hauteur. Vérifier le pictogramme ou ['étiquette
sur I'échelle pour obtenir des informations sur
la charge maximale autorisée ;

Ne pas se déséquilibrer en se penchant
lorsqu’on est sur une échelle ou un escabeau ;

S’assurer que I'équipement est adapté, stable,
suffisamment solide pour la tache a effectuer,
entretenu et contrélé régulierement ;

Prendre des précautions lorsqu’on travaille sur
des surfaces fragiles ou a proximité de celles-ci

Fournir les chutes

d’objets ;

une protection contre

Réfléchir aux procédures d’évacuation et de
secours d’'urgence.

Utilisation obligatoire des harnais de sécurité
pour tous travaux en hauteur (hauteur
supérieure a 2 m)

- Appuyer une échelle contre des surfaces

fragiles (vitrages ou chéneaux en plastique) ;

Utiliser des échelles ou des escabeaux pour les
taches pénibles, longues ou lourdes ; les utiliser
uniquement pour des travaux légers de courte
durée (par exemple 30 minutes d’affilée
maximum) ;

Permettre & une personne non compétente (qui
ne posséde pas les compétences, les
connaissances et I'expérience nécessaires
pour réaliser le travail en toute sécurité)
d’effectuer des travaux en hauteur.

k. Premiers secours et cas d’urgence

L'entrepreneur est tenu de fournir du matériel de premiers soins adéquats sur place. L’incapacité de
I'Entrepreneur pour assurer la disponibilité du matériel de premiers secours sur place se traduira par un
« Ordre d’arrét immédiat du travail » jusqu’a provision. Tous les codts et les retards résultant d’'un « ordre
d’arrét immédiat du travail » sont entiérement a la charge de I'entrepreneur.

Pour les cas de blessures ou accidents plus graves résultants des activités de construction,
I'entrepreneur devra fournir un systéme d’évacuation vers le centre de santé le plus proche et supporter
toutes les charges relatives.

CPT/culture
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Rangement du site, environnement de travail et signalétique/écriteaux de chantier

L'entrepreneur est charge de maintenir un lieu de travail sdr, sain et bien rangé en tout temps et durant
toutes les phases de travail.

A ce sujet il devra:

- Fournir des vestiaires, sanitaires spécifiques a chaque genre ;

- S’assurer gue les femmes recrutées ne soient pas victimes d’une quelconque discrimination ;
- Veiller a éliminer / réduire toute forme de nuisance (sonore, poussiére, etc.) ;

- Instaurer une procédure d’évacuation en cas d’urgence ;

- Edicter toute mesure de prévention des accidents sur le site de construction ;

- Organiser des sessions de sensibilisation de son personnel ;

- Veiller au bon état de fonctionnement de ses équipements ;

- Assurer la gestion des déchets afin d’éviter toute infection/contamination ;

- Veiller au bon état de fonctionnement des installations pour écarter tout risque d’incendie.

La signalisation contribue a garantir la sécurité de tout le monde : les intervenants sur les travaux, les
piétons et les automobilistes. Avant le démarrage des travaux et en fonction des taches en cours
d’exécution, I'entrepreneur devra procéder a la délimitation de la zone des travaux (cléture de chantier +
balisage au besoin) ; mais aussi a la signalisation de chantier (panneaux « attention travaux », « ralentir
», « chantier interdit au public », etc.
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4,

INSTALLATION, TRAVAUX PREPARATOIRES ET REPLI DE CHANTIER

4.1. Introduction

L’entrepreneur prend a sa charge toute démarche et frais pour 'aménagement avant le début des travaux
des locaux constituant les bureaux de chantier, dans la mesure du possible la salle de réunion
convenablement équipée y compris internet, imprimante, photocopieuse, scanner et autres (selon le
besoin), le dép6t pour le stockage des matériaux ainsi que les matériels et les magasins.

Un local sanitaire y compris un lavabo et tous les accessoires doit étre réservé au bureau de controle et
aux autres intervenants. Son entretien quotidien est a la charge de I'entreprise. Un local sanitaire séparé
doit étre prévu pour le personnel de I'entreprise et aux ouvriers.

L’entrepreneur aura la charge d’afficher tous les plans, planning ainsi que les détails relatifs a la
réalisation des différents ouvrages sur des panneaux a I'entrée de la salle de réunion.

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation des installations des chantiers, leur gardiennage, le
raccordement en eau et électricité aux réseaux locaux et, leur entretien en cours d’exécution (voies
d’acces, réserves d’eau, etc.).

Seront aussi supportés par I'entreprise les frais d'amenée et le repli des matériels, les frais d’entretien et
le nettoyage général du site, les travaux de remise en état des plates-formes de voirie publique ou privées
dont les dégradations seraient imputées au trafic du chantier, le gardiennage et la souscription aux
polices d’assurance.

L’entreprise doit prévoir et rendre effectives toutes les mesures de sécurité suivant les normes édictées
par la protection du travail et cela durant toute la durée des travaux.

4.2. Installation du titulaire

Les Installations générales de chantier et des services généraux du Titulaire comprennent toutes les
dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier, a I'amenée et au repli du matériel, le
démontage et le repli des installations, leur déplacement éventuel sur d'autres sites, la remise en état
des sites, et tout autre sujétion nécessaire a la bonne exécution des travaux dans les délais impartis.

Elles comprennent notamment les opérations suivantes :
- L'aménagement d’une palissade pour limiter et sécuriser l'aire des travaux ;
- L’aménagement de la zone de stockage des matériaux, le stationnement des engins et véhicules;
- Lafourniture de I'eau et de I'électricité ;
- Laconstruction des locaux de I'Entrepreneur : bureaux, ateliers, magasins (si nécessaire) ;
- Le gardiennage ;
- L'installation de moyens de liaison selon le cas échéant : téléphone, radio ;
- La construction des locaux de bureaux de chantier pour le personnel de la mission de contrdle et
une salle de réunion pour au moins 8 personnes ;
- Tous les locaux devront étre ¢ disposer d’une connexion Internet WIFI, et des imprimantes ;
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4.3. Baraquement de chantier

La disposition du local sera proposée sur un plan d'installation de chantier qui sera approuvé par le
bureau de contrble. Ce local ne pourra a aucun moment étre transféré a l'intérieur du batiment en
construction.

4.4. Délimitation du chantier

Des palissades sont érigées de maniére a assurer la parfaite sécurité sur le chantier, & empécher la
pénétration d’intrus, et a résister au vandalisme ainsi qu’aux conditions climatiques. Ces palissades
répondront aux desiderata des clauses administratives du présent Cahier prescriptions techniques.

Divers panonceaux seront apposés sur les palissades avec la mention « Interdiction de circuler sur le
chantier ». La cléture (ou limite du terrain) sera suffisamment éloignée du chantier pour ne pas porter
péril aux éventuels usagers longeant le chantier. Si tel était le cas, la palissade serait exécutée avec
baches y compris des poteaux en bois ou sticks. La palissade ne pourra étre utilisée a des fins
publicitaires.

L’Entrepreneur prévoit :

- Le montage et le démontage de la palissade ainsi que I'’évacuation de celle-ci apres achevement
complet des travaux.

- Son éclairage et son entretien.

45. Panneau de chantier

L'Entrepreneur établit a ses frais, a I'entrée du chantier, un panneau indiquant uniguement et clairement

- Pays;

- Le titre du Projet ;

- Le nom du Maitre d’ouvrage / délégué ;

- Le nom du Maitre d’ceuvre ;

- Le nom de I'Entreprise ;

- Ladate de démarrage et la durée des travaux ;
- Lasource de financement ;

- Le nom du Bureau de Contrdle ;

- Les références du permis de construire.

Le projet de panneau de chantier doit obligatoirement recevoir I'agréation d’Expertise France sur sa
composition et son implantation par fourniture d'un plan de principe dés le début du chantier.

Le panneau de chantier en bois sera de 120 x 260 cm, en multiplex de min. 20 mm d’épaisseur ou de
planches, fixés par boulons a bois inoxydables a téte plate sur 3 montants verticaux en profilés
métalliques.
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Le bord inférieur du panneau se trouvera a 2,00 m du sol, la structure métallique ou bois et le nombre de
fixations seront calculés pour résister au vent exceptionnel. La structure sera scellée dans deux socles de
fondation en béton. Elle sera peinte avec une peinture a huile. Le panneau est peint en émail blanc sur
toute la partie du panneau. Les dimensions, les logos des partenaires et le type de caracteres des textes
sont proposés par I'Entreprise au bureau de contrdle avant sa pose a I'endroit désigné.

Le démontage de ce panneau se fera aprés achevement complet de tous les travaux.

4.6. Implantation des ouvrages

Les opérations de pose de repéres du nivellement et d'implantation des ouvrages seront exécutées par
les soins de I'Entreprise sous la supervision de la Mission de contr6le, qui les validera. Il sera dressé un
proceés — verbal des opérations.

En cas de chevauchement entre les conduites des eaux et les cables électriques, ces derniers passeront
toujours sous les conduites des eaux.

4.7. Intempéries

Le délai d'exécution du marché inclut toutes les contraintes liées aux pluies. L’entrepreneur est supposé
avoir la connaissance climatologique du milieu et devra tenir compte de ce facteur pour établir son
planning des travaux. |l n’y aura pas de prolongation du délai admissible au titre de ces contraintes.

Les travaux de couverture devront étre organisés de telle facon qu'ils puissent étre facilement
interrompus le temps des averses, avec la protection appropriée avec des baches convenablement
attachées. Cette méme disposition vaudra obligatoirement pour la période de nuit et pour les journées
non travaillées.

Pour l'ouverture de fouilles, I'entrepreneur devra organiser les travaux pour qu'en cas de pluie les eaux
n'entrainent pas l'inondation du site du chantier ou la dégradation des ouvrages.

4.8. Raccordements provisoires aux réseaux de distribution électrique

Coffret de chantier :

- Un différentiel pour les conteneurs ou baragues de chantier (bureau, etc.)

- Un différentiel pour le petit matériel, (foreuses, etc.)
L’Entreprise positionne son coffret de chantier en accord avec le bureau de contrble. La consommation
durant la durée des travaux de la présente entreprise est a charge de I'Entrepreneur.

Aprés repliement de I'entreprise a la fin de ses propres travaux, la consommation est a charge du Maitre
de I'Ouvrage selon des modalités a définir.

Selon le planning et 'avancement des techniques spéciales, le démontage du coffret de chantier est a
prévoir par I'entreprise.

Dans l'impossibilité d’'un tel raccordement provisoire au réseau de distribution ou faisant face a des
coupures réguliéres de cette source d’approvisionnement, 'Entrepreneur peut étre amené a prévoir la
mise en place sur le site et l'utilisation d’'un groupe électrogéne lui permettant de couvrir les besoins du
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chantier. Cette mobilisation et cette installation doivent étre prévues dans le prix global d’installation, le
cas échéant, apres visite du site et collecte d’'informations a ce sujet.

4.9. Eclairage du chantier

L'éclairage du chantier est une charge de I'Entreprise pendant toute la durée du chantier jusque I'accord
de la réception provisoire ainsi que sa consommation. Le chantier est pourvu d’'un éclairage artificiel
qguand des travaux doivent étre exécutés avant ou apres le lever ou aprées la tombée du jour, ou en cas
de travail dans des locaux insuffisamment éclairés naturellement. L’installation d’éclairage et son
intensité sont a définir pour la sécurité générale du chantier. L’Entreprise veillera notamment a ce
gu’aucun local ne reste sans éclairage lors des visites de chantier.

4.10. Nettoyage du chantier et des abords

L’enlévement de tous les restes de matériaux, gravats, détritus, emballages, etc. dans le batiment et
dans la parcelle ; et leur évacuation aux frais de I'Entrepreneur, vers une décharge autorisée. Le
nettoyage parfait de tous les locaux et des toitures, nettoyage des sols avec des produits adaptés et
agréés, le nettoyage des murs et huisseries si nécessaire. Le nettoyage parfait de tous les appareils
sanitaires, de leurs siphons et des appareils d’éclairage. Le nettoyage extérieur et intérieur des vitrages.
Le nettoyage de toutes les chambres de visite, siphons de sol, gaines accessibles, etc. a l'intérieur et a
I'extérieur du batiment L’enlévement de toutes les traces de peinture sur les sols, appareils sanitaires,
appareils électriques, Interrupteurs, prises, vitres, faux plafonds, mobilier fixe, etc. La mission de controle
collectera auprés de chaque entreprise les notices d’entretien a I'attention du Maitre de I'ouvrage.

4.11. Démolition, décapage, démontage et évacuation

L’entrepreneur est responsable de tous dégats provoqués par I'exécution de démolition, décapage et/ou
démontage réalisé sans avoir pris toutes précautions et mesures appropriees.

En particulier :
- Les démolitions des maconneries seront effectuées au marteau et burin ; exceptionnellement
avec I'emploi de la masse dont il devra étre convenu préalablement avec le contréleur des travaux

- Les percements des ouvertures seront préalablement tracés au plus juste des dimensions de
I'ouvraison a recevoir. Ces tracés seront soumis a l'accord du contrdleur avant la démalition.

En régle générale, les gravats et tous les éléments démontés ne devant pas étre réutilisés dans le cadre
desdits travaux seront évacués hors chantier en un endroit agréé par le bureau de Contréle. Les prix de
I'entreprise doivent comprendre les sujétions de transports liés a I'évacuation.

Les éléments du bati actuel dont le projet prévoit la réutilisation seront démontés avec soins et les prix
doivent tenir compte de ces sujétions. lls resteront la propriété du maitre d'ouvrage. lls seront entreposés
en attente de leur mise en ceuvre a |'abri des vols et pour leur bonne conservation en un lieu qui sera
soumis a l'approbation du maitre d'ouvrage. Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur et les
prix doivent tenir compte de ces sujétions.
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Les autres dispositions a prendre en compte dans cette phase d’installation de chantier sont celles de la
dotation aux ouvriers, et a tous le personnel (y compris les visiteurs) des équipements nécessaires pour
la protection individuelle (cf. Point 1.13 : santé et sécurité au chantier).

4.12. Repli chantier

Les travaux ne sont considérés comme achevés complétement qu’aprés le nettoyage du chantier et
aprés que les ouvrages aient été mis en état d’étre utilisés par leur destinataire.

Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en parfait état de propreté. Le total des dépenses pour
linstallation du chantier ainsi que pour les magasins, installation sanitaire, entretien, gardiennage et
démolition, ainsi que le déchargement, classement et la mise en dépbt du matériel est a charge de
'entrepreneur.

Le repli de chantier comprend les travaux suivants :

- Le démontage des installations, le reconditionnement et la réaffectation des matériels, la
démobilisation du personnel ;

- Le nettoyage total du site ;

- L'élaboration par I'entreprise des plans de recollement et du dossier des ouvrages exécutés a
soumettre a l'approbation de la Mission de contréle, y compris leur impression (Un exemplaire
pour la mission de contréle, un pour le Maitre d’'ouvrage et un autre pour I'Entreprise).
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5. GROS OEUVRE

5.1. Qualités et provenance des matériaux

Tous les matériaux employés doivent étre de la meilleure qualité et exempts de tous défauts susceptibles
de compromettre la solidité, 'aspect ou la durée des ouvrages.

Contrble qualité des matériaux

Le contrdleur des travaux pourra faire effectuer tous les essais qu’il jugera nécessaires et cela a tout
moment. Ces interventions ne devront pas avoir pour effet de ralentir la marche normale du chantier.

L’entrepreneur mettra a la disposition du contréleur tous les moyens nécessaires de contrble de qualité
et pour toutes mesures : I'équipement technique pour la confection des échantillons, petits instruments
de mesures instantanées, matériel topographique, (disponible en tout cas sur le chantier pour les
implantations a la charge de I'entreprise).

Les essais de laboratoire, (qualité de bétons, contrble de ciment éventuel, qualité des eaux, etc. seront
faits dans des laboratoires de bonne notoriété au choix du bureau de contréle.

Les modalités du contrble par le contrdleur de travaux pourront étre précisées par ordre de service.
Tous les contrbles effectués feront I'objet d’un procés- verbal.

D’une maniére générale, dans le cas ou les spécifications ne seraient pas respectées et suivant
importance et/ou la multiplicité des cas de non-conformité, le contréleur des travaux pourra exiger, soit
ordonner la démolition et la reprise des parties d’ouvrages incriminées ou soit le remplacement.

La qualification professionnelle du personnel de I'entreprise pourra étre vérifiée par le contréleur des
travaux aux cours des mises en ceuvre. Si des incompétences notoires qui pourraient conduire a des
malfagons sont constatées, I'entrepreneur sera obligé au remplacement.

Ciments
Nature et qualité :

Les ciments devront satisfaire aux normes du type portland CPN 42,5. Le contréleur des travaux pourra
demander a I'entreprise les résultats de I'autocontrdle de I'usine de production.

Si les conditions requises ne sont pas satisfaites, le contréleur se réserve la possibilité d’exiger 'emploi
de ciments d’autres fabrications ou de classe supérieure.

Manutention et stockage.

Les ciments seront livrés en sacs de papier renforcé et imperméable du marché. L’entrepreneur sera
tenu de pouvoir renseigner les dates d’ensachage.

Durant les transports, les sacs seront continuellement protégés contre tout contact avec I'eau et
humidité.
Sur le chantier, les sacs de ciment seront stockés dans des locaux secs. Les sacs seront disposés sur

des palettes en bois pour l'isolation impérative par rapport au sol. lIs seront empilés sans laisser d’espace
entre eux et ne devront pas étre placés contre des murs extérieurs.

La récupération des poussiéres et du ciment provenant de sacs crevés est interdite.
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Sables pour mortier et béton

Nature et propreté :

Les sables pourront provenir de carrieres de sable ou de riviere ou de concassage indistinctement.

lls devront étre fins, siliceux a 90%, graveleux, crissant dans la main et ne s’y attachant pas. lls seront
exempts de toutes traces de terre, calcaires ou argileuses, de déchets et de débris de bois ou autres
matiéres organiques.

lls seront si nécessaires passés au crible et soigneusement lavés a la claie avec I'adjonction de floculant.
L’utilisation de sable de la rue est rigoureusement proscrite

En cas de doute sur la qualité, notamment pour la présence de gypse ou de sel, il sera procédé a I'essai
d’alcali réaction » (essai baptisé « SO »), réalisé suivant la norme en vigueur.

Le pourcentage de fines particules (passant a travers le tamis A.S.T.M. numéro 200 a ouverture de
mailles de 0,074 mm) ne dépasse pas :

Sable A — pour béton armé : 3 %
Sable B — pour enduits extérieurs : 5 %
Sable C — pour tous autres usages : 7 %

Quel que soit le type de sable, sa teneur en matiéres organiques est telle que I'essai colorimétrique ne
donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Le sable de bétonnage est nettoyé avant la mise en ceuvre et débarrassé de ses impuretés. Le stockage
doit étre en volume suffisant pour ne jamais arréter la bonne marche des travaux.

Granularité :

La granularité des sables devra étre contenue dans le fuseau classique de 0,2 mm a5 mm. La proportion
d’éléments passant au tamis de 0,2 mm devra étre comprise entre 2 et 5%. La proportion d’éléments trés
fins susceptibles d'étre éliminés par décantation ne devra dépasser (2%) deux pour cent. Selon les
besoins estimés par le contréleur des travaux, les sables naturels seront criblés au tamis de 6,3 mm pour
éviter les gros éléments et les éléments impropres. En tous cas I'équivalent de sable sera égal ou

supérieur a 80.
Moellons, Graviers et gravillons

Les "graviers" (réputés de granulométrie 8/15, 15/25 mm ou 15/40 mm -pour béton de masse ou de
propreté) et "gravillons" (réputés de granulométrie 5/15 mm), proviendront du concassage mécanique en
carriére.

Pour le concassage, les roches utilisées seront dures, non fragiles, non altérées, dégagées de toute
gangue de décomposition ou de terre végétale. La caractéristique de coefficient "Los Angeles"
représentatif des propriétés de dureté et de résilience ne sera pas inférieure a 40. Si un doute
apparaissait, a I'appréciation du contréleur, un essai serait commandé préalablement a l'agrément du
matériau. Les graviers et/ou gravillons seront lavés si la proportion de matiére décantable était supérieure
a (3%) trois pour cent.

Les granulats seront stockés distinctement selon chacune des granulométries sur des aires nettoyées et
bien drainées afin d'éviter I'accumulation de boues sur les fonds. Les précautions appropriées seront
prises au moment de I'utilisation pour compenser la ségrégation survenue avec le stockage. La capacité
de stockage des différents sables et granulats gros et moyens devra correspondre au minimum a la
consommation prévue pour chague semaine de travaux.
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Les moellons de toutes espéces devront provenir des meilleurs bancs de carriéres proposés par
I'Entrepreneur et agréés par I'Administration. lls devront étre durs, non schisteux, bien gisants, sans fil,
sonores au marteau, éventuellement dégagés de toute gangue ou terre, propres et lavés si besoin est.
Les moellons qui s'écraseraient en grains sablonneux ou bien se briseraient en éclats a arétes vives
seraient rejetés.

Eau de gachage

L'eau de gachage devra étre propre et exempte de matiéres organiques. L'emploi d'eaux de marais ou
de tourbieres est interdit.

Elle peut provenir des rivieres ou sources, ou du stockage de l'eau de pluie, ou du réseau du service
public.

5.2. Terrassement général

Mise en état du terrain : lors de I'enlevement des terres arables, I'entreprise veillera a éliminer des terres
tous les déchets, pierres, racines, etc. qui pourraient s’y trouver. Ces derniers sont évacués hors chantier.
Les terres excédentaires sont a évacuer en fin de chantier.

Enlévement de la végétation et de la couche de terre arable

L’ouvrage concerne les surfaces totales ou partielles des parcelles pour la construction du batiment et
de la zone d’'aménagement extérieur. Les superficies a traiter sont déterminées sur place avec le bureau
contrOle et bornées provisoirement par 'Entrepreneur.

Le travail comprend :

- L’enlévement et 'évacuation hors des limites du terrain de tous débris et détritus éventuels, dans
une décharge autorisée ;

- L’abattage des arbres de toute dimension sauf ceux désignés par Expertise France et les
représentants de I'’hépital qui doivent étre maintenus ;

- L’enléevement des arbustes, buissons, haies, mauvaises herbes, etc., sauf ceux a maintenir et
désignés par le bureau de contréle. L’enlevement de souches et racines, I'enlevement de la terre
arable sur une épaisseur moyenne de 20 cm et la mise en dép6t de ces terres a un endroit
désigné ou leur évacuation dans une décharge autorisée. La hauteur des dépbts ne pourra
dépasser 1,00 m. Les terres arables pourraient étre éventuellement réutilisées pour
'aménagement extérieur ;

- L’évacuation hors des limites du terrain de tous les déchets végétaux, dans une décharge
autorisée.

5.3. Travaux de fondation Fouilles

Le poste "fouilles, excavations, terrassements manuels, etc. " concerne tous les travaux de fondation
nécessaires pour la réalisation des fouilles et excavations jusqu'a la profondeur déterminée dans les
planches techniques ainsi que toutes les fondations des batiments a ériger.

Les prix unitaires présentés par I'entreprise comprennent entre-autres :
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- Letracé précis et le contrble des zones a déblayer et de la profondeur des tranchées de fondation

- L’acheminement sur place et l'installation du matériel nécessaire, excavatrices, installations de
pompage, etc. ;

- La démolition et I'évacuation de tous les obstacles ou massifs découvert sur le site.

- La préservation intacte, éventuellement le déplacement ou la remise en place des conduites et
cables rencontrés ;

- Les mesures de maintien des fouilles et tranchées afin de prévenir tout affouillement, a l'aide
d'étanconnements et d'étaiements.

- Le maintien a sec des fouilles et tranchées, en les prémunissant tant contre les eaux souterraines
que contre les eaux de ruissellement ;

- Le stockage provisoire sur le terrain des terres a récupérer et I'évacuation des terres
excédentaires ;

Remblai (apport de terre par remblai compacté)

Le remblayage en latérites compactée a I'aide d’'un compacteur, s’effectuera par couches successives
horizontales en plateau suivant la dénivellation du terrain naturel (Voir les plans architecturaux). Chaque
couche sera soigneusement réalisée suivant les régles de l'art.

Le remblayage et compactage des toutes les fouilles avec la terre issue des fouilles des semelles,
colonnes et macgonnerie de fondation. Les remblais autour des fondations seront exécutés soit avec un
apport de terres extérieures, soit avec les terres provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci
requiérent les conditions souhaitées et fassent I'objet d’'un accord du Maitre d’ceuvre. L'Entrepreneur
sera seul responsable des terres qu’il fournira. La mise en place s’effectuera par couches successives
de 20cm d’épaisseur compactée. Le tassement a I'eau est formellement interdit.

Maconnerie en moellon

L’entreprise comprend par ce poste, la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux ainsi que I'exécution
des ouvrages de fondation tel qu’indiqués dans le plan. Les fonds des fouilles seront dressés
horizontalement, arrosés et damés.

5.4. Ouvrage en béton non armé et armé
a. Fabrication, mise en ceuvre et curage du béton

Le béton est fabrigué mécaniquement a la bétonniére soit sur le chantier, soit en centrale de béton avec
transport jusqu’au chantier par camion avec benne rotative. La durée du malaxage ne peut étre inférieure
a deux minutes. La préparation a la bétonniere a lieu, par mélange préalable des matiéres seches (Avec
addition d’'un peu d’eau en vue d’éviter les pertes de ciment). La quantité d’eau restante est ensuite
ajoutée apres environ ¥2 minute de rotation.

Le béton est employé immédiatement aprés sa préparation, sans interruption et par temps frais. Le béton
ne peut étre jeté ou lancé mais doit étre déposé a I'endroit ou il doit étre employé de maniére que son
homogénéité soit conservée sans altération aucune. Il sera versé par couches de 20 a 30 cm dans les
coffrages en évitant de créer une ségrégation

Le béton armé ne peut tomber dans le coffrage d’'une hauteur libre de plus de 1 m. Si une telle chute ou
une plus grande est nécessaire, il sera fait usage d’'une gouttelette ou d’'un tuyau placé avec pente de
Y.
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Les coffrages sont légérement frappés a coups de marteau en vue de libérer les bulles d’air vers la
surface.

Le béton sera vibré avec une aiguille vibrante (pervibrateur). Celle-ci sera tenue verticalement et
pénétrera d’une dizaine de cm dans la couche précédente. Il faut vibrer peu de temps, mais en des points
rapprochés (20 a 30 cm) et retirer lentement I'aiguille du béton dés que de I'eau ou de la laitance apparait
en surface.

Pour certains travaux ou la résistance n’est pas mise en cause, si le béton confectionné doit étre
relativement sec, c’est-a-dire avec un minimum d’eau de gachage, il doit étre damé avec le plus grand
soin. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’'une épaisseur ne dépassant pas 8 cm, on peut le bétonner en une seule
fois. Le béton doit étre tassé par vibration, procédé trés supérieur au damage.

On doit particuliérement veiller a la quantité d’eau et soigner la granulométrie et la technique de la
vibration de facon a rendre le béton bien compact dans toutes ses parties et a éviter la séparation du
béton en ses éléments constituants. Les reprises, que I'on évite autant que possible, sont réduites au
maximum et localisées la ou elles peuvent nuire le moins a la résistance et a I'aspect de 'ouvrage, elles
se font autant que possible suivant des surfaces comprimées.

Le béton qui montre un commencement de prise doit étre soigneusement piqué, de telle sorte que sa
face sur laquelle se fera la reprise soit rugueuse, mouillée et ne présente aucune poussiére ni asperité
détachable ; Les surfaces du béton qui, aprés le bétonnage ne sont pas couvertes par les coffrages,
doivent étre protégées contre I'action des agents atmaosphérigues. Celles qui sont exposées a l'action du
soleil et du vent doivent étre protégées pendant au moins quinze jours, par des couvertures appropriées
permettant d’entretenir 'humidité par des arrosages. Les autres surfaces de béton sont arrosées
abondamment au moins une fois par jour pendant une période s’étendant depuis 48 heures aprés le
bétonnage jusqu’a quinze jours au moins aprés celui-ci.

Les surfaces de béton, fraichement mises en ceuvre, doivent étre protégées par des couvertures
appropriées contre le délavage par de fortes averses.

NB : Le béton de propreté et semelle filante seront mélangés avec du SIKALITE pour sa résistance a
humidité.

b. Armatures

Les barres d’armatures sont, avant leur mise en place, dressées au gabarit, suivant les formes et les
dimensions indiquées au plan. Les crochets aux extrémités ont également la forme et les dimensions
prescrites.

Les extrémités sont recourbées en crochets, sauf indications contraires explicites des plans.
Les nappes de treilles d’acier sont déposées sans crochets avec recouvrement complet d’'une maille.
Le fagonnage des barres se fait a froid.

L’entrepreneur sera en outre tenu de confectionner les cales afin que la distance des barres aux parois
du coffrage soit conservée durant la vibration du béton. Il sera mis en place des aciers de couture et
d’attente pour les reprises partout ou ils seront nécessaires. Le recouvrement minimal doit étre égal a 40
fois le diametre du fer a béton.

c. Dispositions relatives au coffrage
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L’entrepreneur devra prévoir des coffrages avec des éléments en bois ou en acier pour soutenir le béton
pour la pleine durée des périodes de durcissement et de curage.

Les coffrages sont contreventés et raidis par étancons, en vue de résister sans déformations
appréciables et suite au béton en exécution, aux tensions sur la construction, y compris la pression du
vent, le poids propre et le poids du béton lui-méme. Un soin particulier doit étre apporté a I'exécution des
coffrages qui doivent étre congus de maniere & ne subir aucune déformation par suite de la vibration du
béton.

lls doivent présenter une étanchéité suffisante. Sile béton armé présente des déformations importantes
aprés coulage, il doit étre démoli et reconstruit aux frais de 'Entrepreneur.
Le coffrage doit étre bien réalisé de maniere a éviter le voilement.
D’autre part, les coffrages doivent étre jointifs pour ne pas laisser couler la laitance du ciment,
phénoméne qui risque de s’aggraver a la suite de I'utilisation des vibreurs mécaniques.

d. Décoffrage

Les ouvrages en béton ne peuvent étre décoffrés avant que le béton n’ait atteint le durcissement
suffisant. Il faut attendre au minimum 21 jours! avant de décoffrer les éléments coulés.

Aprés décoffrage, les parois en béton ne doivent présenter aucun défaut compromettant la résistance
et/ou la solidité (c’est-a-dire nids de gravier, armatures apparentes ou insuffisamment enrobées). Dans
pareils cas, les reprises sont indispensables avec ragréage au grain de riz.

Quelle résistance faut-il pour décoffrer ?

La résistance du béton doit étre au moins égale a 5 MPa pour résister aux arrachements dus au
décoffrage. Cette valeur minimale de 5 MPa s’applique pour le décoffrage des éléments ne reprenant
pas d’efforts (chapes, murs, ...).

Pour les éléments soumis a des sollicitations mécaniques (levage, élément porteur devant reprendre des
efforts, chocs, ...), la résistance au décoffrage ne sera jamais inférieure a 12 MPa.

Comment décoffrer ?

Enlever tout d’abord les coffrages latéraux qui n'ont pas d’influence sur la solidité de I'élément.
Puis enlever les coffrages et étaiements sans secousses et sans chocs, et en évitant toute charge
excessive ou toute détérioration de la structure.

e. Caractéristiques des éléments en BA
Les éléments de structures de I'ouvrage seront en Béton armé de classe 25/30. La formulation sera
obtenue aprés essai d’écrasement au laboratoire.

Le terme " Légérement armé” fait référence au pourcentage minimum des aciers a considérer pour la
confection et la mise en ceuvre du béton (voir les précisions sur différents Bordereau BPU ou BOQ)

NOTES :

- La Sikalite n’est utilisé uniquement pour les ouvrages de la fondation (béton de propreté, semelle filante,
béton de sous pavement) — voir plans et devis.

! Pourra étre réduit a 15 jours si des essais de résistance des bétons permettent un décoffrage précoce
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Le tableau suivant présente les différents éléments de structures en BA ainsi que le ferraillage

correspondant.
N° Eléments en BA Ferraillage HA
(C25/30) Acier long. - Acier transv.

1 Semelle filante (Longrine) Largeur 60cm — ep. 20 cm
Acier long @12, étrier @6,
esp: 15cm

2 Futs des colonnes Dimensions : 20x20
Acier Long. 4012, cadre @6 esp, 15 cm (Voir détails
sur les plans des détail armature)

3 Longrine Largeur 20 cm en béton armé (Voir détails sur les plans
de détail armature)

4 Colonnes Section : 20x20, Acier Long. 4910, esp, 10-12-5 cm
(Voir détails sur les plans de détail armature)

5 Bande sismique Ep. 10cm (Voir détails sur les plans de détail armature)

6 Linteaux Section : 20x20, Acier Long. 4@10(Voir détails sur le
plan de détail armature)

7 Poutre Section : 20x20, Acier Long. 612, cadre @6 esp, 15 -
10cm (Voir détails sur les plans de détail armature)

8 Dalle de sous pavement Dimensions : (Voir détails sur les plans de détail
armature)

Pour les autres éléments? en béton, la formulation devra étre soumise par I'entreprise au bureau de
contrdle pour validation.

CPT/culture
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5.5. Magonnerie en élévation
a. Généralités

Les magonneries de blocs de ciments vibrés ép. 20 cm seront mis en ceuvre conformément aux plans
d’exécution.
Pendant I'exécution de la magonnerie :
- Les blocs en ciment doivent résister a une pression minimum de 45 Kg au cm2. Ces blocs seront
posés a bain soufflant de mortier bien dosé.
- Les joints pleins et non garnis doivent se couper d’'une assise a I'autre d’au moins 10 cm, leur
largeur sera de 1 cm ou plus. lIs seront dosés a 300 Kg.
- Le mortier a utiliser sera du type Mortier n° 3 & raison de 1 sac de ciment gris pour 3 brouettes
de sable de 60 litres.

Sont compris dans les prix unitaires des magonneries :
2 Béton de propreté pour fondation, sous pavement, autres.

- Tous les accessoires de macgonneries tels que fourreaux de passage de canalisation, molles
bandes, blochets, crochets pour magonneries mixtes ou contre-murs, blocs pour réservations
ainsi que ;

- Tous les moyens d’exécution mobilisés tels que échafaudages, cintres, carcans, coffrages,
planchers de travail, souténements provisoires.

- Les maconneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, etc.) sont
toujours reliées a ces derniers au moyen de fers plats ou armatures en attente. Les maconneries
en élévation restant apparentes et a jointoyer (une ou deux faces) sont particulierement
soignées et exécutées en blocs sans aucun défaut. Le jointoiement est compris dans le prix
unitaire de la magonnerie. Sauf indications contraires de la part du bureau de contr6le :

- Toutes les magonneries finissant avec une pente (par exemple un pignon sous la toiture) sont
terminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont inclus dans les
guantités des maconneries et comptés au prix unitaire de la magonnerie en question

b. Prescriptions applicables a toutes les maconneries

- Les assises doivent étre bien horizontales ;

- Les murs sont exécutés d'aplomb et bien plans ;

- Les joints ont une épaisseur uniforme ;

- Laplanéité des parements, la rectitude et I'aplomb des arétes sont soignés. ;

- La maconnerie est posée a plein bain de mortier ;

- Les chutes de matériaux dans la maconnerie sont soigneusement évitées ;

- Tolérances relatives aux baies et aux hauteurs : le non-respect des tolérances en ce qui concerne
les baies de portes, entraine le refus du travail.

Ces tolérances par rapport a la dimension nominale sont :

- Ecart supérieur : 1 cm
- Ecart inférieur : 0 cm.
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- Les maconneries seront protégées contre les dégradations mécaniques (ébranlements dus aux
dépbts des matériaux, chocs, charrois, engins, etc.) et contre les intempéries excessives
(chaleur, sécheresse, pluie).

- L'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur les principales mesures préventives a
prendre pour prévenir les fissurations des macgonneries.

c. Mise en ceuvre

Les murs sont d’aplomb, de niveau et droits. L’'avancement de la magonnerie se fait uniformément
d’aplomb et de niveau. Les murs de fondation seront en moellon et ceux d’intérieurs et extérieurs en
blocs creux vibrés de de 20X20X40 selon les plans. Un échantillon doit étre présenté aupres du bureau
contr6le pour certifier son utilisation.

L’épaisseur des joints est de 2 cm. Les joints sont verticaux et alternés. Les blocs sont posés a plein bain
de mortier et les joints refluant de mortier. Les extrémités des blocs seront suffisamment butées de
mortier pour remplir le joint vertical suivant. Les reprises apres arrét se font sur magonnerie nette,
nettoyée et humidifiée.

d. Mortier :

Le mortier doit étre préparé a l'aide de sable rude (la fraction de sable étant située entre 0,08 et 2 mm).
Les sables gras ou argileux ainsi que les sables fins sont fortement déconseillés et absolument interdits
pour les ouvrages de magonnerie enterrée. Le mortier sera mélangé avec du Sikalite pour toute la
maconnerie du batiment.

5.6. Macgonnerie en moellon (pour la Fondation)

La maconnerie de fondation d’épaisseur de 50 cm sera en moellons durs et sains, tout venant, au mortier
de ciment dosé a 250 kg/m3. Les moellons doivent étre posés dans un lit de mortier. Elles seront
exécutées de maniére a assurer 'enchevétrement et la liaison des éléments du mur sur toute sa largeur.

La pierre est saine et rend un sonnet au choc du marteau et doit étre de structure homogéne.

La pierre dure, compactée, peu fragile, du type basalte.

5.7. Joint de Dilatation

Conformément aux Normes DTU 26.2 et DTU 13.3, les joints de dilatation seront traités au polystyréne
de 2 cm de maniére a éviter les risques de fissuration liées aux éventuels mouvements de la structure
en fonction soit des températures du béatiment, soit des balancements dus au vent et des
vibrations/mouvements sismiques. Les parties carrelées ou enduits recevront de profilés de finition
vissés en alliage léger.
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5.8. Charpente en métal

La charpente sera constituée en tubes carrées de dimensions : du 40x60x2mm pour les fermes, 40 x 40
X 2cm pour les pannes.

5.9. Qualité et traitement du métal

Toutes les piéces recevront un traitement antirouille, et toute surface mise a nu, suite aux découpes sur
chantier. Toutes les piéces sont saines, a arétes vives et non voilées ou gauchies.

a. Généralités

L'ouvrage comprend la fourniture et le placement des matériaux prévus dans les postes, y compris les
dispositifs et accessoires de fixation et d'étanchéité, de méme que le soudage lorsqu'il est fait usage de
matériaux a souder. La forme ou surface de pose doit présenter des pentes régulieres sans contre-
pentes, ni dépressions. Tout le travail de couverture sera exécuté par les ouvriers qualifiés pour ce genre
de travail et possédant lI'expérience suffisante.

Les mises en ceuvre seront faites conformément aux instructions des fabricants. Avant tout travail,
I'entrepreneur examinera le support pour s'assurer de la bonne qualité des surfaces destinées a recevoir
['étanchéité.

b. Couverture
Téles : type BWG28 pré peints.

La couverture est en BWG28 imprégnées d’origine (emboutissage ou profilage a I'usine). Epaisseur

: 0,6 mm, La longueur de superposition est de 25 cm minimum. Et la longueur par tole est de 3.05m.

. Les valeurs inférieures a 8 kg par téle ne sont pas acceptables. Fixation par vis a chapeau +roofing, la
pose doit étre soignée suivant les normes et les régles de l'art et les alignements rigoureusement
respectés. Le recouvrement latéral se fera a contre sens des pluies dominantes.

Le travail comprend :
- La fourniture et pose des téles, et leurs accessoires de pose
- Laréalisation des faitieres et arétiers en toles
- Laréalisation de noue éventuelle en téle de zinc 0,8 mm ou ALUZINC 0,6 mm, posé sous les tbles
- Lapose de solins éventuels en zinc 0,8 mm ou ALUZINC 0,8 mm a la rencontre des murs verticaux
- Une tble de rive de + 30 cm, épaisseur 2,5 cm, fixée sur les pannes en tube carré de 40x40cm
(base des versants de toiture et pignons).
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c. Faux-Plafonds

L’entrepreneur devra exécuter le faux-plafond en stricte conformité avec les plans. Les faux plafonds
sont en giproc. Les essences de bois a utiliser seront le Kambala ou Lifaki. On ne peut utiliser qu’une
seule essence pour une méme catégorie d’ouvrage.

d. Planche derive

Les planches de rive seront constituées en tbles planes de 2mm d’épaisseur suivant I'ondulation des
tles pour assurer la meilleure étanchéité.

Les assemblages des trongons dans le sens longitudinal seront faits en queue d'aronde et consolidés
par des appliques du cété intérieur de la charpente et non visibles en facade. La fixation se fera par
soudure directement sur les extrémités et traverses accessoires sur les fermes des charpentes
métalliques.

Les autres accessoires (noues, faitieres) ainsi que les équipements de gestion des eaux pluviales sont
employés de maniére que les jonctions, l'installation et 'adhérence soient sans préjudice et chacun sa
nature et son installation.
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6. SECOND OEUVRE

6.1. Menuiseries métalliques et bois

Les prescriptions technigues ci-dessous concernent la fabrication et I'installation des chassis métalliques
et la menuiserie en bois, sous forme des portes, porte-fenétre, fenétres et impostes métalliques fabriqués
au moyen des profils spéciaux en acier y compris des antivols en tubes carrés de 20x20 et des portes
intérieures en bois massifs avec chambranles.

Avant toute commande qui devra étre passée par I'entrepreneur, celui-ci présentera auprés du bureau
de contrble quelques échantillons ainsi que les fiches techniques.

Matériaux

Les profilés spéciaux doivent assurer, d’'une part I'étanchéité a I'eau de pluie et a l'air, grace a la
conformation de leurs surfaces de contact, d’autre part, la rigidité exigée par les baies grace a leurs
formes particuliéres. lls doivent réaliser une double frappe entre parties ouvrantes et dormantes et étre
exempts de tous défauts tels que bavures, griffes, manque de fer aux extrémités des pattes, etc.

Le bois massif, poncé, traité, raboté, est utilisé pour toutes les piéces en bois. Le rendu des piéces doit
étre vernissé et poli selon I'esthétique.

Mode d’exécution des travaux

Les divers éléments de menuiserie métallique seront fabriqués dans des usines ou ateliers pleinement
équipés et qualifiés pour telle fabrication.

L’adjudicataire doit soumettre a I'approbation du bureau de contrble des plans de fabrication indiquant
tous les détails de menuiserie comme sections, assemblages, etc., accompagnés par des profilés —
modéles, ne pouvant commencer les ouvrages sans avoir obtenu I'accord du bureau de Contréle et
modele soumis.

Les raccords des diverses pieces de menuiserie se feront par soudure électrique sans apport de métal,
sauf indication contraire sur les plans de fabrication. Les surfaces des piéces a souder doivent étre
nettoyées de saleté, graisse, ... etc.

Aprés le soudage, les parties soudées doivent étre exemptes de toute matiére en excés et les
irrégularités soigneusement aplanies.

Les chassis du type normal seront faits de profilés ayant au minimum 36 mm, de haut et 4 mm d’ame.
Les chassis du type léger seront faits de profilés ayant au minimum 25 mm de haut et 3 mm d’ame. Les
chassis avec ouvrant de plus d’'un metre de hauteur sont du type normal ; ceux avec ouvrant d’'un métre
ou moins sont du type léger.

Les chassis d’'un méme type doivent étre parfaitement identiques I'un par rapport a I'autre.
Tous les chassis seront pourvus de jets d’eau, en nombre suffisant.

L’écartement des pattes de scellement en nombre suffisant pour la fixation des chéssis doit étre calculé
en fonction des grandeurs de baies ;
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Les modeles de quincaillerie seront uniformes sur toutes les menuiseries métalliques. Toute
quincaillerie doit étre de premiére qualité et soumise a I'approbation du BDC.

Les articles du Bordereau des Prix Unitaires qui concernent des menuiseries métalliques ou bois, la
fourniture et pose des chassis y compris les piéces de quincaillerie nécessaires. lls comprennent aussi
tous les matériaux et le travail pour la fixation des chassis.

Vérification
L’entrepreneur devra s’assurer que les matériaux livrés au chantier sont conformes et acceptés par le

bureau de contrdle. Les menuiseries métalliques seront livrées avec une couche d’'impression antirouille
sur toutes les faces avant I'application de la peinture a huile.

Nota : en présence du Bureau de Contréle, un test d’étanchéité sera effectué avant la réception de toutes
les menuiseries. |l consistera en un arrosage sous pression d’eau sur toute la menuiserie et en un
examen visuel d’éventuels fuites.

Butée des portes

Il sera placé des butées de portes au sol dans les locaux afin d’éviter que les poignées de porte puisse
frapper sur les murs. L’entrepreneur prendra soin de fixer les butées appelées demi-lune fait en acier
inoxydable, de formes ovales en caoutchouc avec vis pour sol. Elle est de haute qualité avec une finition
élégante, résistant a la rouille, solide et durable.

Caractéristiques :
- Matériaux : acier inoxydable + caoutchouc
- Couleur : noir argenté
- Taille: 44 mm

6.2. Travaux de finition (revétement murale, carreau et peinture)

Enduits sur construction neuve

La préparation des surfaces devra veiller aux dispositions suivantes quel que soit I'ouvrage principal :
6.3. L’élimination de tous les détritus collés ou incrustés ;

6.4. L’enlevement des éléments résiduels de la construction, (clous, cales d'épaisseur, etc.) ;

6.5. Le décapage des matériaux dépassant le plan du support, (débordement des joints, etc.) ;
6.6. Le bouchage des trous ;

6.7. Le grattage ;

6.8. Le piquage ou le bouchardage des surfaces trop lisses notamment pour les bétons.

Les échafaudages éventuellement nécessaires pour les travaux d'enduits devront étre stabilisés dans
les murs pour éviter les raccords aprés enduit. Si, exceptionnellement, de telles dispositions devaient
étre prises, aprés l'accord préalable du contrbleur des travaux, les réparations devront étre strictement
invisibles.
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Enduit sur les bétons

Les défauts de planéité des bétons, (flaches, décalages de raccords de banches et de joints, nids de
gravillons préalablement purgés, bulles, etc.), seront corrigés par I'application d'un enduit de ragréage a
base d'un mortier fin appliqué en une couche de 5 a 10 mm d'épaisseur (au maximum ; des défauts
profonds exigeront d'étre repiqués).

Les surfaces résultantes directement du décoffrage doivent étre piquées ou bouchardées préalablement
pour un bon accrochage.

Mortier

Dosage :
DESIGNATION SABLE (litres) CIMENT Kg minimum
Mortier N°. 1 1000 250
Pour magonnerie
Mortier N°. 2 1000 300
Pour enduits intérieurs
Mortier N°. 3 1000 350
Pour Enduits extérieurs
Mortier N° 4 pour 1000 450
Enduits de pavement et de plinthes

6.3. Carrelage mural

Normes de référence : Edition AFNOR : NF P61-101
Préparation du travail

La pose ne s’effectue qu’aprés que I'Entrepreneur ait été informé que les carreaux de pavement sont
agréés, aprés achévement du plafonnage, des enduits, des tuyauteries, aprés pose des chassis de
fenétres et des portes extérieures. Les débris, matériaux et ustensiles divers sont enlevés de l'aire de
pose.

Aire de pose

La pose des carreaux se fait au mortier de ciment sur I'aire de pose garnie d’un lit de sable bien damé.
Si la surface supérieure de l'aire de pose est a un niveau tel qu’'une couche de sable plus épaisse serait
nécessaire pour que le pavement atteigne la cbte prescrite, on revétira l'aire de pose d’une chape de
mortier de ciment de I'épaisseur voulue. L’épaisseur de sable ne sera pas augmentée.

Pose de carreaux et faiences sur parois

Les murs destinés a recevoir le revétement seront bien nettoyés et arrosés aprés quoi on appliquera les
deux couches de I'enduit. Avant leur pose, les carreaux ou faience doivent étre trempés dans I'eau et puis
mis en tas sur une surface propre pour faire égoutter I'eau.

Immédiatement aprés leur assechement, ils seront posés sur le mur en étendant du mortier sur leurs
faces postérieures et en menant par petits coups chaque carreau a sa place. Le résultat final doit étre
tel que toutes les surfaces de carrelage soient absolument planes et verticales sans aucun carreau en
saillie ou retrait et tous les joints absolument continus.

A I'Hopital Militaire, les carreaux sont placés dans tous les locaux. Les faiences seront placées dans les
sanitaires sur toute la hauteur des murs.

40
CPT/culture



EXPERTISE
. FRANce 0 o

I CULTURE
HEl GROUPE AFD

L’épaisseur des joints doit &tre uniforme et égale a environ 1 mm ;
Le jointement sera fait au ciment blanc.
Dimension faience : 20x30

Dimension carreau en grés cérame, antidérapants : 60x60
Mortier de pose

Le mortier de pose est le mortier numéro 2. Le mortier est suffisamment plastiqgue pour adhérer au
carreau. L’addition de sable argileux pour améliorer la plasticité est interdite.

L’addition de chaux grasse est tolérée.
Joints en carreaux :

Les carreaux seront posés a joints réduits de 2 mm de large au maximum avec coulis de remplissage en
ciment hydrofuge.

Quelques caractéristiques des carreaux en grés cérames :

Caractéristiques techniques Normes Valeur prescrite par les normes

Absorption d’eau UNI EN ISO 10545-3 <£0,5%

Résistance a la flexion UNI EN ISO 10545-4 = 35 N/mm?2

Résistance aux gels UNI EN ISO 10545-12 Aucune altération

Caractéristiques de régularité UNI EN I1SO 10545-2 Longueur et largeur +/- 0,6 %
Epaisseur +/- 0,5 %

Rectitude des arétes +/- 0,5 %

Orthogonalité +/- 0,6 %
Longueur et largeur +/- 0,5 %
Dureté de la surface UNI EN 101 =35

6.4. Peinture:

Normes : NF P 74-201-1 d’octobre 1994 et DTU 59.1

Généralités :
Les peintures a utiliser seront de bonne marque et de toute premiére qualité. La menuiserie a peindre
sera peinte en deux couches de peinture a huile de toute premiére qualité dans les latrines, tbles de rive

et menuiseries métalliques et, dont les teintes sont a déterminer en collaboration avec le Bureau de
Controle.

Fourniture et livraison a pied d’ceuvre des matériaux et produits nécessaires a I'exécution de cette
prestation :

- Préparation des supports : grattage, rebouchage, pongage, enduits...
- Protection des sols, plafonds, parois, menuiseries, meubles, agencement, divers...
- Nettoyage des taches au fur et a mesure des travaux.

Entreposage :
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Les matériaux sont entreposés dans des locaux ventilés a I'abri de la pluie et du soleil, afin d’éviter toute
détérioration des matériaux ou de leur emballage. L'entrepreneur prendra toutes les précautions qui
s’imposent pour éviter tout accident (incendie, explosions)

Garantie :

L’entrepreneur est tenu de décaper et de faire a ses frais tout ouvrage ou partie d’'ouvrage qui présenterait
dans un délai de deux mois prenant cours a 'achévement effectif des travaux de peinture I'un des défauts
suivants : cloque, écaillage ou pelage, fissuration jusqu’au support, altération prononcée de teinte. Il en
est de méme pour les peintures qui présentent avant la fin du troisieme mois de leur mise en ceuvre un
degré appréciable de farinage.

Masticage :

Les surfaces destinées a étre peintes recoivent préalablement une couche de mastic mur afin de
boucher, de lisser et de préparer une bonne surface en vue de la peinture. Le support est préparé en
enlevant toute sorte d’aspérité (coulée de mortier, trous, crevasse, brossage pour éliminer les grains de
sable et la poussiére, etc...) éventuellement en utilisant un enduit de peintre.

L’application des deux couches d’enduit au mastic sera réalisée aux murs intérieurs et extérieurs. Le
masticage sera suivi aprés séchage du produit au pongage avec le papier vert ou du papier a poncer de
dimension adaptée y compris toutes suggestions.

Peinture lavable sur murs intérieurs et extérieurs :

Cette peinture est constituée d’une couche d’apprét et une couche de finition. A l'intérieur et extérieur du
batiment, on procédera a la peinture, aprés masticage.
Peinture email :

o LestOles de rive recevront de I'email en deux couches aprés masticage.

e Les grilles métalliques peintes avec de I'antirouille, puis recouverte de deux couches d’émail.
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7. ELECTRICITE

7.1. Geénéralités

Compte tenu des conditions climatiques, les matériels électriques doivent étre tropicalisés ce qui veut
dire que les matériels doivent étre efficacement protégés contre la rouille et les effets des moisissures
et micro-organismes. Les matériels électriques doivent étre tropicalisés.

Normes et réglements : sauf indication contraire, la présente est régie par les documents suivants :

- Les prescriptions spéciales de la société distributrice du courant électrique : La SNEL.
- Les recommandations du comité Electrotechnique Internationale (CEI, réglementation en vigueur)
- Lanorme utilisée : NFC 15 — 100.
- Tensions du réseau : Les tensions appliqguées aux tableaux généraux sont 380V entre phase
et, 230 V entre phases et neutre.
- Fréguence 50 Hz. Tolérance de = 20% de cette tension de fonctionnement.
Neutre systeme TT ou TN

- Protection des parties métalliques : Les piéces métalliques non usinés a peindre sont
préalablement dégraissées et ensuite recouverte de deux couches de peintures phosphatant de
protection, la couche d’aspect étant réalisée a I'aide d’'une peinture glycérophtalique cuite ou
four. Toutes les surfaces, d’'un entretien ultérieur par peinture difficiles ou méme impossible
seront en acier inoxydable, en laiton, en bronze ou en acier.

- Protection contre I'incendie : Toutes les installations doivent étre conformes aux dispositions de la
norme incendie NBN S21 - 100. Cette norme pourra étre éventuellement complétée par des
dispositions particuliéres.

- Protections contre les insectes : Tous les appareils sont prémunis contre les courts circuits
accidentels dus aux animaux, oiseaux, insectes ou chute d’objets. Les cables posés dans le sol
ont un revétement extérieur résistant a I'attaque des rongeurs, termites ou autres étre nuisibles.

- Qualités des matériaux :

L’entrepreneur est réputé exécuter ses fournitures et travaux avec des matériaux de la meilleure qualité.
Il doit pouvoir, a tout moment, faire preuve de l'origine et de la qualité des matériaux mis en ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux caractéristiques techniques et aux qualités imposées par
les documents contractuels. Tout le matériel doit étre neuf. L’entrepreneur doit fournir, a la premiére
demande du bureau de contréle, un échantillon ou une documentation qui doit étre rédigé en francais.

- Limite de I'entreprise :

Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) est raccordé par les soins de la société distributrice sur
demande de I'Entrepreneur.
D’une fagon générale, cette rubrique comporte :

- Lafourniture par I'entrepreneur de tous les matériels nécessaires et sujétions a la réalisation
des installations en parfait ordre de marche

- La mise en place et le montage du matériel

- Les essais de contrble et de réception du matériel fourni par I'entrepreneur
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7.2. Installation électrique, encastrement-alimentation des points lumineux et prises

Le présent poste comprend la fourniture et le placement des cables VOB sous gaine nécessaires a
l'alimentation des différents points lumineux via leurs interrupteurs et a 'alimentation des prises de
courant. Encastrés dans les murs et cachés dans l'ossature du plafond par attaches PVC IP 44. Les
cables d’alimentation des batiments sont encastrés soit par le chemin de cable pour les espaces
extérieurs couvert, ou soit par le creusement du sol pour les espaces extérieurs non couvert.

Le tout, installé dans les régles de I'art et conforme au type d’installation encastrée et hermétique.
Toutes les alimentations des prises des courants comportent un conducteur de terre.

Les interrupteurs.

Les interrupteurs sont soumis au contréleur pour agréation. Les interrupteurs sont de mémes marques
et modeéeles que les prises installées dans les mémes piéces et tout en respectant les normes
d’installation des interrupteurs.

Luminaires

Installations encastrées sous PVC 3/4, murs et plafonds. Les fils VOB sont logés dans le PVC 3/4 pour
les raccordements du circuit. Les interrupteurs, prise de courant et boitier de dérivation sont étanches, le
tout installé dans les reégles d’art et conforme au type d’installations encastrées étanches. Toutes les
prises de courant comportent un conducteur de terre. Ce poste comprend la fourniture et la pose des
canalisations PVC 3/4 munies de cable VOB et conducteur de terre. Les interrupteurs, prises et
luminaires complétant cette installation font de I'objet de postes séparés.

Les luminaires extérieurs

Tout luminaires extérieurs sont commandés par des interrupteurs horaire numérique.

Les prises des différents locaux

Le nombre de prises est limité a 5 par circuit, et qui varies aussi selon la particularité du circuit. Pas des
circuits mixtes (prises et éclairage). Par « point lumineux », il faut comprendre une ou plusieurs lampes
commandées simultanément. Pour le circuit des lampes, ne pas dépasser une puissance de 1300W
avec une protection de 6A.

Les prises seront du type a obturateur i.e. « sécurité enfant » (impossible d’y introduire un objet
métallique, tel qu’un fil de fer).

Toutes les prises seront conformes au NFC 15 - 100.

Tableau divisionnaire

Tableau divisionnaire, ce poste s’applique alafourniture, la pose et le raccordement de chaque tableau
au TGBT, conformément aux normes et régles en vigueur.

Le tableau divisionnaire, pour pose intérieur et locaux secs, est constitué par un boitier en matiere
moulée, thermodurcissable et pour pose en sailie ou encastrées de dimensions permettant
l'incorporation du matériel de protections et de manceuvre nécessaire.
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Les parois supérieures et inférieures sont pourvues de calottes de passages, munies d’entrées pour
tubes ou téte de cable. Le boitier est fermé par un couvercle a charniere, en thermoplastique résistant
aux chocs, pivotant a 180°.

Le tableau est garni d’'un chassis de montage universel réglages pour appareillages a fixations rapides
(DIN). Le tableau sera posé en sailli du mur contestant un disjoncteur tétra polaire (G4) de protection
générale et des disjoncteurs bipolaires de protections contre les courts circuits de I'éclairage et des
prises sont installées dans le batiment.

Le coffret est placé a 1.8 m du sol et a I'endroit précisé par les plans ou convenu avec le contrbleur. Le
coffret sera fermé et étanche, mais permettant une ouverture de 180° pour faciliter les travaux
d’entretien.

La climatisation

Tous les appareils de climatisation a fournir seront neufs et sera équipé d’une télécommande et protégé
par un disjoncteur moteur de puissance compatible avec une bobine a minima tension. Les splits seront
de mémes marques dans toutes les piéces concernées.

La marque de split proposé par I'entrepreneur doit avoir ; une régulation électronique avec
télécommande a infrarouge Température réglable de 16 a 30°C. Modes disponibles : automatique,
refroidissement et ventilation ensemble complet de fonctions : minuterie, sleep, turbo, auto-
diagnostique, verrouillage et mode économique Redémarrage automatique en cas de coupure de
courant.

Les splits des marques de premier choix des capacités 9000 BTU seront posées conformément aux
indications du plan architectural ou selon la convenance du contrdleur.

Remargues : Tous les matériels proposés doivent étre accompagné d’'une notice technique (catalogue
technique) reprenant la marque du fabricant.

Céablerie

Il sera posé a une profondeur de 80 cm, un cable permettant d’alimenter le nouveau batiment a la source
de tensions la plus sdre et la plus courte en termes de distance.

Essai et mise en service.

A la réception provisoire, il sera procédé a un essai de mise en service en utilisant toutes nos 4 sources
d’alimentation que nous posséderons (SNEL, GROUPE1, GROUPE 2, ENERGIE SOLAIRE) pour les
vérifications du fonctionnement de 'ensemble du circuit et des appareillages.

Disjoncteur compact 150 A

Ce disjoncteur compact ou TGBT est le dispositif d’arriver de I'énergie électrique a partir de la SNEL ou
générateur. Il est placé dans un lieu protégé et de préférences dans le local TGBT. Il contient un
disjoncteur général avec des broches (3 phases et N) et seront munis des fusillés (250 A) chacun. Il
posséde un levier permettant de déclencher ou d’enclencher la rupture ou non de I'électricité générale
du batiment. L'équipement sera conforme a la norme NF C 63-120.

Jeu de barres

Boitier contenant quatre barres en cuivre pour les trois phases et le neutre et permettant la distribution
du courant selon les batiments et doit supporter un courant allant jusqu’a 400A. |l est placé dans un lieu
protégé et de préférences sous une logette avec une fermeture (L’armoire).

lls seront conformes a la norme NF C 63-120.
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Boites de dérivation et d’encastrement

Boites ou coffret conforme pour installations encastrée. Ces boites ou coffrets sont de grandeur
suffisante pour contenir les bornes de raccordement nécessaires ou les appareillages définis aux plans
électricité. Elles sont installées dans les régles de I'art et Conformes au type d’installation encastrée.

Mise a la terre des batiments

La liaison a la terre ou le circuit de mise a la terre est un élément principal dans la sécurité de l'installation
électrique. La prise de terre comme elle est parfois appelée (abus de langage), sert a évacuer les
courants de défaut vers la terre. Elle permet d'éviter le phénoméne d'électrisation. Le systéme comprend
le piquet de terre, le sodium (sel), le carbone et le cables de 25mm? de couleur vert jaune de section.

Eclairage extérieur

L’extérieur sera alimenté par des lampadaires solaire, ils seront fixés sur le mur des batiments comme
l'indique le plans architectural ou placé selon la convenance avec le contréleur.

Les conducteurs

Détermination de la section des conducteurs
Les canalisations issues des coffrets divisionnaires seront destinées principalement a alimenter les
appareils d’éclairage, les prises de courant et les forces motrices (pompe et forage)

Les canalisations selon les locaux et leurs destinations seront réalisées en cébles multiconducteurs
(souple) ou mono conducteurs (rigide). Les boites de dérivation seront repérées et resteront accessibles
mais cachées dans le plafond.

D’une fagon générale, toutes les sections sont déterminées en tenant compte de la chute de tension, de
I'échauffement, de I'intensité admissible et du réglage des appareils de protection ceci suivant la norme
NF C 15-100 et du guide UTE C 15-104. Tous les conducteurs électriques seront en cuivre.

Utilisation Section minimale
Eclairage 1.5mm?
Prises 2.5mm?
Circuits de commande, de contréle et de signalisation 0.5mm?
Climatisation 4mm? ou 6 mm2
Four et plague de cuisson 4mm? ou 6 mm?2
Le récepteur ayant une puissance de 30KW 10mma2

Dérivations

Toutes les dérivations quelles qu’elles soient, seront exécutées au moyen de boites de dérivations
étanches largement dimensionnées, prévues avec couvercles a vis et entrées par presse-étoupe ou
gradins a découper suivant I'indice de protection retenu pour l'installation.

Repérage

Tous les circuits divisionnaires seront repérés a leur origine jusqu’a leurs raccordements terminaux y
compris les dérivations.

Toutes les boites de dérivations seront repérées par des étiquettes plastiques gravées et fixées par vis
sur les socles et couvercles. Les boites porteront les repéres des cébles (numéro et désignation). Les
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cables seront repérés sur tout leur parcours (& chaque coude, a chaque traversée de cloison au moins
tous les 10 metres) et a leurs deux extrémités.

Les étiquettes seront en plastiques gravées et glissées dans les portes étiquettes fixées aux cables par
colliers.

Appareillage

L'implantation des appareillages sera realisée selon les régles de I'art. En régle générale, les petits
appareillages seront installés aux hauteurs suivantes (cotes entre 'axe des appareils et le niveau du sol
fini) :

Sauf spécifications contraires, les appareils seront posés, par rapport au sol fini, a (axe de I'appareillage :

- Commandes d'éclairage (interrupteurs, poussoirs, commutateurs) 1,10 m

- Prises de courant dans les locaux a sol dit "sec” 0,30 m

- Prises de courant dans les locaux humides ou ayant un sol conducteur : 1,10 m

- Prises de courant sur plan de travail (a c6té et non au-dessus des éviers et plaques de cuisson) :
1,10 m

- Interrupteurs: 1.10 m.

- Prises de courant en élévation sur parois : 40 cm.

- Prises de courant en plinthe dans les locaux secs : 0.25 m.

- Prises de courant en plinthe dans les locaux humides : 0.40 m.

N.B : Les hauteurs d'appareillage seront respectées afin d'éviter toutes les différences de niveau. Toutes
les prises de courant seront munies de circuit de terre et d'obturateurs.

Tous les appareils encastrés seront munis de boites d'encastrement isolantes. Les appareils seront fixés
par vis dans des boites appropriées.
Détecteur de fumée

L’installation des détecteurs de fumée sera réalisée suivant les regles de l'art. lls seront placés dans les
endroits indiqués dans les plans architecturaux. Pendant la réalisation, le meilleur endroit a poser le
détecteur de fumée est au plafond, au milieu de la piéce.
Caractéristiques :

- Normes EN 14604

- Marques : X-SENSE SD13

- Capteur photoélectrique et puce électronique intelligente

- Bouton test/silence

- Pile lithium-ion

- Formes : compact, rond et plat

- Diameétre : 12 cm/ hauteur : 4 cm

- Poids : 159 grammes

- Fixation : vis et cheville
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Lutte contre incendie

Fournir uniguement de I'équipement de fabricants certifiés. Fournir des copies des certificats d'essai si
requis par I'entreprise SUBLIME (ou son représentant).

L’installation d’extincteurs mobiles est un moyen de premiére intervention dans la lutte contre I'incendie,
dans I'attente de la mise en ceuvre de moyens plus puissants. Elle est régie par la régle R4 APSAD.

L’extincteur mobile est destiné a étre utilisé par quiconque apercoit un début d’'incendie. La rapidité
d’intervention est primordiale dans la mesure ou il n'est efficace que sur un foyer naissant. La quantité
d’agent extincteur et donc le temps d'utilisation sont trés limités. Les extincteurs portatifs doivent étre
certifiés par LAFNOR et porter la marque NF (illustrée par une estampille de couleur jaune apposée sur
le corps de 'appareil).

Les extincteurs seront installés de maniere uniforme a l'intérieur de chaque zone de base. lls doivent
étre implantés de facon que la distance a parcourir a partir de n'importe quel point pour atteindre un
appareil n’excéde pas 15 m. lls doivent étre d’'une part accessible et d’autre part visibles ou signalés.
Leurs supports doivent étre fixés solidement. lls seront :

- Extincteur & poudre polyvalente ABC de 12 kg ;

- Plaque signalétique photo luminescent pour extincteurs classe ABC/BC ;

- Consigne générale de sécurité photoluminescence en polystyréne de 210x210 ;
- Plan d'évacuation en format A3 plastifié sans cadre ;

- Bac a sable 150 litres + une pelle + un seau ;

- Matériau auxiliaire pour installation et la pose des extincteurs.

Les extincteurs portatifs et de signalétique correspondront aux emplacements identifiés dans les
documents techniques fournie.
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8. PLOMBERIE

7.1. Renseignements généraux

La finalité de l'installation de plomberie sanitaire est de fournir de I'eau potable a tous les endroits a l'intérieur
du batiment ou il est prévu un poste de puisage, mais aussi d’évacuer les eaux usées, les eaux vannes et
les eaux de pluie.

L’approvisionnement en eau des batiments du site de la fondation LIYOLO a partir deux réservoirs d’eau
de 5 m3, qui sera alimenter par le forage.

Le systéme se présentera comme suite :

- Le forage alimente les batiments par ;
- Les tuyau PEHD de pression PN10 et DN 32 et hydrophore.

8.1.1 Objet du présent chapitre

Le présent chapitre a pour objet :
¢ L’installation du réseau de distribution d’eau potable ;
e L’installation des réseaux d’évacuation des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales ;
e La pose des appareils et accessoires sanitaires ;

¢ La construction des fosses septiques et puits perdus ;

8.1.2 Prescriptions reglementaires

Pour la réalisation des installations, I'entrepreneur devra se conformer aux lois, réglements et normes en
vigueur en République Démocratique du Congo, au moment de I'exécution des travaux.
En outre, il devra se conformer :

= Au décret Francais du 14 Novembre 1962 concernant la protection des travailleurs contre les

courants électriques ;
= Au réglement de la Compagnie de distribution des eaux ;
= Aux D.T.U. relatifs aux installations de plomberie ;
= D.T.U.n°60.1 et additif ;
= D.T.U.n°60.31 et 60.33 pour les canalisations en PVC ;

= D.T.U. N° 60.41 cahiers des Charges applicables aux travaux de canalisations en PVC et
évacuation des eaux usées ;

=  Aux normes NFP 61 100 ;

= Aux normes NFP 99-611 : Equipement des sanitaires PMR

= Aux normes NFP 41.201 travaux de plomberie ;

= Aux normes NF T 54-028 : Caractéristiques des assemblages par collage des tubes PVC ;

= Aux normes NFS : matériel de lutte contre I'incendie.
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Il est rappelé a I'entreprise que les spécifications indiquées dans les différents documents ne sont pas
limitatives et les entreprises devront prévoir dans leurs offres tout le matériel nécessaire a la bonne marche
des installations, méme si celui-ci n’est pas explicitement décrit. Il leur appartiendra notamment, de combler
ou de réparer toute lacune ou omission.

8.1.3 Base de calcul

Alimentation en eau potable :

Les vitesses de circulation dans les canalisations seront :
— Canalisations enterrées : 1,8 m/s ;
— Distribution intérieure : 1,5 m/s.

Evacuation Eaux Usées (E.U.) / Eaux Vannes (E.V.) / Eaux Pluviales (E.P.) :
Les collecteurs auront une pente minimale :

— Réseaux intérieurs: 1a1,5% ;

— Réseaux extérieurs: 1a2%;

— Eaux Pluviales : Précipitations débit de base : 4,5 litres/s/m?;

Les collecteurs horizontaux seront calculés comme recevant un débit de pointe pour un remplissage de :
— Eaux pluviales: 7/10;
— Eaux usées : 5/10 ;
— Eaux Vannes: 5/10.

8.1.4 Canalisations principales

Alimentation :

Les canalisations d’alimentation principales seront de type PEHD des diamétres conformes aux plans.
Posées sur des lits de sables dans des tranchées et protéger par un grillage avertisseur.

Les canalisations utilisées pour la distribution intérieure de I'eau dans les batiments et sanitaires seront de
type Polypropyléne-Radom-copolymeére (PPR), de diamétre nominal 16, 20 et 25, conformément au plan.

Réseau d’alimentation eau potable surpressé :

Afin d’assurer une continuité du service et une autonomie de I'alimentation en eau avec une pression
adéquate dans le réseau, il sera prévu un forage avec un surpresseur immergé alimentant le réservoir sur
site et des surpresseurs pour alimenter les batiments a partir de ce réservoir. Un deuxiéme surpresseur
sera prévu et gardé en réserve en cas de panne du surpresseur dans le forage.

Un piquage sur le forage d’eau alimentera deux citernes de 5 m?, qui vont alimenter le circuit de desservant
le site de la fondation YILOLO.

Groupe surpresseurs RIA :
Un ensemble de deux (pompes) suppresseurs de surface, avec tous les accessoires nécessaires a son bon

fonctionnement, refoulera I'eau froide dans les canalisations galvanisées de diamétre DN 65 pour
'alimentation des RIA DN25/8.



™™ EXPERTISE
= FRANCE (@@ rovn s

I HEl GROUPE AFD

Les deux pompes Jockey Incendie fonctionneront 'une en secours de l'autre, pour assurer une sécurité et
une flexibilité de linstallation. Les pompes seront trés robustes type KSB, Grundfos ou similaires,
monophasé ou triphasé.

Caractéristiqgues minimales indicatives de chaque pompe :

— Débit: 10m%h
— Hauteur manométrique : 100 m CE

—  Puissance : 7.5 kW

Le groupe surpresseur RIA sera équipé des accessoires nécessaires a son bon fonctionnement et a
I'équilibre de la pression, y compris :
— Ballon de maintien de pression ;

— Vannes d’isolement ;

— Soupape de sécurité ;

— Clapets, Manométres ;

—  Contacteur manométrique ;

—  Filin de suspension en inox ;

— Tuyauterie souple de la pompe vers le local technique ;

— Armoire électrigue de commande et de contrble avec tous les dispositifs nécessaires a son

fonctionnement.

Surpresseurs Adduction d’Eau des batiments :

Un ensemble d'un groupe hydrophore de surface, avec tous les accessoires nécessaires a son
fonctionnement, refoulera I'eau froide dans le circuit du réseau a travers les conduites PEHD de diamétre
75/65/50/40/32mm conformément au plan.

La pompe sera robuste, de type KSB ou Grundfos, monophasé (220V) ou triphasé (380V), pour assurer
une sécurité et une flexibilité de l'installation.

Caractéristiques minimales indicatives de chaque pompe :

—  Débit: 10m%h
— Hauteur manométrique : 80mCE

— Puissance : 3,5kW

Cet ensemble sera équipé des accessoires a son fonctionnement et son contréle :
— Ballon de maintien de pression ;

— Filtres anti tartre et calcaire ;
— Vannes d’isolement ;

— Soupape de sécurité ;

— Clapets et Manomeétres ;

—  Contacteur manométrique ;
—  Filin de suspension en inox ;

— Tuyauterie souple de la pompe vers le local technique ;
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— Armoire électrique de commande et de contr6le avec tous les dispositifs nécessaires a son
fonctionnement.

Accessoires :
Tous les accessoires indispensables a l'installation et au bon fonctionnement du réseau Eau Froide
surpressé devront étre approvisionnés et poseés, par exemple :

— Vannes, tuyauterie, manchon ;

— Clapets, soupapes, robinet flotteur ;
—  Anti-bélier ;
— Débitmetre, manometre, indicateur de niveau ;

— Réducteur de pression.
8.1.5 Distribution eau potable

Les canalisations de distribution intérieure eau froide seront réalisées en tube PPR de diametre conforme
au plan et de pression nominale PN 20.

Toutes les tuyauteries sont dues par I'entrepreneur.

Elles seront posées encastrées ou sur colliers démontable avec rosaces d’écartement. Entre colliers et
tubes, il sera interposé une matiere résiliente évitant la transmission des bruits.

Les diameétres de raccordement se feront en conformité avec les normes :

— WC anglaise avec réservoir de chasse, diamétre 16/20mm ;
— Lavabo, lave-mains, diamétre 16/20mm ;

— Vasque, évier, timbre d’office, diamétre 16/20mm ;

— Douche, diameétre 20mm ;

— Vanne a passage direct, diamétre 20/25mm ;

— Robinet de puisage, diamétre 20mm ;

— Urinoir, diameétre 16/20mm.

8.1.6 Evacuations eaux vannes et eaux usées
Toutes les canalisations EU-EV suspendues ou enterrées se trouvant sous I'emprise du batiment sont a la
charge du chapitre Plomberie.

Les évacuations se feront a raison d’'une sortie EU et d’'une sortie EV avec des tubes PVC-U-Série de
type GEBERIT PE d’épaisseur minimum 2,5mm et des diamétres conformes au plan.

Toutes les eaux vannes seront acheminées vers la fosse septique en passant par des regards des visites
dans la cour.

Toutes les eaux usées seront acheminées vers le puits perdant en passant par des regards des visites dans
la cour.
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Les emboitements aprés chauffage des tubes seront proscrits. Utilisé les assemblages par collage
conformément au DTU 60.33. Une ventilation haute avec chapeau grillagé anti-insectes sera prévu dans le
prolongement de chaque descente des EV et EU.

8.1.7 Evacuation des eaux pluviales

Les travaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (EP) partent depuis les entrées d’eaux sur les
toitures jusqu’aux regards situés en pied de chute, au minimum a 1 m des facades des béatiments.
L’évacuation des EP de la cour se fera par infiltration directe dans le sol.

Les entrées EP sur gouttieres se feront en moignon tronconique en plomb (platine), de dimensions
correspondant aux diametres des canalisations (@110). Chaque entrée EP sera munie d'un dispositif
efficace (crapaudine), antirouille, résistant aux intempéries, permettant I'arrét des déchets afin d’éviter
I'obturation de la canalisation.

La fourniture et la pose des platines en plomb (moignons coniques) sont & la charge du présent chapitre.
La pose des platines se fera en coordination avec les travaux d’étanchéité.

Toutes les crapaudines sont a la charge du chapitre plomberie.

Les travaux comprennent toutes sujétions de fourniture et de pose, notamment :
— Les fouilles, lit de sable, grillage avertisseur ;

— La fourniture et la pose des canalisations en PVC série EP d’épaisseur 3mm, avec leurs
accessoires de raccordement ;

— Lafourniture et pose des platines et des crapaudines en plomb ;
— Lafourniture et pose des regards avec sujétions de raccordement.

- eftc.
8.1.8 Travaux divers compris dans ce chapitre

L’Entreprise a a sa charge tous les travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des différentes taches
assignées a ce chapitre, conformément aux conditions imposées et aux régles de I'art.
Ces travaux comprennent notamment :
¢ L’enléevement quotidien des décombres et matériaux sans valeur et sans emploi, provenant des
éventuels travaux ;

e Le calfeutrage des saignées, des trous laissés par les passages des tuyauteries ;

e Tous les frais que pourrait nécessiter I'introduction du matériel et matériau, 'amenée du matériel,
'assemblage sur place de certaines piéces encombrantes, non prévus aux plans.

8.1.9 Appareillage sanitaire et accessoires

Les appareils sanitaires seront en céramique de choix A, de couleur blanche, en porcelaine, garantie 5 a
10ans, répondant a la norme NF et certifié produit européen (CE). Les marques et modéles ci-dessous sont
la solution de base, cependant les entreprises pourront proposer des variantes avec une qualité similaire.
Ces propositions ne pourront étre validées qu’aprés accord de la maitrise d’ceuvre, par des fiches
techniques ou des échantillons.

L’entrepreneur du présent chapitre aura a sa charge 'étanchéité en mastic appliquée a la pompe entre
'appareil et le mur ou son support. La prestation comprendra :
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La fourniture et la pose des appareils y compris toutes sujétions d’exécutions (WC monobloc complet, Auge
chirurgicale, lavabo médicale, vidoir, Evier Jumbo ou similaire, Siphon au sol de type de Nicoll ou similaire,

)

La fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des sanitaires (porte
serviette, pot a balais, porte savon, porte rouleau, glace de lavabo...).

Caractéristiques des appareils sanitaires et accessoires :

WC monobloc complet :

Ensemble WC monobloc complet de type PATIO ou similaire - Pack cuvette sans bride, de couleur blanche,
en porcelaine, dimensions : 78,70 x 38,50 cm, poids : 38,8 kg, matériau : céramique, type d'installation : au
sol, a sortie verticale, consommation d'eau : standard 3/6 | avec double chasse, bouton poussoir chromé,
fixation au sol par des vis sur chevilles, comprend scellage avec silicone. Totalement monté avec robinet
d'arrét de 1/2" chromé et tube flexible de 50cm et diameétre 1/2", alimentation : latérale

i_avabo médical MP ‘smart

Ensemble Lavabo de 50x50cm en céramique avec robinetterie mécaniqgue commande a coude ; pouvant
s'installer aisément grace a son encombrement réduit, le lave-mains hospitalier MP'SMART garantit un
lavage hygiénique des mains tout en étant adapté aux endroits étroits.

Le MP'SMART est idéal pour un usage en lave-mains de soins infirmier, et pour les médecins dans le cadre
d'interventions rapides sur des patients.

Permettant par ailleurs I'accés a une hygiéne des mains sécurisé aux dentistes, généralistes, et autres
professions médicales indépendantes en cabinets.

Emplacement : Dans tous les batiments, conformément au plan.

Auge chirurgicale MP’'DUO, commande a coude (lavabo aseptique) :

Dimensions L : 1500 mm, H : 745 mm, P : 570 mm, Poids : 19 Kg

Moulée en un bloc sans aucun raccord nicollage, 'auge chirurgicale aseptique a deux postes de
lavages MP’'DUO permet un lavage jusqu’aux coudes grace a sa cuve large et profonde.

Les formes enveloppantes offrent une protection anti-éclaboussure de I'environnement évitant
la stagnation de I'eau et le risque de développement bactérien.

Sans trop plein, avec dosseret de protection mural et formes arrondies en pente interne. Chassis en acier
inoxydable et flexibles d’alimentation résistant a la chloration.

Matériau : Résine polyester armée, renforcée sur les zones de stress avec revétement gelcoat blanc Iso
NPG de grade sanitaire.

Equipement de base

v' 2 Robinets mitigeurs a commandes a coude — L 160mm + Garanti 10 ans
v' 1 Bonde @40mm et siphon

v" 1 Vanne de limitation de débit

v Flexibles de raccordement

v' Kit de fixation murale en inox

Y compris :

v Kit de préfiltration avec cartouche 1p
v" Filtre terminal 0.2u tous germes 62 jours
v" Distributeur de savon/SHA mécanique a coude
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v Distributeur de papier
v Kit ultraviolet 40W de désinfection d’eau
v Distributeur de brosses a ongles chirurgicales

Type de commande du robinet : Mécanique a coude
Lavabo/Lave-main pour sanitaires extérieurs :

Ensemble Lavabo d’angle de type ODEON UP, a sortie verticale, dimensions : 50 x 50 cm, poids : 16 kg,
matériau : Céramique, type d'installation : Autoportant avec siphon et cache siphon, percement robinetterie
: 1 trous ; configuration : standard, non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de
travail, avec trou de trop plein, robinetterie non incluse et Siphon "design”, modéle court : E78297. Robinet
mélangeur mono trou, bec fixe avec flexibles d’alimentation et bonde de vidage E 72007, totalement monté
et fonctionnant, y compris toute sujétion d’exécution.

Siphon au sol :

Siphon au sol PVC de chez Nicoll de type Docia ou similaire, avec réhausse ajustable de 7 a 30mm
(adaptation de mise en ceuvre ainsi qu’au type de revétement), grilles de 10x10 ou 15x15 avec une
résistance de classe K3, garde d’eau de 50mm pour éviter les remontées des odeurs, sortie verticale
DN40/50 a coller avec accés possible a la canalisation. Grand débit d’évacuation 1,1 I/s, classement de

Robinet mélangeur :

Robinet mélangeur chromé monotrou, de type Grohe ou similaire, bec fixe ou tournante avec flexible
d’alimentation, pour les sanitaires extérieurs.

Glace de lavabo :

Glace biseautée sur tout le périmétre, épaisseur 6mm, fixation robuste en quatre points minimum par
support et vis inox ou chromés.

Evier a bandeau en céramique :

Evier & bandeau de type JUMBO E 5418, bonde & bouchon et trop plein avec siphon et vidage et
Comprenant un Robinet mélangeur avec bec tube long orientable et flexibles d’alimentation E 76206.

Filtre :

Filtre Cintropur avec cartouche rechargeable de charbon actif. Assurant une bonne protection des
installations contre les sédiments ainsi qu'un traitement contre le mauvais golt, la mauvaise odeur et les
matiéres organiques présents dans I'eau.

Pression maxi : 16bar, Cartouche charbon actif rechargeable, Raccords E/S : DN40, Débit moyen 5m3/h,
degré de filtration : 25um, Manchon de filtration Jetable, Température maxi : 50 degrés Celsius.

Pompe doseuse PH:

Pompe doseuse type D8GL2VF GREEN LINE Dosatron ou similaire, permettant la correction et le
rééquilibrage du pH de I'eau du forage. Auto-amorcant, aspirant le produit a doser jusqu'a 4 meétres,
température de fonctionnement comprise entre 5°C et 40°C.

Débit d'eau : 500 I/h min - 8000 I/h maxi

Pression de fonctionnement : 0,3 bars - 6 bars maxi

Réglage du dosage : de 0.2 a 2%

Raccordement : 40/49 - 1"1/2

Fourni complet, by-pass, tuyau de vidange et accessoires.
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7.2. Prescriptions techniques

8.2.1 Spécifications générales

Avis général
L’entrepreneur devra prendre connaissance et/ou s’informer sur toutes les contraintes liées a I'exécution
des travaux :

= La connaissance parfaite des sites et leur environnement ;

= La connaissance des prescriptions générales intéressant les autres corps d’état.
Les travaux seront réalisés conformément aux régles de l'art, aux normes et réglements en vigueur en
Républigue Démocratique du Congo.

Prestations

L’entrepreneur sera tenu de livrer toutes les installations a sa charge, en parfaite état d’achévement et de
fonctionnement.

La description non limitative, suivante a pour objet de renseigner les entreprises sur la nature, le nombre,
le dimensionnement et 'emplacement des travaux a effectuer. Par conséquent, les entreprises devront
effectuer comme étant compris dans leurs prix, sans exception de réserve, tous les travaux de leur
profession, nécessaires et indispensables pour 'achévement complet du présent chapitre.

Les entreprises ne pourront donc pas faire état d'une quelconque erreur ou omission sur les documents
graphigues ou les piéces écrites (descriptif, quantitatif, etc.), pour demander une révision a la hausse des
prix.

L’acceptation du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre du projet présenté ainsi que tous les documents
s’y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur, en particulier pour la qualité des
travaux et les performances des installations.

L’entrepreneur aura a sa charge :

= Le raccordement au forage existant ;

= L’alimentation en eau froide et eau chaude du béatiment ;

= | ’évacuation des eaux usées, d’eaux vannes et des eaux de pluie du batiment ;

= La fourniture et la pose de tous les appareils et accessoires sanitaires ;

= La construction des fosses septiques et puit perdant ;

» Les carottages des nouvelles réservations dans la dalle ;

= L[’ensemble des installations de surpression et de distribution d’eau froide et d’eau chaude ;
» Le réseau d'arrosage extérieur de la cour ;

= L[’exécution des travaux des canalisations d’évacuation Eaux Usées - Eaux Vannes - Eaux
Pluviales - Condensat, toute sujétion de fourniture et de pose comprise ;

» La fourniture et la pose des appareils et accessoires sanitaires, toute sujétion de fourniture et de
pose comprise ;

= [’exécution de 'ensemble des regards des réseaux d’évacuation ;
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La mise en ceuvre et la protection des ouvrages contre les éventuelles détériorations et chutes de
corps étrangers ;

Tous les travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages, réglages, réservations, scellements,
calfeutrements, etc ;

Le nettoyage et I'évacuation des déchets et gravois en cours et fin de chantier ;

Les alimentations, raccordements et branchements électriques des différents appareils depuis les
armoires et/ou les attentes laissées par le chapitre électricité ;

Tous les moyens humains et matériels nécessaires pour procéder aux essais et réceptions de ses
ouvrages par trongons et entierement; notamment la pompe d’épreuve, les bouchons, manchons,
manometres, etc. ;

La mise en service.

Il sera procédé aux essais suivants conformément aux normes du DTU :

Contréle d’étanchéité et pression des réseaux de distribution ;
Contréle d’étanchéité et de pente des réseaux d’évacuation ;
Contrdle de fonctionnement des appareils avec simultanéité des remplissages et évacuations ;

Contréle de la qualité des divers appareils et leurs états.

Par ailleurs, 'Entreprise devra respecter les dispositions ci-apres :

Le passage des canalisations et des tuyauteries devra s’effectuer obligatoirement dans les trous
et trémies prévus sur les plans d’exécution ou aprés saignement des éléments de structures dans
les regles de l'art ;

Les trous dans le béton devront étre prévus aux plans de percement et réservés a la construction ;

Toutes les canalisations traversant les murs, cloisons ou plancher seront protégées par des
fourreaux de diameétre directement supérieure, dépassant la face des murs et planchers de 3cm
minimum, I'espace entre tuyauterie et fourreau sera bourré ;

Les fourreaux ne seront scellés qu’apres fixations des tuyaux, les tuyauteries d’alimentation seront
posées avec une pente minimum de 0,3% ;

Les canalisations d’évacuation seront posées avec une pente minimale de 1,5% de telle sorte que
les vitesses d’écoulement permettent 'auto-curage ;

Lorsque les canalisations d’eau sous pression ou les évacuations seront posées dans une
engravure ou encastrées, elles seront obligatoirement protégées efficacement contre la corrosion
des matériaux de contact ;

La protection sera faite par gaine type « Cintroplast » ou similaire. De plus, des supports avec
colliers rosace munis d’agrafe seront posés a intervalles réguliers en fonction des diamétres pour
le support des canalisations verticales ou horizontales ;

Les installations seront efficacement protégées par I'entrepreneur ; dans le cas contraire, les
dégradations consécutives aux travaux seront réparées a ses frais ;
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= |l sera veillé a ce qu’aucun corps étranger ne puisse s’introduire dans les tuyauteries en cours de
pose. Les cuvettes de WC seront tamponnées de méme que les douches, et tout autre appareil
sanitaire.

= La désinfection des conduites d’eau potable sera réalisée conformément aux prescriptions du
service d’hygiéne.

Assainissement, canalisations enterrées

Fouilles

Les fouilles en tranchées seront largement ouvertes pour permettre une mise en ceuvre aisée et
rationnelle.

Les pentes des fonds de fouilles ne seront jamais inférieures a 3mm par métre.
Le remblaiement des tranchées ne sera effectué qu’aprés essai d’étanchéité des canalisations.

Canalisations
Les canalisations enterrées pour I'évacuation des E.U. , E.P. et E.V. seront en PVC

Les coudes au 1/4 seront proscrits, chague changement de direction comportera un regard.
Les tuyaux seront posés sur lit de sable d’'une épaisseur minimale de 10 cm et seront remblayés
soigneusement.

La pose d’'un trongon entre deux regards devra étre interrompue en respectant soigneusement pentes et
cotes.

Avant la pose de chaque élément, le joint sera débarrassé de toute salillie.
Les traversées éventuelles des longrines, poteaux, voiles par les tuyaux se feront obligatoirement a
l'intérieur d’un fourreau en P.V.C. d’'un diamétre nettement supérieur a celui du conduit.

Les emplacements de départs d’évacuation des E.U., E.V. et E.P. devront étre correctement repérés en
fonction des collecteurs en accord avec I'entrepreneur du lot V.R.D. et les canalisations correspondantes
seront prolongées d'un meétre vers l'extérieur compté a partir de la facade pour permettre leur
raccordement au réseau d’assainissement extérieur.

Regards
lIs comprendront les fouilles en tous terrains et évacuation des déblais en excédent, le fond de fouilles

recevra un béton de propreté de 0,10m d’épaisseur, puis un radier en béton de propreté de 0,10
également. Les parois seront exécutées en béton banché de 0,10 m d’épaisseur, ou en briques pleines
posés a plat, l'intérieure a la bouteille et une feuillure aménagée a la partie supérieure pour le tampon,
celui-ci sera en B.A de 0,07m d’épaisseur, avec ou sans anneau de levage, scellé ou non, suivant le cas,
sans double cadre corniére a la demande. Le raccordement avec les buses sera parfaitement exécuté,
assurant une étanchéité compléte lors de la mise en service. Les profondeurs seront variables suivant les
pentes d’écoulement.

Le regard pour E.U comprendra les fouilles en tous terrains jusqu’a 1,00m de profondeur, les remblais et
I'évacuation des excédents, il sera exécuté sur un hérissonne de 0,15m d’'épaisseur pour radier, fond et
parois en béton banché de 0,10m d’épaisseur, enduit intérieur au mortier, dallées de B.A. de recouvrement
de 0,10 suivant indications des plans et toutes sujétions.

Fourreaux

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour I'ensemble des alimentations.
Fourreaux pour cable électrique

Ces fourreaux en P.V.C. enterrés au sol.
Les sections seront celles prescrites par les services du distributeur.
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Fourreaux pour alimentation en eau potable

En tuyaux de P.V.C de diametre de 120mm.

Fourreaux divers

L’entrepreneur devra tous les fourreaux nécessaires autre que ceux définis ci-dessus pour les passages
des alimentations et évacuations dans les longrines, murs, poteaux, voiles, etc.

Avant le début des travaux

L’entrepreneur fournira dans un délai de 3 semaines aprés notification de son marché :
- Les indications et les plans trés précis concernant les réservations a Prévoir dans le gros-ceuvre.
- Un échantillonnage complet de l'appareillage proposé, ainsi que la documentation technique
compléte.

En cours de travaux

Il devra fournir en temps utile toutes indications pour I'exécution des travaux nécessaire aux installations
et coordonner ses plans, en particulier pour le cheminement des tuyauteries avec ceux des autres corps
d’état.

L’approbation de ces plans ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

Tous travaux supplémentaires exécutés par suite de retard de I'entrepreneur seraient a sa charge, sans
préjudice des recours que le maitre de I'ouvrage pourrait exercer contre lui.

Il ne sera pas admis en cours des travaux des variantes de principe, toute variante éventuelle devra étre
proposée avec la remise de l'offre.

A la fin des travaux
Avant la réception provisoire, I'entrepreneur devra remettre un dossier d’installations comportant
obligatoirement :
- Une note précisant les références (marques et types) des appareillages employés avec I'adresse des
fabricants et celle du représentant en RDC, ainsi que les notices d’emploi et d’entretien et les
certificats de garantie.

- Un jeu de contre — calques et cinq tirages des plans d’exécution du marché mis a jour en conformité
avec la réalisation des installations (plans de recollement) et une notice descriptive précisant s’il y a
lieu les modifications apportées au devis descriptif.

Méthodes de calcul

D’'une fagon générale, les méthodes de calcul a utiliser pour dimensionner les ouvrages sont celles
imposées par la réglementation et les normes.

- Diameétres de canalisations de distribution d’eau dimensionnés suivant le D.T.U. N° 60.1. Les
vitesses d’eau seront au maximum de :

e Tuyauteries enterrées : 1.5 m/s.
¢ Alimentations principales dans les circulations et les piéces de service : 1,5 m/s.
e Branchements d’appareils : 1,00 m/s.

- Débits d’alimentation et d’évacuation des appareils, siphons et diamétres des tuyauteries
d’évacuation calculés suivant normes NF (N°41.201 a 204 et NF P 30.201.)
- En outre, la pression résiduelle d’eau sur chaque point d’alimentation sera au minimum de 0,5 bars.

Provenance des matériaux

La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parois d’ouvrages et aux
ouvrages seront celle définies par les normes de I'association frangaise de normalisation (AFNOR).
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Dans le cas ou I'entreprise désirerait utiliser des articles d’'une autre provenance, elle devra présenter
simultanément un échantillon de l'article prescrit par le présent descriptif, accompagné de sa fiche
technique et un échantillon de [larticle qu’il propose en remplacement auquel il joindra toute
documentation désirable et la liste de références, ainsi qu’'un nouveau sou — détail de prix. Toutefois, le
matériel proposé devra avoir les dimensions compatibles avec les données du projet.

Si, en cours de travauy, il s’avérait que I'emploi de tel ou tel matériel non référencé, entrainerait des
modifications sur d’autre corps d’état, et partant des plus — values sur ces corps d’état, ces plus — values
seraient également prises en charge par I'entrepreneur du présent lot.

L’entrepreneur devra soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre au plus tard 21 jours calendriers a
dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu’il se propose
d’employer et que celui — ci juge nécessaire a 'agrément du matériel. L’entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre ces matériaux qu’aprés acceptation donnée par ordre de service notifié par le maitre d’ceuvre.

Mode d'exécution des travaux
Pose de canalisation :

Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et
seront mises en ceuvre sans les ne forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle d0 a des tuyauteries
défectueuses. Il ne sera en aucune fagon autorisé a procéder a des percements dans les poutres et
dalles en béton armé, sans s’en étre référé auparavant a la Mission de contréle.

Dans toutes les traversées de murs, cloisons on dalles, les canalisations seront protégées par des
fourreaux du diamétre approprié en tube PVC, rugueux extérieurement pour permettre le scellement. lls
dépasseront le nu du revétement fini de 0,02 m au minimum et seront munis d’un collet de fermeture.
Supports de tuyauteries : Le plombier doit 'ensemble des supports et suspentes nécessaires a la fixation
des tuyauteries.
Tous les supports seront facilement démontables et constitués en régle générale par des colliers
démontables et inoxydables. lls seront revétus aprés montage de deux couches de peinture antirouille et
deux couches de peinture inhibitive de corrosion.
L’écartement des supports sera au maximum de :

1,5m jusqu’au diamétre 20/27.

2.2m du 26/34 au 30/49.

- 3m au-dessus de 40/49.

Protection des canalisations :
Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccordement ou soudure.
Avant rebouchage des saignées, elles seront éprouvées sous pression minimum 10 kg / cm2 et
recouvertes par bande "DENSQ". Cette remarque concerne aussi les canalisations en double cloison en
coffrées.

En aucun cas les tuyaux ou €lément en cuivre ne seront encastrés dans le platre.
Les tuyauteries enterrées seront recouvertes d’'une bande DENSO ou son équivalent.

Evacuation
Eaux usées :

Toutes les évacuations d 'E.U. des appareil sanitaires jusqu’aux regards ou chutes seront réalisées en
tuyauteries de diamétres égaux ou supérieures a celui des siphons.

Les chutes accessibles dans la hauteur des RDC et des étages seront exécutées en PVC.
La pente des collecteurs sera d’au moins 2 cm par m.

Elles seront supportées par des colliers en fonte démontables espacés de 1,5 m. Les raccordements aux
évacuations seront munis de bouchons de dégorgement permettant un triangle facile.

Les raccordements aux culottes de chutes et regards se feront par joints type "KLERMETIC" ou son
équivalent. Toutes les chutes seront prolongées hors terrasses en ventilation primaire.
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Eaux pluviales :
Les raccords aux regards et aux avaloirs E.P seront étanches.

Nettoyage des canalisations et appareils sanitaires. Avant mise en ceuvre, les tuyauteries seront
nettoyées de tout corps étranger.

Les tuyauteries laissées en attente en cours de chantier et en fin de travaux journaliers seront
obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons hermétiques en plastiques pour les tuyauteries
d’évacuation et de bouchons acier pour tuyauteries galvanisées.

Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés. L'entrepreneur sera responsable
des éventuelles accumulations de déchets a l'intérieur des canalisations, et devra faire effectuer a sa
charge le nettoyage complet des réseaux.

Essais
Essais pour réception provisoire

En vue de la réception provisoire, il sera procédé au contrble de la conformité des installations tant au
point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché.

Tous les essais seront conformes a l'article 4.3.11 du D.T.U. N° 60.01.
A la réception, les conditions ci — aprés devront avoir été réunies :
1/ Achévement de tous les travaux.
2/ Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif.
3/ Essais de réception ci — aprés concluants (éventuellement, aprés correction en cas
d’insuffisance constatée).
Ces essais de réception effectués dans les conditions ci — apres, seront les suivants :
a. Vérification de I'étanchéité des circuits (alimentation — évacuation).
b. Vérification des débits.
c. Vérification du fonctionnement de tous les organes.
Pendant le puisage ou I'’évacuation de I'eau, aucun bruit tel que vibrations, sifflements, coups de béliers,
etc.... ne devra étre entendu.
Essais pour réception définitive
Au plus tard huit jours avant I'expiration du délai d’'un an a partir de la réception provisoire, I'entrepreneur
devra demander qu’il soit procédé de nouveau, a 'examen des installations en vue de la réception
définitive.
Les essais auront lieu dans les mémes conditions que ceux prévus lors de la réception provisoire.
Dans le cas ou les travaux ne se révéleraient pas entierement conformes aux dispositions du marché,
I'entrepreneur sera tenu, dans un délai d’'un mois, par le maitre de I'ouvrage de remédier aux défectuosités
constatées.

8.2.2 Normes et réglementations

Pour la réalisation des installations, I'Entrepreneur devra se conformer aux lois, réglements et normes en
vigueur en République Démocratique du Congo, au moment de I'exécution des travaux.

En outre, il devra se conformer :
a. Au décret Francais du 14 Novembre 1962 concernant la protection des travailleurs contre les

courants électriques,
b. Auréglement de la Compagnie de distribution des eaux,
c. Aux D.T.U. relatifs aux installations de plomberie
d. D.T.U.n°60.1 et additif
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e. D.T.U.n°60.31 et 60.33 pour les canalisations en PVC

f. D.T.U. N° 60.41 cahiers des Charges applicables aux travaux de canalisations en PVC et
évacuation des eaux usées ;

Aux normes NFP 61 100
h. Aux normes NFP 41.201 travaux de plomberie ;
i.  Aux normes NF T 54-028 : Caractéristiques des assemblages par collage des tubes PVC ;

j- Aux normes NFS : matériel de lutte contre I'incendie.

Il est rappelé a 'Entreprise que les spécifications indiquées dans les différents documents ne sont pas
limitatives et I'Entreprise devra prévoir dans son offre tous les matériels nécessaires a la bonne marche des
installations, méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits. Il leur appartiendra notamment, de combler
ou de réparer toute lacune ou omission.

8.2.3 Conditions générales de réception

L'Entrepreneur a pour obligation de mettre & la disposition du Maitre d'Ouvrage, lors de la réception
provisoire, des installations conformes au présent cahier spécial des charges et aux reglementations en
vigueur ; installations, par ailleurs, entierement achevées, propres, neuves et en parfait état d’utilisation.
Tous les travaux relatifs a cette imposition sont donc inclus dans son prix.

8.2.4 Limite des travaux

Ces travaux se limitent a 'adduction et I'évacuation des eaux dans le batiment, ainsi que la construction
des ouvrages d’assainissements, tel que la fosse septique et le puit perdu, mais également la fourniture et
la pose de tous les équipements sanitaires du batiment.

L’entrepreneur est appelé a faire une évaluation minutieuse pour bien mener I'exécution de travaux.

8.2.5 Modification des travaux

Aucune modification aux travaux, méme demandées par le Maitre de 'Ouvrage, ne peut étre exécutée sans
'accord préalable de la Mission de contréle. Tout ordre de modification doit &tre donné par un écrit du Maitre
de I'Ouvrage.

8.2.6 Approbation de matériel

L'approbation du matériel se fait sur base de fiches techniques complétées et détaillées a présenter par
I'Entrepreneur a la Mission de contrble, avant toute commande et toute exécution.

Si I'Entreprise place un équipement dont la fiche technique n’a pas été approuvée sans remarque avant
mise en ceuvre, tous les frais engendrés seront a charge de I'Entreprise.

8.2.7 Responsabilité de I’Entreprise
L’Entreprise est seule responsable de son ouvrage. Elle vérifie la faisabilité et la conformité aux

reglementations des documents d’adjudication. Elle ne peut en aucun cas se présenter comme un simple
exécutant des documents émis par les auteurs de projet.
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9. SECURITE INCENDIE

Les équipements de sécurité incendie prescrits pour ce projet comprennent :
v Le systeme de sécurité incendie (SSI) et

v" Les robinets d’'incendie armé (RIA).
9.1. Généralités

Tous les matériels feront I'objet de normes et seront conformes a celles-ci d’'une fagon générale et devront
porter le label NF. Lorsqu’exceptionnellement, il n’existerait pas de marque de qualité. La conformité aux
normes et a la spécification du présent descriptif sera garantie par un procés-verbal d’essais.
L’entrepreneur du présent lot devra soumettre les échantillons et une liste compléte et détaillée de tous les
matériels qu’il propose d'utiliser y compris les matériels intégrés dans les différents ensembles tels que :
armoires électriques et synoptiques de commande.

9.2. Prescriptions techniques particuliéres

9.2.1 Définition de la prestation

La prestation du lot sécurité incendie comprendra la fourniture, la pose, la mise en service et les essais des
matériels spécifiés dans le présent document et de tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct
des installations.

9.2.2 Installation et matériel de chantier

L’entreprise devra prévoir toute linfrastructure (bungalow de chantier, bureau de chantier, vestiaires,
sanitaires, ceintures, raccordements des fluides et énergie...) nécessaires a la bonne exécution des travaux
et l'intégralité des raccordements des fluides.

Les installations seront positionnées selon la volonté du maitre d’ceuvre.

Le transport et I'acheminement des matériels sur les lieux d'installation sont a la charge de I'entreprise.
L’entreprise devra la démolition et I'évacuation avec tri sélectif des déchets de I'ensemble des cloisons,
portes, faux plafond, sols non conservés, etc.....

Les gravats seront évacues vers des bennes situées niveau extérieur, soit par des goulottes de facade ou
des bennes suspendues a un engin de levage télescopique.

Les autres corps d’état devront I'évacuation de leurs gravats.

9.2.3 Reglements généraux et documents de référence

D’une maniére générale, l'installation sera réalisée suivant les régles de l'art et selon les normes et
reglements en vigueur dans les différentes techniques.
e Norme NFC 15 100

e Normes NFS 61 930 a 61 940 traitants des systemes de sécurité incendie.
e Directives Européennes concernant les Equipements sous pression
e Regles APSAD dontla R5 et R13

e Les textes relatifs a la sécurité contre incendie dans les E.R.P
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¢ Instruction de mise en ceuvre/montage fournie par les constructeurs
e Lesplans

e Schémas
9.2.4 Généralités techniques

Qualité des matériaux utilisés

Tous les matériels faisant I'objet de normes seront conformes a celles-ci et, d'une facon générale, devront
porter le label NF. Lorsqu’exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, la conformité aux
normes et aux spécifications du présent descriptif, sera garantie par un procés-verbal d'essais.

Matériels et appareils divers

Le matériel sera de conception robuste, d'une tres grande fiabilité, d'une fabrication a "Usage
Professionnel" de présentation et protection adaptées aux influences externes caractérisant les locaux ou
il sera installé et utilisé. Toutes les fournitures seront neuves et de bonne qualité.

Cablage et filerie
- Les différentes distributions devront étre réalisées conformément aux normes C 15-100 - NFS 01
- 932 et articles du reglement de sécurité (EL / EC / CO)
Catégorie C2:
Cables non propagateurs de la flamme de type SYT1 ou SYS1 utilisés principalement :
¢ Commandes a manque de tension
¢ Cheminements technigues protégés.
Les céables des bus ou boucles seront de préférence gainés de PVC rouge (de type FILALARM ou
équivalent) afin de faciliter leur identification.
Catégorie CR1:
Cables résistants au feu de type PYROLION - PYROGORSE - ELECTROFEU etc... utilisés
principalement :
e Commandes a émission de tension
e Cheminements non protégés

9.3. Moyens de lutte contre I'incendie

L’installation d’extincteurs mobiles est un moyen de premiére intervention dans la lutte contre 'incendie,
dans l'attente de la mise en ceuvre de moyens plus puissants. Elle est régie par la réegle R4 APSAD.
L’extincteur mobile est destiné a étre utilisé par quiconque apercoit un début d’incendie. La rapidité
d’intervention est primordiale dans la mesure ou il n’est efficace que sur un foyer naissant. La quantité
d’agent extincteur et donc le temps d’utilisation sont trés limités.
Les extincteurs portatifs doivent étre certifiés par LAFNOR et porter la marque NF (illustrée par une
estampille de couleur jaune apposée sur le corps de I'appareil).
Les extincteurs seront installés de maniére uniforme a l'intérieur de chaque zone de base. lls doivent étre
implantés de fagon a ce que la distance a parcourir a partir de n'importe quel point pour atteindre un appareil
n'excéde pas 15 m.
lls doivent étre d’'une part accessible et d’autre part visibles ou signalés. Leurs supports doivent étre fixés
solidement. lls seront :

e Extincteur a eau pulvérisée avec additif A3F de 6 litres ;

e Extincteur a dioxyde de carbone (CO2) de 5kg ;
¢ Extincteur a dioxyde de carbone (CO2) de 2kg ;
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e Extincteur & poudre polyvalente ABC de 6kg ;

¢ Plaque signalétique photo luminescent pour extincteurs classe ABC/BC ;

e Consigne générale de sécurité photoluminescence en polystyrene de 210x210 ;
¢ Plan d'évacuation en format A3 plastifié sans cadre ;

e Bac a sable 150 litres + une pelle + un seau ;

e Matériau auxiliaire pour installation et la pose des extincteurs.

9.4. Robinets d’Incendie Armes (RIA)

Les RIA doivent avoir les caractéristiques suivantes :
v Fixation sur paroi verticale par support indépendant en acier ;

v' Dévidoir pivotant en acier plastifié rouge incendie avec tambour a alimentation intégrée et coude de
sortie démontable rapidement ;

Robinet d’arrét a manosuvre DN 33/12 ;
Tuyau semi rigide en PVC, de type A, classe 2 ;
Pression maximale de service : 7 bars ;

Débit en jet droit : 132 I/min ;

NS N N N

Portée efficace en jet droit : 15 min ;
v" Diameétre nominal : 33/12.

Les Robinets d'Incendie Armés doivent étre certifiés CE et conformes a la régle ’APSAD R5 et la norme
NF-EN 671.
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10. AMENAGEMENT EXTERIEUR

10.1. Passage couvert

Le passage couvert sera constitué des profilés IPE 120 pour les poteaux et IPE 80 pour les fermes,
récupérés des toitures de anciens batiments de la médecine interne et de la chirurgie lors de la démolition
de ceux-ci.

10.2. Guérite et réhabilitation cloture

L’entrepreneur devra s’assurer que les travaux ne perturberont pas I'accés des personnes a I'hdpital. En
collaboration avec la mission de contrble et les gestionnaires de I'hépital, des voies d’accés temporaires
seront proposées.

11. DISPOSITIONS FINALES

En début des travaux, I'entrepreneur veillera a ne pas perturber la circulation au sein de I'hépital. A cet
effet, le tracé des accés au chantier devra étre dans la mesure du possible différent de celui des patients
et du personnel soignant.

A la fin des travaux, I'entrepreneur est tenu de faire disparaitre toutes taches et d’évacuer aprés
nettoyage complet des vitres, sol et 'ensemble du chantier, tout matériel qu’il a utilisé.

Les dispositions ci-haut énumérées doivent étre de stricte application par toutes les parties. Toutes
dispositions non évoquées dans le présent cahier Spécial des Charges doivent au préalable faire I'objet
d’'une concertation entre les parties.



