CCTP

Caisse primaire d’ Assurance Maladie ( CPAM )
106 Bd Hoche 22000 Saint-Brieuc.

Projet de rénovation de la salle de restauration, travaux réalisés en deux phases.
Travaux a effectuer : Electricité, revétement de sol, plafonds,placo,peinture,
agencement.

Les entreprises pourront travailler de 8h a 11h45 et de 14h a 18h.

Travaux prévus 16 juin au 31 juillet 2025.

Visite de site avec les entreprises le 18/03 a 14H.

Attention : Etant sur un site occupé, chaque entreprise devra évacuer
ces déchets dans la journée et veiller a la bonne tenue du chantier.

Lot électricite :

1/Remplacement et évacuation des dalles 600x600 existantes par des luminaires type
Bar Light en 600x600 3000K

2/Création de 6 PC au niveau du pilier pour alimentation dans meuble d’agencement
pour micro-ondes, machine a café, bouilloires.

4/Fournir une étude d’éclairement.
5/Pose de 4 lustres en suspension

Lot peinture :

1/Mise en peinture des huisseries (fenétres et chassis)Alu RAL 9003.VARIANTE.
2/Pose de papier peint panoramique (voir carnet de matériaux).



3/Mise en peinture de la structure alu du faux plafond.
4/Plinthes carrelage : enduit et mise en peinture.
5/Peinture sur deux piliers rectangles.

6/Bacher I’espace par le milieu.

Lot Faux Plafonds :

1/Fourniture et pose de dalles 600x600 type Rockfon Color-All Chalh-21, conserver
les dalles existantes pour renforcer I’acoustique et restreindre le coup.

Lot sol :

1/Ragréage sur carrelage existant.
2/Pose de sol textile type Flotex Américan Wood 151004
3/Prévoir barres de seuils.

Lot placo :

1/Remplacement des panneaux existants par des plaques de BA13, pour une pose de
papier peint.

2/Cloison modulaire a plaquer

3/Placage des piliers ronds et créer des piliers rectangles = total 2.




