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Restructuration partielle du RU de Saurupt 

22 Rue de Saurupt 

54000 NANCY

ESTIM DCE IND 00

LOT CH VE 

Date : 06.12.2024

CHAPITRE 1 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES PM

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES PM

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Nota :  Les quantitatifs, bien que renseignés, ne sont donnés que sur base des plans

réalisés par le BET FISCHER lors de la conception des présents documents. Dans le

cadre de la réponse à cette présente consultation, l'entrepreneur pourra s'il le 

souhaite vérifier les quantitatifs et les modifier dans la colonne "Qté Entre". 

3.1 DOSSIER D'EXÉCUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1 Documents à fournir - [DOSSIER D'EXÉCUTION] Ens. 1

3.1.2 Protection des ouvrages PM.

3.1.3 Moyens de levage et Plateforme de travail PM.

3.1.4 Installation de chantier Ens. 1

3.1.5 Eco-Participation Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.1

3.2 CHAUFFAGE 

3.2.1 Principe PM.

3.2.2 Vidange et dépose radiateurs

Vidange du circuit hydraulique Ens. 1

Déconnexion des radiateurs du circuit hydraulique dans les locaux concernés Ens. 2

Dépose des radiateurs Ens. 2

Blocage des têtes thermostatique en position Hors-Gel (ou 1) PM.

3.2.3 Dévoiement de réseau 

Percement des nouvelles section de passage PM.

Installation du nouveau réseau Ml. 10

Raccordement des radiateurs Ens. 1

Pose des accessoires hydrauliques Ens. 1

Calorifuge du réseau Ml. 10

Remise en eau de l'installation Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.2

3.3 VENTILATION DES LOCAUX 

3.3.1 Principe PM.

3.3.2 Centrale de traitement d'air 

Adaptation du débit sur la centrale Ens. 1

3.3.3 Adapation de réseaux

Le réseau sera adapté en fonction des attentes, dépose de gaine Ens. 1

Ajustement des conduits  étanchéité et isolation Ens. 1

Gaine de Ventilation

Gaine Galva Circulaire

Gaine Galva Circulaire Ø125 Ml. 12

Gaine Galva Circulaire Ø160 Ml. 8

Piquage sur les réseaux existant Ens. 6

Gaine flexible isolée Ens. 4

3.3.4 Adaptation Diffusion / Reprise 

Déconnexion des bouches non utilisées PM.

Retrait des conduits et des accessoires non utilisés Ens. 1

Bouche BDOP Ens. 8

Régulateur de débit Ens. 8

3.3.5 Clapet Coupe-Feu 1H

Clapet-Coupe Feu 1H Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.3

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3

Prix TotalRep. Désignation U
Qté

BE

 Qté

Entre 
Prix Unitaire
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Prix TotalRep. Désignation U
Qté

BE

 Qté

Entre 
Prix Unitaire

CHAPITRE 4 - PRESTATIONS DIVERSES. ESSAIS. RINÇAGE. MISE EN SERVICE

Grutage, manutention des équipements PM.

Rebouchage des traversées de cloisons, dalles, voiles et gaines techniques. PM.

Mise sous tension et démarrage des installations. PM.

Essais, réglages et équilibrages des installations. PM.

Fourniture des essais AQC PM.

Mise en service des installations. FT. 1

Repérage normalisé des réseaux. PM.

Nettoyage avant la réception de chantier. PM.

Dossier d'ouvrages Exécutés FT. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 4

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage

Nota : il est rappelé à l'entrepreneur que le quantitatif fourni n'est qu'à titre indicatif. 

L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités avant toute réponse à son offre au prix global et forfaitaire.

MONTANT TOTAL € H.T DE L'OPÉRATION - MARCHE DE BASE

T.V.A 20%

MONTANT TOTAL € T.T.C DE L'OPÉRATION
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