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Désignation

CHAPITRE 1 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : Les quantitatifs, bien que renseignés, ne sont donnés que sur base des plans
réalisés par le BET FISCHER lors de la conception des présents documents. Dans le
cadre de la réponse a cette présente consultation, l'entrepreneur pourra s'il le
souhaite vérifier les quantitatifs et les modifier dans la colonne "Qté Entre".
3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1| Documents a fournir - [DOSSIER D'EXECUTION] Ens. 1
3.1.2| Protection des ouvrages PM.
3.1.3| Moyens de levage et Plateforme de travail PM.
3.1.4 | Installation de chantier Ens. 1
3.1.5| Eco-Participation Ens. 1
SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.1
3.2 |ELECTRICITE
3.2.1| Principe PM.
3.2.2| Installation de chantier
Consignation des réseaux dans l'emprise du chantier PM.
Modification du tableau divisionnaire Ens. 1
Coffret de chantier Ens. 1
Eclairage de chantier Ens. 1
Entretien des installations Ens. 1
PV de Consignation des réseaux Ens. 1
3.2.3| Dépose soignées des équipements
Mise hors tension pour les travaux PM.
Dépose et déplacement des équipements Ens. 1
Dépose et déplacement BAES Ens. 2
Dépose et déplacement des luminaires Ens. 6
3.2.4| Misealaterre
Vérification de la bonne mise a la terre Ens. 1
Complément de mise a la téte si nécessaire (Réseau, chambre froide) Ens. 1
3.2.5| Modification Tableau divisionnaire
Alimentation Chambre Froide Ens. 1
Eclairage CF, Bureau, Stockage, Circulation Ens. 1
Eclairage Salle Ens. 1
Eclairage Extérieur, interrupteur crépusculaire Ens. 1
Prise de courant Bureau Ens. 1
Prise de courant Cirdulation, Salle et Stockage Ens. 1
Repérage et identification PM.
3.2.6 | Cablage des équipements / Elements terminaux
Cablage Courant Fort, compris chemin de cable Ens. 1
Cablage Courant Faible, compris chemin de cable Ens. 1
Moulure, Goulotte PVC Ens. 1
Fourreaux, Tubes Ens. 1
3.2.7| Luminaires
Luminaire Type 1 Salle Ens. 2
Luminaire Type 2 Bureau Ens. 2
Luminaire Type 3 Stockage Ens. 4
Luminaire Type 4 Circulation Ens. 2
Luminaire Type 5 Extérieur Ens. 2
Si nécessaire, récupération des luminaires existants (Emprise travaux) PM.
3.2.8| Appareillage
Bouton poussoir Ens. 6
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" . Qté  Qté . - .
Désignation Prix Unitaire Prix Total
BE Entre
Interrupteur Simple Allumage Ens. 6
Interrupteur a clef Ens. 1
Détecteur de présence Ens. 2
Interrupteur crépusculaire Ens. 1
Prise de courant 16A 2P+T Ens. 8
Boitier 2x3 nu, saillie Ens. 4
3.2.9| Eclairage de sécurité

Adaptation Eclairage de sécurité Ens. 1
BAES Evacuation LED Ens. 1
BAES Ambiance Ens. 1
Adapation Cablage Ens. 1

3.2.10( Systéme de sécurité Incendie
Diffuseur Sonore "BAAS" Ens. 3
Déclancheur manuel Ens. 3
Mise a jour cablage et raccordement Ens. 1
Mise a jour Registre de Sécurité Ens. 1

3.2.11| Alarme anti-intrusion
Adapation des équipements sur site Ens. 1
Ajout de capteur de détection de présence Ens. 2
Parametrage Ens. 1

3.2.12| Installation télephonique / Informatique
Raccordement sur la Baie de Brassage Ens. 1
Prise RJ45 Ens. 4
Etiquettage, repérage PM.

3.2.13| Divers
Sonette Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3

CHAPITRE 4 - PRESTATIONS DIVERSES. ESSAIS. RINCAGE. MISE EN SERVICE

Grutage, manutention des équipements PM.
Rebouchage des traversées de cloisons, dalles, voiles et gaines techniques. PM.
Mise sous tension et démarrage des installations. PM.
Essais, réglages et équilibrages des installations. PM.
Fourniture des essais AQC PM.
Mise en service des installations. Ens. 1
Repérage normalisé des réseaux. Ens. 1
Nettoyage avant la réception de chantier. PM.
Formation des utilisateurs Ens. 1
Dossier d'ouvrages Exécutés Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 4
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Désignation

MONTANT TOTAL € T.T.C DE L'OPERATION

Prix valeur :

Faitle :

L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage

Nota : il est rappelé a l'entrepreneur que le quantitatif fourni n'est qu'a titre indicatif.
L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités avant toute réponse a son offre au prix global et forfaitaire.
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