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54000 NANCY

DPGF DCE IND 00

LOT ELEC 

Date : 06.12.2024

CHAPITRE 1 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES PM

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES PM

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota :  Les quantitatifs, bien que renseignés, ne sont donnés que sur base des plans

réalisés par le BET FISCHER lors de la conception des présents documents. Dans le

cadre de la réponse à cette présente consultation, l'entrepreneur pourra s'il le 

souhaite vérifier les quantitatifs et les modifier dans la colonne "Qté Entre". 

3.1 DOSSIER D'EXÉCUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1 Documents à fournir - [DOSSIER D'EXÉCUTION] Ens. 1

3.1.2 Protection des ouvrages PM.

3.1.3 Moyens de levage et Plateforme de travail PM.

3.1.4 Installation de chantier Ens. 1

3.1.5 Eco-Participation Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.1

3.2 ELECTRICITE

3.2.1 Principe PM.

3.2.2 Installation de chantier

Consignation des réseaux dans l'emprise du chantier PM.

Modification du tableau divisionnaire Ens. 1

Coffret de chantier Ens. 1

Eclairage de chantier Ens. 1

Entretien des installations Ens. 1

PV de Consignation des réseaux Ens. 1

3.2.3 Dépose soignées des équipements

Mise hors tension pour les travaux PM.

Dépose et déplacement des équipements Ens. 1

Dépose et déplacement BAES Ens. 2

Dépose et déplacement des luminaires Ens. 6

3.2.4 Mise à la terre

Vérification de la bonne mise à la terre Ens. 1

Complément de mise à la tête si nécessaire (Réseau, chambre froide) Ens. 1

3.2.5 Modification Tableau divisionnaire

Alimentation Chambre Froide Ens. 1

Eclairage CF, Bureau, Stockage, Circulation Ens. 1

Eclairage Salle Ens. 1

Eclairage Extérieur, interrupteur crépusculaire Ens. 1

Prise de courant Bureau Ens. 1

Prise de courant Cirdulation, Salle et Stockage Ens. 1

Repérage et identification PM.

3.2.6 Câblage des équipements / Elements terminaux

Câblage Courant Fort, compris chemin de câble Ens. 1

Câblage Courant Faible, compris chemin de câble Ens. 1

Moulure, Goulotte PVC Ens. 1

Fourreaux, Tubes Ens. 1

3.2.7 Luminaires

Luminaire Type 1 Salle Ens. 2

Luminaire Type 2 Bureau Ens. 2

Luminaire Type 3 Stockage Ens. 4

Luminaire Type 4 Circulation Ens. 2

Luminaire Type 5 Extérieur Ens. 2

Si nécessaire, récupération des luminaires existants (Emprise travaux) PM.

3.2.8 Appareillage

Bouton poussoir Ens. 6

Prix TotalRep. Désignation U
Qté

BE

 Qté

Entre 
Prix Unitaire
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Interrupteur Simple Allumage Ens. 6

Interrupteur à clef Ens. 1

Détecteur de présence Ens. 2

Interrupteur crépusculaire Ens. 1

Prise de courant 16A 2P+T Ens. 8

Boitier 2x3 nu, saillie Ens. 4

3.2.9 Eclairage de sécurité

Adaptation Eclairage de sécurité Ens. 1

BAES Evacuation LED Ens. 1

BAES Ambiance Ens. 1

Adapation Câblage Ens. 1

3.2.10 Système de sécurité Incendie

Diffuseur Sonore "BAAS" Ens. 3

Déclancheur manuel Ens. 3

Mise à jour câblage et raccordement Ens. 1

Mise à jour Registre de Sécurité Ens. 1

3.2.11 Alarme anti-intrusion

Adapation des équipements sur site Ens. 1

Ajout de capteur de détection de présence Ens. 2

Paramètrage Ens. 1

3.2.12 Installation télèphonique / Informatique

Raccordement sur la Baie de Brassage Ens. 1

Prise RJ45 Ens. 4

Etiquettage, repérage PM.

3.2.13 Divers

Sonette Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3

CHAPITRE 4 - PRESTATIONS DIVERSES. ESSAIS. RINÇAGE. MISE EN SERVICE

Grutage, manutention des équipements PM.

Rebouchage des traversées de cloisons, dalles, voiles et gaines techniques. PM.

Mise sous tension et démarrage des installations. PM.

Essais, réglages et équilibrages des installations. PM.

Fourniture des essais AQC PM.

Mise en service des installations. Ens. 1

Repérage normalisé des réseaux. Ens. 1

Nettoyage avant la réception de chantier. PM.

Formation des utilisateurs Ens. 1

Dossier d'ouvrages Exécutés Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 4

BET FISCHER Page 2/3



Restructuration partielle du RU de Saurupt 

22 Rue de Saurupt 

54000 NANCY

DPGF DCE IND 00

LOT ELEC 

Date : 06.12.2024

Prix TotalRep. Désignation U
Qté

BE

 Qté

Entre 
Prix Unitaire

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage

Nota : il est rappelé à l'entrepreneur que le quantitatif fourni n'est qu'à titre indicatif. 

L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités avant toute réponse à son offre au prix global et forfaitaire.

MONTANT TOTAL € H.T DE L'OPÉRATION - MARCHE DE BASE

T.V.A 20%

MONTANT TOTAL € T.T.C DE L'OPÉRATION
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