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PHASE DCE DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

LOT CHAMBRE FROIDE 
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22 Rue de Saurupt 

54000 NANCY 

MAÎTRE D’OUVRAGE ARCHITECTE BET THERMIQUES



Restructuration partielle du RU de Saurupt 

22 Rue de Saurupt 

54000 NANCY 

ESTIM DCE IND C

LOT CHAMBRE 

Date : 19.02.2025

CHAPITRE 1 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES PM

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES PM

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Nota :  Les quantitatifs, bien que renseignés, ne sont donnés que sur base des plans

réalisés par le BET FISCHER lors de la conception des présents documents. Dans le

cadre de la réponse à cette présente consultation, l'entrepreneur pourra s'il le 

souhaite vérifier les quantitatifs et les modifier dans la colonne "Qté Entre". 

3.1 DOSSIER D'EXÉCUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1 Documents à fournir - [DOSSIER D'EXÉCUTION] Ens. 1

3.1.2 Protection des ouvrages PM.

3.1.3 Moyens de levage et Plateforme de travail PM.

3.1.4 Installation de chantier Ens. 1

3.1.5 Eco-Participation Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.1

3.2 CHAMBRE FROIDE NEGATIVE 

3.2.1 Principe

3.2.2 Chambre Froide

Fourniture et mise en œuvre d'une chambre froide de marque DAGARD, gamme Ens. 1

EUROPA suivant prescription fabricant, compris toutes sujétions de parfaite

mise en œuvre. 

Epaisseur Parois : 100 mm

Epaisseur Sol : 100 mm

Epaisseur Plafond : 100 mm

Hauteur Intérieur : 241,5 cm

Largeur intérieure : 520 cm

Profondeur intérieure : 480 cm

3.2.3 Sol Chambre Froide

Fourniture et mise en oeuvre de chevrons de supportage pour chambre froide

suivant prescriptions fabricant, compris toutes sujétions de parfaite mise en

œuvre. 

Chevron supportage 60 x 40 cm M² 25

Vérification du réglage par niveau laser ou électronique PM.

Fourniture et mise en œuvre d'un sol renforcée suivant prescriptions fabricant,

compris toutes sujétions de parfaites mise en œuvre. 

Sol renforcé Inox 2mm M² 25

3.2.4 Porte coulissante

Fourniture et mise en œuvre d'une porte coulissante hermétique pour la chambre Ens. 1

froide, suivant prescriptions fabricant, compris toutes sujétions de parfaite mise en

œuvre. 

Passage libre : 220 x 120 cm

Côtes Extérieures Huisserie 243 x 280 cm

Ferrage : Gauche

3.2.5 Plinthe de Sol

Fourniture et mise en œuvre de plinthe suivant prescription fabricant, compris

toutes sujétions de parfaite mise en œuvre. 

Plinthe de sol Ml. 20

Accessoires Plinthe Ens. 1

Parfaites Finitions PM.

3.2.6 Equipement frigorifique 

Fourniture et mise en œuvre d'un groupe de marque INTARCON gamme BSF

suivant prescriptions fabricant, compris toutes sujétions de parfaite mise en

œuvre. 

Puissance frigo : 3,7 kW [A CONFIRMER EN EXE]

Rep. Désignation U
Qté

BE

 Qté

Entre 
Prix TotalPrix Unitaire
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54000 NANCY 
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Rep. Désignation U
Qté

BE

 Qté

Entre 
Prix TotalPrix Unitaire

Supportage Ens. 1

Manutention Ens. 1

Unité frigorifique extérieure Ens. 1

Unité frigorifique intérieure Ens. 1

Groupe en construction silencieuse PM.

Raccordement électriques PM.

Raccordement des condensats PM.

3.2.7 Fluide frigorigène 

Fourniture et mise en œuvre d'un fluide frigorigène suivant prescription fabricant

compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre. 

Fluide frigorigène inférieur à 1500 PRG Ens. 1

3.2.8 Tyauteries et accessoires 

Tuyauteries de liaisons frigorigène Ml. 20

Isolation thermiques des tuyauteries PM.

Vanne électromagnétique Ens. 1

Filtre déshydrateur Ens. 1

Détendeur Ens. 1

Voyant liquide PM.

Robinets de services PM.

Evacuations des condensat Ml. 5

Soupape de décompression TS22 U. 1

3.2.9 Régulations, contrôles et systèmes d'alarme 

Fourniture et mise en œuvre d'équipements permettant la régulation de la chambre

froide selon nécesité technique, compris toutes sujétions de parfaite mise en

œuvre. 

Détendeur thermostatique PM.

Régulateur Pressostat HP par régulation HP Condenseur par Variateur U. 1

Pressostat haute et basse pression de sécurité U. 1

Thermostat de régulation de la chambre  U. 1

Thermostat d'alarme U. 1

Thermostat à affichage numérique U. 1

Un clapet U. 1

Régulateur par presostat HP du condenseur PM.

3.2.10 Electricité

Mise en œuvre luminaire Intérieur Chambre Froide Ens. 1

Alimentation Groupe Intérieur Chambre froide Ens. 1

Alimentation Luminaire Chambre Froide sur Attente Ens. 1

3.2.11 Protection Phonique Groupe Extérieur

Protection phonique groupe Extérieur sur Mesure Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3.2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 3
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Rep. Désignation U
Qté

BE

 Qté

Entre 
Prix TotalPrix Unitaire

CHAPITRE 4 - PRESTATIONS DIVERSES. ESSAIS. RINÇAGE. MISE EN SERVICE

Grutage, manutention des équipements FT. 

Mise sous tension et démarrage des installations. PM.

Nettoyage avant la réception de chantier. PM.

Mise en service des installations. Ens. 1

Formation utilisateurs (Emplacement des vannes, appareils, etc.) PM.

Dossier d'ouvrages Exécutés Ens. 1

SOUS-TOTAL CHAPITRE 4

Prix valeur :

Fait le :

à :

L'entrepreneur (Cachet et signature) Le maitre d'ouvrage

Nota : il est rappelé à l'entrepreneur que le quantitatif fourni n'est qu'à titre indicatif. 

L'entrepreneur se doit de vérifier les quantités avant toute réponse à son offre au prix global et forfaitaire.

MONTANT TOTAL € H.T DE L'OPÉRATION - MARCHE DE BASE

T.V.A 20%

MONTANT TOTAL € T.T.C DE L'OPÉRATION
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