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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de I'INRIA NANCY

Poste Désignation u Qté PUHT Montal-|i11t_ Tota
Lot 1 Ventilation
6.2 |Installation de chantier
Installation de chantier ens 1
Protection des locaux en site occupé ens 1
Total 6.2
6.3 |Travaux préparatoires
Consignation des installations électriques ens 1
Consignation des installations hydrauliques ens 1
Total 6.3
6.4 |DEPOSES ET AMENAGEMENTS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Obturation des installations de ventilation existantes ens 6
Aménagements divers des réseaux, chemins de cables, luminaires et autres
|installations existantes ens !
Percements pour prise d'air neuf / rejet @315 ens 12
Echafaudage pour acces, notamment pour percements ens 1
Total 6.4
6.5 |VENTILATION DES BUREAUX - LE TRAITEMENT D’AIR
6.5.2 |Centrales de traitement d'air
Fourniture et pose d'une CTA DF 670m3/h y compris manutention U 6
Manchettes antivibratiles U 24
Pieges a sons U 24
Ensemble plots antivibratiles ens 1
Total 6.5.2
6.5.3 |Réseaux aérauliques
Bloc C020
Fourniture et pose gaine @250 ml 42
Fourniture et pose gaine @200 ml 17
Fourniture et pose gaine @160 ml 5
Fourniture et pose gaine @125 ml 72
Gaine flexible isophonique @125 ml 18
Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m? 33
Bloc C030
Fourniture et pose gaine @250 ml 54
Fourniture et pose gaine @200 ml 4
Fourniture et pose gaine @160 ml 17
Fourniture et pose gaine @125 ml 68
Gaine flexible isophonique @125 ml 18
Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m? 40
Bloc C040
Fourniture et pose gaine @250 ml 42
Fourniture et pose gaine @200 ml 15
Fourniture et pose gaine @160 ml 7
Fourniture et pose gaine @125 ml 72
Gaine flexible isophonique @125 ml 18
Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m? 34
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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de I'INRIA NANCY

. Montant Total
Poste Désignation u Qté PUHT HT
Bloc C120
Fourniture et pose gaine @250 ml 45
Fourniture et pose gaine @200 ml 15
Fourniture et pose gaine @160 ml 9
Fourniture et pose gaine @125 ml 64
Gaine flexible isophonique @125 ml 18
Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m?2 34
Bloc C130
Fourniture et pose gaine @250 ml 40
Fourniture et pose gaine @200 ml 16
Fourniture et pose gaine @160 ml 6
Fourniture et pose gaine @125 ml 67
Gaine flexible isophonique @125 ml 18
Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m?2 32
Bloc C140
Fourniture et pose gaine @250 ml 45
Fourniture et pose gaine @200 ml 9
Fourniture et pose gaine @160 ml 13
Fourniture et pose gaine @125 ml 71
Gaine flexible isophonique @125 ml 18
Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m?2 37
Total 6.5.3
6.5.4 |Diffusion d'air
Fourniture et pose de bouches de soufflage 126 m3/h u
Fourniture et pose de bouches de reprise 126 m3/h U
Fourniture et pose de bouches de soufflage 108 m3/h u 12
Total 6.5.4
6.5.5 |Grille de reprise
Fourniture et pose de bouches de reprise 108 m3/h U 12
Fourniture et pose de bouches de soufflage 54 m3/h U 36
Fourniture et pose de bouches de reprise 54 m3/h U 36
Total 6.5.5
6.5.6 |Prise d'air neuf, rejet
Fourniture et pose grille rejet U
Fourniture et pose grille air neuf U
Total 6.5.6
Total 6.5
6.6 |Eléctricité et régulation
Départ TD Ens
Raccordement CTA U
Total 6.6
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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de I'INRIA NANCY

Poste Désignation u Qaté PUHT Montal-|i11t_ Tota
6.7|Essais et mise en service
|Mise en service constructeur ens 1
Nettoyage ens 1
Total 6.7
6.8|Divers
Etiquetage et repérage ens 1
DOE (plans, schémas électriques, notices de maintenance) ens 1
Total 6.8
RECAPITULATIF
Travaux Lot ventilation
6.2 |Installation de chantier ens 1
6.3 |Travaux préparatoires ens 1
6.4 |DEPOSES ET AMENAGEMENTS DES INSTALLATIONS EXISTANTES ens 1
6.5 |VENTILATION DES BUREAUX - LE TRAITEMENT D’AIR ens 1
6.6 |Eléctricité et régulation ens 1
6.7 |Essais et mise en service ens 1
6.8 |Divers ens 1
TOTAL BASE € HT
TVA BASE (20%)
TOTAL BASE€TTC
I I
PSE 01
7 |Remontée d’informations sur la GTC
Remontée d'information et imagerie ens 6
Liaison bus entre chaque CTA et I'automate existant ens 6
Total 7
TOTAL OPTION € HT
TVA OPTION (20%)
TOTAL OPTION € TTC
TOTAL BASE + OPTION € HT
TVA BASE + OPTION (20%)
TOTAL BASE + OPTION € TTC
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