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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de l’INRIA NANCY

Poste Désignation u Qté PU HT
Montant Total 

HT

6 Travaux de climatisation

6.2 Installation de chantier

Installation de chantier ens 1
Protection des locaux en site occupé ens 1

Total 6.2

6.3 Travaux préparatoires
Consignation des installations électriques ens 1

Total 6.3

6.4 CLIMATISATION DES LOCAUX SERVEURS

6.4.1 Unité extérieure

F et P unité extérieure Puissance: 6 000 W selon CCTP ens 2

F et P unité extérieure Puissance: 3 500 W selon CCTP ens 1

F et P Châssis support ens 3

F et P Plots antivibratiles ens 3

Grutage et manutention ens 3

Total 6.4.1

6.4.2 Unités intérieures 

F et P unité intérieure Puissance: 6 000 W selon CCTP ens 2

F et P unité intérieure Puissance: 3 500 W selon CCTP ens 1

F et P Pompe relevage condensats ens 3

F et P Unités de commande à distance à fil ens 3

Total 6.4.2

6.4.3 Liaisons frigorifiques calorifugées

F et P Liaisons frigorifiques ens 3

F et P Evacuation des condensats en tube PVC ens 3

F et P Goulotte PVC blanche ens 3

Percements ens 3

Total 6.4.3

6.4.4 Electricité

Alimentation , câblage  et raccordement des équipements et de régulation ens 1

Total 6.4.4
Total 6.4
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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de l’INRIA NANCY

Poste Désignation u Qté PU HT
Montant Total 

HT
Lot 3 Climatisation6.5 CLIMATISATION DU LOCAL PREPARATIONS FROIDES

6.5.1 Unité extérieure

F et P unité extérieure Puissance 6 000 W selon CCTP ens 1

F et P Châssis support ens 1

F et P Plots antivibratiles ens 1

Grutage et manutention ens 1

Unités intérieures 

F et P unité intérieure Puissance 6 000W selon CCTP ens 1

F et P Pompe relevage condensats ens 1

F et P Unités de commande à distance à fil ens 1

Total 6.5.1

6.5.2 Liaisons frigorifiques calorifugées

F et P Liaisons frigorifiques ens 1

F et P Evacuation des condensats en tube PVC ens 1

F et P Goulotte PVC blanche ens 1

Percements ens 1

Total 6.5.2

6.5.3 Electricité

Alimentation , câblage  et raccordement des équipements et de régulation ens 1

Total 6.5.3

Total 6.5

6.6 Essais et mise en service

Essais et mise en service suivant CCTP ens 1

Nettoyage ens 1

Total 6.6

6.7 Divers

Etiquetage et repérage ens 1

DOE (plans, schémas électriques, notices de maintenance) ens 1

Total 6.7

Total travaux climatisation

RECAPITULATIF

Travaux Lot Climatisation ens 1

6.2 Installation de chantier ens 1

6.3 Travaux préparatoires ens 1

6.4 CLIMATISATION DES LOCAUX SERVEURS ens 1

6.5 CLIMATISATION DU LOCAL PREPARATIONS FROIDES ens 1

6.6 Essais et mise en service ens 1

6.7 Divers ens 1

TOTAL € HT

TVA (20%)

TOTAL € TTC
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