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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de I'INRIA NANCY

Poste Désignation u Qte PUHT Montal-|i11t_ ol
Lot 2 Platrerie
4.2 |Installation de chantier
Installation de chantier ens 1
Protection des locaux en site occupé ens 1
Total 4.2
4.3 |DEPOSES ET AMENAGEMENTS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Création Soffite devant portes bureaux bloc C020 m? 1
Création Soffite devant portes bureaux bloc C030 m? 13
Création Soffite couloir C030 m? 10
Création Soffite devant portes bureaux bloc C040 m? 13
Création Soffite devant portes bureaux bloc C120 m? 1
Création Soffite devant portes bureaux bloc C140 m? 7
Création Soffite couloir C140 m? 27
Dépose / repose ou remplacement faux-plafond pour mise en place gaines ens 1
Création trappe dans plénum faux-plafond pour accés boitier électrique CTA ens 6
Total 4.3
4.4|Divers
DOE (plans, schémas électriques, notices de maintenance) ens 1
Nettoyage ens 1
Total 4.4
RECAPITULATIF
Travaux Lot Platrerie
4.2 |Installation de chantier ens 1
4.3 |DEPOSES ET AMENAGEMENTS DES INSTALLATIONS EXISTANTES ens 1
4.4 |Divers ens 1
TOTAL € HT
TVA (20%)
TOTAL€TTC
PSE02
5 |Remplacement faux-plafond existant standard par faux-plafond acoustique
Dépose Faux plafond existant m? 48
F et P ensemble faux-plafond acoustique m? 48
Total 5
TOTAL OPTION € HT
TVA OPTION (20%)
TOTAL OPTION € TTC
TOTAL BASE + OPTION € HT
TVA BASE + OPTION (20%)
TOTAL BASE + OPTION € TTC
CDPGF PRO
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