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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de l’INRIA NANCY

Poste Désignation u Qté PU HT
Montant Total 

HT

6.2 Installation de chantier

Installation de chantier ens 1
Protection des locaux en site occupé ens 1

Total 6.2

6.3 Travaux préparatoires

Consignation des installations électriques ens 1
Consignation des installations hydrauliques ens 1

Total 6.3

6.4 DEPOSES ET AMENAGEMENTS DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Obturation des installations de ventilation existantes ens 6

Aménagements divers des réseaux, chemins de câbles, luminaires et autres 
installations existantes

ens 1

Percements pour prise d'air neuf / rejet Ø315 ens 12
Echafaudage pour accès, notamment pour percements ens 1

Total 6.4

6.5 VENTILATION DES BUREAUX - LE TRAITEMENT D’AIR

6.5.2 Centrales de traitement d'air

Fourniture et pose d'une CTA DF 670m3/h y compris manutention U 6

Manchettes antivibratiles U 24

Pièges à sons U 24

Ensemble plots antivibratiles ens 1

Total 6.5.2 

6.5.3 Réseaux aérauliques

Bloc C020

Fourniture et pose gaine Ø250 ml 42

Fourniture et pose gaine Ø200 ml 17

Fourniture et pose gaine Ø160 ml 5

Fourniture et pose gaine Ø125 ml 72

Gaine flexible isophonique  Ø125 ml 18

Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m² 33

Bloc C030

Fourniture et pose gaine Ø250 ml 54

Fourniture et pose gaine Ø200 ml 4

Fourniture et pose gaine Ø160 ml 17

Fourniture et pose gaine Ø125 ml 68

Gaine flexible isophonique  Ø125 ml 18

Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m² 40

Bloc C040

Fourniture et pose gaine Ø250 ml 42

Fourniture et pose gaine Ø200 ml 15

Fourniture et pose gaine Ø160 ml 7

Fourniture et pose gaine Ø125 ml 72

Gaine flexible isophonique  Ø125 ml 18

Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m² 34
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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de l’INRIA NANCY

Poste Désignation u Qté PU HT
Montant Total 

HT

Lot 1 VentilationBloc C120

Fourniture et pose gaine Ø250 ml 45

Fourniture et pose gaine Ø200 ml 15

Fourniture et pose gaine Ø160 ml 9

Fourniture et pose gaine Ø125 ml 64

Gaine flexible isophonique  Ø125 ml 18

Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m² 34

Bloc C130

Fourniture et pose gaine Ø250 ml 40

Fourniture et pose gaine Ø200 ml 16

Fourniture et pose gaine Ø160 ml 6

Fourniture et pose gaine Ø125 ml 67

Gaine flexible isophonique  Ø125 ml 18

Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m² 32

Bloc C140

Fourniture et pose gaine Ø250 ml 45

Fourniture et pose gaine Ø200 ml 9

Fourniture et pose gaine Ø160 ml 13

Fourniture et pose gaine Ø125 ml 71

Gaine flexible isophonique  Ø125 ml 18

Calorifuge matelas de de verre finition kraft aluminium m² 37

Total 6.5.3 

6.5.4 Diffusion d'air 

Fourniture et pose de bouches de soufflage 126 m3/h U 6

Fourniture et pose de bouches de reprise 126 m3/h U 6

Fourniture et pose de bouches de soufflage 108 m3/h U 12

Total 6.5.4

6.5.5 Grille de reprise

Fourniture et pose de bouches de reprise 108 m3/h U 12

Fourniture et pose de bouches de soufflage 54 m3/h U 36

Fourniture et pose de bouches de reprise 54 m3/h U 36

Total 6.5.5

6.5.6 Prise d'air neuf, rejet

Fourniture et pose grille rejet U 6

Fourniture et pose grille air neuf U 6

Total 6.5.6

Total 6.5

6.6 Eléctricité et régulation

Départ TD Ens 6

Raccordement CTA U 6

Total 6.6
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VENTILATION DES LOCAUX BUREAUX ET CLIMATISATION DES LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT C de l’INRIA NANCY

Poste Désignation u Qté PU HT
Montant Total 

HT

Lot 1 Ventilation6.7 Essais et mise en service

Mise en service constructeur ens 1

Nettoyage ens 1

Total 6.7

6.8 Divers

Etiquetage et repérage ens 1

DOE (plans, schémas électriques, notices de maintenance) ens 1

Total 6.8

Travaux Lot ventilation

6.2 Installation de chantier ens 1

6.3 Travaux préparatoires ens 1

6.4 DEPOSES ET AMENAGEMENTS DES INSTALLATIONS EXISTANTES ens 1

6.5 VENTILATION DES BUREAUX - LE TRAITEMENT D’AIR ens 1

6.6 Eléctricité et régulation ens 1

6.7 Essais et mise en service ens 1

6.8 Divers ens 1

7 Remontée d’informations sur la GTC

Remontée d'information et imagerie ens 6

Liaison bus entre chaque CTA et l'automate existant ens 6

Total 7

TOTAL BASE + OPTION € TTC

TOTAL OPTION € HT

TVA OPTION (20%)

TOTAL OPTION € TTC

TOTAL BASE + OPTION € HT

TVA BASE + OPTION (20%)

PSE 01

RECAPITULATIF

TOTAL BASE € HT

TVA BASE (20%)

TOTAL BASE € TTC
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