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OBIJET :
-Affairen°25A0005-
Prestations d’actualisation du levé topographique, de détection et de repérage
des réseaux dans le cadre du diagnostic de I’'ensemble des réseaux existants sur
le site de I'Institut Agro de Montpellier

Etabli en application de I'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
Iégislative et du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code
de la commande publique

La procédure de consultation utilisée est I'appel d'offres ouvert européen en application des
articles L. 2124-2, R. 2131-16 a 18, R. 2124-2 et R. 2161-2 a 5 du code de la commande publique

Page 1/17

CCAP- Affairen°25A0005- Prestations d’actualisation du levé topographique, de détection et de repérage des réseaux dans le cadre du

diagnostic de I'ensemble des réseaux existants sur le site de I'Institut Agro de Montpellier.



SOMMAIRE

ARTICLE 1- OBJET DE LACONSULTATIONETDISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

1.1-1  Objet

1.1-2  Décomposition du marché public

1.1-3  Durée du marché public

1.2. Forme, procédure et mode de passation

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. Pieces contractuelles

2.2. Exhaustivité de la liste des pieces contractuelles

ARTICLE 3 : MODALITES D'EXECUTION

3.1. Modalités de traitement des commandes

3.2. Utilisation des résultats

3.3 Ordres de service

3.4. Réexamen du marché public et modifications du marché

3.4.1 Evolutions du périmetre du marché public

3.4.2 Evolution technique

3.4.3 Moadification calendrier d’exécution

3.4.4 Cession de marché ou modification de la composition du groupement

3.5 Exécution complémentaire (clause de réexamen)

3.6 Dématérialisation de I'exécution des marchés

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE

4.1 Transmission des documents justificatifs de I'absence de motifs d’exclusion

4.2 Modification des données administratives (clause de réexamen)

4.3 Obligation de conseil

4.4 Discrétion et confidentialité

ARTICLE 5 : OPERATIONS DE VERIFICATION ET ADMISSION

5.1 Vérifications quantitatives et qualitatives

5-2 Décisions apreés vérifications

O W VW 00 0 N N N N N o oo oo 0o o oo oo n »n 1 b B b b b b b BH

ARTICLE 6 : PENALITES 10
6.1. Pénalités de retard 10
6.2. Pénalités pour autres litiges d’exécution 10

6.2.1. Pénalités pour non-respect des moyens affectés au chantier définis dans I'offre 10
6.2.2. Pénalités en cas de non-repliement ou de remise en état de la zone d’intervention _ 10

Page 2/17

CCAP- Affairen°25A0005- Prestations d’actualisation du levé topographique, de détection et de repérage des réseaux dans le cadre du

diagnostic de I'ensemble des réseaux existants sur le site de I'Institut Agro de Montpellier.



6.2.3. Autres pénalités spécifiques

6.3. Pénalités relatives a la sous-traitance

6.3.1. Pénalités relatives a 'absence de déclaration d’un sous-traitant

6.3.2. Pénalités relatives a 'absence de communication du contrat de sous-traitance

6.4. Pénalités applicables en cas de détachement de salariés étrangers

6.4.1. Pénalités relatives la déclaration de détachement

6.4.2. Pénalités relatives au non-respect des obligations en matiere de détachement de
salariés étrangers

11
11
11
11
11
11

12

6.5 Pénalités applicables en cas de non transmission de la liste nominative des salariés soumis a

autorisation de travail

ARTICLE 7 : MODALITES FINANCIERES

7.1 Modalités de détermination des prix

7.1.1 Caractéristiques et contenu des prix

7.1.2  Variation et prix de réglements

7.2 Modalités de reglements des comptes

7.2.1 Réglement du prix des prestations

7.2.2  Modalités de facturation

7.3 Intéréts moratoires

7.4 Avance

7.5 Retenue de garantie et cautionnement

7.6 Acomptes et paiements partiels définitifs

7.7 Cession ou Nantissement

ARTICLE 8 : SAUVEGARDE, REDRESSEMENT, liquidation judiciaire, RESILIATION ET EXECUTION PAR
DEFAUT

8.1 Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire

8.2 Résiliation

8.3 Exécution par défaut

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

9.1. Langue

9.2. Droit applicable

9.3. Monnaie

ARTICLE 10 : DIFFERENTS ET LITIGES

ARTICLE 11 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Page 3/17

12
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
15
15

15
15
15
16
16
16
16
16
16
16

CCAP- Affairen°25A0005- Prestations d’actualisation du levé topographique, de détection et de repérage des réseaux dans le cadre du

diagnostic de I'ensemble des réseaux existants sur le site de I'Institut Agro de Montpellier.



ARTICLE 1-OBJET DE LA CONSULTATION ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

1.1-1 Objet
Le présent marché a pour objet: les prestations d’actualisation des données
topographiques (mise a jour, levés complémentaires et reports) et repérages
exhaustifs des réseaux existants dans le cadre des études de diagnostics des réseaux
existants sur le site de I'Institut Agro de Montpellier.

La nature des prestations et leurs modalités d’exécution sont définies dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP).

Lieux d’exécution du marché : Campus de la Gaillarde a Montpellier, situé au 2 place Pierre Viala, 34060
Montpellier.

1.1-2 Décomposition du marché public

La consultation est décomposée en 2 lots :

Lot 1 : Prestations d’actualisation des données topographiques & Synthéese des réseaux

Lot 2 : Prestations de repérage des réseaux existants secs & humides

1.1-3 Durée du marché public

Le marché sera conclu pour une durée de 1 an a compter de sa date de notification.

1.2. Forme, procédure et mode de passation

Pour chaque lot, la consultation aboutira a un marché ordinaire attribué a un seul opérateur économique.

La procédure de consultation utilisée est I'appel d'offres ouvert européen en application des articles
L.2124-2, R. 2131-16 a 18, R. 2124-2 et R. 2161-2 a 5 du code de la commande publique.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives de I'accord-cadre sont les suivantes,
et en cas de contradiction entre leurs stipulations, prélavent dans cet ordre :

v' L'acte d’engagement (formulaire ATTRI1) a compléter et a signer par I'attributaire du
marché uniquement et son annexe n°1 « DPGF »,

v'  Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

v" Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses 5 annexes :

Page 4/17

CCAP- Affairen°25A0005- Prestations d’actualisation du levé topographique, de détection et de repérage des réseaux dans le cadre du
diagnostic de I'ensemble des réseaux existants sur le site de I'Institut Agro de Montpellier.



- Annexe n°1 CCTP- Fond de plan topographique (format DWG) ;

- Annexe n°2 CCTP- DT des réseaux existants : Hydraulique Pluvial, Assainissement EU,
AEP, ENEDIS, GRDF, Télécom, ... ;

- Annexe n°3 CCTP- Plan récolement des réseaux existants : Hydraulique Pluvial,
Assainissement EU, AEP, ENEDIS, GRDF, Télécom, ... (format DWG)

- Annexe n°4 CCTP- Diagnostic réseaux d’Assainissement (ITV) ;

- Annexe n°5 CCTP-Cadre de réponse technique ;

v' Le planning d’exécution des prestations et phasage entre intervenants établi avant le début
de I'exécution des prestations ;

v Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
Prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par I'Arrété du 30 mars 2021 ;

v" L’offre technique du prestataire et le cas échéant les piéces supplémentaires présentées
par le Titulaire (mémoire technique...).

v' Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché public ;

Seuls, les exemplaires des documents, listés ci-dessous et conservés par le Pouvoir Adjudicateur, font
foi.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour d’établissement des prix.

Par dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG PI, seul I'acte d’engagement et ses annexes font I'objet d’'une
notification au titulaire.

2.2. Exhaustivité de la liste des piéces contractuelles

Le présent accord-cadre constitué des documents contractuels, définis supra, exprime l'intégralité
des obligations contractuelles des parties.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne
peut s’'intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des
conditions figurant sur les factures et des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

Toute clause portée aux conditions générales de vente du Titulaire, dans toute documentation
et contraire aux dispositions des piéces ci-dessous, constitutives du présent accord-cadre, est réputée
non écrite.

Les pieces générales (CCAG-PI), normes, lois et décrets, spécifications techniques applicables, bien
gue non jointes matériellement au présent accord-cadre, sont réputées parfaitement connues par le
Titulaire. Ce dernier ne peut donc en invoguer son ignorance pour se soustraire aux obligations qui y
sont contenues.

ARTICLE 3 : MODALITES D'EXECUTION

3.1. Modalités de traitement des commandes

Dans le cadre de ce marché ordinaire, les délais d'exécution sont de 5 mois a compter de I'ordre de
service de démarrage.

Pour la prolongation des délais d’exécution, il sera fait application de I'article 13.3 du CCAG PI.
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3.2. Utilisation des résultats

Il sera fait application des articles 32 a 35 du CCAG PI.

3.3 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution des
prestations prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés au titulaire dans les conditions de I'article 3.8 du CCAG-PI du 30
mars 2021.

3.4. Réexamen du marché public et modifications du marché

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprées consultation au titulaire. Le cas échéant des prix houveaux et provisoires sont fixés de maniere
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

3.4.1 Evolutions du périmetre du marché public

Le périmetre fixé au CCTP est susceptible d’évoluer a la baisse ou a la hausse en cours de marché
public. Cette évolution fera I'objet d’'une modification de marchés publics.

3.4.2 Evolution technique

Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution
technique innovante en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire
en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition
titulaire. Ces modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet
du contrat pour un co(t équivalent, réduire les colits de revient ou l'impact environnemental du
processus de fabrication notamment. Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une
modification substantielle du contrat.

3.4.3 Modification calendrier d’exécution

Dans les cas ou le calendrier d’exécution soit amené a varier durant I'exécution du marché public, le
nouveau calendrier/phasage sera notifié au titulaire par I'acheteur.

3.4.4 Cession de marché ou modification de la composition du groupement

En dehors des cas de cession de marché public, a la suite d’'une opération de restructuration du titulaire
(Articles L. 2194-1 et R. 2194-6 2° du code de la commande publique), le changement du titulaire en
cours de marché public est autorisé pour d’autres cas de cession tels la défaillance (redressement ou
liquidation judiciaire) ou le déces du titulaire.

De méme, en cas de groupement, en dehors des cas de restructuration de société, la composition du
groupement pourra étre modifiée en cas de défaillance (redressement ou liquidation judiciaire) ou de
déces du cotraitant.

Ces changements feront I'objet de modifications de marchés publics.
Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels.
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3.5 Exécution complémentaire (clause de réexamen)

Conformément a I'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un marché public pourra étre
passé pour la réalisation de prestations similaires a celles du présent marché public.

3.6 Dématérialisation de I’exécution des marchés

Le profil d’acheteur pourra étre utilisé, pour tous les échanges qui interviendront pendant I'exécution ou
pour la transmission de documents, comme par exemple les modifications.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG PI, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d'acheteur (plateforme Place), les parties sont réputées avoir regu cette notification a la date de la
premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter
de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE

4.1 Transmission des documents justificatifs de I'absence de motifs d’exclusion

Conformément a l'article R 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire devra fournir a
I'acheteur, tous les six mois et ce jusqu'a la fin du marché public, les piéces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7-du code du travail, ainsi que les pieces prévues aux articles D. 8254-2 a D. 8254-
5 (Dispositions relatives a la lutte contre le travail illégal ou a I'’emploi de main d’ceuvre étrangere
en situation irréguliére).

En cas de sous traitance, le titulaire devra également fournir ces piéces pour son ou ses sous-traitants.

En application de l'article D8254-2 du code du travail, la liste nominative des salariés étrangers
soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2(2) employés par le titulaire du marché doit
étre transmise dés la notification du marché et a la demande du maitre d’ouvrage pendant toute la durée
du marché.

Cette liste doit préciser pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche ;

2° Sa nationalité ;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

4.2 Modification des données administratives (clause de réexamen)

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution
du marché public a I'adresse suivante :
Direction des Achats Marchés Publics
Batiment 1 - ler étage
2 Place Pierre Viala
34060 Montpellier Cedex
Email : marches-publics@institut-agro.fr

et qui se rapportent ;
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- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a saraison sociale ou a sa dénomination par I'envoi d’un courrier explicatif accompagné d’'un extrait
K BIS du registre de commerce et I'extrait de parution dans le journal d’Annonces Légales Juridiques
- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement ;

- a son compte de reglement bancaire, par I'envoi d'un courrier précisant qu’il souhaite étre payé a
un compte autre que celui indiqué au marché public, et en joignant un RIB ou RIP avec les codes
BIC et IBAN du nouveau destinataire ;

- de fagcon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché public notamment en cas de restructuration de I'entreprise.
Dans ce dernier cas, si I'acheteur l'autorise, il modifiera le marché public.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation, aprés

réception des documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non conformes sera suspendu
jusqu’a régularisation.

4.3 Obligation de conseil

Au titre de son devoir de conseil, le Titulaire doit informer I'Institut Agro d e Montpellier de
toute modification ou évolution de normes ou réglementations relatives aux prestations définies dans le
présent marché pendant toute sa durée.

4.4 Discrétion et confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financieres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait acces dans le cadre de I'exécution du présent
contrat.

A ce titre et conformément a l'article 5 du CCAG-PI, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires afin d’'éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées a un tiers qui n'a pas
a en connaitre.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié aux torts exclusifs du titulaire sans aucune possibilité de
dédommagement.

Ces obligations devront perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s’appliquera pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus
avant divulgation

4.5 Acces

Les immeubles de I'Institut Agro Montpellier sont équipés d'un contrble d’accés, nécessitant une prise
de contact préalable avec le responsable du site, ou son représentant, avant toute intervention, en vue
de la mise a disposition d’un badge d’accés temporaire ou d’'un accompagnateur.

Le Titulaire doit fournir les renseignements nécessaires a I'établissement de laissez-passer permanents
ou provisoires, qui peuvent étre exigés pour la circulation du personnel. Aucun agent du Titulaire et de
ses sous-traitants ne peut étre admis s'il n’est pas muni de son laissez-passer remis par I'Institut Agro
Montpellier.

Le Titulaire est responsable de son personnel en toute circonstance et qu’elle qu’en soit la cause.
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4.6 Assurance

Par dérogation a l'article 9.2 du C.C.A.G.-PI, le Titulaire devra justifier, avant la notification du
marché, qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des
articles 1382 a 1384 du Code civil ainsi qu'au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas
de dommage occasionné par I'exécution du présent marché.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que
sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

En outre, le Titulaire doit informer I'Institut Agro Montpellier de toute modification afférente a
son assurance, notamment la résiliation ou le changement de compagnie, dans les 7 jours qui
suivent sa décision.

Le Titulaire s’engage a payer réguliéerement les primes correspondantes et a justifier de la régularité
de sa situation a toute demande de I'Institut Agro de Montpellier par la présentation des polices
et quittances correspondantes.

4.7 Sous-Traitance

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu
de I'Institut Agro Montpellier I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement.

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, s'ils ne sont
pas intervenus au moment de I'offre, doivent étre demandés aprés la conclusion de I'accord-cadre, par
remise d'une déclaration spéciale, formulaire DC 4 téléchargeable a I'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.

Le dossier de présentation du sous-traitant doit comporter les mémes éléments demandés au dossier
de candidature du Titulaire pour apprécier les capacités financiéres, professionnelles et techniques, et
ce enlangue francaise ou accompagnés d’une traduction en francais certifiée conforme a l'original
par un traducteur assermenté.

En cas de sous-traitance de l'accord-cadre, le Titulaire demeure personnellement responsable
de I'exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros, le sous-traitant,
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par I'Etablissement bénéficiaire,
est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

ARTICLE 5 : OPERATIONS DE VERIFICATION ET ADMISSION

5.1 Vérifications quantitatives et gualitatives

Ces opérations de vérification sont effectuées lors de la remise des prestations dans les conditions
prévues a l'article 28 du CCAG-PI.

5-2 Décisions aprés vérifications

Ces opérations de vérification sont effectuées conformément aux conditions prévues a l'article 29 du
CCAG-PI.
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Conformément a I'article 29.4.1 du CCAG P, lorsque I'acheteur estime que les prestations ne peuvent
étre admises en I'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit étre motivée. Elle ne peut étre prise qu'apres que le titulaire a été mis a
méme de présenter ses observations.

Conformément a l'article 29.4.2, en cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter a nouveau la prestation
prévue par le marché.

ARTICLE 6 : PENALITES

6.1. Pénalités de retard

En cas de dépassement du délai contractuel d'exécution des prestations, le titulaire encourt sans mise
en demeure préalable, des pénalités calculées en application de la formule suivante par dérogation
a l'article 14.1.1 du C.C.A.G.

P=V*R/500;

Dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant
en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des
prestations en retard, ou de I'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend
I'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

En application des dispositions de l'article 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités de retard
ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités.

6.2. Pénalités pour autres litiges d’exécution

6.2.1. Pénalités pour non-respect des moyens affectés au chantier définis dans I'offre

Dans son offre, I'entreprise s’'est engagée sur des moyens humains et matériels affectés a la
prestation. Son offre technique est contractuelle donc ces moyens sont considérés comme
contractuels.

En cas de non-affectation de ces moyens au chantier, qu'il s’agisse en moyens matériels ou humains,
il peut étre exigé leur mobilisation dans un délai de 48 heures.

En cas de non-respect de cette demande par I'entreprise, une pénalité de 500,00 € HT par jour ouvré
sera appliquée.

6.2.2. Pénalités en cas de non-repliement ou de remise en état de la zone d’intervention

En cas de non remise en état de la zone d'intervention telle que prévue au CCTP, le titulaire encourt
une pénalité définie comme suit :

» Des pénalités journalieres d’'un montant de 250,00 € HT par jour ouvré de retard pour la
premiére semaine de retard ;

» Des pénalités journalieres d'un montant de 500,00 € HT par jours ouvrés de retard
supplémentaires pour la deuxiéeme semaine (soit a partir du 6éme jour ouvre) ;

= Des pénalités journalieres d'un montant de 1 000,00 € HT par jours ouvrés de retard
supplémentaires au-dela de la deuxiéme semaine (soit a partir du 11éme jour ouvré).

Les pénalités sont encourues du fait de la constatation.
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6.2.3. Autres pénalités spécifiques

= Absence aux réunions de chantier d'une entreprise dont la présence est obligatoire : pénalité
forfaitaire fixée a 600 € HT par absence,

= Nonremise de documents : 500 € HT par document non remis,
= Non remise de documents lors des points d’avancement : 500 € HT par document non remis,

= Nettoyage du chantier : en cas de défaillance des entreprises, le nettoyage de chantier pourra
étre réalisé par une entreprise extérieure aux frais et risques de I'entreprise défaillante,

» Non-respect des régles d’hygiéne, sécurité, santé : pénalité fixée a 500 € HT par infraction
constatée,

» Défaut d'information du maitre d'ouvrage / maitre d’'ceuvre : pénalité fixée a 500 € HT par
infraction constatée,

= Encasde retard dans la remise des documents et rapports finaux complets, le titulaire encourt
une pénalité égale a 200 € HT par jour ouvré de retard,

= En cas de retard dans la prise en compte des observations formulées par le maitre d’ceuvre
sur le contenu du DOE, le titulaire encourt une pénalité égale a 200 € HT par jour ouvré de
retard.

6.3. Pénalités relatives ala sous-traitance

6.3.1. Pénalités relatives a I’absence de déclaration d’un sous-traitant

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par I'application d’'une pénalité de 500 euros sur simple
constat de I'acheteur.

Une mise en demeure de régularisation de la situation du sous-traitant sous la forme d'une lettre
recommandée avec accusé de réception sera adressée a I'entreprise titulaire par I'acheteur. Celle-ci
encourt en sus une pénalité de 500 euros par jour calendaire de non régularisation, a compter de la
date de la mise en demeure.

L'acheteur interdira l'accés a I'établissement au sous-traitant non déclaré dans l'attente de la
régularisation.

La résiliation du marché public aux torts du titulaire du marché public sera prononcée en cas d’absence
de régularisation dans le délai fixé par I'acheteur.

6.3.2. Pénalités relatives a I’absence de communication du contrat de sous-traitance

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande de 'acheteur du contrat de
sous-traitance et de ses modifications éventuelles a I'acheteur, expose I'entrepreneur, par dérogation a
l'article 3.6.3 du CCAG PI, a une pénalité journaliére de 500 euros. Passé le délai d'un mois, le titulaire
s'expose a |'application des mesures prévues a l'article 41 du CCAG PI.

6.4. Pénalités applicables en cas de détachement de salariés étrangers

6.4.1. Pénalités relatives la déclaration de détachement

L'absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par I'application d'une
pénalité de 500 euros sur simple constat de I'acheteur.

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande de I'acheteur, de I'accusé de
réception de la déclaration de détachement, expose I'entrepreneur a une pénalité journaliere de 500
euros.
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Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a I'application des mesures prévues a l'article 39 du CCAG
PI.

6.4.2. Pénalités relatives au non-respect des obligations en matiére de détachement de
salariés étrangers

Tout manquement aux obligations en matiere de détachement de salariés étrangers sera sanctionné
par I'application d'une pénalité de 500 euros sur simple constat de I'acheteur.

6.5 Pénalités applicables en cas de non transmission de la liste nominative des salariés
soumis a autorisation de travail

Le défaut de communication, a la notification du marché ou, en cours d’exécution, dans les 15 jours a
compter de la demande de I'acheteur, de la liste nominative des salariés soumis a autorisation de travail
telle que mentionnée a l'article 4.1 du présent CCAP expose le titulaire a une pénalité journaliére de
500 euros.

Les pénalités sont cumulables et peuvent étre retenues sur les sommes (précompte sur les
acomptes ou sur le solde) a devoir au titulaire ou faire I'objet d’un titre de recette, sans mise
en demeure préalable, du seul fait de la constatation du manquement.

ARTICLE 7 : MODALITES FINANCIERES

7.1 Modalités de détermination des prix

7.1.1 Caractéristiques et contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents aux mesures de protection sanitaire, au
conditionnement, a I'emballage, a la manutention, a I'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu
de livraison ou d'installation.

Si des créations, majorations, diminutions, suspensions de droits et taxes frappant obligatoirement la
prestation intervenaient postérieurement a la date limite fixée pour le dépét des offres, le prix TTC serait
modifié en conséquence, le prix hors taxe restant en tout état de cause inchangé.

Il ne peut étre facturé aucun frais supplémentaire. Les frais qui naitraient de I'ajournement ou du rejet
des prestations, sont a la charge du titulaire.

Le marché public est traité a prix forfaitaire.

7.1.2 Variation et prix de réglements
Le marché public est conclu a prix ferme.

7.2 Modalités de réglements des comptes

7.2.1 Reglement du prix des prestations

Chaque réglement s’effectue selon les regles de la comptabilité publique et les dispositions du CCAG-
Pl. Le mode de réglement est le virement administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours a
compter de la réception de la facture
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NOTA : En tout état de cause, la date de départ de prise en compte de ce délai peut étre prorogée si
tous les éléments constitutifs a la mise en paiement des sommes dues ne sont pas réunis.

Le réglement est effectué sur présentation d'une facture correspondant a I'exécution des
prestations prévues au présent marché et constatées par le Pouvoir Adjudicateur.

Les prestations sont payées a l'issue de leur exécution et de leur admission prononcée selon les
modalités du présent CCAP.

Les pénalités dont le titulaire peut étre redevable, sont réglées au moyen de précomptes sur les

paiements a lui faire.

7.2.2 Modalités de facturation

En application des articles L.2192-1 & L.2192-7, D.2192-1 a D.2192-2 et R.2192-3 du CCP, le
titulaire doit transmettre ses factures sous format électronique

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique dans les
conditions prévues al'article 11 du CCAG-PI et selon les modalités définies ci-dessous.

1/ Facture électronique

Conformément a I'article R.2192-3 du Code de la Commande Publique I'utilisation du portail public de
facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en
dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'aprés avoir informé
I'émetteur par tout moyen de I'obligation mentionnée a l'article L. 2192-1 et I'avoir invité a s'y conformer
en utilisant ce portail. Ce courrier d’information vaudra suspension du délai de paiement.

Le dépbt de la facture électronique est obligatoire pour tous les fournisseurs de la sphére publique via
la plateforme Chorus Pro.

2/ Dép6t de la facture électronigue :

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1 ).

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tracabilité des échanges.

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :
- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;
- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le huméro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement généré par le systéme
d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;
- La désignation du payeur avec I'indication du code d'identification du service en charge du
paiement ;
- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- La quantité et la dénomination précise des prestations et travaux réalisés ;
- Le prix unitaire hors taxes des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire;
- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
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par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture

- Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dép6t de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement étre
exigé par I'établissement.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour de
I'exécution du service.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors Union
Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et aura
droit & ce que I'administration lui communique un numéro d’'identification fiscal.

7.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code de la commande publique fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, en application des dispositions de l'article L.2192-13 du code de la
commande publique des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement & compter du jour suivant le dépassement du délai. Il donne également lieu, de plein droit
et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire.

Conformément a l'article R.2192-31 du code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne & ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
Conformément a l'article D2192-35 du code de la commande publique, le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement s’éléve a 40 euros.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et lI'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

7.4 Avance

En application de l'article 11.1 du CCAG PlI, le titulaire et son sous-traitant admis au paiement direct
bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande publique dés lors que le
marché respecte les conditions mentionnées a l'article R.2191-3.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R.2191-10 est fixé a 20%

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de
la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 10 %

Le titulaire peut y renoncer. Dans cette hypothése, mention en est faite sur I'acte d’engagement.
Les modalités de versement de I'avance sont les suivantes :

Le montant de I'avance sera réglé en totalité dans un délai de 30 jours maximum a compter de la
notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage, et au plus tard, avant le paiement du
premier acompte.

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle
et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100,0 % du montant de I'avance.

7.5 Retenue de garantie et cautionnement

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
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7.6 Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux
articles L 2191-4 et R 2191-20 a 29 du code de la commande publique

7.7 Cession ou Nantissement

Les créances nées ou a naitre concernant le présent accord-cadre peuvent étre cédées ou
nanties conformément aux dispositions des articles L. 2191-8 et R. 2191-45 a R. 2191-63 du CCP.

En cas de sous-traitance, le présent marché ne peut étre nanti qu'a hauteur des prestations
exécutées par le titulaire.

ARTICLE 8 : SAUVEGARDE, REDRESSEMENT, LIQUIDATION JUDICIAIRE,
RESILIATION ET EXECUTION PAR DEFAUT

8.1 Sauvegarde, redressement et liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a
I'Institut Agro de Montpellier. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir
un effet sur I'exécution du marché public.

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, I’Acheteur adresse a I'administrateur judiciaire
une mise en demeure lui demandant s'’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions
de l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, I'Acheteur adresse au liquidateur judiciaire une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de l'article L.641-11-1
du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

Larésiliation prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

8.2 Résiliation

L'acheteur peut résilier le marché public en application des dispositions des articles 36 a 42 du CCAG-
PI.

Le marché public doit étre exécuté de maniére correcte, avec diligence et de bonne foi. Lorsque le
titulaire ne respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une résiliation du marché
public a ses torts. Les services compétents de I'Institut Agro de Montpellier sont habilités pour constater
négligences, manceuvres et mauvaise exécution par tout moyen. lls en avisent I'acheteur qui décide de
mettre le titulaire en demeure de se justifier et prononce, le cas échéant, la résiliation du marché public
sans indemnités.

La résiliation sera prononcée aux torts du titulaire, dans les conditions prévues a I'article 39 du CCAG-
Pl ainsi gu’en cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code
du travail permettant d’attester que le titulaire répond a ses obligations relatives au travail dissimulé.

Par dérogation & I'article 40 du CCAG-PI, I'acheteur peut également résilier sans indemnité, le marché
public pour tout motif d'intérét général, et notamment en cas de passation d'un nouveau contrat plus
adapté a I'évolution des besoins du service public et a des conditions financiéres moins onéreuses
(achats mutualisés).
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L'acheteur peut également résilier le marché public pour événements liés au marché public (difficulté
d'exécution du marché public, dépassement du seuil des pénalités, non-conformité aux normes, non-
respect des obligations en matiere de détachement de salariés étrangers...... ).

8.3 Exécution par défaut

L'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché public,
aux frais et risques du titulaire, soit lorsque le titulaire n'a pas déféré a une mise en demeure de se
conformer aux stipulations du marché, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par
sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché public prononcée aux torts
du titulaire, conformément a I'article 27 du CCAG-PI.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

9.1. Lanque
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou

modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue Francaise ou accompagnés d’'une
traduction en francais certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

9.2. Droit applicable

Le droit applicable au présent accord-cadre est le droit francais.

9.3. Monnaie

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de
variation de change.

ARTICLE 10 : DIFFERENTS ET LITIGES

L'acheteur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation
des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

En cas d'échec de la démarche amiable, seul le tribunal administratif compétent en application de
l'article R.312-11 du code de justice administrative modifié pourra étre saisi.

Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de I'article
L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.

ARTICLE 11 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-PI, explicitées dans les articles, sont apportées aux articles suivants :

Article du CCAP effectuant la dérogation Article du CCAG-PI concerné
2.1-Pieces contractuelles Article 4.2.1 du CCAG PI
2.1-Pieces contractuelles Article 4.1 du CCAG PI
4.6- Assurance Article 9.2 du CCAG PI
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6.1- Pénalités de retard

Article 14.1.1 du CCAG PI

6.1- Pénalités de retard

Article 14.1.3 du CCAG PI

6.3.2 Pénalités relatives a I'absence de communication du contrat de sous-
traitance

Article 3.6.3 du CCAG PI

8.2 Résiliation

Article 40 du CCAG PI
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