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. DISPOSITIONS GENERALES
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Les conditions du présent CCTP ne sont pas exhaustives. Le titulaire devra se conformer a
toutes les reégles de I’art, méme si elles ne lui ont pas été expressément rappelées.

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques concernent la réalisation en 2025 de
prestations d’entretien des Bandes Débroussaillées de Sécurité (BDS) en bordure de pistes de
Défense des Foréts Contre 1’Incendie (DFCI) dans les massifs des Hauts de Saint Denis, des
Hauts Sous le Vent et de I’Etang Salé.

Les différents chantiers sont localisés sur les cartes en annexes.

De fagon a permettre ’attribution a plusieurs entreprises différemment localisées sur I’ile, le marché
est divisé en TROIS lots géographiquement homogénes (cf. cartes de localisation en annexe). Les lots
peuvent étre composés d’une tranche ferme et de tranches optionnelles. Chacun des ces lots constitue
un marché, avec un unique attributaire.

Lot n°1 - Piste du Massif des Hauts de St Denis : 1a Providence

Lot n°2 — Pistes du Massif des Hauts Sous le Vent : Oméga, Haut Tévelave (partie basse),
L’Eperon, I’Echelle, 1800 Nord (partie), Palmiste (partie), Bolon (partie), Camélias, Bernica,
Eucalyptus, Accés antenne Piton Fougére, Caverne tabac

Lot n°3 — Pistes de L.’Etang Salé : Tamarins, Tir aux Pigeons, la Butte (parties Est et Ouest),
Chemin de la Tour

Ces prestations ont pour objectif de réduire le volume de combustible par la coupe de végétaux
présents aux abords des pistes DFCI ou route foresticre d’intérét DFCI et a I’aplomb de celles-
ci.

La mise en ceuvre des différentes tranches optionnelles dans les lots dépendra des prix obtenus
dans le cadre de cette consultation et des possibilités de réalisation proposées par les entreprises
avant la période a risque feux de forét. Elle sera décidée en commission d’attribution du présent
marché de prestations.

Le marché comprend la fourniture des documents nécessaires a la sélection des candidats, au
controle, au suivi d’exécution des travaux, I’ensemble des travaux de préparation, de réalisation
et de finition conformément aux prescriptions du présent document.
Il comprend :
- Au moment de la consultation, la fourniture d’'un mémoire technique, du planning
d’exécution, des versions initailes des PAQ, PPSPS, éventuellement PAE ;
- A l’issue de la période de préparation, la fourniture des versions 2 des PAQ, PPSPS,
PAE et du planning d’exécution actualisé ;
- L'aménagement des acces ;
- La mise en place de la signalisation de chantier et des dispositifs de sécurité, de leur
maintien durant toute la durée du chantier et de leur repli ;
- Laréalisation des travaux conformément aux prescriptions du présent document ;
- Toutes les dispositions spéciales a prendre le long des conduites et réseaux existants ;
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- L’obtention des droits de passage, de stationnement (aire de stockage) ;

- La fourniture, le transport et le stockage de tout le matériel nécessaire ;

- Les travaux de préparation des sites ;

- Les restaurations a l'identique des milieux et aménagements démolis, démontés ou
endommagés du fait des travaux, la remise en état des voies (publiques ou privées)
empruntées et des terrains traversés ou occupés... ;

- Le nettoyage du chantier et la remise en ¢état des lieux a la fin des travaux.

Pour bien évaluer son offre, I’entreprise est tenue d’effectuer une visite de chacune des pistes.
Une attestation sera fournie a I’issue de la visite. Une visite est programmée pour chaque lot.
Les dates, heures et lieux de rendez-vous sont a caler (cf. article 10 du Reéglement de
Consultation).

Les picces qui constituent le marché et dont le présent CCTP constitue la description technique
sont par ordre d’importance :

e [’acte d'Engagement (AE),

e Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP),

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

e Les Bordereaux des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif (BPU-DQE),

e Les attestations de visite par lot,

e Le réglement de consultation.

Les picces se compleétent mutuellement pour définir les obligations de l'entrepreneur.
L'omission sur l'une d'elles d'un détail précisé par les autres, ne dispense nullement
l'entrepreneur de 1'exécution des prestations correspondantes.

L'entrepreneur est tenu de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois,
décrets en vigueur, reglements de police, de voiries et autres et au respect des reégles de 1’art qui
sont décrites au travers des différents documents de portée nationale et qui se regroupent en
trois catégories :
e Les Cahiers des Charges Techniques Générales,
e Les Documents Techniques Unifiées,
e Les Normes :
1. auniveau francais : AFNOR (NF),
2. auniveau européen : CEN,
3. auniveau international : ISO.

Plus particulierement, dans le cadre de I’exécution du présent marché, les opérations devront
répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques et réglementations qui lui
sont applicables, notamment les documents suivants :
¢ Code Forestier Article L131-10 (ancien texte : art. L321-5-3 Modifié par Loi n°2001-
602 du 9 juillet 2001 - art. 33 JORF 11 juillet 2001) ;
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e Code Forestier Article L131-12, L132-1,L133-1 a 6 et L134. (Ancien texte : art. L322-
3,L321-1, L321-6, L322-3-1) ;

e Réglement national des travaux et services forestiers (CNPTSF), dans sa dernicre
version en vigueur, consultable sur le site de I’ONF — www.onf.fr,

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

1.5.1. Aumoment de la consultation

Au moment de son offre, le candidat devra pésenter un mémoire technique comprenant :
- Une description de I’entreprise
- Une version 1 du Plan d’ Assurance Qualité (PAQ) présentant :
o les types de matériels utilisés, leur mode de transport et de stockage sur chantier
o I’organisation du chantier ou de chantiers simultanés
o le projet des installations de chantier, accés et circulations
o les mesures de signalisation des chantiers, leur maintenance et leur repli
- La version 1 du PPSPS précisant les mesures de sécurité et de protection de la santé
adoptées conformément a la réglementation en vigueur
- Les éventuelles mesures de protection de 1I’environnement envisagées en complément
de celles prescrites dans le présent CCTP. Celles-ci pourront faire 1’objet d’un Plan
d’assurance Environnementlae (PAE)
- Laversion 1 du planning d’exécution envisagé.

1.5.1. A l'issue de la période de préparation

A I’issue de la période de préparation, le candidat devra présenter :
- Laversion 2 de mise a jour du Plan d’Assurance Qualité¢ (PAQ) présentant :
o Les dispositions spéciales a prendre le long des conduites et réseaux enterrés
existants ;
o L’obtention des droits de passage, de stationnement (aire de stockage) ;
o Le nom du représentant qualifié du titulaire, pour recevoir et faire exécuter les
ordres ou observations du maitre d’ceuvre ou de son représentant ;
o Les DICT des différents sites de travaux ;
- Le planning d’exécution détaill¢ et actualisé et tenant compte de la date de notification
du marché ;
- Laversion 2 du PPSPS ;
- Laversion 2 du PAE.

1.6. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1.6.1. Responsabilités générales

e L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux et avoir pris connaissance de toutes
sujétions dues aux sites et a leur environnement.

e Le présent dossier établi n'est pas limitatif. En conséquence, l'offre sera réputée
comprenant tous les moyens techniques nécessaires au parfait achévement des travaux.
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Aucune tolérance ou révision ne sera par conséquent admise pour toutes erreurs ou
omissions du dossier.

e [’entrepreneur conserve une obligation de conseil et est tenu de proposer en fonction
des caractéristiques du site, tous les travaux qu’il jugera nécessaires pour atteindre les
objectifs recherchés et assurer la sécurité du chantier.

e [L’entrepreneur est tenu pour responsable de 1’ensemble des délits forestiers qui
pourraient avoir été occasionnés dans le cadre du déroulement des travaux et prendra a
sa charge et a ses frais la remise a 1’état initial de toutes modifications d’ouvrages ayant
¢té causées par les travaux.

e [’entrepreneur veillera a mettre en sécurité et a ne pas laisser le chantier, en fin de
journée, le week-end ou méme durant une période de non-activité dans un état
susceptible de créer des nuisances. Aucune indemnité ne pourra étre réclamée par
I’entreprise en cas de dégradations de matériel par des personnes malveillantes durant
le chantier.

En candidatant, ’entrepreneur s’engage a mettre tous les moyens nécessaires pour
assurer la totale réalisation des chantiers dans le délai imparti, y compris si sa proposition
technique initiale n’est pas aussi efficace que prévue. Aucune plus-value ou versement
d’indemnité ne pourront étre exigée.

Tous les travaux sont réalisés et exécutés conformément aux reégles de I’art, aux différents
documents contractuels, lois décrets, et leurs circulaires d’application dont les textes sont en
vigueur a la date d’établissement des prix. Du fait de la remise de son offre I’entrepreneur
reconnait connaitre ces documents et avoir compris dans ses prix les incidences
financiéres en résultant.

L'entreprise est tenue de souscrire, avant ouverture du chantier, les diverses assurances,
conformément a la législation en vigueur ; elle devra en remettre les attestations au Maitre
d'oeuvre.

Afin de pouvoir présenter une offre, ’entreprise devra avoir un dossier a jour sur Actradis.

Pendant la durée des travaux, le Maitre d'(Euvre organisera les réunions périodiques ou
exceptionnelles sur le chantier ou tout autre lieu approprié.

Le lieu et la fréquence des réunions seront fixés par le Maitre d'Euvre.

La présence d’un conducteur de travaux (interlocuteur unique), représentant 1’entreprise est
requise a ces réunions quelles qu’en soit la durée et la fréquence.

A P’issue de la période de préparation de chantier, les documents présentés dans le paragraphe
1.4 ci-dessus seront adressés au maitre d’ceuvre qui les retournera au titulaire, soit revétus de
son visa, soit s’il y a lieu, accompagnés de ses observations. Le chantier ne démarrera que
lorsque le maitre d’ceuvre aura validé ces documents.
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Pour mémoire, il est rappelé que le Maitre d’ceuvre a adapté la conception du projet pour en
minimiser les impacts négatifs sur le milieu. Il s’est également assuré que toutes les procédures
administratives et les exigences réglementaires ont été respectées pour ce qui relevait de sa
compétence.

Outre les mesures de protection environnementales énnoncées ci-dessous et qu’il devra
respecter, le candidat pourra présenter dans le cadre de son mémoire technique et du PAQ des
mesures de protection de 1’environnement et une procédure d’urgence en cas de pollution
accidentelle (confinement de la fuite, utilisation du kit anti-pollution, évacuation des terres
polluées). Elles seront soumises a validation du maitre d’ceuvre dans le cadre de la validation
du PAE.

En raison de la localisation des sites en zone naturelle, I’entreprise s’astreindra aux mesures et
obligations de protection environnementales suivantes :
. Gestion raisonnée des déchets de chantier (évacuation au fur et mesure en décharge
agréée, vers une filiere de recyclage ou stockage dans des contenants hermétiques,
dispositions spécifiques pour éviter leur dispersion par le vent ou la pluie) ;

. Interdiction de stockage de produits dangereux sur site ;

. Respect des régles de 1'art afin d’éviter tout déversement susceptible de polluer le
sous-sol et les eaux superficielles ;

. Stationnement des engins de chantier, nettoyés, révisés, sur des aires ¢tanches ou
pourvues de dispositifs antipollution ;

. En cas de pollution, arrét immédiat des travaux et information du Maitre d'ceuvre ;

. A T’occasion de fortes pluies et d’alertes cycloniques, évacuation des engins de
chantier ;

. Les engins apportés sur les différents chantiers de débroussaillement devront étre

exempts de toute graine d’espece exotique envahissante. Pour ce faire un nettoyage
devra étre fait avant leur arrivée sur chaque site. La procédure adoptée par
I’entreprise sera soumise a 1’agrément du Maitre d’ceuvre durant la phase de
préparation.

De maniére générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes
ou dangereuses devront respecter les principes suivants :

. Limitation des quantités stockées ;

. Stockage en conteneurs étanches, le plus loin possible de ravines ou fossés, posés
sur des sols plans, isolés du sol par une bache plastique pour permettre la
récupération des éventuels rejets accidentels, selon des modalités ne permettant pas
d’acces aux personnels extérieurs au chantier ;

. Manipulation par des personnels responsabilisés et formés ;

. Opérations de distribution, de livraison d'essence et d’hydrocarbures des engins de
chantier interdites en dehors de ’emprise des pistes foresticres (lorsqu’elles
existent) ou des espaces plats dégagés de toute végétation ;

. Mise en ceuvre d’un dispositif de rétention des éventuels débordements pouvant
occasioner une pollution du sol sous les engins ou matériels forestiers avant leur
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réapprovisionnement en hydrocarbure. Ce dispositif pourra étre constitué¢ d’une
bache de rétention a bords relevés, spécifiquement prévue a cet effet ;

. Mise a disposition de kits absorbants ou d’une réserve d’absorbant spécifique sur
chaque site de réapprovisionnement. En aucun cas, les pleins des matériels de
chantier ne seront tolérés sans ces dispositfs antipollution ;

. Usage de ’essence pour le nettoyage des engins (trongonneuse ou débroussailleuse
par exemple) formellement interdit. Le titulaire veillera a utiliser des produits non
toxiques autorisés pour cet emploi.

Seul I’abattage des arbres désignés par le maitre d’ouvrage est autorisé. Aucune atteinte ne sera
portée a la végétation située hors de I’emprise des travaux, des acces ou des aires de travail ou
de stockage prévues.

En cas de non-respect de cette consigne, une pénalité de 300 € par arbre ou arbuste touché
pourra étre appliquée.

En cas de stockage des produits d’exécution des travaux dans et aux abords d’une ravine, le
principe général est d’éviter tout préjudice, en ce qui concerne 1’écoulement des eaux aux
propriétés voisines ou situées en aval (cf: 2159 du Code de I’Environnement).
En particulier, les opérations de nettoyage, de réparation, de ravitaillement des engins et du
matériel ne peuvent se faire que sur les aires de stationnement prévues. Ces aires devront se
situer en retrait des ravines et zones d’écoulement préférentiels afin d’éviter d’éventuels
déversement de polluants.

Tous les feux sont strictement interdits sur les sites concernés par les travaux. L’entrepreneur
prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu’aucune imprudence ne soit commise a ce
sujet sur le terrain.

L’entrepreneur devra en outre prévenir le SDIS dés le début du chantier. Il indiquera les mesures
qu’il mettra en ceuvre pour éviter tout départ de feu, en particulier lors de 1’utilisation d’outils
générant des étincelles.

A I’exception des travaux sur la partie haute de la route foresticre de la Scierie, il n’est pas
prévu d’intervention en zone coeur de Parc. Néanmoins sur cette section de route d’intérét DFCI,
des travaux de débroussaillement de la plateforme de la piste et de ses fossés sont prévus dans
le cadre de ce marché sur une largeur totale maximale de 8 m. IIs ont pour objet 1’accessibilité
de I’ensemble de la route et de son environnement proche pour aider au diagnostic des
infrastructures de roulement et de gestion des écoulements d’eau.

De ce fait, toute la végétation sur la bande de roulement et dans les fossés sur une largeur
maximale de 2 m (correspondant au glacis) devra étre broyée, a I’exception des plants de petit
tamarin des Hauts (Sophora denudata), espéce classée en danger d’extinction sur la liste rouge
de la flore vasculaire de La Réunion et qui jouit de ce fait d’un statut de protection.
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En plus des dispositions générales prévues pour la réalisation des travaux, ’entreprise
adjudicataire du marché devra prévenir les représentant du Parc National au moins 15 jours a
I’avance de la date de programmation des travaux envisagés en zone cceur de Parc.
L’intervention ne sera possible qu’apres réunion sur site avec ces mémes correspondants et les
représentants de la maitrise d’ceuvre.

Les interventions ne portant que sur I’entretien de la végétation aérienne des coupures de
combustible, 1’entreprise n’a pas a effectuer de terrassements. Elle devra néanmoins tenir
compte dans son offre des conflits ou croisements d’ouvrages enterrés ou aériens auxquels elle
pourrait faire face dans la réalisation de ces opérations.

L’entreprise devra appliquer I’ajustement réglementaire de Juillet 2014 en matiére DT-
DICT pour toute demande aupreés du guichet unique des réseaux. Les numéros de compte
portés sur les DT seront mis a disposition du candidat a ’issue de la consultation avant la
période de préparation de chantier. Ils seront repris pour chacune des demandes a
effectuer auprés de ce guichet.

En cas de présence de réseau enterrés, un marquage sera réalisé par ’entreprise. 11
devra étre efficace, lisible et permanent pour répondre a cette réglementation. Il reste
sous la responsabilité de I’entreprise.

Les déclarations d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.) ci-avant évoquées
(Orange, MAIRIE, concessionnaire AEP, EDF) et d'une maniere générale celles aupres de tous
les services publics ou sociétés d’exploitation concernée, se feront a partir du guichet unique.

Pendant toute la durée des travaux, I’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires
pour assurer la protection des personnes de I’entreprise et extérieures a I’entreprise, des
véhicules et des ouvrages existants par :

- Lapose et I’entretien de toute la signalisation nécessaire pour assurer la sécurité ;

- Lamise en place de barriéres empéchant 1’acces du site en cours de travaux ;

- Le nettoyage général régulier et en fin d’opération, du site avec évacuation des déchets
L'entreprise est tenue de respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne les régles
d’Hygiene et de Sécurité.

Les sites prévus pour le stockage du matériel seront proposés par le candidat dans son mémoire
technique et précisés dans son PAQ. Tout au long des travaux, les débordements en dehors de
ces aires, de ’emprise du chantier et de la piste du chantier sont proscrits.

Le stockage du matériel polluant devra étre aménagé conformément aux clauses de protection
environnementales détaillées au paragraphe ci-dessus.

L'entreprise restera responsable de son matériel pendant toute la durée du chantier. La
responsabilité du maitre d'ceuvre ne saurait étre recherchée en aucune maniére et pour quelque
raison que ce soit.
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II. Mode d’éxécution des travaux

2.1. DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DU CHANTIER

2.1.1. Accés au chantier

Le titulaire fera lui-méme toutes démarches pour obtenir les permissions de voirie et de police
nécessaires a l'acceés au chantier. Il devra se conformer aux conditions d'utilisation des dites
voies. A cet effet, il devra contacter les services gestionnaires de la voirie suffisamment a
l'avance afin que des dispositions puissent €tre prises en vue de minimiser les perturbations
pour le trafic local.

Toute sujétion d'acces relévera de la charge et de la responsabilité du titulaire qui devra vérifier
l'accord des propriétaires des parcelles a traverser.

2.1.2. Protection du chantier

Les pistes DFCI concernées par ce marché sont fermées a la circulation publique au moyen de
barrieres DFCI. Le Maitre d’ceuvre fournira a I’entreprise en début de chantier une clé qu’il
devra lui étre retournée le jour de la réception. Les barrieres devront systématiquement étre
fermées a clé apres le passage de 1’entreprise et surtout le soir et le week-end.

Certains secteurs concernés par ce marché sont tres fréquentés par le public. Les chantiers
devront étre rigoureusement sécurisés et balisés pour éviter tout accident avec les usagers durant
toute la durée des travaux.

La signalisation du chantier sera faite par les soins, sous la responsabilité et aux frais du titulaire,
conformément aux dispositions réglementaires.

Les restrictions de circulation éventuelles feront 1'objet de signalisation conformément aux
textes en vigueur. Le titulaire sera tenu d'assurer a ses frais la signalisation inhérente a cette
opération.

Les pistes peuvent étre empruntées par des promeneurs, des randonneurs ou autres utilisateurs
de la forét. Nombreuses d’entre elles se situent a proximité de sentiers tres fréquentés du public,
une attention particuli¢re sera apportée a la signalisation et a la sécurisation des chantiers.

2.1.3. Controles extérieurs
2.1.3.1. Contréle de la cadence d’exécution des travaux

Le maitre d’ceuvre exerce tout controle des cadences d’exécution qu’il juge utile et peut
proposer toute modification des équipements en matériels et personnels qu’il juge opportun
pour rattraper les retards éventuels, sans que la responsabilité¢ de 1’entrepreneur ne s’en trouve
dégagée pour autant.

2.1.3.2. Contréle de I'état d’'entretien apparent des matériels.

Si 1'état d'entretien apparent des matériels appelle des réserves de la part du maitre d'ceuvre,
celui-ci les notifie a 'entrepreneur sans pour autant en interdire I'emploi. Si par la suite, il est
constaté un fonctionnement défectueux de certains matériels, en particulier de ceux ayant fait
l'objet des réserves mentionnées ci-dessus, le maitre d'ceuvre peut imposer l'arrét du chantier
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correspondant jusqu'a ce que l'entrepreneur ait procédé aux améliorations ou aux
remplacements nécessaires.

L'entrepreneur n'a droit a aucune indemnité pour l'immobilisation de son matériel et de son
personnel quelle que soit la durée de I'arrét.

Ces controles portent également sur les matériels de réserve.

Les bandes débroussaillées de sécurité sont des espaces de végétation discontinue aux abords
d’axes de circulation retenus pour leur intérét stratégique en cas de feu. Elles limitent la
propagation du feu, réduisent son énergie calorifique sur et a proximité de ces axes et permettent
d’assurer une sécurité¢ minimale des pompiers en cas circulation ou de lutte contre le feu a partir
de ces pistes. Elles font I’objet de surlargeurs débroussaillées au droit des aires de croisement,
de retournement, d’héliportage ou de refuge réguliérement mise en place sur les pistes.

L’objectif des travaux est la réduction du volume de la maticre végétale combustible et de la
continuité horizontale et verticale, favorable a la propagation du feu. Ils consistent a réaliser les
opérations suivantes :

Sur la bande de roulement :
o Coupe aras de toute la végétation ;

o Elagage des branches basses des arbres latéraux jusqu’a une hauteur de 4 m.

Dans les fossés et sur le glacis (2 m de large de chaque c6té de la bande de roulement) :

o Coupe aras de la végétation herbacée et arbustive ;
o Coupe a ras des arbres de faible diamétre indiqués par le maitre d’ceuvre ;
o Elagage des arbres a 2,5 m de hauteur.

Sur le reste de 1a Bande Débroussaillée de Sécurité :

o Coupe aras de la végétation herbacée et arbustive ;
o Rehaussement des couronnes des arbres a 2,5m de hauteur.

Au droit des Aires de retournement, de croisement ou d’héliportage :

o Coupe aras de toute la végétation herbacée, arbustive et arborée ;
o Application d’une surlargeur débroussaillée égale a la largeur et la longueur de
I’aire.
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Consignes de débroussaillement

strate arborescente

—4m
strate arbustive

1m
[ strate herbacée
~—0m

Bande de roulement
4 meétres

Quel que soit leur localisation, sur le glacis ou la BDS, les prescriptions suivantes devront aussi
étre respectées :

- Coupe et billonnage en morceaux de 1 m de tous les arbres cassés, arrachés, chablis,
branches cassées avec évacuation en bordure de la BDS ;

- Coupe propre des chandelles d’arbres cassées et encore vivantes, le plus haut possible,
pour favoriser leur reprise ;

- Démantelement des houpiers avec broyage des branches : les longueurs de coupe
devront étre adaptées aux engins d’intervention ;

- Broyage de I’ensemble des rémanents a I’aide de broyeurs a branches ou a I’aide d’un
broyeur monté sur un tracteur forestier ou tout autre moyen mécanique lorsqu’un acces
routier est possible. Dans le cas ou les travaux d’entretien des coupures de combustible
n’est réalisable que manuellement, les rémanents de coupe seront broyés a 1’aide
d’outils adaptés montés sur débroussailleuse manuelle ou tout autre moyen a I’initiative
de P’entreprise. Quels qu’ils soient, les résidus de broyage seront étalés de facon a ne
pas constituer d’accumulations de plus de 30 cm de hauteur.

- Arasement des souches et chicots au ras du sol (5 cm de haut maximum).

Les travaux seront réalisés le plus possible au moyen d’un broyeur sur bras (€épareuse)
permettant d’accéder a la limite de la BDS de part et d’autre du bord de la piste. Le matériel
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utilisé devra étre suffisamment puissant pour réaliser un travail propre sans endommager les
arbres et la végétation située au-dela de la bande débroussaillée.

Une finition manuelle pourra étre nécessaire pour faire des coupes propres des plus grosses
sections de bois broyé et évacuer les résidus de coupe des fossés, passages busés et autres
ouvrages de franchissement hydraulique.

En cas d’inefficacit¢ des moyens mécaniques prévus dans 1’offre, ’entreprise s’engage a
trouver une alternative (manuelle ou mécanique) pour réaliser le chantier dans les délais
impartis. Aucune rallonge de délais ou financicre ne sera octroyée.

A partir de la notification du marché, I’entrepreneur prendra rendez-vous avec le maitre
d’ceuvre pour une visite technique préalable au commencement des travaux. Lors de cette visite,
les emplacements des aires de dépdt et/ou stockage de matériels, des aires de croisement, de
retournement, d’héliportage ou de refuge nécessitant une surlargeur de débroussaillement,
seront matérialisés.

Au cours du chantier, I’entrepreneur ne pourra pas lui-méme modifier quoi que ce soit a
I’opération. Toutefois, il devra proposer au maitre d’ceuvre lors des visites de chantier, tout
changement qu'il jugera utile d'y apporter. Ces changements devront étre validés par le maitre
d’ceuvre avant d’étre mis en ceuvre. Ils ne seront facturés et payés qu’a cette condition.

L’entreprise sélectionnée, devra commencer les travaux au maximum 15 jours apres la
notification du marché et 8 jours ouvrés aprés la réception de I’ordre de service.

La réception des travaux, se fera apres leur plein achévement, et lorsque le chantier sera
totalement nettoy¢ et remis en état.

La Réunion est riche d’une grande biodiversité végétale et présente des espéces endémiques
remarquables et des espéces protégées aux niveaux national ou international. Certaines de ces
especes sont présentes dans les espaces a entretenir.

On pourra citer comme especes endémiques remarquables :
- Le branles vert (Erica reunionensis) et blanc (Stoebe passerinoides)
- L’ambaville (Hubertia ambavilla Bory)
- Le fleur jaune (Hypericum lanceolatum)

La coupe de ces especes devra étre limitée au strict nécessaire.

Comme espece protégée, on pourra citer :
- Le petit tamarin des Hauts (Sophora denudata)
Aucune intervention sur cette espece n’est possible.

En revanche d’autres espaces sont envahis ou en cours de colonisation par des espéces exotiques
envahissantes (EEE) contre lesquelles il est nécessaire de lutter. Ces espéces seront
systématiquement coupées.

ONF — marché 2025-7302-001 — Bandes débroussaillées de sécurité — CCTP Page 13 sur 16



Sur les linéaires ou I’ensemble de ces espéces est présent il est préconisé les travaux suivants :

1) Coupe systématique de toutes les touffes d’ajoncs sur la largeur totale de la BDS.

2) Maintien systématique et aucune intervention sur les sujets de petits tamarins des
hauts (espece protégée), quelle que soit leur hauteur ;

3) Priorisation de coupe selon les espéces : en premier les EEE, puis les branles, puis
les autres especes, mémes endémiques, en cas de nécessite ;

4) En zone de végétation clairsemée mais néanmoins trop dense :

a.

b.

Création de touffes de végétation pour créer des discontinuités horizontales
et verticales de combustible ;

Coupe a ras préférentielle des pieds de branles verts (particulierement
inflammables) au profit des espéces remarquables constituées notamment
par les fleurs jaunes, petits tamarins des hauts et ambavilles existants ;

. Elagage périphérique et taille en hauteur (plutot que coupe a ras) des vieux

sujets de branles verts. Hauteur a déterminer selon proximité de la piste ;
Largeurs des espaces libres entre touffes adaptées aux diametres et hauteurs
des touffes : espace annulaire débroussaillé jusqu’au sol de méme largeur
que la plus haute touffe environnante :

Maintien préférentiel des cépées inférieures a 0,5 m de hauteur sur le glacis
et 1,5 m sur le reste de la largeur de 1a BDS ou réduction a 50 cm de hauteur
maximum de toute la végétation sur le glacis et réhausse progressive a 2 m
de hauteur maximum sur les 3 m suivants jusqu’a atteindre les bordures
extérieures de la BDS.

5) En zone de végétation trés dense :

a.

Coupe mécanique, sans distinction d’especes, a I’aide d’un broyeur ou d’un
lamier (selon disponibilit¢é des entreprises et colt de la prestation),
possiblement incliné ;

. Hauteur de coupe a 0,5 m de hauteur max sur les deux premiers metres du

glacis avec possibilité de coupe a des hauteurs différentes (50 cm, 30 cm, 20
cm pour ne pas avoir une uniformité visuelle et améliorer 1’intégration

paysagere)

. Traitement au cas par cas (avec débroussaillement périphérique) des pieds

de petits tamarins des Hauts et des pieds remarquablement agés d’espéces
endémiques ;

Elévation progressive de la hauteur de coupe jusqu’a atteindre 1,5 m en
bordure de la BDS

6) Maintien et étalement des rémanents broyés au sol de facon a favoriser la
décomposition, limiter la repousse.

Les prestations doivent étre réalisés avant le 31 aofit 2025.
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Dans le but de limiter le risque de propagation des graines, les zones fortement envahies par
I’ajonc seront traitées prioritairement de fagon a ce que les travaux soient réalisés entre les
périodes de floraison et de formation des graines.

Les largeurs totales des coupures de combustible a réaliser sont de :

- Lot 1 : BDS sur la piste de La Providence : largeur totale 24 m.
Les limites sont localement signalées par de la peinture ou des griffures sur les arbres.
Si une rematérialisation s’impose, elle pourra étre demandée par 1’entreprise
adjudicatrice des travaux. Le débroussaillement périphérique de la citerne DFCI en
extrémité de piste n’est pas concerné par ce marché.

- Lot 2 : BDS sur pistes des Hauts Sous le Vent : largeur totale 14 m, a I’exception de la
piste d’acces a I’antenne de Piton Fougére qui sera débroussaillées sur un total de 8 m,

- Lot 3 : BDS sur pistes de I’Etang Salé : largeur totale 24 m

Les aires de croisement, de retournement et d’héliportage sont préalablement cartographiées
par le Maitre d’ceuvre. Elles devront étre totalement débroussaillées sur leur largeur et devront
faire 1’objet d’une surlargeur de débroussaillement correspondant a leur largeur, sur toute leur
longueur, sans pour autant dépasser 30 m. Aprés travaux, aucune végétation ne devra étre
présente sur ces aires de facon que celle-ci soient facilement identifiables. Leur
débroussaillement latéral supplémentaire devra étre effectif autour de 1’infrastructure.

Les largeurs peuvent localement varier en fonction des difficultés du terrain. En cas de
dissymétrie du débroussaillement (ex : largeur 15 m /5 m) la bande débroussaillée la plus large
sera réalisée du coté ou la pente est la moins forte.

Les métrés et quantités sont inscrits a titre indicatif dans le BPU-DQE.

Les dégits occasionnés par le cyclone Garance ou tout autre événement climatique avant la
période de réalisation des travaux pourront donner lieu a modification des linéaires des BDS
(donc des surfaces) effectivement a réaliser..

Les longueurs et largeurs débroussaillées feront 1’objet d’un relevé contradictoire au fur et a
mesure de la réalisation des travaux. Les surfaces des coupures de combustible entretenues
seront calculées au fur et a mesure de la réalisation des BDS. L’avancement des travaux sera
inscrit sur le compte rendu de visite, signé par les deux partis. Seules les surfaces
débroussaillées conformément aux prescriptions de réalisation seront rémunérées. Elles devront
répondre aux largeurs demandées, relevées, quelle que soit la largeur débroussaillée par le
passé.

Pour faciliter le calcul des surfaces rémunérées, celles-ci incluront les surfaces des pistes
méme si la plateforme de roulement n’a donné lieu a aucun travail (piste bétonnée par
exemple). La largeur de la bande débroussaillée s’apprécie donc a partir des bordures
extérieures des coupures de combustible effectivement entretenues.

Le candidat prendra en compte ce mode de rémunération dans I’établissement de son
prix.
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En revanche, les surlargeurs des débroussaillements latéraux réalisées au niveau des aires
de croisement ou de retournement ne feront pas D’objet de rémunérations
supplémentaires.

2.21. Lot n°1:BDS de la piste de la Providence (massif des Hauts de Saint Denis)

La piste DFCI de la Providence dont une grande partie bétonnée, est carrossable avec un
véhicule 1éger. Les travaux de cette coupure de combustible débutent depuis le portail de la
Direction Régionale de I’ONF et sont a réaliser de part et d’autre de la cloture grillagée pour
ses premieres centaines de métres. Cette premiere partie derricre la cloture n’est habituellement
pas entretenue mais devra 1’étre dans le cadre de ces travaux. IIs sont a réaliser jusqu’a la citerne
DFCIL

2.2.2 Lot n°2 : BDS sur les Pistes du Massif des Hauts Sous le Vent

Ces pistes DFCI sont carrossables avec un véhicule 4x4. A 1’exception de la piste d’acces a
I’antenne de Piton Fougere (non accessible en 4X4 du fait de la végétation) qui sera
débroussaillée sur une largeur totale de 8 m, les autres pistes seront débroussaillées sur 14 m de
largeur totale, soit 5 m de part et d’autre de I’emprise de la bande de roulement.

2.2.3. Lot n°3 : BDS de L’Etang Salé

Les pistes DFCI de L’Etang Salé sont facilement accessible en véhicule 1éger. Elles ont toutes
¢été entretenues en 2024.

lll. SUIVIET CONTROLES D’EXECUTION

3.1. CONTROLE ET DIRECTION DES TRAVAUX

Le titulaire sera tenu de faire connaitre son planning de réalisation des travaux. Toute
modification de ce planning ou suspension des travaux devront €tre justifiées aupres du Maitre
d’ceuvre au minimum 48 heures a 'avance.

Il devra se conformer au présent CCTP et a toutes les instructions, éventuellement mises sous
formes d'ordres de service écrits a 1’occasion des réunion de chantier, de la part du maitre
d'ceuvre ou de son représentant sur le chantier.

IV. ANNEXES
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