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7.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

7.1.1. DEFINITION DE LA PRESTATION

La prestation du lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION comprendra : la fourniture, la pose, la mise en service et les
essais des matériels spécifiés dans le présent document et de tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct
des installations.

Tous renseignements complémentaires pourront étre pris auprés du :

B.E.T. ARMOR INGENIERIE
5C, rue de la Ville Néant - BP4
22360 LANGUEUX
Tél.: 02.96.33.57.64 - Fax 02.96.33.60.17

7.1.2, CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter et les prestations a charge du présent lot comprendront :

4

Toutes les sujétions de dépose et repose de matériel nécessaire pour I'exécution de ces ouvrages,
Toutes les sujétions de protection des autres ouvrages pendant les travaux.

La fourniture et la pose de tous les éléments de l'installation suivant les solutions décrites ci-apres.
Le transport et la manutention de tous les matériels jusqu'au lieu de montage,

Les raccordements et alimentations en énergies.

Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de
l'installation compléte.

Les vérifications et les essais préalables a la réception.

La formation du personnel pour la conduite des installations

La fourniture des documents et schémas des installations

La fourniture des plans de réservations, plans de fabrication

La fourniture du dossier de récolement (DOE et COPREC)

Le Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

> > > > >

> > > > >

Nota: Un accentsera missur:

Le nettoyage et I'entretien facile des installations
L'accessibilité des équipements pour la maintenance
Les niveaux sonores (intérieur et extérieur)

La maitrise des rejets (environnement)

> > > >

7.1.3. CONTEXTE DE LA CONSULTATION

7.1.3.1. LISTE DES LOTS DE L’OPERATION

LOT N°01 - DEMOLITION / DESAMIANTAGE ;

LOT N°02 - GROS-OEUVRE ;

LOT N°03 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS ;

LOT N°04 - CLOISONS - PLAQUES DE PLATRE;

LOT N°05 - PLAFONDS SUSPENDUS ;

LOT N°06 - REVETEMENTS DES SOLS - FAIENCE ;

LOT N°07 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION ;
LOT N°08 - ELECTRICITE-CFO-CFA.

> > > >
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7.1.4.

REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

D'une maniére générale, I'installation sera réalisée suivant les regles de l'art et selon les normes et reglements en vigueur
dans les différentes techniques ou les différents corps d'état concourant a la réalisation de la présente installation.

A
A

Ensemble des Documents Techniques Unifiés D.T.U.
Législation et réglementation relatives principalement :

. A la protection contre les risques d'incendie et de panique,

° Au type d'immeuble,

° Aux économies de combustible et d’énergie,

. A la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques,

. A l'accessibilité aux handicapés

Les regles professionnelles.

A
A
A

Ensemble des normes éditées par l'association francaise de normalisation (AFNOR)

Ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées.

Recommandations, regles techniques, circulaires et arrétés des divers organismes agréés ou
professionnels.

Si au cours des travaux de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entrepreneur devra en avertir le Maitre d’ceuvre
et indiquer toutes les dispositions a prendre afin de rendre, a la mise en service, les installations conformes a ces
nouveaux reglements dans la mesure ou ceux-ci sont applicables a cette opération.

7.1.5.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE BET

A la consultation des entreprises :

A
A
A

7.1.6.

Le présent devis descriptif,
Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire,
Les plans de principe.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avec sa proposition :

A

> > > >

La documentation de tous ses appareils et équipements,

Les certificats de conformité aux normes des différents matériels proposés.

Les marques et références des matériels proposés

Leurs encombrements, poids, débits, puissance électrique

Le devis estimatif et quantitatif a présenter conformément aux stipulations contenues dans le cadre de
décomposition de prix global et forfaitaire du BET

Les entreprises devront obligatoirement fournir leur devis détaillé comprenant les prix :

De chaque ensemble,

De chaque unité,

De chaque option et ou variante
A la réalisation des travaux :

Le dossier de réalisation comprenant :

A
A
A

Les plans de réservations,

Les plans d’exécution et les plans de montage des installations

Les plans et croquis pour I'exécution des percements, trémies, et réservations dans tous les ouvrages en
béton armé maconnerie, cloisons,

Les plans de chacune des différentes parties des installations qui présentent des particularités marquées,
établies en liaison avec les entreprises des autres corps d'état concernés,

Les plans de fabrication,

Les notes de calculs et de détermination des matériels, réseaux et équipements,
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L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant étre requis par le Maitre d'ceuvre.
Il est entiérement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier ou fournir lui-méme.

En fin de travaux :

L'entrepreneur devra remettre le dossier de récolement comprenant :

A Les plans de réalisation avec les parcours réels, des canalisations, conduits

A Les schémas et notices explicatives de fonctionnement,

A Une liste compléte et détaillée des matériels installés indiquant la marque, le type, la référence du fabricant,
et éventuellement du distributeur,

A Les procés-verbaux d'essais de tous matériels dont il est demandé une résistance ou tenue au feu

A Une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le controle

journalier et I'entretien courant,

A Eventuellement des schémas de chacune des différentes parties de l'installation qui présentent des
particularités marquées.

A La liste des matériels de rechange de premiére urgence,

A Les procés-verbaux COPREC effectués pendant et en fin de travaux

A La fourniture du matériel nécessaire aux essais.

A Dossier de maintenance des installations conformément au décret N° 92.333

A

Dossier des interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO)

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, I'installateur devra
fournir les plans corrigés et approuvés, en nombre d'exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers
précédemment remis.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre remis :

Les procés-verbaux des matériaux mis en ceuvre seront collectés par le Maitre d’ceuvre en 5 exemplaires pour diffusion
au bureau de contréle et au Maitre d'ouvrage.

Les plans représentant les DOE devront étre transmis en 3 exemplaires papiers plus 1 exemplaire dématérialisé sur CD Rom
(fichiers DWG pour les plans et fichiers PDF pour les piéces écrites).

7.1.7. RENSEIGNEMENTS DE BASE

Les travaux définis par le présent document consistent en la réalisation de travaux de PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
VENTILATION pour la rénovation des blocs sanitaires au sein de la Préfecture des COTES D’ARMOR.

Classement de I'établissement :

A ERP type W - 3éme catégorie
Plomberie :

A Appareils sanitaires : couleur blanc suivant le cas;

Robinetteries : chromées et classées aux normes francaises EPEBAT suivant le cas;
Origine EF : réseaux de distribution existant a proximité des blocs sanitaires rénovés ;
Eau Non Potable pour I'alimentation des WC

Origine ENP : depuis station dans Réserve CG au sous-sol Aile Pohel

Origine EC : depuis ballon de production ECS électriques existant pour douches au RdC;
Distribution intérieure : eau froide, eau chaude en tube cuivre recuit sur colliers isophoniques et tube cuivre
écroui sous fourreaux ;

Distribution ENP : tube PVC pression et tube cuivre

Température de distribution ECS : 55°;

Calorifuge : Type ARMAFLEX ;

Evacuations EU/EV : PVC Me

Eaux pluviales : Réseaux extérieurs hors prestations

> > > > > >

> > > > >
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Chauffage :

A Dépose/repose ou dépose/neutralisation suivant les blocs sanitaires
Ventilation :

A Ventilation simple flux existante sur les différentes terrasses du batiment
A Réfection des réseaux intérieurs (distribution intérieure et colonnes verticales)

7.1.8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET

7.1.8.1. CHAUFFAGE
7.1.8.1.1. DEPERDITIONS

Les déperditions seront calculées selon les normes NF EN 12831 datant de mars 2004 et 'annexe NF P 52-612/CN datant
de février 2005.

De plus, les déperditions thermiques du batiment ont été calculées suivant les éléments contenus dans les régles Th-C
Ex du C.S.T.B.

Ces déperditions seront calculées suivants les données suivantes :

A Zone climatique :H2a

A Température extérieure de base séche hiver :-4°C

A Températures intérieures :19°C
7.1.8.1.2. CHARGES THERMIQUES

Les charges thermiques du batiment ont été calculées suivant les éléments contenus dans les méthodes de calcul
CARRIER et A.LC.V.F.

A Température de base extérieure ETE 1+ 24 (°C)
A Humidité relative extérieure ETE 1 47 (%)
7.1.8.1.3. VENTILATION

Les débits nécessaires d'air neuf et d'extraction ont été déterminés d'apres le Réglement Sanitaire Départemental type
et le Code du Travail.

Les débits de soufflage et d'extraction ont été déterminés en fonction des charges climatiques et niveau de dépression
a controler.

Le dimensionnement des réseaux sera prévu en fonction des critéres technico-économiques compatibles avec les
niveaux sonores maximum résultants prévus.

CALCULS DES RESEAUX

7.1.8.1.4. RESEAUX AERAULIQUES

Les vitesses maximales dans les conduits de ventilations seront inférieures aux valeurs suivantes :

Débit (m3/h) Vitesses (m/s)
<300 3,0
<400 3,3
<500 3,5
<600 3,7
< 800 4,0

<1000 4,2
<2000 5,0
<5000 55
Au-dela 6,0
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7.1.8.1.5. RESEAUX HYDRAULIQUES

Vitesse maximale admissible dans les tuyauteries :

A 1,0 m/s pour les réseaux situés dans les locaux
A 1,0 a 1,5 m/s pour les réseaux situés en faux plafonds et gaines techniques
A 1,5 a 2,0 m/s pour les réseaux extérieurs

7.1.8.1.6. SURPUISSANCE DES EQUIPEMENTS

Par rapport aux résultats des calculs théoriques, les équipements seront prévus en intégrant les valeurs suivantes de
surpuissance :

A Batteries de chauffage : 20 %
A Débit de ventilation : 10 %
A Puissance des moteurs / puissance absorbée (Pabs) :

50 % si 0,5 < Pabs < 2,0 (kW)
° 20 % si 2,0 < Pabs < 10
° 15 % au-dela

7.1.8.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Le régime de neutre adopté est le régime TT
L'énergie est distribuée sous les tensions suivantes :

A Tension simple : 230 V (phase / neutre)
A Tension composée : 400 V (phase / phase)

7.1.9. NIVEAUX SONORES - CORRECTION ET ISOLATION ACOUSTIQUE

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur l'isolation acoustique a prévoir pour ses installations.

Il devra notamment :

A La fermeture par calfeutrement coupe-feu des baies et trémies laissées en attente pour le passage de ses
tuyauteries et conduits,

A La fermeture et le calfeutrement a chaque traversée de murs, cloisons et dalles,

A Des piéges a son, a chaque fois qu'ils seront nécessaires de facon a ne pas dépasser les niveaux de pression
sonore.

Les supports de conduit et tuyauteries ne devront en aucun cas transmettre les vibrations, bruits d'impact, etc...

Toutes les masses tournantes ou en mouvement devront étre isolées des parois et dalles par socles antivibratiles ou joints
spéciaux. Les matériaux bruyants seront recouverts d'un capotage spécial.

Toutes les dispositions seront prises pour que, dans les locaux, les niveaux de pression sonore par bande d'octave, toutes
les installations étant en fonctionnement, en période calme, c'est-a-dire hors du bruit perturbateur et pendant les heures
d'occupation effectives des locaux ne dépassent pas 40 dBA.

Si dans certains locaux, le bruit ambiant est trop fort pour que les valeurs limites indiquées dans ce tableau puissent étre
respectées, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les niveaux de pression sonore définis ne
dépassent pas de plus de trois décibels (3 dB) le niveau de bruit ambiant, lorsque les installations de chauffage et de
ventilation sont arrétées.

En ce qui concerne les locaux, en I'absence des spécifications particuliéres, les niveaux sonores des appareillages ne
devront pas géner les occupants.

Pour les appareils placés a I'extérieur, le niveau de pression sonore ne devra pas géner le voisinage, soit 55 dB(A) au point
de passage le plus proche des installations, dans la mesure ou le bruit de fond ne sera pas supérieur a ce niveau.

En cas d'incertitude sur le niveau sonore des appareils mis en place, il appartiendra a I'Entrepreneur de proposer au Maitre
d’ceuvre une visite d'installations similaires afin de s'assurer de son accord avant installation.
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7.1.10. FORMATION DU PERSONNEL EXPLOITANT

Le titulaire du présent lot sera tenu de mettre a disposition du Maitre de I'Ouvrage, le personnel qualifié pour assurer la
formation des personnes devant assurer le fonctionnement et la maintenance des différentes installations.

7.1.11. RECEPTION DES INSTALLATIONS

Conditions de réception

Le courant électrique, I'eau, les combustibles nécessaires aux essais sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.
Les produits et équipements nécessaires aux essais sont dus par I'entrepreneur, ainsi que la main-d'ceuvre.

Essais et vérifications

Avant que toute réception ne soit effectuée par le Maitre de I'Ouvrage et Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra avoir
réalisé les essais de I'ensemble de ses travaux suivant les documents COPREC qu'il devra rédiger et remettre au Maitre
d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre avant réception des travaux.

Réception des ouvrages

Cette réception est en principe unique pour I'ensemble des installations, c'est-a-dire, qu'elle ne peut pas étre donnée
aprés mise en service partielle.

Bien entendu, elle n'est délivrée que lorsque les installations sont complétes et strictement conformes au Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.

Seront notamment vérifiés, en présence du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre et de I'Entrepreneur :

4

La conformité au présent document,

La qualité et la mise en ceuvre du matériel,

L'étanchéité des installations,

Les sécurités et dispositifs d'alarme,

Les sections et le type des canalisations,

Le niveau sonore des installations,

La précision et la bonne marche des contréles automatiques.

La fourniture des dossiers de récolement.

La fourniture du dossier des interventions sur les ouvrages (DIUO)

2 N N N 2 2l o 2

L'entreprise devra fournir tout le matériel de mesure et le personnel qualifié pour effectuer les contréles. Le contrat du
Maitre d’'ceuvre ne comprend qu'une visite de réception. Si le jour fixé, il n'est pas possible de faire cette réception ou si
le Maitre d’ceuvre doit se déplacer plusieurs fois, ces déplacements seront facturés a I'Entrepreneur.

7.1.12, BUREAU DE CONTROLE

Un organisme de controle a été désigné par le Maitre d'Ouvrage, il vérifiera la conformité de toutes les installations dans
la limite exclusive du présent projet.

L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.

La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des controles.

7.1.13. COORDINATEUR SECURITE (SPS)

Un coordonnateur sécurité a été désigné par le Maitre d'Ouvrage. Il assurera toutes les coordinations entre les différentes
phases de travaux et travaux entre entreprise afin d'assurer la sécurité des travailleurs et du public.

L'entrepreneur devra toutes les interventions qui seraient imposées par cet organisme.

7.1.14. COORDINATEUR DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSlI)

L'entrepreneur devra toutes les interventions, modifications, documents, essais qui pourraient lui étre demandés par le
coordinateur SSI.
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Le dossier d'identité du SSI sera établi par le coordinateur SSI qui sera désigné par le Maitre d'Ouvrage.
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7.1.15. LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux ci-aprés seront exécutés par les adjudicataires des lots suivants.

Il est rappelé que les entreprises peuvent se procurer toutes les pieces des dossiers des autres corps d'état, qu'elles ont
le devoir d'en prendre connaissance et qu'elles ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment faire état de ne pas les
avoir consultés et de les ignorer.

Il est donné ci-dessous, les limites de prestations de différents corps d'état, étant bien précisé qu'elles ne sont pas
limitatives et que I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
I'ensemble de ses ouvrages.

DEMOLITION - DESAMIANTAGE PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

- Mise en place des installations spécifiques aux opérations de
désamiantage compris raccordement EF/EU existants si nécessaire

- Neutralisation des réseaux intérieurs devant étre déposés

- Dépose des équipements techniques intérieurs existants : appareils
sanitaires, radiateurs, réseaux d'alimentation EF/EC, réseaux d'évacuation
EU/EV PVC ou fonte, réseaux VMC compris bouches d’extraction, réseaux

RIA
GROS-CEUVRE PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
- Réalisation des réservations dans les trémies suivant plans et indications |- Fourniture des plans de réservations cotés dans les trémies verticales
du lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION (gaines techniques) et exécution des modifications dues aux oublis,

lomissions ou travaux supplémentaires
- Coulage de planchers CF1h pour fermetures trémies ouvertes existantes | Réalisation des chutes EU, EV et EP verticales en tube fonte SMU-H ou PVC

entre niveaux Me avec manchons coupe-feu avant fermeture des trémies ouvertes
- Réalisation des carottages dans les plancher existants suivant plans et - Fourniture des plans de carottages (section unitaire > 1dm?*ou > @100
indications du lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION mm) dans les planchers existants et exécution des modifications dues aux

oublis, omissions ou travaux supplémentaires
- Fourniture et mise en place fourreaux de traversée poutres ou murs

- Rebouchage de tous les trous, percements et réservations dans les
matériaux d'origine.

- Fourniture et pose d’'une porte CF1h pour accés gaine technique dans
parking au RdC

- Fourniture et pose d'un caillebotis métallique avec échelle intérieure
dans gaine technique sanitaires 01/02 et 11/12

- Réalisation d’une structure métallique verticale dans gaine technique - Fixation des bati-supports de WC sur structure métallique verticale dans

sanitaires 01/02 et 11/12 la gaine technique des sanitaires 01/02 et 11/12

- Habillage des batis support de WC dans certains blocs sanitaires - Kits de traversées de cloison pour bétis supports WC dans certains blocs
sanitaires

- Amenée d'eau pour le chantier y compris compteur provisoire.

- Fourniture et mise en place des installations de chantier compris
sanitaires de chantier sur toute la durée des travaux

- Entretien des sanitaires de chantier durant toute la période des travaux

MENUISERIES INTERIEURES BOIS PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
- Fourniture et pose des plans de travail dans les sanitaires équipés de - Fourniture et pose des vasques sur plan de travail dans les sanitaires
plans vasques y compris découpes pour intégration des vasques concernés

- Fourniture et pose des miroirs au-dessus des lavabos (U. 16) et des
vasques (U. 12)
- Fourniture et pose des portes CF1h d’accés aux gaines techniques

intérieures

- Fourniture et pose des trappes d'acces aux gaines techniques suivant - Indication des localisations et dimensions de trappes nécessaires sur les
demandes du lot PLOMBERIE-VENTILATION gaines techniques

- Détalonnage des portes suivant indications du lot PLOMBERIE- - Indication localisation des détalonnages des portes

\VENTILATION
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Préfecture des Cétes d’Armor
Rénovation des blocs sanitaires et
de I'ensemble des colonnes EU/EV
DCE : Février 2025

LOT N°07 - PLOMBERIE- CHAUFFAGE - VENTILATION

12

CLOISONS - PLAQUES DE PLATRE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

- Intégration dans les cloisons des renforts nécessaires a la mise en place
des appareils sanitaires
- Intégration dans les cloisons des batis supports de lavabos autoportants

- Habillage des batis support de WC

- Gaines CF, coffres pour mécanisme sanitaire, évacuation, réseaux,
ventilation + trappes (WC, bati-support)

- Coordination avec le lot PLOMBERIE-VENTILATION lors de la mise en
place des éventuels réseaux encastrés dans les cloisons (EF/EC/EU...)

- Cloisons CF 1 heure pour locaux a risques importants (LRI) suivant plans

- Cloisons CF 2 heure pour locaux a risques moyens (LRM) suivant plans

- Trappes d’accés aux tampons en pieds de chute EU/EV sur les gaines
techniques

- Fourniture d'un plan d'implantation des renforts nécessaires a la mise en
place des appareils sanitaires (cloisons de doublage et cloisons placostil)

- Fourniture d'un plan d'implantation des batis supports compris
dimensions précises

- Fourniture et pose des batis supports pour WC compris cuvettes WC
suspendues

- Indication positions et dimensions.

- Mise en place des réseaux de distribution et évacuation en encastré dans
les cloisons

PLAFONDS SUSPENDUS

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

- Plafonds démontables dans les sanitaires et circulations pour passage des
réseaux de plomberie, chauffage et ventilation entre gaines verticales

- Localisation des zones de plafonds nécessaires dans les sanitaires et
circulations
- Repérage des réseaux présents dans les plénums

REVETEMENTS DES SOLS - FAIENCE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

- Découpe autour des tuyaux et évacuations au niveau du sol

- Fourniture et pose du siphon de sol des douches dans les vestiaires au
RdC Aile Pohel

- Peintures définitives sur toutes les canalisations apparentes
(EF/EC/EU/EV), gaines et accessoires apparentes, devant étre peintes

I Raccordement des vidanges des douches par mise en place de réseaux au|
sous-sol de I'Aile Pohel

ELECTRICITE - CFO - CFA

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

- Liaisons équipotentielles principales

- Amenées des liaisons équipotentielles prés des tuyauteries EF-EC, et
appareils sanitaires
- Eclairage technique dans la gaine technique des sanitaires 01/02 et 11/12

- Liaisons équipotentielles secondaires
- Raccordement des liaisons équipotentielles

MAITRE D'OUVRAGE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

- Fourniture et pose du matériel sanitaire complémentaire (distributeurs
savon, distributeur essuie-mains, balayettes, patéres, poubelles,...)
- Extincteurs et plans d'évacuation

- Fourniture et pose du petit matériel sanitaire (distributeurs papier WC,
balayettes WC et patéres)
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Préfecture des Cétes d’Armor LOT N°07 - PLOMBERIE- CHAUFFAGE - VENTILATION 13
Rénovation des blocs sanitaires et

de I'ensemble des colonnes EU/EV

DCE : Février 2025

7.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

A- GENERALITES - TRAVAUX PREPARATOIRES

7.2.1. MARQUE DE MATERIEL

Toutes les marques de matériel et références présentées dans ce CCTP le sont a titre indicatif. Elles permettent de définir
un niveau de prestation a obtenir.

Le soumissionnaire pourra proposer des matériels strictement équivalents dans d'autres marques. Dans ce cas, il devra
obligatoirement joindre a son offre une fiche technique et descriptive clairement détaillée des matériels qu'il propose.

7.2.2. PLANNING
(cf piéces administratives)

7.2.3. PHASAGE - CONSISTANCE DES TRAVAUX - DEPOSE/REPOSE - TRAVAUX TRANSITOIRES

7.2.3.1. PRINCIPE GENERAL - DEPOSE/REPOSE

Les travaux définis par le présent document consistent en la réalisation de travaux de Plomberie-Chauffage-Ventilation
nécessaires a la rénovation de blocs sanitaires au sein de la Préfecture des Cotes d’Armor a SAINT-BRIEUC.

Le présent lot devra prévoir, suivant phasage, la dépose de I'ensemble des équipements existants dans les zones de
travaux concernées compris réseaux d'alimentation et d’évacuation.

Il sera notamment prévu la dépose :

A Des équipements sanitaires dans I'ensemble des locaux concernés par les travaux (voir repérage précis sur

plans),

Des réseaux d'alimentation EF et éventuellement EC non réutilisés,

Des réseaux d'évacuation en PVC non réutilisés compris rebouchage des passages de dalle ou plancher,

Des chutes verticales EU/EV en PVC ou fonte intégralement a remplacer

Des radiateurs existants en vue de leur neutralisation compris réseaux (sanitaires non déperditifs)

Des radiateurs existants en vue de leur remplacement compris réseaux (sanitaires donnant sur I'extérieur

ou les parkings)

Des bouches d’extraction et réseaux de ventilation horizontaux

De collecteurs verticaux de ventilation en vue de leur remplacement

A Des installations de RIA présentes dans les gaines techniques (réseaux de distribution verticaux, dérouleurs,
vannes, affichages,...).

> > > > >

> »

Nota: Pendant les interventions dans les différentes zones, le site continuera de fonctionner avec ses occupants, les
entreprises devront faire en sorte d’occasionner le moins de géne possible et devront réaliser tous les travaux
transitoires nécessaires permettant d'assurer la continuité de service et de fonctionnement.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre en compte dans son chiffrage la complexité des travaux. En effet,
I'ensemble des travaux sera réalisé par phases, en site occupé et avec maintien en fonctionnement des zones non
concernées par des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot devra se coordonner avec I'exploitant pour la réalisation des prestations ayant un
impact direct sur la continuité d’exploitation de I'établissement.

Par conséquent, les travaux complémentaires liés au phasage (installation, nettoyage, continuité de service, essais, mise
en service, ...) devront étre prévus au présent marché.

Le présent lot devra prévoir dans son offre toutes les sujétions nécessaires au maintien en fonctionnement des
installations qui ne seraient pas concernées par les travaux en fonction de I'avancement des différentes phases
(réseaux provisoires, dévoiements, vannes de by-pass,...).

Les éventuels réseaux provisoires seront déposés en fin de chantier. Il ne devra alors subsister aucun bras mort sur
I'installation.
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Préfecture des Cétes d’Armor LOT N°07 - PLOMBERIE- CHAUFFAGE - VENTILATION 14
Rénovation des blocs sanitaires et

de I'ensemble des colonnes EU/EV

DCE : Février 2025

7.2.3.2. TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Il est rappelé que les travaux s'effectueront dans des locaux occupés. Les exigences de I'article GN 13 du réglement de
sécurité contre I'incendie devront étre respectées. De plus, les entreprises devront effectuer des nettoyages journaliers.
Pour éviter tous dérangements par les travaux, les entrepreneurs préviendront le Maitre d'Ouvrage 48 heures avant la
réalisation de toute opération bruyante.

7.2.3.3. NETTOYAGE

L'entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage quotidien des locaux dans lesquels il travaille et des accés qu'il
emprunte pour l'exécution de ses travaux.

Tous les gravois, emballages, chutes, déchets, ... seront manutentionnés et évacué par le présent lot.

Toutes les précautions devront étre prise pour que tous les équipements installés par I'entreprise, ainsi que les ouvrages
existants, soient parfaitement propres lors de la réception, a charge pour I'entreprise de prévoir la protection du matériel
installé par ces soins (baches, ...).

Faute de respect de cette clause lors de la réception, I'entreprise devra faire réaliser a ses frais le nettoyage de ces
équipements.

En cas de refus ou de défaillance de I'entreprise pour réaliser ce nettoyage dans les délais impartis, le maitre d'ouvrage
se réserve le droit de faire nettoyer ces équipements par tout moyen qu'il jugera utile aux frais de I'entreprise défaillante.

7.2.3.4. RECEPTION PAR PHASE

A l'issue de chaque phase de travauy, il sera prononcé une réception provisoire et pour laquelle le présent lot devra
réaliser 'ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement des nouvelles installations et notamment :

A les mises en eau des circuits hydrauliques (plomberie et chauffage)
A les essais

A les réglages, équilibrages

A

les raccordements électriques
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de I'ensemble des colonnes EU/EV

DCE : Février 2025

B- PLOMBERIE SANITAIRE

7.24, APPAREILS SANITAIRES

Nota: Pour les appareils sanitaires, I'entreprise devra :

A Assurer |'étanchéité par joints RUBSON anti-moisissures blanc et I'ensemble de leurs supports et fixations ;
A Robinetterie chromée normes EPEBAT, premiére qualité et garantie 5 ans.

Les marques et types de matériels et robinetteries sont indiquées ci-dessous dans le but de fixer le niveau de qualité
requise pour le matériel.

Si le soumissionnaire de ce lot propose des appareils équivalents, il devra préciser dans son offre les marques et modéles
proposés, ainsi que leurs caractéristiques.

Nota: Toutes les robinetteries seront équipées d'un limiteur de température intégré et de clapets anti-retour.
L'ensemble des robinetteries et accessoires du réseau eau potable sera agréé ACS. Chaque appareil sera équipé
de robinet d’arrét sur EFS et ECS. Les relevés des quantités des appareils sanitaires devront se faire d’'aprés les
plans Architecte.

7.2.4.1. CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC CUVETTE LONGUE ET BARRE DE MAINTIEN FIXE
L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de :

A Bati support métallique autoportant marque PRESTO ou équivalent, réglable en hauteur et profondeur,
type 1000 XL E DVA pour cuvette sans bride, réf. 18460SB avec chasse directe comprenant :

Robinet a chasse directe 3-6 litres (ajustable 6-9 | et 2,5-5 )

Plaque de commande en métal brossé anti-empreinte double bouton pour volume 2 chasses
Robinet d’arrét intégré et dispositif anti-siphonique

Kit pour montage de cloison de 56 a 145mm (réf. 90741)

e o o o

A Cuvette WClongue sans bride marque PORCHER ou équivalent type MATURA, sortie horizontale, réf. P2430
avec trous d'abattant y compris tubulure d’alimentation et vis chromées - dimensions : 70 x 36 cm

A Fixations par vis en laiton avec cache-téte chromé

A Abattant thermodur double blanc de marque OLFA - descente assistée (frein de chute) - compris fixations
et ergots de blocage (anti-glissement latéral).

A Pipe de raccordement rigide avec joint levre (PVC blanc)

A Barre de maintien fixe 135°, tube aluminium @ 32mm, finition PVC blanc antibactérien, marque AKW ou
équivalent, réf. 11915W-AB. Dimensions 450 x 450 mm, platine de fixation en acier inoxydable avec platine
3 trous de fixation, rosace de finition.

A IMPORTANT : La distance entre I'axe de la cuvette et la barre de maintien doit impérativement étre comprise
entre 0,40 met0,45 m
A Barre de rappel de porte, tube aluminium @ 32mm, finition PVC blanc antibactérien, marque AKW ou

équivalent, réf. 11910W-AB. Dimensions 450mm, platine de fixation en acier inoxydable avec platine 3 trous
de fixation, rosace de finition

A Renforts a la charge du lot CLOISON - PLAQUES DE PLATRE.

A Habillage du bati support au lot CLOISON - PLAQUES DE PLATRE.

Localisation :
A RdC - Sanitaires 01/02, Sanitaire 04 suivant plans: U. 3
A Entresol - Sanitaires 11/12, Sanitaire 14 suivant plans : U. 3

A R+1 - Sanitaires 101/102, Sanitaires 103/104 suivant plans : U. 4
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7.2.4.2.

CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC CUVETTE LONGUE ET BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de :

A

A
A
Localisation :

A
A

Bati support métallique autoportant marque PRESTO ou équivalent, réglable en hauteur et profondeur,
type 1000 XL E DVA pour cuvette sans bride, réf. 18460SB avec chasse directe comprenant :

Robinet a chasse directe 3-6 litres (ajustable 6-9 | et 2,5-5 )

Plaque de commande en métal brossé anti-empreinte double bouton pour volume 2 chasses
Robinet d'arrét intégré et dispositif anti-siphonique

Kit pour montage de cloison de 56 a 145mm (réf. 90741)

Cuvette WC longue sans bride marque PORCHER ou équivalent type MATURA, sortie horizontale, réf. P2430
avec trous d'abattant y compris tubulure d’alimentation et vis chromées - dimensions : 70 x 36 cm
Fixations par vis en laiton avec cache-téte chromé

Abattant thermodur double blanc de marque OLFA - descente assistée (frein de chute) - compris fixations
et ergots de blocage (anti-glissement latéral).

Pipe de raccordement rigide avec joint lévre (PVC blanc)

Barre de maintien relevable 135°, de marque AKW ou équivalent, tube aluminium @ 32mm, revétement
PVC avec traitement antibactérien, réf. 01811WH - livrée avec porte-rouleau papier WC. Charge maximale
100kg - Longueur 900mm - Dimension barre repliée 240mm, platine de fixation en acier inoxydable avec
platine de fixation

IMPORTANT : La distance entre 'axe de la cuvette et la barre de maintien doit impérativement étre comprise
entre0,40met045m

Barre de rappel de porte, tube aluminium @ 32mm, finition PVC blanc antibactérien, marque AKW ou
équivalent, réf. 11910W-AB. Dimensions 450mm, platine de fixation en acier inoxydable avec platine 3 trous
de fixation, rosace de finition

Renforts a la charge du lot CLOISON - PLAQUES DE PLATRE.

Habillage du bati support au lot CLOISON - PLAQUES DE PLATRE.

RdC - Sanitaire 03 suivant plans : U. 1
Entresol - Sanitaire 13 suivant plans : U. 1
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7.2.4.3.

CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC CUVETTE COURTE ET BARRE DE MAINTIEN FIXE

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de :

A

A
A

Localisation :

A
A

7.2.4.4.

Bati support métallique autoportant marque PRESTO ou équivalent, réglable en hauteur et profondeur,
type 1000 XL E DVA pour cuvette sans bride, réf. 18460SB avec chasse directe comprenant :

° Robinet a chasse directe 3-6 litres (ajustable 6-9 | et 2,5-5 )
° Plaque de commande en métal brossé anti-empreinte double bouton pour volume 2 chasses
. Robinet d'arrét intégré et dispositif anti-siphonique

Cuvette WC courte sans bride marque PORCHER ou équivalent type MATURA, sortie horizontale, réf. R0031
avec trous d'abattant y compris tubulure d’alimentation et vis chromées - dimensions : 52 x 36 cm
Fixations par vis en laiton avec cache-téte chromé

Abattant thermodur double blanc de marque OLFA - descente assistée (frein de chute) - compris fixations
et ergots de blocage (anti-glissement latéral).

Pipe de raccordement rigide avec joint lévre (PVC blanc)

Barre de maintien fixe 135°, tube aluminium @ 32mm, finition PVC blanc antibactérien, marque AKW ou
équivalent, réf. 11915W-AB. Dimensions 450 x 450 mm, platine de fixation en acier inoxydable avec platine
3 trous de fixation, rosace de finition.

IMPORTANT : La distance entre 'axe de la cuvette et la barre de maintien doit impérativement étre comprise
entre0,40met045m

Barre de rappel de porte, tube aluminium @ 32mm, finition PVC blanc antibactérien, marque AKW ou
équivalent, réf. 11910W-AB. Dimensions 450mm, platine de fixation en acier inoxydable avec platine 3 trous
de fixation, rosace de finition

Renforts a la charge du lot CLOISON - PLAQUES DE PLATRE.

Habillage du bati support au lot CLOISON - PLAQUES DE PLATRE.

Entresol - WC PMR (Aile Pohel) suivant plans : U. 1
R+1 - WC PMR (Aile Pohel) suivant plans: U. 1

CUVETTE WC SUSPENDUE AVEC CUVETTE COURTE

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de :

A

Localisation :

A
A
A

Bati support métallique autoportant marque PRESTO ou équivalent, réglable en hauteur et profondeur,
type 1000 XL E DVA pour cuvette sans bride, réf. 18460SB avec chasse directe comprenant :

° Robinet a chasse directe 3-6 litres (ajustable 6-9 | et 2,5-5 )

. Plaque de commande en métal brossé anti-empreinte double bouton pour volume 2 chasses

. Robinet d'arrét intégré et dispositif anti-siphonique

° Kit pour montage de cloison de 56 a 145mm (réf. 90741)

Cuvette WC courte sans bride marque PORCHER ou équivalent type MATURA, sortie horizontale, réf. R0031
avec trous d'abattant y compris tubulure d’alimentation et vis chromées - dimensions : 52 x 36 cm
Fixations par vis en laiton avec cache-téte chromé

Abattant thermodur double blanc de marque OLFA - descente assistée (frein de chute) - compris fixations
et ergots de blocage (anti-glissement latéral).

Pipe de raccordement rigide avec joint lévre (PVC blanc)

Renforts a la charge du lot CLOISON - PLAQUES DE PLATRE.

Habillage du bati support au lot CLOISON - PLAQUES DE PLATRE.

RdC - Sanitaire 05 suivant plans : U. 1
Entresol - Sanitaires 15/16 suivant plans : U. 2
R+1 - Sanitaires 101/102, Sanitaires 103/104, Sanitaires 105/106 suivant plans: U. 6
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7.2.4.5.

LAVABO AUTOPORTANT PMR AVEC SIPHON DEPORTE (EAU FROIDE SEULE)

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de :

A

4

A

A

Localisation :

A
A
A

7.2.4.6.

Lavabo autoportant accessible, marque GEBERIT (ex-ALLIA) ou équivalent, type RENOVA COMFORT - réf.
500.913.00 - dimensions 55 x 48cm - 1 trou central, sans trop-plein compris fixations

Siphon inox chromé déporté démontable pour accessibilité handicapés

Bonde a grille ALLIA ou équivalent, réf. D5850

Robinetterie poussoir temporisée sur plage pour lavabo marque PRESTO ou équivalent, type NEO (Eau
froide seule), réf. 65000, avec robinet d'arrét droit, déclenchement souple et fermeture automatique
temporisée ~ 15 sec. Débit ECO pré-réglé a 31/mn a 3 bar ajustable

Renforts dans les cloisons a la charge du lot CLOISONS - PLAQUES DE PLATRE en coordination avec le
présent lot

Miroir : hors prestations - a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS

RdC - Sanitaires 01/02, Sanitaires 03/04, Sanitaire 05 suivant plans: U. 5
Entresol - Sanitaires 11/12, Sanitaires 13/14, WC PMR Aile Pohel suivant plans: U. 5
R+1 - Sanitaires 101/102, Sanitaires 103/104, WC PMR Aile Pohel suivant plans : U. 5

LAVABO AUTOPORTANT PMR AVEC SIPHON DEPORTE (EAU MITIGEE)

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de :

A

4

A

A

Localisation :

7.24.1.

Lavabo autoportant accessible, marque GEBERIT (ex-ALLIA) ou équivalent, type RENOVA COMFORT - réf.
500.913.00 - dimensions 55 x 48cm - 1 trou central, sans trop-plein compris fixations

Siphon inox chromé déporté démontable pour accessibilité handicapés

Bonde a grille GEBERIT ou équivalent

Mitigeur temporisé de lavabo bi-commande marque PRESTO ou équivalent, type NEO, réf. 68400,
déclenchement souple, temporisation 7s., débit préréglé a 3I/min, corps en laiton chromé, réglage de
température latéral avec sélecteur de température, flexibles de raccordement PEX avec filtres

Renforts dans les cloisons a la charge du lot CLOISONS - PLAQUES DE PLATRE en coordination avec le
présent lot

Miroir : hors prestations - a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS

RdC - Vestiaires suivant plans : U. 1

VASQUE A ENCASTRER SUR PLAN DE TRAVAIL (EAU FROIDE SEULE)

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de :

A

A
A

A
A
A

Localisation :

A
A
A

Vasque céramique a encastrer par le dessus, de marque ROCA ou équivalent, type DIVERTA, réf. A327116,
dim. 550x425x170mm avec plage pour installation robinetterie

Siphon design déporté démontable pour accessibilité handicapés

Robinetterie poussoir temporisée sur plage pour lavabo marque PRESTO ou équivalent, type NEO (Eau
froide seule), réf. 65000, avec robinet d'arrét droit, déclenchement souple et fermeture automatique
temporisée ~ 15 sec. Débit ECO pré-réglé a 31/mn a 3 bar ajustable

Bonde a grille

Plan de travail et découpe du plan de travail a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Miroir en verre a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS

RdC - Sanitaires 03/04 suivant plans : U. 2
Entresol - Sanitaires 13/14, Sanitaires 15/16 suivant plans: U. 4
R+1 - Sanitaires 101/102, Sanitaires 103/104, Sanitaires 105/106 suivant plans: U. 6
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7.2.4.2. ENSEMBLE DE DOUCHE
L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de :

A Panneau de douche de marque PRESTO ou équivalent, modele PRESTOTEM 2 TOUCH MASTERMIX, réf.
88860 comprenant notamment :

Panneau de douche avec ouverture total pour maintenance
Douchette a main (hauteur ajustable) a picots anticalcaire
Sécurité anti-brilure

Rincage automatique

Alimentation par pile lithium 6V CRP2 OLYOS

A Kit d'adaptation PRESTO pour raccordement arriere, réf. 91026
A Rideau de douche éventuel - hors prestations - a la charge de l'utilisateur,
A Siphon de sol et revétement mural a la charge du lot REVETEMENT DES SOLS

Localisation:  RdC - Vestiaires suivant plans : Ens. 2
7.2.4.3. ATTENTES POUR FONTAINE

A Robinet EF 12/14 chromé en applique, mural chromé et raccord au nez strié.
A Siphon PVC EU40 NICOLL blanc ou équivalent compris bouchon étanche

Localisation :

A RdC - suivant plans : U. 3
A Entresol - suivant plans : U. 3
A R+1 - suivant plans : U. 3

7.2.4.4. SIPHONS DE SOL
Hors prestations
7.2.4.5, ACCESSOIRES

Ala charge du présent lot :

7.245.1. PORTE PAPIER HYGIENIQUE
A Porte papier hygiénique en rouleau pour chaque WC marque AKW ou équivalent, en acier inoxydable poli,
dim. 137 x 120 x 61mm, réf. 23660SS compris fixations murales (Ens. 23)
7.2452. PORTE-BALAI MURAL
A Porte-balai mural avec brosse pour chaque WC marque AKW ou équivalent, réf. 23618SS, en acier

inoxydable poli, dim. @ 95 x 360mm, compris fixations murales (Ens. 23)
7.2.4.5.3. PATERES

A 2 Patéres par douche et 1 dans chaque WC, marque AKW ou équivalent, réf. 23621CH, patére en laiton
chromé, dim. @48,5 x 45mm compris fixations invisibles (U. 27)

7.2.4.6. AUTRES ACCESSOIRES
Hors prestations (a la charge du Maitre d’Ouvrage)

A Miroirs ;

A Séche-mains;

A Corbeilles, poubelles hygiéniques ;
A Fontaine ;
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7.2.5. MESURES DE PROTECTION CONTRE LE DEVELOPPEMENT DE LA LEGIONELLOSE

Les mesures suivantes seront respectées :

A Les installations seront conformes a la circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 N° 2002-243 du 22/04/02 et
précédentes.

Les canalisations et raccords en acier galvanisé sont a proscrire

Il sera placé des vannes de vidange aux points bas sur les collecteurs (pour chasses mensuelles)

Il sera placé des vannes de prise d'échantillons sur les réseaux

La température de stockage d'ECS sera de 60°C

La température de distribution d'ECS sera d'au moins 55°C en amont du point de puisage

Il sera placé une manchette témoin sur les troncons principaux EFS et ECS

Il sera placé des vannes en attente pour la mise en place ultérieure d'un traitement d'eau chaude sanitaire.
Pour éviter le réchauffement des réseaux d’EFS, les conditions suivantes seront respectées :

2N N N N 2 2l o 2

° Les réseaux d'EFS seront calorifugés indépendamment des autres réseaux (ECS, CH)
. Tous les points de contacts entre les réseaux d’EFS et les réseaux d'ECS et CH sont a proscrire
. Tous les passages d’'EFS pres d'une source chaude sont a éviter.

Nota: Le présent lot devra le ringage et la désinfection de tous les réseaux.

Nota: Le présent lot devra la réalisation d'analyses bactériologique d’eau par un laboratoire agréé permettant
I'identification et le dénombrement éventuel de Iégionnelles. Il sera prévu au minimum une analyse par circuit
et par batiment.

7.2.6. ALIMENTATION EAU FROIDE

C'est a partir des réseaux principaux existants a l'intérieur du batiment qu'interviennent les prestations du présent lot.

Le présent lot devra prévoir la réfection des réseaux verticaux vers les différents WC et lavabos des blocs sanitaires
rénovés ainsi que les réseaux d’alimentation vers les attentes pour les fontaines.

Les nouveaux réseaux de distribution eau froide a l'intérieur des locaux seront réalisés en tube cuivre posé sur colliers
ISOPHONIQUES pour les tuyauteries apparentes et en cuivre recuit pour les tuyauteries encastrées.

D'une maniére générale, la nouvelle distribution eau froide a I'intérieur des locaux sera réalisée en tube cuivre posé sur
colliers isophoniques ou en tube cuivre recuit sous fourreau.

Les raccordements des appareils seront réalisés en tube cuivre. Le trajet des tuyauteries et leur passage dans les locaux
devront étre judicieusement réalisés. Les tuyauteries ne passeront pas a la verticale des appareils spécialisés, des
tableaux, et armoires électriques.

Des organes de protection contre les phénomeénes de coup de bélier seront placés sur les longs troncgons, ainsi que des
purgeurs. Le présent lot devra par ailleurs prévoir les percements et rebouchages nécessaires au passage des nouveaux
réseaux de distribution EF.

Le présent lot devra prévoir I'alimentation eau froide des appareils sanitaires et des ballons ECS électriques.
Il devra aussi prévoir une vanne d’isolement, facilement accessible, par bloc sanitaire.

Les sections minimales de raccordement en eau froide des appareils seront les suivantes :

A Lavabo, Vasque :D12/14
A Evier, douche 1@ 12/14
A Poste d'eau 1@ 14/16
A Attente fontaine 1@ 14/16
A W.C. a chasse directe 1@ 20/22
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7.2.7. CALORIFUGE ET PROTECTION ANTI-CONDENSATION DES TUYAUTERIES EAU FROIDE

Les tuyauteries principales eaux froides passant dans les gaines techniques, les faux-plafonds dans volumes chauffés et
coffres éventuels seront calorifugées pour éviter les risques de condensation.

Il sera placé a cet effet un isolant norme NF classement feu NF M1 type ARMAFLEX-AF ou équivalent en pose non collée
sur la tuyauterie eau froide et avec bande adhésive sur tous les joints.

L'épaisseur de I'isolant sur les tuyauteries eau froide sera de :

A 9 mm sur les tuyauteries passant dans les faux-plafonds, gaines techniques et sous coffres des locaux
faisant partie des surfaces habitables.
A 19 mm sur les tuyauteries passant dans les parties non chauffées des batiments.

Le titulaire du lot mettra en ceuvre une isolation multi-couche sur les diameétres < 18 mm extérieurs pour obtenir une
épaisseur d'isolation > 32 mm.

7.2.8. PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE

Hors prestations.

Raccordement ECS sur le ballon existant dans le Local Ménage situé juste a proximité pour I'alimentation des douches et
du lavabo dans les Vestiaires du RdC.

7.2.9. DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE

Toutes les dispositions seront respectées pour protéger les réseaux contre le développement de la légionellose. Les
installations seront conformes a la circulaire DGS/SD7A/SD5C - DHOS/E4 N° 2002 - 243 du 22.04.02 et a l'arrété du
01/02/2010.

La distribution eau chaude a l'intérieur du batiment sera réalisée en tube cuivre posé sur colliers isophoniques pour les
réseaux aériens et en tube recuit pré-gainé type WICU pour les réseaux EC encastrés.

Les tuyauteries d'eau chaude passeront en priorité dans les volumes chauffés.
L'entreprise devra prévoir tous les organes nécessaires au bon fonctionnement :

A Purge
A Anti-bélier
A Robinets d'arrét et de vidange

Vanne d'isolement identique au chapitre eau froide et diametre d'alimentation.
Les sections minimales des raccordements des appareils en eau chaude seront les suivantes :

A Lavabo, Vasque :@12/14
A Douche :@12/14

7.2.10. CALORIFUGE DES TUYAUTERIES EAU CHAUDE

Les tuyauteries eau chaude seront calorifugées par des coquilles cylindriques en laine de verre a fibres concentriques
fendues selon une génératrice.

Les canalisations d'eau chaude seront calorifugées avec un isolant NF-M1 type ARMAFLEX ou équivalent - épaisseur 19
mm avec bande adhésive sur tous les joints.
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7.2.11. ROBINETTERIES ET DIVERS

7.2.11.1. VANNES D'ARRET

Jusqu'au diametre 50 inclus, les vannes seront taraudées a boisseau sphérique, passage intégral marque COMAP ou
équivalent.

Au-dessus de ce diametre elles seront a papillon a brides, marque COMAP ou équivalent.
7.2.11.2. VANNES DE REGLAGE 4 FONCTIONS
Elles seront de marque COMAP SAR ou équivalent

Jusqu'au diameétre 50 elles seront du type 750 taraudé 4 fonctions permettant :

A L'isolement sans modifications des réglages
A Visualisation du réglage

A Mémorisation du réglage

A Verrouillage du réglage

A Mesure des pertes de charges et des débits
A

Vidange et remplissage

Les vannes seront plombées aprés réglage des installations.

L'entrepreneur réalisera I'équilibrage de ses installations a I'aide d'un coffret mesureur.
7.2.11.3.  CLAPETS DE RETENUE

lIs seront corps et battant en bronze.

7.2.11.4. FILTRES

lIs seront a corps laiton et tamis en acier inoxydable jusqu'au @ 50 avec vanne a boisseau sphérique. Au-dessus de ce
diametre, ils seront a brides, corps et chapeau en fonte, tamis en acier inoxydable et vanne a boisseau sphérique.

7.2.11.5. SOUPAPES DE SECURITE

Elles seront en laiton et clapet et membrane en élastomére haute température, équipées d'un levier de relevage manuel
pour chasse jusqu'au @ 20/27 marque COMAP ou équivalent, et corps en fonte au-dessus de ce diamétre.

7.2.12. DESINFECTION DES RESEAUX

7.2.12.7. ESSAIS AVANT DESINFECTION

Pour chaque phase de travaux et aprés finalisation des travaux, il sera procédé a l'essai d'étanchéité a froid de
l'installation. A cet effet, l'installation sera remplie d'eau et maintenue dans cet état pendant 48 heures.

Un manomeétre sensible sera installé. Si aucune variation de niveau ne se produit, l'installation sera considérée comme
étanche a froid.

7.2.12.2. DESINFECTION DEL'INSTALLATION
Toutes mesures seront prises pour éviter tout refoulement dans la canalisation existante et la canalisation publique.

La désinfection doit obligatoirement étre effectuée avec le branchement définitif pour lequel la Compagnie des Eaux a
donné son accord de mise en service.

A Réactif : permanganate de potassium "technique" livré par l'industrie chimique.
A Quantité totale nécessaire : 150 g par m*> de capacité.
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7.2.12.3. MODE OPERATOIRE

A Préparation de la solution concentrée de permanganate de potassium la veille de l'opération par
dissolution dans I'eau trés chaude de la totalité du désinfectant a utiliser

A Rincage préalable de deux heures de la ceinture ou de la canalisation principale jusqu'au robinet de purge
de la nourrice.

A Injection de la solution concentrée de permanganate de potassium sous pression dans le réseau en charge

a un débit réglé en fonction du débit d'écoulement opéré par étapes d'amont en aval, du compteur du
concessionnaire, jusqu'aux extrémités de la canalisation en ouvrant chaque robinet jusqu'a apparition de
la couleur violacée du désinfectant : refermer chaque exutoire aussitot et passer au suivant.

A Temps de contact : 48 heures.

A Rincage : ouvrir les exutoires dans I'ordre inverse de celui adopté pour le remplissage c'est-a-dire d'aval en
amont, puis remplir la canalisation avec de I'eau du réseau et laisser couler pendant 24 heures a débit
suffisant.

A Prélévements réglementaires : ils pourront étre effectués par le laboratoire dés la fin du rincage.

A Analyse d'eau : analyse d’eau a effectuer aprés chaque phase de travaux

Nota: PV de désinfection des réseaux a transmettre au Bureau de Controéle et copie au BET.
Nota: L'entreprise pourra proposer un autre protocole validé par les organismes sanitaires ou le Bureau de Controle.

7.2.13. VIDANGE DES APPAREILS

Les évacuations intérieures seront réalisées en PVC rigide série évacuation Me de diametre approprié, raccordement par
joints collés, depuis les appareils jusqu'aux nouvelles chutes verticales mises en ceuvre a l'intérieur des gaines techniques
(cf. repérage sur plans de principe).

Les eaux vannes et les eaux usées seront évacuées par des canalisations en polychlorure de vinyle série EU - qualité Me
ou fonte SMU-S ou Agilium. Tous les composants nécessaires a la réalisation seront compris dans les prestations : coudes,
culottes simples, culottes doubles, embranchements simples, embranchements doubles, tampons hermétiques,
manchons de dilatation, cone d'augmentation, adhésifs abrasifs, colliers supports, fourreaux et toutes sujétions.

Le présent lot devra I'ensemble des pieces et accessoires nécessaire a la réalisation des réseaux (bague de compensation,
tampon EPDM, joint SME, culotte ...).

Section de raccordement des différents appareils :

A Lavabo, vasque : @ 33,6/40
A Attente fontaine : @ 33,6/40
A Cuvette WC: @93,3/100

Le présent lot devra I'isolation acoustique de I'ensemble des réseaux en élévation.

7.2.14. EAUX USEES - EAUX VANNES

7.2.14.1.  CHUTES EAUX USEES - EAUX VANNES

Dans le cadre des travaux, le présent lot devra le remplacement des chutes verticales Eaux Usées et Eaux Vannes liées a
I'évacuation des blocs sanitaires ainsi rénovés (cf. repérage sur plans de principe).

Les nouvelles chutes seront séparatives et seront réalisées en tube PVC Me compris manchons coupe-feu entre niveaux
depuis les vidanges des nouveaux appareils sanitaires jusqu’au sous-sol des batiments.

Les réseaux horizontaux existants au sous-sol des batiments seront également remplacés par des nouveaux réseaux en
fonte SMU Agilium, et ce jusqu’a la sortie du batiment.

Tous les composants nécessaires a la réalisation des nouvelles chutes seront compris dans les prestations : coudes,
culottes simples, culottes doubles, embranchements simples, embranchements doubles, tampons hermétiques,
manchons de dilatation, cone d'augmentation, adhésifs abrasifs, colliers supports, fourreaux et toutes sujétions.

Les évacuations seront séparatives jusqu'au sol, compris tous les accessoires, tés de visite en pied, etc...
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L'ensemble des évacuations sera fixé par des colliers adaptés et comportera des bouchons de visite a tous les
changements de direction.

Le présent lot devra prévoir sur les tuyauteries l'isolation phonique de 50 mm sur les parcours horizontaux en faux-
plafonds ou verticaux dans gaines.

7.2.14.2. MANCHONS COUPE-FEU

Pour les nouvelles chutes EU/EV mises en ceuvre dans les gaines techniques, le présent lot devra employer des matériaux
afin de se mettre en conformité avec le degré coupe-feu des parois traversées.

Il devra ainsi prévoir la mise en place de manchons coupe-feu sur les réseaux d’'évacuation traversant les différents
niveaux.

Ces canalisations PVC seront alors dotées de colliers intumescents au droit des traversées de planchers entre
niveaux.

7.2.14.3.  ISOLATION PHONIQUE DES CHUTES EU/EV

L'ensemble des nouvelles chutes EU-EV et collecteurs PVC ainsi que les ventilations des chutes passant dans les volumes
bureaux ou circulations et les gaines techniques seront isolés phoniquement par des coquilles de laine de verre de 50
mm, compris ruban adhésif et fixations.

Ces dispositions seront valables également pour les réseaux EU/EV transitant par les cellules commerciales (ERP
du RdC), que ce soient les dévoiements ou les chutes verticales.

Important : La pose et le raccordement des cuvettes de WC sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose
d'un matériau résilient d'une épaisseur > 5 mm et dépassant largement (= 100 mm) de part et d'autre de la paroi
concernée.

7.2.15. VENTILATION DES CHUTES

Toutes les dispositions seront prises pour éviter le siphonage des appareils. Suivant les cas, les ventilations seront
raccordées sur les ventilations primaires existantes qui seront remplacées ou a créer.

Ces réseaux seront réalisés dans le méme diamétre et dans le méme matériau que la chute ou collecteur a ventiler. Dans
le cas ou elles seraient regroupées, le diamétre sera immédiatement supérieur au diametre de la plus grande des
ventilations avant regroupement.

Les ventilations en gaines techniques seront revétues d'une coquille de laine de roche ou similaire.

Lorsque les canalisations d'évacuation ne pourront pas étre fixées aux parois lourdes, la fixation des chutes devra étre
réalisée en traversée de plancher par un procédé équipé de découplage vibratoire. lls seront fixés sur les murs avec des
colliers anti-vibratiles.

De plus, les conduits de raccordement des WC a la chute seront désolidarisés vis a vis des parois verticales des gaines
techniques par un fourreau résilient.

Mise en ceuvre de I'ensemble selon les regles D.T.U. et prescriptions constructeur, avec emboitements collés et colliers
intermédiaires de maintien. Les tubes seront fixés par colliers antivibratiles.

Les ventilations primaires existantes seront remplacées par le présent lot. La présente entreprise devra prévoir la dépose
des VP existantes et la mise en place de nouveaux chapeaux pare-pluie.

Uniquement si une ventilation classique est impossible, il pourra étre prévu un aérateur a membrane DURGO ou similaire.

Si les nouveaux réseaux EU/EV ne sont pas raccordés aux ventilations de chute existante, de nouvelles ventilations des
chutes EU-EV seront ressorties en toiture compris reprise d’étanchéité a la charge du présent lot.
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7.2.16. EAUX PLUVIALES

De la méme facon que les chutes EU/EV, le présent lot devra la réfection des chutes EP intérieures dans les gaines
techniques concernées par les travaux.

Le présent lot aura a sa charge les évacuations EP en élévation a l'intérieur des gaines techniques des sanitaires concernés
par les travaux depuis les naissances EP existantes jusqu'aux réseaux existants au sous-sol du batiment. Les réseaux
d'eaux pluviales verticaux seront exécutés en tuyau et raccords PVC avec manchons coupe-feu.

Les collecteurs existants au sous-sol seront également remplacés (repérage suivant plans de principe) et seront réalisés
en fonte SMU Agilium et non en PVC.

Tous les composants nécessaires a la réalisation seront compris dans les prestations : coudes, culottes simples, culottes
doubles, embranchements simples, embranchements doubles, tampons hermétiques, manchons de dilatation, cone
d'augmentation, adhésifs abrasifs, colliers supports, fourreaux et toutes sujétions.

A l'intérieur des gaines techniques, les chutes EP intérieures seront isolées phoniquement et anti-condensation par une
coquille de laine de roche d'épaisseur 50mm ou similaire. La bande Isoclim ne sera pas tolérée.

En pied de chute, il sera prévu un tampon de visite.

Les chutes eaux pluviales réalisées en tube PVC, de diamétre supérieur a 75 mm et inférieur ou égal a
125 mm, et non placées en gaine technique coupe-feu, devront étre protégées par des fourreaux PVC bénéficiant du
marquage de réaction au feu NF-M1, aux traversées des planchers. Ces fourreaux devront dépasser, en sous-face des
planchers, d'une longueur au moins égale au diamétre.

7.2.17. SUPPORTS

Les tuyauteries seront en général suspendues aux planchers a I'aide de supports de hauteur réglable. Elles ne devront en
aucun cas étre supportées par le faux-plafond. Elles seront accrochées au support par le dessous, afin de laisser un espace
suffisant entre les tuyauteries et le faux-plafond.

Le présent lot devra I'ensemble des supports type MUPRO avec colliers ISOPHONIQUES nécessaires a la réalisation de ses
travaux.

L'ensemble des équipements sanitaires sera fixé par des vis inviolables de marque WURTH ou équivalent avec empreinte
TORX et téton central.

Le présent lot devra prévoir également l'installation de renfort dans les cloisons placostyl de type panneau aggloméré
hydrofuge de 2x22 mm- largeur 600 mm hauteur 500 mm.

Ces panneaux seront posés en coordination avec le plaquiste.

7.2.18.  ACOUSTIQUE
Afin d'améliorer la protection acoustique, les prescriptions suivantes seront respectées.

Les passages des canalisations au travers des bétons et magonnerie seront isolés de ceux-ci par des manchons ARMAFLEX
M ou équivalent qui devront étre enfilés sur les tuyauteries sans laisser de jeu.

Un fourreau plastique lisse sera de plus ajouté dans la paroi ou la canalisation doit coulisser.
Au droit des magonneries et cloisons, les fourreaux dépasseront de 3 a 4 mm de part et d'autre.
Ils devront, en outre :

A Obstruer totalement I'ouverture dans la paroi,
A Eviter les transmissions des vibrations des tuyauteries aux magonneries,
A Permettre la dilatation des tuyauteries sans émission de bruit et de vibration.

Les culottes des W.C. seront munies de joints a lévres et le systéme de fonctionnement du réservoir de chasse d'eau ou
de robinet de chasse sur W.C. sera sélectionné parmi les moins bruyants.
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Les raccordements des collecteurs d'appareils sur les branchements de descente et chutes seront isolés de ces derniéres
par un joint caoutchouc. Tout contact entre ces raccordements et les descentes sont a proscrire.

Toutes les tuyauteries acier ou cuivre seront supportées par des colliers ISOPHONIQUES MUPRO, SACATEC ou équivalent.

Les boulons de fixation des appareils seront munis de rondelles élastiques. Les sous-faces des éviers seront insonorisées
soit par enduit a forte plasticité, soit en collant de la mousse plastique.

Les chutes EU et EV ainsi que leurs ventilations en gaines techniques et sous coffres horizontaux seront revétues d'une
coquille de laine de roche ou similaire.

Les bandes type ISOCLIM ne seront pas acceptées.

7.2.19. RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES

Le présent lot devra la fourniture d'un plan de réservations au lot GROS-CEUVRE notamment en ce qui concerne les
attentes pour passage dans les gaines techniques visitables dont les trémies vont étre refermées, les pénétrations de
réseaux a l'intérieur des batiments et le cheminement des réseaux a l'intérieur des batiments.

En cas de nécessité, le présent lot devra également la fourniture d’un plan de percements et carottages dans les ouvrages
existants et notamment les planchers : percements et carottages de section unitaire individuelle > 1 dm? ou = @100mm.

Le rassemblement de sections unitaires = @100mm ne saurait devenir des percements/carottages a la charge du lot
GROS-CEUVRE.

Le présent lot devra tous les percements, carottages et rebouchages dans les ouvrages liés aux éventuels oublis ou
demandes de réservations.

Les petits percements (section unitaire < 1dm?) seront a la charge du présent lot. Au-dela du @40mm, les percements
seront obligatoirement réalisés par carottage.

Le présent lot devra également I'ensemble des rebouchages dans les matériaux d’origine.
Tous les percements seront calfeutrés proprement avec un matériau analogue a la paroi.

Seront réalisés par le présent lot :

A La fourniture et pose des fourreaux de traversée murs ou planchers

A Le rebouchage et calfeutrement des réservations, gaines et trémies au passage des tuyauteries et
évacuations

A La pose de I'ensemble des renforts en cloisons
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C- CHAUFFAGE

7.2.20. PRINCIPE GENERAL

Dans les différents blocs sanitaires concernés par les travaux, le présent lot devra la dépose des radiateurs ainsi que la
dépose et neutralisation des réseaux de chauffage.

Dans les blocs sanitaires présentant une ou plusieurs parois en contact avec des parties non chauffées (extérieur ou
parking), le présent lot devra la dépose et le remplacement des radiateurs.

7.2.21. TUYAUTERIES DE CHAUFFAGE

Les nouveaux réseaux de distribution a l'intérieur des locaux seront réalisés :

A En tube cuivre sur colliers isophoniques pour les réseaux en élévation
A En tube cuivre recuit sous fourreau pour les réseaux en encastré

Les piquages seront toujours effectués en pied de biche.
Les piquages qui seraient réalisés a l'inverse du sens de la circulation seront refusés.

L'encastrement dans les cloisons pourra étre effectué, mais I'encastrement dans le doublage ne sera pas toléré dans le
cas de création de point faible sur l'isolation.

Le cheminement des tuyauteries devra absorber I'ensemble des effets dus a la dilatation.
Les dispositifs spéciaux tels que lyres, seront utilisés si le tracé des réseaux ne permet pas d'absorber ces effets.

Les canalisations placées dans les faux-plafonds, coffre, encastré et gaine technique seront éprouvées avant la pose de
ceux-ci. Le diamétre d'alimentation des radiateurs ne pourra étre inférieur au diametre 12/14.

Le raccordement des radiateurs sera prévu sur colliers isophoniques.

Le titulaire du présent lot devra se coordonner avec les lots concernés pour I’encastrement des réseaux de
chauffage.

Le diameétre d'alimentation des radiateurs ne pourra étre inférieur au diameétre 12/16 (multicouches) ou 12/14 (cuivre).
Le cheminement des tuyauteries devra absorber I'ensemble des effets dus a la dilatation. Les dispositifs spéciaux tels que
lyres, seront utilisés si le tracé des réseaux ne permet pas d'absorber ces effets.

Toutes précautions seront prises pour assurer une vidange compléte en cas de besoin.
Les canalisations placées dans les faux-plafonds seront éprouvées avant la pose de ceux-ci.

Nota: Il sera prévu des manchons de découplage acier/cuivre si nécessaire (raccords diélectriques).

7.2.22, CALORIFUGE DES TUYAUTERIES HORS LOCAUX TECHNIQUES

L'isolation des canalisations de chauffage hors locaux techniques sera réalisée avec un isolant élastomérique a structure
cellulaire fermée NF-M1 (classe > 3) - type SH/ARMAFLEX ou équivalent. L'épaisseur de l'isolant sera de :

A 19 mm (diamétre inférieur au DN25) sur les tuyauteries passant dans les faux-plafonds, gaines techniques
et sous coffres des locaux faisant partie des surfaces chauffées.

A 25 mm (diamétre supérieur ou égal au DN25) sur les tuyauteries passant dans les faux-plafonds, gaines
techniques et sous coffres des locaux faisant partie des surfaces chauffées.

A 34 mm sur les tuyauteries dans les locaux non chauffés

A 34 mm sur les tuyauteries a I'extérieur du batiment recouvert d’'une finition ISOXAL afin d’améliorer la

protection contre les intempéries.

L'isolant devra posséder un coefficient de conductivité thermique au moins égal a 0,035 W/m°C (a 10°C) et étre fabriqué
sans chlorofluorocarbone (CFC).
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7.2.23, INSTALLATION HYDRAULIQUE - ROBINETTERIES ET DIVERS

Le présent lot devra installer 'ensemble des vannes d’équilibrage et de réglage nécessaires au bon fonctionnement de
I'installation.

Il sera privilégié I'installation de vanne de réglage avec régulation de pression différentielle et lecture directe de
la valeur de consigne (litres/heure).

QS-V & i i uv .
Un proces-verbal de réglage sera remis en maitre d’ouvrage

Celui-ci comprendra un plan de repérage de I'ensemble des vannes ainsi que les index de réglages et les débits sur
chaque vanne.

7.2.23.1. VANNES D'ARRET

Jusqu'au diameétre 50 inclus, les vannes seront taraudées a boisseau sphérique, passage intégral marque OVENTROP,
DANFOSS ou équivalent.

Elles seront placées principalement en local technique d'une part, et sur le départ des tron¢ons principaux d'autre part.
7.2.23.2. VANNE DE REGULATION ET D’EQUILIBRAGE AUTOMATIQUE PAR MAINTIEN DE LA PRESSION DIFFERENTIELLE

Chaque antenne sera équipée d'une vanne d'équilibrage automatique de marque DANFOSS ou équivalent type ASV-PV
avec ASV-M assurant la limitation de la pression différentielle.

Le réglage du point de consigne pourra étre réalisé et modifié en charge et ne nécessitera pas d'outil spécial. Chaque
tour de la vis de réglage modifiera de 1 kPa la consigne. Un volant indépendant du réglage permettra la fermeture de la
vanne.

Ceux-ci assureront les fonctions suivantes :

A Régulateur de pression différentielle
A Robinet d'équilibrage de débit automatique
A Vanne 2 voies pouvant étre équipé d’'un moteur et d’'une poignée de réglage manuel
Ceux-ci seront équipés :
A D’une poignée de réglage avec indication de valeur de consigne (lecture directe du débit en litres/heure)
avec verrouillage du réglage

Il sera prévu le réglage de I'ensemble des vannes de réglage positionnées dans les faux plafonds et sur
collecteurs. Il sera fourni, avec les DOE, un plan comprenant le report des indices de réglage et des débits réglés
sur chaque une des vannes.

Localisation: lls seront placés sur les circuits alimentant les radiateurs, dans la limite du débit maximum autorisé (cf.
plans).

7.2.24, TRAITEMENT DES INSTALLATIONS

Lors de la phase de remplissage des réseaux, le traitement des installations sera réalisé par un produit de traitement et
de protection.

Cette opération devra étre exécutée en 2 phases :
A Rincage :

. Avant mise en place du traitement de protection, le présent lot devra avec |'assistance technique de
son fournisseur, effectuer les analyses nécessaires afin de vérifier la quantité de produit a mettre en
ceuvre,

L'entreprise devra réaliser un lessivage et rincage de l'installation.

La mise en ceuvre de ces produits comprendra toutes les prestations nécessaires (compresseurs,
bouteille d'azote, tuyaux souples, mélangeur, prises d'injection, remplissage, dégazages, purges,
vidanges).
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A Traitement de protection :

Elle aura lieu apres les travaux et aprés les essais d'étanchéité du réseau.
La mise en ceuvre du produit sera effectuée a partir d'un vase d'introduction prévu a cet effet, elle
devra comprendre toutes les sujétions nécessaires.

. Il sera placé un pot de remplissage en sous station avec vanne d'isolement. Pot muni d'un robinet
de vidange et d'un purgeur automatique.

En fin de traitement, il sera effectué une mesure de pourcentage de concentration du protecteur de corrosion, dans
I'installation.

7.2.25. RADIATEURS

Les nouveaux radiateurs seront en ACIER conformes a la norme NF de marque FINIMETAL ou équivalent de type
horizontal. Ces radiateurs seront calculés avec une loi d'eau de 70/50°C.

Ces radiateurs seront choisis en fonction des couleurs des parois et suivant choix de I'Architecte.
7.2.25.1. RADIATEURS DECORATIFS HORIZONTAUX

lls seront de marque FINIMETAL, ou équivalent - Gamme T6 PLAN décorative vertical type 11PM ou 21PM, en acier, 2
couches de peinture dont une en poudre EPOXY-POLYESTER, pression de service 6 bars. Couleur au choix de I'Architecte.

Localisation :

A RdC - Sanitaires 01/02, Rangement 01, Vestiaires suivant plans
A Entresol - Sanitaires 11/12, Rangement 02, Sanitaires 13/14 suivant plans

lIs seront placés aux emplacements prévus sur le plan de principe avec consoles, pieds réglables suivant le cas.
L'entrepreneur prévoira un jeu de consoles "spéciales cloisons Iégeres" suivant le cas du support.

7.2.25.2. FIXATIONS

Il sera prévu des consoles murales et fixations par équerres laquées blancs pour renforcement des fixations, renfort bois
derriére cloison (traversées chauffage droites visible en cuivre perpendiculaires aux cloisons avec mise en place de
rosace).

7.2.26. EQUIPEMENT DES RADIATEURS

Chaque radiateur sera équipé :

A D'un robinet thermostatique a bulbe liquide incorporé NF a 2 voies marque DANFOSS type RAW 5014 ou
équivalent dans les autres locaux chauffés, raccordement par encliquetage avec variation temporelle VT <
02K

D'un té de réglage type RLV-S

D'un purgeur a volant

D'un robinet de vidange.

Corps de robinet DANFOSS ou équivalent type RA-IN Equerre ou RA-IN Equerre inversé - Le robinet devra
impérativement étre placé dans I'alignement du radiateur (pas d'angle droit)

> > > >

Dans les locaux possédant plusieurs radiateurs, un radiateur sur deux sera équipé d'un robinet thermostatique, I'autre
d'un robinet a pointeau.

Afin de protéger les pompes de circulation lors de la température des robinets thermostatiques, il sera prévu en sous-
station et sur chaque circuit une soupape a pression différentielle.
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7.2.27. CAROTTAGES - PERCEMENTS - REBOUCHAGES

Le présent lot devra la fourniture au lot GROS-CEUVRE des plans de percements et carottage cotés dans les ouvrages
existants. Seront considérés comme percements/carottages a la charge du lot GROS-OEUVRE, les demandes unitaires
de section de passage supérieure ou égale a 1dm? ou supérieure ou égale @100mm.

IMPORTANT : Le rassemblement de demandes de réservations de sections unitaires < 1 dm? ne saurait étre pris
en charge par le lot GROS-GEUVRE. Il s’agira alors de percements et/ou petits carottages a la charge de la présente
entreprise.

Il devra aussi le rebouchage de tous les trous, percements et réservations dans les matériaux d'origine. Il devra également
tous percements ou modifications dus aux oublis, omissions ou travaux supplémentaires.

Seront réalisés par le présent lot :

A la fourniture et pose des fourreaux de traversée murs ou planchers

A le rebouchage et calfeutrement, dans le matériau d'origine, des réservations, gaines et trémies au passage
des tuyauteries

A le rebouchage et calfeutrement, dans le matériau d’origine, des percements et/ou carottages au passage

des tuyauteries
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D- VENTILATION

7.2.28. PRINCIPE GENERAL

Dans les blocs sanitaires concernés par les travaux, le présent lot devra la réfection de la ventilation mécanique contrélée.

Les installations intérieures (bouches d’extraction et réseaux horizontaux) ainsi que les collecteurs verticaux seront
déposées et remplacées afin de s'adapter a la nouvelle configuration des locaux.

Les réseaux débouchant en toiture seront raccordés sur les différents groupe VMC existants. Ces groupes VMC existants
ne sont pas prévus remplacés dans le cadre des travaux.

Les différentes installations comprendront alors :

A Des entrées d'air

A Des bouches d'extraction a forte perte de charge dans les locaux a pollution spécifique
A Des réseaux de gaines en tole galvanisée

A Des piéges a sons

A

Des caissons d’extraction existants non remplacés en toiture

7.2.29.  ENTREES D'AIR

Hors prestations.

Entrées d'air existantes dans les chassis récemment remplacés dans le cadre de la rénovation énergétique du batiment.

7.2.30. BOUCHES D'EXTRACTION

7.2.30.1. BOUCHES D’EXTRACTION

Les bouches d'extraction seront de marque ALDES ou équivalent de type BAP COLOR (autoréglables) blanches (RAL 9010)
Localisation:  Locaux a pollution spécifique des sanitaires (suivant plans)

7.2.30.2. BOUCHES COUPE-FEU

Dans les locaux a risque, il sera prévu une bouche d’extraction coupe-feu 1 heure de marque ALDES ou équivalent type
CT_BS (EI 60 S) avec certification NF

Localisation:  Locaux rangement (suivant plans)

7.2.31. CONDUITS DE VENTILATION

7.2.31.1. GENERALITES

Le présent lot devra la pose de conduits circulaires ou rectangulaires suivant la hauteur disponible dans les plénums. Il
devra aussi prévoir la réfection des colonnes VMC verticaux sur la hauteur des niveaux concernés par les travaux (RdC,
Entresol et R+1).

Les nouveaux réseaux ainsi mis en ceuvre seront raccordés soit sur les réseaux existants en R+2, soit sur les
groupes d’extraction existants sur les terrasses T14 a T18 (partie Est du batiment).

L'ensemble des conduits de ventilation sera livré bouchonné sur le chantier et stocké dans un endroit sec et propre.

Les raccordements, piece de transformation, jonction de conduit de soufflage et d'extraction devront étre parfaitement
étanches. Il sera donc prévu aux jonctions des conduits et piéces de raccordement des joints siliconés.

Les conduits seront disposés autant que possible parallélement aux murs et plafonds. Ils seront en général suspendus a
l'aide de supports de hauteur réglable. lls ne devront en aucun cas étre supportés par les faux plafonds. lls seront en
général accrochés aux supports par le dessus afin d'obtenir un aspect d'ensemble correct. Un jeu de 0,05 (m) sera réservé
entre les parois du batiment et le conduit.
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Les conduits comporteront si nécessaire :

A Des organes de réglage,
A Des trappes de visite étanches.

Les conduits et notamment les coudes et les piquages seront congus de fagon a réduire au minimum les pertes de charge
et assurer un fonctionnement silencieux de l'installation.

Des trappes seront installées a chaque organe de réglage, clapet coupe-feu et autres emplacements nécessitant un
nettoyage et un acces a l'intérieur des conduits.

Un revétement intérieur insonorisant MO ou M1 ponctuellement (laine de verre ou de roche et métal déployé ou tole
perforée), sera placé sur les pieces qui peuvent étre bruyantes, en particulier les coudes et I'aval des registres, des
silencieux pourront étre aussi utilisés.

7.2.31.2. VITESSE DANS LES CONDUITS

Les vitesses de circulation de |'air dans les conduits de ventilation seront choisies en fonction :

A Des sections des conduits et de leur forme,

A Du type de diffuseur utilisé,

A Des conditions de confort acoustique désiré dans les locaux ou chemineront les conduits et desservis par
ceux-ci.

Dans tous les cas ou I'on voudra réaliser une installation particulierement silencieuse, dans les trongons o la vitesse sera
supérieure a 3,60 m/s, les coudes comporteront des aubes de guidage.

7.2.31.3.  PRISE DE PRESSION

Chaque trongon de gaine dont le débit d'air doit étre vérifié comportera, a I'endroit adéquat déterminé par I'entrepreneur
en accord avec le Maitre d'ceuvre un trou de 15 mm de diametre normalement obturé par un bouchon de caoutchouc.

Ce trou permettra la prise des pressions servant au calcul du débit. Les prises de pressions devront étre localisées
précisément sur les plans de recollement et se situer a des endroits facilement accessibles.

A certains endroits, il pourra étre demandé par le Maitre d'ceuvre que les trous de diamétre supérieur soient obturés par
caches étanches facilement démontables permettant de disperser les sondes de prises de température pour des
enregistreurs en continu.

7.2.31.4. CONDUITS CIRCULAIRES
s seront construits en téle galvanisée agrafée en spirale conforme a la norme NFP 50-401.

Les jonctions entre les divers éléments seront réalisées par accessoires a emboitage male conforme a la norme NFP 50-
403 et I'étanchéité a I'air sera assurée par mastic et toile incombustible.

7.2.31.5. CONDUITS SOUPLES (ALFLEX GALVA)

Il s'agit essentiellement de conduits de section circulaire réalisés en galvanisé, ils seront utilisés dans le cas ou le
raccordement entre les conduits et les bouches d'extraction serait particulierement délicat. Leur longueur ne pourra
excéder 1 m.

Le raccordement aux bouches se fera impérativement par pose en « chicane » de ces réseaux afin d'atténuer le bruit
réverbéré dans le réseau.

7.2.31.6. CONDUITS SOUPLES ISOLES (ALFLEX ALU INSONORISE)

Il s'agit de conduits de section circulaire réalisés en aluminium intérieur et extérieur (Alflex alu) avec isolation intérieure
par laine de verre 25mm. Ces conduits seront utilisés pour le raccordement terminal sur les groupes d’extraction et pour
le raccordement entre le groupe d’extraction et le rejet extérieur.
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7.2.31.7. CONDUITS RECTANGULAIRES

Les épaisseurs des toles utilisées seront en fonction de la longueur maximale, du grand cété de la section et du procédé
de fabrication utilisé (compris piéces de transformation éventuelles).

L'assemblage des troncons de conduit entre-eux pourra atre réalisé par coulisses et épingles avec interposition de joints
étanches et garniture d'angle. Les différents éléments de tdle seront assemblés entre-eux par agrafes suivant les systéme
PITTSBURG, SNAPLOCK ou tout autre systéme équivalent permettant d'obtenir une étanchéité comparable, les brides
d'assemblage étant réalisées par pliage a partir de la méme feuille de t6le que les éléments eux-mémes.

7.2.31.8. TRAPPES DE VISITE

Il sera prévu des trappes de visites étanches de marque METU ou équivalentes, qui seront placées sur les différents
réseaux d'extraction et notamment obligatoirement sur tous les réseaux horizontaux. Elles seront dimensionnées en
fonction des dimensions et des cheminements des réseaux.

7.2.32, GROUPES DE VENTILATION

Hors prestations

Raccordement sur le groupe de ventilation existant sur la toiture T17 (partie Est du batiment en R+1).

7.2.33. SORTIES DE TOITURE POUR LES RESEAUX VERTICAUX

Sur les différentes terrasses des batiments existants, il sera prévu par le présent lot la fourniture et pose de tés souches
acoustiques pour la sortie des gaines de ventilation verticales, de marque ALDES ou équivalent, type CPT ou CP2A
comprenant :

A Tés souche en galva

Conduit de raccordement
Mousse acoustique haute densité
Déflecteur en tble

Casquette pare-pluie

Grillage maille 10x10 antivolatiles

> > > > >

Si nécessaire, la reprise d'étanchéité des différentes sorties sera assurée par le présent lot.

Ces sorties devront pourvoir étre accessibles afin d’effectuer I'entretien et la maintenance nécessaire sur les conduits
d’extraction communs verticaux.

7.2.34, CLAPETS ET CARTOUCHES COUPE-FEU

7.2.34.1. CLAPETS COUPE-FEU

Dans tous les cas ou il sera nécessaire ou chaque fois qu’une paroi coupe-feu et limite de zone seront traversées, il sera
installé des clapets coupe-feu. Ces clapets auront une tenue au feu au moins égale a celle de |a paroi traversée. Les clapets
seront circulaires ou rectangulaires de marque ALDES ou équivalent, a réarmement manuel compris joint d'étanchéité
et toutes sujétions de pose, conformes a la norme 61.937.

Le présent lot devra a chaque traversée de plancher ou mur coupe-feu un fourreau complémentaire pour renforcement
du CF.

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre, tous les proces-verbaux de classification émanant du CSTB ou CECMI
ainsi que le repérage de la position des clapets au niveau des faux-plafonds ou coffres.

Localisation:  Suivant plans et réglementation
7.2.34.2. CARTOUCHES COUPE-FEU

Chaque franchissement de paroi coupe-feu sera équipé d'un clapet terminal coupe-feu TH. Ces clapets terminaux
devront étre auto-commandés par un déclencheur thermique taré a 70°C et conforme a la norme NFS 61 937.
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Le présent lot devra aussi la fourniture et la pose d'une cartouche coupe-feu 1 heure marque ALDES ou équivalent type
CF1 au niveau de chaque traversée de paroi des locaux a risques.

7.2.35. ACOUSTIQUE

Pour respecter les niveaux sonores demandés, il sera placé un dispositif s'opposant a la propagation du bruit notamment
au travers des parois bétonnées et maconnées, de type fourreau d'ARMAFLEX ou similaire de 6 mm d'épaisseur. La
longueur du fourreau étant supérieure a I'épaisseur de la paroi de facon a obtenir un dépassement d'au moins 2 cm de
part et d'autre de celle-ci.
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7.2.36. PIEGES A SONS

Les piéges a sons existants en toiture seront remplacés dans le cadre des travaux. Il sera prévu un piege a sons a chaque
raccordement a un groupe d'extraction.

Les caissons seront équipés de piége a sons. Ceux-ci seront circulaires ou rectangulaires suivant le cas. Ces piéges seront
sélectionnés pour une perte de charge maximum de 50Pa.

Une attention particuliere sera portée pour le choix des équipements de ventilation. Toutes les dispositions devront étre
prises pour respecter les valeurs définies dans le paragraphe acoustique.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de piéges a son d'interphonie a baffle et la mise en place d’ALFLEX
alu insonorisé ou PHONI-Flex isolé suivant les cas.

Les piéges a sons seront de marque TROX, ALDES type CB, OCTA a bulbe ou équivalent.

Localisation:  Suivant plans

7.2.37. REGISTRES DE REGLAGE

Afin de limiter le niveau sonore et de pré-régler les installations dans les plages de fonctionnement, il sera placé un
registre de réglage a tole perforée a l'aspiration de chaque ventilateur d'extraction en aval du piége a sons.

Sur les réseaux double flux, il sera aussi prévu la mise en place de registres a iris.
7.2.38.  SUPPORTS

Les conduits de ventilation, les alimentations électriques, les bouches d'extraction en plafond seront en général
suspendues au plancher béton (structure poutrelles-hourdis), a I'aide de supports de hauteur réglable.

lIs ne devront en aucun cas étre supportés par les faux-plafonds.

Le présent lot devra I'ensemble des supports nécessaires a la réalisation de ses travaux notamment les supports (chaises)
pour les caissons d’extraction suspendus.

7.2.39. RESERVATIONS - CAROTTAGES - REBOUCHAGES

Le présent lot devra la fourniture au lot GROS-CEUVRE des plans de percements et carottage cotés dans les ouvrages
existants. Seront considérés comme percements/carottages a la charge du lot GROS-OEUVRE, les demandes unitaires
de section de passage supérieure ou égale a 1dm? ou supérieure ou égale @100mm.

IMPORTANT : Le rassemblement de demandes de réservations de sections unitaires < 1 dm? ne saurait étre pris
en charge par le lot GROS-GEUVRE. Il s’agira alors de percements et/ou petits carottages a la charge de la présente
entreprise.

Il devra aussi le rebouchage de tous les trous, percements et réservations dans les matériaux d'origine. Il devra également
tous percements ou modifications dus aux oublis, omissions ou travaux supplémentaires.

Seront réalisés par le présent lot :

A La fourniture et pose des fourreaux de traversée murs ou planchers

A Le rebouchage et calfeutrement, dans le matériau d’origine, des réservations, gaines et trémies au passage
des tuyauteries

A Le rebouchage et calfeutrement, dans le matériau d'origine, des percements et/ou carottages au passage

des tuyauteries
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E- DIVERS
7.2.40. CONSUEL

Le titulaire du présent lot devra les démarches concernant les documents CONSUEL qui devront étre fournis lors de la fin
des travaux.

7.2.41. SECURITE

Il sera installé a proximité immédiate des extracteurs, un sectionnement sur les alimentations électrique dans le cas ouil
ne serait pas fourni avec les matériels.

Réglage - divers
L'entrepreneur devra l'installation compléte en état de marche et satisfaisant aux reglements de sécurité.

Il devra effectuer:

A Les essais d'étanchéité de ses installations
A Les équilibrages des réseaux
A Les essais et les réglages des installations

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre les dépenses eau - électricité, nécessaires pour ses essais.
Un organisme de controle désigné par le Maitre d'Ouvrage vérifiera la conformité des installations.
L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.

La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des controles.

7.2.42. MAIN-D'EUVRE
Les prix de main-d'ceuvre seront inclus dans chaque prix unitaire.

L'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions de mise en ceuvre des installations complétes et en état de marche et
notamment :

A Manutentions, montage, essais et réglages,
A Grutage en toiture des équipements imposants.
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7.3. CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les entreprises du présent lot devront effectuer leur proposition de prix sur les bases du cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire du :

B.E.T. ARMOR INGENIERIE
5C, rue de la Ville Néant - B.P. 4
22360 - LANGUEUX
Tél. 02.96.33.57.64. - Fax : 02.96.33.60.17
Les propositions seront détaillées et comporteront obligatoirement les prix unitaires pour étre recevables.

Toutes les options ou variantes, indiquées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire seront
obligatoirement a chiffrer pour la remise des offres.

Lorsque I'entreprise utilise un logiciel de devis, elle devra impérativement remplir le bordereau quantitatif détaillé remis
avec ce dossier pour étre recevable. Toutefois, elle pourra joindre son devis "informatique” pour justifier ses prix unitaires.
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