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00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

00.01 - PRESENTATION DE L’OPERATION
00.01.01 - PRESENTATION DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), établi pour chaque corps d'état, a pour objet de définir les travaux
de réalisation de :

Rénovation des blocs sanitaires et de I'ensemble des colonnes EU et EV

Les travaux seront réalisés en une tranche unique.

00.01.02 - MAITRE D'OUVRAGE
Le maitre de I'ouvrage est :

—  Préfecture des Cétes d'Armor
— 3, place Du Général de Gaule
— 22000 SAINT BRIEUC
— Tél:0296 6244 22

00.01.03 - MAITRE OEUVRE

La maitrise d’ceuvre sera assurée par :
- Ada
— 6 rue du Combat des Trente
— 22000 ST BRIEUC
—  E-Mail : contact.ada@archi.bzh
- Tél:0296604110

désigné ci-aprés par le terme : “MAITRE D’OEUVRE”.
00.01.04 - OPC
Le pilotage de chantier sera assuré par :

- Ada

— 6 rue du Combat des Trente

— 22000 ST BRIEUC

—  E-Mail : contact.ada@archi.bzh

- Tél:0296 604110
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00.01.05 - BET FLUIDES
Les études techniques fluides sont assurées par :
- ARMOR INGENIERIE
— 5 Crue de laVille Néant - BP 4
— 22360 LANGUEUX
- Tél:0296 336017

* ARMOR
INGENIERIE

Néant
¢ Néa

www.armoringenierie.fr
ARL ae Capta fe 58304 ¢

£ 904 00X A

Les études techniques sont a la charge des entrepreneurs.
00.01.06 - BUREAU DE CONTROLE
Le contréle technique de I'opération sera assuré par le bureau :

- E-Mail :
- Tél:

désigné ci-aprés par le terme : “CONTROLEUR TECHNIQUE”.
00.01.07 - COORDINATEUR SPS
La mission de coordination hygiéne et sécurité sera assurée par :

E-Mail :
- Tél:

00.01.08 - TYPE DE MARCHES
Le marché (les marchés) est (sont) passé (s) a prix global forfaitaire.
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00.02 - DECOMPOSITIONS EN LOTS
00.02.01 - LISTE DES LOTS
L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 9 lots, a savoir :
LOT N°00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
LOT N°01 - DEMOLITION - DESAMIANTAGE
LOT N°02 - GROS CEUVRE
LOT N°03 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS
LOT N°04 - CLOISONS PLAQUES DE PLATRE
LOT N°05 - PLAFONDS SUSPENDUS
LOT N°06 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
LOT N°07 - PLOMBERIE — CHAUFFAGE — VENTILATION
LOT N°08 - ELECTRICITE CFO
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00.03 - ETATS DES LIEUX

Un état des lieux sera réaliser avec le maitre d'ouvrage, le maitre oeuvre et I'ensemble des entreprises du chantier.
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00.04 - REGLEMENTATION TECHNIQUE APPLICABLE
00.04.01 - CARACTERISTIQUES DU MARCHE
Le présent marché est un marché public de batiment.

Seront documents contractuels pour le présent marché :

e tousles DTU et les documents ayant valeur de DTU qu'’ils fassent I'objet d’'une norme ou non.

e les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par I'AFAC ;

e tout autre document rendu obligatoire par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages ;

e toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement expérimentales.
00.04.02 - CONNAISSANCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents contractuels visés
ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de ces documents.

00.04.03 - ORDRE DE PRESEANCE

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses et
prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les DTU ou normes :

e pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise en ceuvre, a la
coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

e pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le
caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.

00.04.04 - NATURE DES MATERIAUX ET PROCEDES
Il est précisé que les matériaux, produits et procédés admis par le maitre d'ouvrage devront :
e soit avoir obtenu un Avis Technique (A.T.);
e soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un organisme technique agréeé.
Dans les deux cas, ils devront bénéficier d’'un accord pour leur emploi, de la commission technique de la police individuelle de base.
00.04.05 - MATERIAUX ET PRODUITS HORS DOMAINE D'APPLICATION DES DTU/CCTG

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des documents contractuels visés
ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

e avis technique ;

e agréments européens ;

e ou, a défaut, aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.
00.04.06 - CARACTERISTIQUES ET ESSAIS DES MATERIAUX ET PRODUITS

e Tous les matériaux et produits divers devront étre conformes aux normes frangaises AFNOR.

. En I'absence de normes, ils seront de premiére qualité, fabrication suivie et courante, certifiés par un label de contréle et de
qualité.

e lIs devront faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.

e Les caractéristiques de fournitures indiquées au cours du C.C.T.P. doivent étre considérées comme un minimum de qualité a
respecter.

e Dans les cas d'instruction précise de provenance, de marque de matériaux ou d'aspect, non suivis de la mention « type ou
équivalent », I'entrepreneur devra scrupuleusement respecter ce choix sauf en cas d'incompatibilité technique justifiée. Dans les
cas ou les instructions seraient suivies d’'une de ces mentions, les entrepreneurs pourront proposer un produit de remplacement
a condition que la qualité en soit équivalente et que I'aspect en soit voisin.

e L’appréciation de l'équivalence des matériaux proposés est réservée au maitre d'ouvrage, a l'architecte et au B.E.T,,
I'entrepreneur restant toujours tenu d'exécuter les ouvrages selon les spécifications techniques indiquées dans le C.C.T.P. et
qui sont censées avoir servi de base a son offre.

e En tout état de cause, les entrepreneurs sont tenus de présenter les modéles et échantillons des fournitures et matériaux
proposeés, qu'ils soient suivis ou non de la mention "ou équivalent".
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Leur emploi ne peut se faire sans I'accord préalable de I'architecte et du maitre d'ouvrage.

FIBRES MINERALES

BOIS

Les fibres minérales mises en ceuvre devront justifier des tests de cancérogénicité (taille et bio-solubilité des fibres) prévus par
la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposés en droit frangais par I'arrété du 28/08/98 et la circulaire du 13/08/99).
Les isolants fibreux situés a l'intérieur des espaces habités devront étre ensachés et leurs champs protégés. Dans tous les cas,
il conviendra de s’assurer que ces isolants ne puissent pas pénétrer les espaces intérieurs, et ne soient pas en contact avec le
systéme de ventilation.

Les bois utilisés seront issus de foréts gérées durablement, et devront donc le justifier soit par I'obtention d’une certification du type
PEFC ou FSC (Forest Stewardship Council), soit par la transmission des informations précises concernant leur origine et I'impact de
leur exploitation. Dans tous les cas, les bois ne seront pas d’essences menacées, recensées :

En annexe |, Il et Ill de la Convention sur le commerce international des espéces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES).

Sur la liste rouge de I'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et a celles qui sont indispensables pour les
populations locales en raison de leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques ou socio-culturelles.

COLLES, PEINTURES, VERNIS ET LASURES

lls devront justifier du label NF Environnement, de I'Eco-label européen ou du label Ange Bleu (Blue Angel). Sont interdits : les
produits comportant plus de 5% de solvant organique, les produits comportant des éthers toxiques dérivés de I'éthyléne glycol,
les pigments a base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome).

Les adhésifs (colles, ragréages, primaires, ...) doivent présenter de trés faibles émissions de COV et formaldéhydes, et étre
labellisées EMICODE EC1 Plus (ou équivalent).

Les peintures ont des teneurs en COV < 1 g/L (teinte comprise). Elles doivent également présenter de trés faibles émissions de
COV en étant conformes au protocole AFFSET 2009 ou équivalent.

Peinture : Les produits devrons avoir la classification d'émission dans I'air Intérieur : CLASSE A

QUALITE DE L'EAU

Les installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire justifieront de leur conformité a I'arrété du 23/6/1978
modifié par I'arrété du 30/11/2005, pour éviter les risques de |égionellose. On limitera le plus possible la longueur des bras
terminaux (bras « morts »).

Les panneaux de particules de bois (autres que les panneaux acoustiques) doivent étre certifiées E1.

L’ensemble des matériaux de construction et de décoration doit étre classés A+ sur I'étiquette des émissions dans l'air intérieur
(y compris les produits d'étanchéité a I'air).

Les produits de traitement du bois doivent étre certifiés CTB-P+.

Les laines minérales devront étre composées de liant a base végétale, exempt de phénol et formaldéhydes (pas de dérivés
pétrochimiques).

00.04.07 - TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

Normes ;

DTU/CCTG;

Regles professionnelles.

Les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances.

Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'ceuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son
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remplacement (repris par le lot concerné et exclusivement a sa charge).

Des réceptions contradictoires seront réalisées entre les différents corps d'état qui sont concernés par la prise d'un support exécuté par
un autre lot. Ces réceptions contradictoires auront lieu en présence du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage. Un PV de réception
contradictoire sera rédigé entre les parties concernées et une copie sera transmise au maitre d'ceuvre pour information.

L'entrepreneur qui ne réceptionne pas les supports engage sa responsabilité en cas de non-conformité du produit fini.
Le simple fait d'exécuter ses ouvrages sur des supports non réceptionnés, indique que I'entrepreneur les accepte sans aucune réserve.

Les tolérances d'exécution, définies par les régles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques ou le C.C.T.P. de chaque lot,
concernent l'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le maitre d'ceuvre se réserve le droit, soit de le faire reprendre par I'entrepreneur
concerné, soit de faire supporter a celui-ci tous les frais supplémentaires que cette mauvaise exécution entraine pour les autres
entreprises.

Un procés-verbal de réception est da par I'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur.

Il doit étre remis en temps voulu au maitre d'ceuvre. A défaut, I'entreprise responsable est considérée avoir accepté le support sans
réserve et est donc seule responsable de la parfaite finition.

Nota : le CATED a établi un document récapitulant les « tolérances dimensionnelles » réglementaires.

00.04.08 - OUVRAGES DEFECTUEUX

Les matériaux et fournitures qui ne présenteraient pas les qualités requises seront refusés et devront étre enlevés du chantier.
Les ouvrages défectueux ou refusés seront démolis et refaits conformément aux décisions prises par Il'architecte.

Les réfections et remplacements de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de I'entrepreneur responsable, sans indemnités, y
compris réfection éventuelle des travaux des autres corps d'état. Ces stipulations seront précisées sur le rapport de chantier.

00.04.09 - DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A CARACTERE GENERAL

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

e REEF (Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiment en France) ;
. Code civil ;
e Code de la construction ;
e Réglement sanitaire départemental et/ou national ;
. Réglementation sécurité incendie ;
o Textes relatifs a I'hygiene et la sécurité sur les chantiers ;
. Réglementations acoustiques, dont NRA ;
e Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main-d’ceuvre ;
e Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;
e Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;
e Textes concernant les déchets de chantier ;
e Législation concernant les travaux de désamiantage ;
e Reéglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier ;
e Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc.
00.04.10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HANDICAPES

Les entrepreneurs de chaque lot devront impérativement respecter la réglementation applicable y compris les textes en vigueur non
repris dans le présent document : décrets, avenants, additifs, compléments applicables édités a la date du lancement de I'appel d'offre
a leur corps d'état selon la destination des batiments.

Tout travail réalisé non conforme sera repris par le lot concerné qui en supportera seul les charges financieres.
Les reglements pourront étre bloqués.

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et
des batiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la
construction et de 'aménagement des batiments d'habitation.

Arrété du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la
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construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
Circulaire interministérielle DGUHC N° 2007-53 du 30 novembre 2007.
Toutes les cotes des plans architecte devront étre respectées, tout changement devra étre signalé a I'architecte pour son approbation.

Lors des implantations des cloisons, I'entreprise titulaire du lot cloisons doublages isolations — plafonds suspendus devra signaler
toutes erreurs de mesures du gros ceuvre ou de la charpente.

Tous les dispositifs de commande y compris les dispositifs d’arrét d'urgence, les dispositifs de manceuvre des fenétres et
portes-fenétres ainsi que des systémes d’occultations extérieures commandées de I'intérieur doivent étre :

e situés a une hauteur comprise entre 0,90ml et 1,30ml du sol (a prévoir pour la manceuvre des fenétres).
e manceuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
Toutes les études et dessins d’exécution seront a la charge des entreprises.

Tous les seuils des portes ou portes-fenétres ne devront avoir, ou former un ressaut de plus de 2 cm. Ils devront étre conformes aux
normes handicapées.

L’ensemble des régles de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et des décrets n°2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n°
2007-1327 du 11 septembre 2007 et le décret n° 2009-500 du 30 avril 2009, ainsi que I'arrété du 1er aolt 2006 modifié par I'arrété du
30 novembre 2007 devra étre respecté.

00.04.11 - COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, décrets, circulaires et autres textes officiels ayant trait a la coordination
sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du
coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son marché.

A ce sujet, il est rappelé I'autorité du coordinateur SPS sur le chantier : en cas de non-respect des régles définies au PGCSPS et des
PPSPS ne mettant pas en cause la vie d'autrui, le coordinateur SPS pourra mettre en demeure I'entreprise de remédier aux manques
constatés, copie sera transmise au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Dans le cas de non mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le coordinateur SPS en informera le maitre d'ouvrage par écrit,
qui statuera sur l'arrét ou non de I'entreprise.

En cas de risque grave etimmeédiat, le coordinateur SPS aura autorité pour arréter une entreprise si les regles de sécurité définies dans
le PGCSPS, mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route ou des riverains, ne sont pas respectées.

Le coordinateur SPS disposera alors d'un délai de vingt-quatre heures pour donner son feu vert de redémarrage des travaux aprées
examen des mesures prises par l'entreprise.

Le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, les organismes associés (CARSAT, inspecteur du travail, OPPBTP) et le contrdle extérieur si
nécessaire seront tenus informés immeédiatement, ainsi que le responsable de I'entreprise par fax, de tout arrét des travaux, précisant la
date, I'heure et les raisons de cet arrét.

Dans ces deux cas, une mention sera effectuée dans le registre journal.

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassement

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet et plus particulierement les points suivants
du code du travail :

Article R 4534-22 « Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des services de voirie et des propriétaires de
terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, I'article
178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne
s'approche pas a moins de 1,50 m de ceux-ci. »

Article R 4534-24 « Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur et de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent étre blindées. Ces
blindages doivent suivre I'avancement des travaux. »

Article R 4534-32 « Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépbt. »

Article R 4534-35 « Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires a une évacuation rapide des
personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux. »

Article R 4534-36 « Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40cm de largeur, des moyens de passage
doivent étre mis a leur disposition. »

Sécurité des ouvriers contre les chutes
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L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection contre les chutes du
personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation en vigueur.

Pour les toitures réalisées en matériaux fragiles notamment, I'entrepreneur devra également prendre toutes dispositions pour garantir
le personnel contre les chutes a travers la toiture, conformément a la réglementation en vigueur.

Pour les échafaudages, respect des normes en vigueur relatif aux mesures de sécurité.

Protocole pandémie

Chaque entreprise devra I'ensemble des préconisations indiquer dans le guide des préconisations de sécurité sanitaire :

Geste barriéres

Distanciation sociale

Lavage des mains

Ports du masque

Contréles des salaries (prise de température, isolement en cas de contamination...)

Référent Covid

Mise a jour des PPSPS

Coactivités

La ventilation des lieux de travail et de la base vie

La prise en charge des frais liées aux contrainte particulieres du COVID au prorata de toutes les entreprises.

Le nettoyage et I'entretien quotidien des installations communes de chantier sanitaire, vestiaire, salle de réunion... durant votre
intervention. (1 nettoyage par jour) au prorata de toutes les entreprises.

La mise a disposition des consommables (savon, essuie main gel, lingettes ...) au prorata de toutes les entreprises.

L’affichage réglementaire COVID 19 et des marquages de distanciation physique dans les locaux communs au prorata de
toutes les entreprises.

00.04.12 - NOTES GENERALES

Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, en ce qui concerne les prestations demandées
suivant les plans de consultations qui ne sont pas a considérer comme « exutoires » et faire part de ses observations au maitre
d’ceuvre ou au bureau d’étude, avant remise des offres. L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune
réclamation en cas d’erreur aprés signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, 'entrepreneur s’engage par sa soumission a exécuter tous les travaux ou fournitures,
principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés, pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation des
ouvrages suivant leur destination, dans les régles de I'art et dans le respect des normes et DTU.
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00.05 - SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
00.05.01 - CONNAISSANCE DES LIEUX
Les entrepreneurs ne peuvent se prévaloir d’aucune méconnaissance des lieux. Avant d’intervenir, ils sont réputés avoir :

. Effectuer une visite détaillée des lieux.

e Recueilli auprés des entrepreneurs des autres lots tout renseignement nécessaire en vue d’assurer une parfaite coordination
dans I'exécution des ouvrages du présent lot.

e Recueilli, aprés du maitre d’ceuvre et auprés du contréleur technique, tout renseignement complémentaire jugé utile pour son
intervention.

Les entrepreneurs sont tenus de signaler par écrit au maitre d’ceuvre, avant tout début d’exécution des travaux, les défectuosités ou
imperfections des autres corps d’'état susceptibles de nuire a la réalisation des ouvrages de son lot.

00.05.02 - PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES
Le présent document n’a pas de caractére limitatif.

Dans le cadre de I'exécution de leurs travaux, les entrepreneurs seront soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu’ils auront
implicitement a leur charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, toutes fournitures et prestations méme non mentionnés au
présent CCTP nécessaires a la parfaite réalisation des travaux et a la mise en conformité avec la réglementation.

Sauf spécifications contraires, les prix comprennent notamment :
e la fourniture des matériaux, le transport a pied d'ceuvre, le stockage,
. la mise en ceuvre,
e le matériel nécessaire au montage et a la mise en ceuvre, notamment les échafaudages.
e la protection des ouvrages des autres corps d’état,
e la mise en place de tous les dispositifs de sécurité conformément a la réglementation en vigueur.
e e nettoyage en cours et a la fin du chantier,
e I'enlévement des gravois dans une décharge autorisée et les nettoyages aprés travaux,
e les frais de compte prorata.
00.05.03 - LE TRI 7 FLUX SUR CHANTIER
Sur le chantier, il est obligatoire de trier séparément les sept catégories de déchets suivants :

- les fractions minérales (gravats, béton, brique, tuile, ardoise, céramiques...),
— les plastiques,
— le métal,
— leverre,
— le papier/carton,
— lebois,
— le platre.
Ce tri est appelé « tri sept flux ».

—  Chaque entreprise devra réaliser ce tri.

Elles établiront un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) dans les prescriptions de leurs marchés.

— Ce SOGED reprend I'ensemble des mentions obligatoires citées précédemment et quelques informations complémentaires
(notamment la tragabilité attendue).

Mentions « déchets » dans les devis

— Depuis le 1er juillet 2021, il est obligatoire de faire figurer dans tous devis de travaux des mentions liées a la gestion et aux
modalités d’enlevement des déchets générés par les travaux projetés.

Les éléments a indiquer sont les suivants :

— Une estimation de la quantité totale de déchets générés par I'entreprise de travaux pendant le chantier ;

Ada 28/02/2025



Rénovation des blocs sanitaires et de I'ensemble des colonnes EU et EV CCTP DCE

Préfecture des Cétes d'Armor Page 14/ 111
Lot N°00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

— Les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des
déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

— Le oules points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison
sociale, leur adresse et le type d’'installation (ex : déchéterie professionnelle, publique, distributeur, etc.) ;

— Une estimation des colts associés.
00.05.04 - OBLIGATION DES ENTREPRISES

L'entreprise est tenue :

e d'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa conduite personnelle ou
celle de son représentant.

e d'autre part, d'avoir toujours tout matériel, approvisionnement, outillage, engin et moyen de toutes sortes, de maniére a assurer
la marche réguliére des travaux et leur achévement dans le délai prescrit.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre d’Ouvrage peut, sur proposition du Maitre d'ceuvre,
mettre en demeure l'entrepreneur :

e d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier,
e d'augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.
00.05.05 - ORGANISATION DE LA SECURITE SUR LE CHANTIER

Chaque entrepreneur est entiérement et personnellement responsable de tous les accidents qui pourraient se produire méme aux tiers
par suite d'absence de précaution, incidents de manutention, cas fortuits ou autres, et préjudices en résultant.

Les dispositions adoptées seront conformes aux réglements de sécurité en vigueur dans le département du chantier et devront étre
prises en plein accord avec les services spécialisés.

L'entreprise devra notamment :

e mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acces : échafaudages,
auvents, parapluie, platelage pour protection des passants et des véhicules.

e mettre en place les gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ou sur propriétés mitoyennes.
Le chargement des camions sur la voie publique est proscrit sauf autorisations particulieres obtenues.
00.05.06 - DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des services
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & ces demandes et démarches, devront étre transmises au maitre de
l'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

00.05.07 - ERREURS OU OMISSIONS
Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle sur les plans.

Toutes erreurs, insuffisances de précision ou omissions doit étre signalées au maitre d’oeuvre par écrit, avant la signature du contrat.
00.05.08 - PLANS D’EXECUTION

Tous les plans d’exécution doivent étre présentés pour accord au maitre d’ceuvre et au contrdleur technique au moins 15 jours avant
exécution des travaux.

Les plans d'exécution devront définir complétement a eux seuls les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs piéces et
leurs assemblages. lls comprendront les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a
une échelle appropriée.

Il est précisé au titulaire du présent lot que tous ses plans d'exécution seront prévus avec tous les détails d'assemblages nécessaires a
une bonne réalisation et compréhension de tous . De plus, la totalité des pieces seront dessinées a I'échelle ainsi que tous les éléments
contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution seront établis a partir du dossier et des indications fournis par le Maitre
d'ceuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans seront
alors exécutés conformément aux régles de l'art, et comprendront notamment les indications suivantes :

e Le repérage sur site des travaux de démolition dans le cas ou ces opérations sont nécessaires au projet suivant les plans du
Maitre d'ceuvre et cela afin de respecter tous les documents normatifs et contractuels dans ce projet ;

. Les terrassements ;

e La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;
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e Lanomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

e Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

e Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état ;
e Toutes les dimensions des éléments ;

e Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.

e Les plans d'atelier, de ligature et de chantier :

e Les procédures de fabrication, de montage ;

e Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;

e Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés .

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il devra remettre son dossier d'exécution au Maitre d'ceuvre. Ce dossier pourra étre remis
par étapes, suivant un calendrier approuvé au prealable par le Maitre d'ceuvre et a la seule condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants. Le non-respect de cette directive
entrainera automatiquement les pénalités de retard prévues dans les piéces de ce projet.

00.05.09 - DOSSIER CHANTIER

Les entrepreneurs tiendront a la disposition du maitre d’ceuvre, sur le chantier, tous les documents graphiques et écrits, bases de leurs
travaux.

00.05.10 - COORDINATION DES TRAVAUX
Les entrepreneurs devront assister a toutes les réunions de chantier et autres convocations a la demande du maitre d’ceuvre.

Chaque réunion de chantier fera I'objet d’'un compte rendu. Les indications et ordres s’y trouvant vaudront ordre de service.
00.05.11 - RESPONSABILITES
Les entrepreneurs sont responsables des dégradations causées par eux dans les batiments et abords.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur responsable doit en informer I'exploitant et en rendre
compte au maitre d’ceuvre et au contréleur technique. Il aura a ses frais toutes les interventions nécessaires a la remise en état.

00.05.12 - SECURITE SUR CHANTIER

L'entrepreneur du lot gros oeuvre assurera, et ce, jusqu'a la fin des travaux l'organisation du chantier et le maintien des dispositifs de
sécurité au pourtour des trémies et en général, partout ou des accidents sont a craindre du fait de ses ouvrages. D’autre part chaque
entreprise restera responsable de sa propre sécurité pendant I'exécution de ses travaux et autres nécessités occasionnées par ces
derniers.

D'une fagon générale, les entrepreneurs se conformeront au cahier des clauses administratives particulieres et au Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

Ces dispositions adoptées seront conformes aux réglements de sécurité en vigueur dans le département ou sont exécutés les travaux,
elles devront étre prises en plein accord avec les services spécialisés.

00.05.13 - BRUITS DE CHANTIER
La proximité de locaux e bureaux conduit a limiter 'importance de I'ensemble des bruits & 70dB aux limites du chantier.

Seul 'emploi d’engin thermiques insonorisé est autorisé.

En cas d'utilisation de matériels et engins générateurs de bruit (piquage, sciage, désamiantage), et notamment en milieu clos
(phénoménes de résonance), des baches acoustiques seront obligatoirement mises en ceuvre.

Sur simple demande du Coordonnateur SPS, chaque entreprise devra justifier que les niveaux sonores auxquels sont soumis les
travailleurs (exposition quotidienne et pression de créte) la dispensent de :

—  Réduire le bruit a la source ;

—  Mettre en place des écrans ou baches acoustiques ;

—  Modifier 'organisation du travail ;

—  Modifier I'implantation des sources de bruit ;

—  Mettre en place des protecteurs auditifs individuels.
00.05.14 - PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis
déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.
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Cette prescription s’applique plus particuliérement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si minime
soit-il.

Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

D'autre part, dans le cadre de sa garantie, chacun des corps d'état devra I'entretien de ses ouvrages et au cas ou des détériorations et
des défectuosités apparaitraient, il devra remédier aux inconvénients signalés jusqu'a ce que ses ouvrages aient été reconnus par le
maitre de I'ouvrage et I'architecte, comme donnant entiére satisfaction.

Pour la réception, toutes les protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
00.05.15 - NETTOYAGES DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local, ou
groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux
abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit
en sacs ou par seaux.

00.05.16 - COMPTE PRORATA
Les conditions de mise en place et de reglement des frais communs sont définies dans le CCAP.

La gestion du compte prorata sera assurée par I'entrepreneur chargé du lot gros-ceuvre.
Le compte prorata concerne I'ensemble des lots.

L’entrepreneur du lot gros-ceuvre devra :
e Un branchement provisoire d’eau, d’électricité et de téléphone.

e L’installation et I'entretien d’un bureau de chantier, équipé de I'éclairage, du chauffage, du téléphone et de panneaux
d’affichage.

e Lamise en place et I'entretien des locaux d’hygiéne réglementaire.
e Lafourniture et la mise en place du panneau de chantier suivant indications du maitre d’ceuvre.

e La signalisation du chantier : fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
I'autorisation de 'administration compétente.

e La protection des réseaux d’assainissements en exploitation dans I'emprise de son chantier.
e Le nettoyage journalier de la voirie publique autour du chantier.

e Lamise a disposition d’'une benne, pour recevoir les gravois, emballages et tous autres déchets provenant des travaux de tous
les corps d'états. Cette benne devra étre remplacée au fur et 8 mesure de son remplissage.

Les frais inhérents seront imputés au compte prorata

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre pourra a tout moment faire procéder par I'un des
entrepreneurs de l'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront
supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

00.05.17 - REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre enlevés
en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au matitre de I'ouvrage, au plus tard le
jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

e chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements
correspondants en état a ses frais ;

e l'entrepreneur de gros ceuvre aura, en plus, a enlever, aux frais du compte prorata, tous les ouvrages provisoires et installations
réalisés par ses soins en début de chantier ;

e I'entrepreneur chargé du lot peinture effectuera le nettoyage de finition de l'intérieur des constructions.

Il est, d'autre part, stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs ne
seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers
sur le chantier.
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00.05.18 - CONTROLES

Outre les contrbles exercés par le maitre d'ceuvre et I'organisme agrée auxquels le maitre d'ouvrage pourra faire appel, il est rappelé
aux entreprises qu'il leur appartient d'exercer un contréle interne des ouvrages qu'elles réalisent, conformément aux articles ci-apres.

Les entreprises définiront le programme interne en précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect et
nommeront le responsable qui sera chargé d'assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
e  fourniture,
e stockage,

e l'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

e le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de
l'art.

Chaque entreprise communiquera au bureau de contrle et au maitre d’ceuvre le nom de la personne chargée des vérifications
techniques, liste des vérifications envisagées pour s’assurer de la bonne exécution des ouvrages.
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00.06 - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Qu’il ait ou non établi les plans d’exécution, I'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre pour transmission au maitre d’ouvrage :
e Au plus tard lors des pré-réceptions : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, ainsi que tous les éléments
d’'information nécessaires a leur utilisation
e A l'appui de sa derniére situation de travaux : les plans d’exécution des ouvrages corrigés ou complétés, correspondant aux
dispositions et prestations effectivement réalisées.

Remarques :

1) La présentation des documents devra correspondre aux conventions AFNOR.

2) La tache afférente au dossier « ouvrages exécutés » sera valorisée dans la décomposition en tache servant au réglement des travaux.
A défaut, ou en cas de sous-estimation manifeste, sa valeur sera prise égale a 5% du montant du marché de I'entrepreneur et sera
éventuellement retenue de la derniére situation jusqu’a I'accomplissement de la prestation.

3) Une pénalité de retard de 300 € TTC par jour calendaire sera appliquée en cas de non remise dans le délai défini en fin de chantier par
la maitrise d’ceuvre.

Important : Fournir les piéces suivant les supports ci-apreés :
e 1 exemplaires sur support informatique (CD ou clé USB).
Plans au format pdf / dwg /ifc.
Les autres documents en pdf.
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01.01 - PRESCRIPTIONS GENERALES
01.01.01 - LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot ne peux se prévaloir d'aucune méconnaissance des lieux, il devra prendre connaissance de I'ensemble
des dispositions prévues au :

"LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT"

Par conséquent :

Il ne sera pas possible de demander une augmentation du prix sous prétexte de probléme que I'entreprise n'aurait pas remarqué au
moment de I'étude de son offre.

Les entreprises de constructions doivent l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement de la construction de I'ouvrage.
Cela reste vrai méme si certaines fournitures ou fagon ne sont pas explicittment mentionnées dans le dossier du projet, parce qu'elles
sont normalement dues selon les regles de I'art ou les usages de la profession ou les documents réglementaires.

Les articles décrivant les ouvrages élémentaires sont donc entendus comme comprenant fourniture, pose et toutes sujétions. Par
ailleurs, I'entrepreneur doit tous les moyens nécessaires a lI'approvisionnement de ses matériaux et a la réalisation de ses ouvrages :
échafaudages, moyens de levage, etc.

Pour mémoire, le prix du marché est global et forfaitaire.

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans. Les erreurs ou imprécisions seront signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. En cours d'exécution, aucune cote ne sera mesurée a I'échelle des plans.

Les éventuelles incohérences entre piéces écrites et pieces graphiques doivent étre signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. L'ordre de prévalence des différents documents et défini dans le CCAP.

Les problémes non signalés avant ou lors de la remise de I'offre de prix ne pourront donner lieu a réclamation.

Les entreprises de constructions ne pourront demander de modification de prix apres signature du marché sous prétexte que le dossier
de consultation des entreprises comportait des erreurs ; elles sont réputées I'avoir étudié en détail, et avoir décelé et pris en compte les
problémes éventuels.

Des précisions peuvent étre demandées lors de la consultation des entreprises si cela s'avere nécessaire.

En cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur ne prendra pas l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet. Si besoin est, il
prendra des renseignements complémentaires auprés du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

01.01.02 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art et a la réglementation francgaise telle qu'elles se trouveront étre en
vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires
applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des
charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de
solutions et/ou le(s) document(s) cité(s) aux paragraphes ci-dessous, avec les conventions suivantes :

— Lorsqu'un document (DTU, norme, etc.) est constitué de plusieurs parties ou comprend des compléments, modificatifs,
amendements...seul est mentionné le nom générique du document ;

— La date mentionnée dans les documents renvoie a la derniére modification parue, qu'elle ait eu lieu dans le corps principal du
document ou dans ses annexes.

01.01.03 - TEXTES LEGISLATIFS (URBANISME, ENVIRONNEMENT)

—  Code de I'Environnement

—  Code de I'Urbanisme
— Code Geénéral des Collectivités territoriales
—  Arrété du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

— Arrété du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets
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inertes et les conditions d'exploitation de ces installations
—  Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux

—  Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes

01.01.04 - TEXTES LEGISLATIFS (SANTE PUBLIQUE, SECURITE, TRAVAIL)
— Code de la Santé Publique

— Code du Travalil
—  Circulaire du 17 juillet 1973 modifiée relative a la définition des dépdts distincts
—  Circulaire du 9 ao(t 1978 modifiée relative a la révision du réglement sanitaire départemental type (RSDT)

—  Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution

—  Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels
il est établi par écrit un plan de prévention

—  Lettre circulaire n° 93-25 du 19 novembre 1993 relative a I'application de I'article R235-2-11 du code du travail
—  Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics

—  Arrété du 25 février 2003 pris pour |'application de I'article L235-6 du code du travail fixant une liste de travaux comportant des
risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est
requis

—  Circulaire n° 12 du 24 mai 2006 relative aux régles générales de prévention du risque chimique et aux régles particuliéres a
prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction
01.01.05 - SECURITE

— Au cours des démolitions ou dépose d'ouvrages, I'entrepreneur veillera scrupuleusement au respect des regles de sécurité
concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc.

01.01.06 - OUVRAGES A REEMPLOYER

— Les ouvrages destinés a étre réemployés seront descellés avec soin, nettoyés et entreposés a I'abri des intempéries a I'endroit
indiqué par le maitre de I'ouvrage.

01.01.07 - GRAVOIS ET PRODUITS DE DEMOLITION

—  Sauf stipulation contraire au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, les produits de démolition deviennent propriété de
I'entreprise de démolition.

—  L'entrepreneur chargé des démolitions fait son affaire de I'enlévement des gravois.

—  Ceux-ci pourront éventuellement étre utilisés en remblai a condition qu'ils soient exempts de terre végétale ou argileuse, de
platre, de matériaux métalliques ou ligneux.

01.01.08 - PROTECTION DE LA VEGETATION

— Les démolitions ne devront, en aucun cas, porter atteinte aux arbres et arbustes implantés a proximité des ouvrages démolis ou
déposés.

01.01.09 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

— L'entreprise titulaire du présent corps d'état est responsable des détériorations éventuelles qu'elle pourrait occasionner aux
constructions voisines et réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone existants.

— Parailleurs, elle est responsable des contraventions de toutes natures qu'elle pourrait encourir du fait de la non-observation des
réglements de voirie ou de protection des lignes d'alimentation électriques et elle doit, en conséquence, faire toutes les
démarches préalables auprés des administrations concernées.
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01.02 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

01.02.01 - PROTECTIONS DES SOLS

Protections des sols existants par mise en oeuvre d'une toiles de protection des sols.
Protection de type Protecta Sol Respirant Non Feu de chez proetcta screen.

Protection temporaire de chantier respirante avec texture gaufrée antidérapante, a base de fibres non tissées, permet
également de limiter les risques de chutes.

Localisation :

Sur I'ensemble des zones de chantier suivant phasage.

01.02.02 - DEMOLITION / DESAMIANTAGE
01.02.02.01 - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX
Référence du rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition :

— Rapport n°1908025 V3 en date du 31/10/2019 établi par CABINET PATUREL.

lls mettent en évidence la présence de matériaux amiantés

Le titulaire du marché doit le retrait sélectif et 'évacuation de tous les matériaux et produits contenant de 'amiante définies selon les
limites de prestation décrites ci-dessus, ainsi que ceux détaillés dans les autres piéces du marché et notamment :

Matériaux prévus au désamiantage

—  Colle de faience rouge
—  Colle de faience bleu
—  Voir localisation dans rapport.

Localisation :

Voir rapport amiante.

01.02.02.02 - CONDITIONS D’EXECUTION

01.02.02.02.01 - OUVRAGES PUBLICS ET PRIVATIFS A CONSERVER

Le batiment restera en activité durant les travaux.

Le présent lot devra veiller a ne pas dégrader les locaux périphérique au travaux. Le titulaire se doit de maintenir en état les
locaux.

Les ouvrages dégradés sont remis en état a charge du titulaire en fin de travaux, par comparaison entre le constat des lieux initial
et final.

01.02.02.02.02 - SUJETIONS DE POSITIONNEMENTS DES EXTRACTEURS

Lors des opérations de désamiantage des batiments, il est exigé que les extracteurs d’air soient positionnés de maniére a
étre accessibles, avec rejet en extérieur.

Enfin, la pose de gaines ne devra pas entrainer un refoulement de I’air au niveau des étages supérieurs ou inférieurs en
service.

01.02.02.02.03 - SUJETIONS LORS DE LA POSE/DEPOSE DES CONFINEMENTS

Il est rappelé au titulaire que les travaux de désamiantage s’inscrivent dans un projet de réhabilitation. De ce fait, le
titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour ne pas occasionner de dégats et dégradations
sur les supports de ses confinements (sols, plafonds, équipements, etc.) lors de ses interventions de pose de confinements
ou dépose de confinements.

Toutes dégradations faites par le titulaire sur des éléments confinés ou hors intervention de désamiantage sont remis en état par
le titulaire du présent LOT et ne peuvent faire I'objet de facturation complémentaire de la part du titulaire.

01.02.02.03 - TRAVAUX PREALABLES

Les éléments communiqués ci-dessous présentent les attentes minimales de la maitrise d'Ouvrage issues du retour d'expérience
des chantiers antérieurs.

Il appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre des méthodologies conformes aux textes en vigueur et adaptées par l'analyse des
risques établie dés I'étude du dossier et affinée lors de la préparation du chantier en relation avec la maitrise d’ceuvre.

01.02.02.03.01 - CONSERVATION ET REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS

L’entreprise doit, avant le début des travaux, procéder a une enquéte systématique en vue de déterminer et de repérer les
canalisations et cables de toutes natures qui sont, selon le cas, déposés, protégés ou maintenus en service, pendant la durée
des travaux.

Durant la période de préparation, I'entreprise doit
— Intégrer dans son offre le repérage et la localisation précise de tous les réseaux transitant dans I’emprise du
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chantier.
01.02.02.03.02 - INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise élaborera en phase de préparation de chantier, un plan d’installation de chantier, qui sera soumis a I'approbation et
au visa de la maitrise d’ouvrage avant mise en ceuvre sur chantier.
Les installations de chantier mise en ceuvre par le présent lot sont conformes aux prescriptions du PGC joint.
Le titulaire doit la mise en ceuvre des installations amiante au droit des zones de retrait. Il doit au sein de ces espaces
mettre en ceuvre a minima :

— Ses installations de décontamination ;

—  Ses unités de chauffes et filtrations ;

— Son vestiaire pour les opérateurs sortants et entrant en zone amiante ;

—  Ses extracteurs ;

Un zone cl6turée et balisée sera destinée au stockage des déchets avant évacuation.
Localisation :
Suivant plans de phasage des travaux - Carnet architecte
01.02.02.03.02.01 - Isolement des zones chantier — signalisation — cl6tures

Le chantier de désamiantage doit étre réalisé en garantissant I'absence d’intrusion dans la zone de chantier ainsi que la zone
de stockage des déchets.

01.02.02.03.02.01.01 - Isolement et accés chantier

Périmétre chantier intérieur
— L'entreprise doit garantir la fermeture de son chantier durant ses travaux au moyen de cloisons provisoires avec
portes et polyane anti poussiére.
— Les cloisons devront étre fixés de maniére a créer une barriére solide et étanche entre les zones de travaux et les
zones occupées.
— Une peinture de propreté et une signalisation seront prévu coté circulations du personnels de la préfecture.

Périmétre zone de stockage
— L'entreprise doit garantir la fermeture de son stockage de chantier durant ses travaux au moyen d’une cléture de
chantier.
— Le titulaire doit la fourniture d’'un numéro d’astreinte a contacter en cas de cléture défaillante.
— Dans ce cas, il est attendu que I’entreprise intervienne dans les 3 heures.
— L'entreprise doit la mise en ceuvre d'une cléture de chantier de deux meétres, destinée a clore complétement I'aire
de stockage.

01.02.02.03.02.01.02 - Balisage du chantier — fermeture des portails

Des panneaux explicites et réglementaires sont apposés pour en interdire I'accés aux personnes non autorisées, et
signaler les risques du chantier.
—  Sur les cloisons provisoire doivent étre placés, en nombre suffisant, des panneaux « DANGER », «ACCES
INTERDIT AU PUBLIC» et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».
—  L’entreprise disposera également une affiche ou sont mentionnés les numéros de téléphone du chef de chantier et
de la personne chargée du gardiennage, pour permettre I'accés aux personnes étrangeres au chantier.

01.02.02.03.02.02 - Installations électriques provisoires
A la charge du lot 09 électricité.
01.02.02.03.02.03 - Installations sanitaires et plomberie provisoires
A la charge du lot 08 Plomberie chauffage ventilation.
01.02.02.03.03 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier doit étre nettoyé régulierement.
En sus le titulaire nettoie ses zones de chantier aprés chaque phase/intervention de travaux avant arrivé des équipes de
réhabilitation.

01.02.02.04 - DECONSTRUCTION SELECTIVE PREALABLE

01.02.02.04.01 - OBJECTIF RECHERCHE

L'objectif de la déconstruction sélective est de séparer les déchets spécifiques de I'opération afin d'éviter les mélanges induisant
un surco(t de traitement pour le Maitre d'Ouvrage.

Dans ce cadre, I'entreprise doit mettre I'ensemble des moyens nécessaires pour aboutir a une obligation de résultat aboutissant
a une déconstruction de I'ensemble des matériaux classés en DND et DD.

Ainsi, a l'issue de la déconstruction sélective, I'entreprise ne doit avoir a trier que des matériaux inertes et de la ferraille.
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01.02.02.04.02 - DECONSTRUCTION - TRI SELECTIF

La déconstruction et le tri sélectif des matériaux est réalisé en fonction des filieres avales de traitement, de recyclage.
Sont triés sélectivement au minimum :

—  Les déchets inertes (DI)

—  Les déchets non dangereux (DND, ex DIB)

—  Les emballages qui sont recyclés.

—  Les déchets dangereux (DD, ex DIS)

Le tri sur ce chantier, doit permettre la séparation des matériaux ci-apres :
—  Les déchets inertes
—  Les déchets de bois pouvant étre recyclés
—  Les métaux a recycler
—  Le PVC arecycler
— Les autres déchets (DND) a diriger vers des ISDND (classe 2) ou vers des sites d’incinération, pour revalorisation
énergétique.

Bennes sélectives :

Le titulaire doit la mise en ceuvre de bennes sur le site de maniere a y entreposer les déchets issus de la déconstruction.
L’entreposage au sol des déchets de déconstruction est interdit, sauf autorisation particuliére de la maftrise d’ceuvre pour
les matériaux inertes triés et le bois, qui pourraient étre entreposés sur site dans des aires dédiées et balisées si 'emprise du
chantier le permet.

Les produits issus de la déconstruction sont triés a l'intérieur des batiments, extraits et répartis dans les bennes appropriées pour
évacuation sélective.

Le soumissionnaire indique les moyens de manutention des déchets de déconstruction a I'intérieur des niveaux et les moyens de
descente des matériaux.

01.02.02.04.03 - DECONSTRUCTION PREALABLE SELECTIVE

Les éléments sont déposés manuellement, par des opérateurs spécialisés et formés au tri sélectif des produits. lls sont retirés
sélectivement et stockés dans les piéces, au fur et a mesure selon leur nature, en prenant garde a ne pas surcharger les
planchers (prévoir le cas échéant un dispositif d’étaiement complémentaire).

Les produits retirés sont ensuite descendus au niveau du sol, par plate-forme élévatrice, chariot télescopique, goulotte, ... le jet
par les fenétres étant strictement interdit

Dans [I'hypothése ou seraient utilisés pour ces opérations, des micro-engins, I'entreprise veille aux conditions
d'approvisionnement, au respect des normes de bruit et autres pollutions, aux dispositifs de protections collectives (protection
antichute des trémies d'évacuation, étaiement des planchers, ...).

Comme évoqué précédemment, l'utilisation de micro engins ne doit pas occasionner de dégradations sur les revétements
amiantés.

D'une maniére générale, les dispositifs de protection collective (garde-corps, protection des ouvertures) sont mis en place a
I'avancement des travaux.

Au titre des présentes prestations, tout moyen de levage est monté par une entreprise spécialisée, et vérifié avant utilisation par
un bureau de contréle (a la charge du titulaire).

Les déchets non inertes issus de cette purge sont triés et font I'objet d'évacuations vers des Installations de Stockage de Déchets
Ultimes (ISDU) agréés, centre de tris ou centres d'incinération (et non brllage sur chantier ce qui est interdit).

L'Entreprise justifie de ces évacuations en produisant au maitre d’oeuvre les bons de réception desdits centres. L'entreprise
établit et remet au Maitre d’'oeuvre des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) pour les matériaux déposés et évacués lors de
cette phase de déconstruction.

01.02.02.04.03.01 - Teneur des travaux

SE REPORTER AUX PLANS DE DEMOLITION DE L’ARCHITECTE.
L'opération de déconstruction concerne tous les matériaux non structurels et non inertes des batiments et notamment :
Dépose des portes bois compris huisserie.

Dépose murs en agglos enduit compris sciage.

Démolition chape existante.

Dépose de plafonds suspendus

Dépose des canalisations non métalliques

Dépose des plinthes bois et carrelages

Dépose des isolations en laine de roche, laine de verre, ...

Dépose des néons, et autres lampes.

Dépose des cloisonnements et doublages

Dépose des tablettes, ...

Dépose des chapes

Dépose des revétement des sols

Dépose des revétements muraux (Faiences, miroirs, toiles de verre...)
Dépose des sanitaires WC, lavabos, vasques, douches...
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Autres (éléments de sanitaires, meubles...)
Localisation :
Zone de travaux suivant plans architecte.
01.02.02.04.04 - PRE-CURAGE ET CURAGE EN SOUS-SECTION 4

Il est rappelé que tous les travaux réalisés a proximité des matériaux amiantés, dans le cas ou ils sont réalisés avant la phase de
désamiantage, doivent étre réalisés dans le respect de la sous-section N°4 du décret 2012-639.

Si I'entreprise fait le choix d’'une déconstruction préalable avant désamiantage, tous les produits amiantés doivent étre protégés
au préalable ; cette phase de déconstruction, qu’elle soit manuelle ou réalisée a I'aide de micro engins ne doit pas occasionner
de dégradations sur les matériaux amiantés (Exemple : les revétements de sol amiantés (dalles))

Ainsi, il est imposé au titulaire de protéger préalablement les produits amiantés avant I'utilisation de tels engins ou de telles
procédures, avec des opérateurs formés et un suivi rigoureux de I'empoussiérement durant ces phases de travaux.

01.02.02.05 - DESAMIANTAGE

L’entrepreneur doit le retrait préalable a la démolition de tous les matériaux contenant de I'amiante situés sur le site avant de
procéder a la démolition des batiments, dans le respect des Reégles de I'Art et de la réglementation en vigueur, et plus
particulierement au respect des articles R4412-94 a R4412-148 du code du Travail.

Seules les gaines enterrées peuvent faire I'objet d’un traitement post-démolition, avec mise en oeuvre des dispositifs décrits
ci-apres.

Les directives ci-aprés

— Correspondent aux minima requis par la maitrise d’ceuvre, qui doivent étre mises en oeuvre méme si elles vont
au-dela de la réglementation

— Ne se substituent pas aux éventuelles directives complémentaires émanant des organismes de prévention
(réputées inclues dans I'offre du titulaire).

01.02.02.05.01 - CADRE REGLEMENTAIRE

Point relatif a la réglementation et aux textes liés au désamiantage, évolution réglementaire :

L’entreprise est réputée intégrer toutes les préconisations imposées par la réglementation en matiére de désamiantage
et notamment le Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a ’'amiante et les arrétés du 7 mars
2013 sur les EPI et du 8 avril 2013 sur les EPC

Il est demandé a I'entreprise de réaliser des mesures d’empoussiérement en zones et aux postes de travail aux différents
moments des travaux, pour vérifier 'empoussiérement réel autours des opérateurs en phase de retrait, dans le respect de I'arrété
du 14 aout 2012 et du guide d’application GA X 46-033.

Le guide GA X46-033 : Les dispositions inclues dans ce guide, publié en Aoit 2012, sont réputées assimilées et
incluses dans I'offre de I’entreprise. L’entreprise est réputée intégrer toutes les sujétions édictées dans les piéces
écrites et dans le CCTP, et intégrer ces nouvelles mesures.

01.02.02.05.01.01 - Valeur Limite d’Exposition Professionnelle

Il est demandé sur chantier de respecter le seuil de Valeur Limite d'Exposition Professionnelle VLEP=10 F/L sur 8
heures, conformément a I’article R4412-100 du code du travail.

01.02.02.05.01.02 - Analyse des risques du titulaire — chantiers tests

Dans le cadre de ces travaux, et conformément a la réglementation, I'entreprise peut baser son analyse des risques sur ses
propres retours d’expérience (sur un méme matériau, avec des processus identiques) si elle dispose d’au moins :

- Un retour d’expérience de chantier TEST

- Un retour d’expérience avec 3 chantiers de validations

L’analyse des risques du titulaire se fait conformément a I’article R4412-97 a R4412-99 du Code du Travail.

Rappel : conformément a I'Article 6 de l'arrété du 14 aodt 2012, la sensibilité analytique des mesures est a minima le dixieme
de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) fixée a l'article R. 4412-100.

A défaut de ces résultats, I'analyse des risques de I’entreprise doit étre basée sur les résultats de la campagne
META ou base SCOLA, avec réalisation de chantiers tests sur chantier.

01.02.02.05.02 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
01.02.02.05.02.01 - Isolement de la zone de chantier — signalisation — balisage

Le chantier de désamiantage doit étre réalisé en garantissant I'absence d’intrusion dans la zone a risque. Pour les zones de
retrait a I'intérieur des batiments, les travaux sont réalisés aprés condamnation des différents accés au batiment (par exemple
fermeture des portes).

01.02.02.05.02.02 - Stockage provisoire des déchets amiantés sur chantier

Le titulaire installe dans I'enceinte du chantier, ou dans chaque batiment, une zone de stockage des déchets amiantés,
correctement balisée, cloturée et couverte. Les déchets amiantés doivent étre isolés des autres déchets. Ces déchets sont
ensuite évacués en centre de traitement agréé.
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Les déchets amiantés ne doivent pas étre stockés a I'extérieur du batiment a 'air libre, plus d’'une journée (stockage de nuit
interdit) et doivent étre évacués systématiquement lorsque la quantité correspondant a un transport sera atteinte.

01.02.02.05.03 - PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Les protections individuelles sont adaptées au niveau de risque estimé lors de I'analyse des risques, avec contréles de
vérification en cours de chantier.

01.02.02.05.03.01 - Vétements de protection

—  Port d’'une combinaison jetable a usage unique avec capuche de type 5
— Port de gants étanches aux particules, adaptés a I'activité exercée
— Ports de chaussures de sécurité ou de bottes de sécurité décontaminables ou a usage unique

01.02.02.05.03.02 - Equipement de protection respiratoire

Les équipements de protection respiratoire sont adaptés aux différentes phases de chantier et dépendent directement de
I'analyse des risques établie par I'entreprise.
Au minimum :
— Port d'un masque complet ventilé de classe TMP3, pour tous les travaux exposant a I'amiante a l'intérieur des
batiments ou des calfeutrements.
—  Port au minimum du demi-masque ventilé de classe TMP3, pour les opérations exposant a 'amiante a I'extérieur des
batiments (uniguement pour un niveau 1)
—  Port d’un masque complet a adduction d’air extérieur des masques de protection des opérateurs (avec air filtré et
controlé conforme a l'annexe de larrété du 8 avril 2013), pour tous les travaux exposés, avec risque
d’empoussiérement important (Niveau 2 supérieur a 600 f/l ou Niveau 3)

Si les résultats des mesures d’empoussiérement sur postes de travail donnent des résultats ne permettent pas de
garantir en permanence une émission de fibres inférieure a la VLEP ou sur demande des organismes de prévention,
il est demandé a I'entreprise de recourir a I'adduction d’air extérieur des masques de protection des opérateurs
(avec air filtré et contrélé conforme a I’annexe de I’arrété du 08 avril 2013).

01.02.02.05.03.03 - Décontamination — Port des EPI

La durée de port des Equipements de Protection Individuelle est adaptée & la pénibilité du travail et soumise & I'avis du
médecin du travail.

Elle reste inférieure a 2h30 par vacation et a 6h par jour.

A la suite de chaque phase de travail en milieu exposé a I'amiante, la décontamination des opérateurs (avec douche) est
obligatoire.

01.02.02.05.04 - PROTECTIONS COLLECTIVES

Dans le cadre de sa propre analyse de risques et de ses propres retours d’expérience, I'entreprise définit le niveau
d’empoussierement pour chaque processus de retrait des produits amiantés.

L’entreprise propose un dispositif complet de calfeutrement et d’isolement de la zone de retrait en adéquation avec sa
méthodologie de retrait et en respect de toutes les préconisations mentionnées a I’Arrété du 8 avril 2013 sur les EPC.
L’entreprise intégre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir dans le temps les dispositifs de protection collectif que ce
soit matériellement (vent, pluies, obturation des entrées d’air, etc.) ou fonctionnellement (maintient dans le temps de I'efficacité
des MPC).

01.02.02.05.04.01 - Déchets de protection collectives contaminés

L’intégralité des déchets de confinements (polyane, tasseaux, etc.) et autres éléments de protections collectives pollués par
I'amiante sont de la responsabilité de I'entreprise de désamiantage, au méme titre que les EPI pollués par I'amiante.
Les BSDA sont donc a établir au nom de I'entreprise de travaux et resterons propriété du désamianteur.

01.02.02.05.05 - ANALYSE DE RISQUES ET MOYENS DE PROTECTION COLLECTIFS

Le titulaire du marché doit le retrait de tous les matériaux amiantés situés sur le site, avant d’entreprendre ses travaux de
démolition.

Lors du retrait de tous ces matériaux amiantés le titulaire doit mettre en ceuvre une méthodologie de retrait conforme a la
réglementation en vigueur et veiller a réaliser les protections individuelles et collectives nécessaires.

Cette méthodologie est étudiée pour réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d’exposition des
travailleurs et pour garantir 'absence de pollution des batiments ou de I'environnement

Description et localisation précise dans le rapport de mission de repérage des matériaux et produit contenant de
I'amiante avant démolition fourni en annexe, complété par le rapport d’audit technique des béatiments.

01.02.02.05.05.01 - Analyse des risques — Niveau d’empoussiérement des processus de retrait

Pour chacun des matériaux présents a désamianter, est présenté ci-aprés une analyse des risques et une préconisation de
protection collective, issue du retour d’expérience de la maitrise d’ceuvre.
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En cas de souhait de gestion de ces produits en niveau de risque inférieur, I'entreprise doit apporter la preuve a I'appui de son
mémoire technique, qu'elle maitrise ses processus dans des configurations réellement similaires, avec un niveau
d’empoussierement inférieur.

Il lui estimposé sur le chantier dans ce cas, la réalisation de mesures d’empoussiérement sur opérateurs, avec transmission
dans les 48h a la maitrise d'ceuvre suivant le début de la mise en ceuvre du processus, prouvant que pour ces matériaux le
niveau d’empoussiérement autour des salariés (en zone) est conforme a celui attendu.

01.02.02.05.05.02 - Travaux de retrait de produits amiantés a I'intérieur des batiments — Niveau 1

L’entreprise propose, pour les travaux de retrait a I'intérieur des batiments, un dispositif de calfeutrement et d’isolement de la
zone de retrait en adéquation avec sa méthodologie de retrait :
Au minimum, seront mis en place :
— Un dispositif de fermeture des ouvrants et gaines donnant sur la zone de travaux (contre-plaqué ou plexi glace sur
menuiseries, ...) permettant I'isolement de la zone de travaux,
—  Un calfeutrement des parties non décontaminables des zones de retrait :

e  Couverture par film polyane 200 um ou équivalent de toutes les parois non concernées par le désamiantage
En cas d’usage de polyane liquide pour la confection des confinements, il est imposé un lavage haute
pression de ces peaux de protection et de ’ensemble du volume, avant retrait impératif de cette peau de
confinement

— Des fenétres, aménagées dans le confinement des zones de travail permettant de visualiser correctement le zone de
travaux depuis I'extérieur

— Un dispositif de sortie de zone en tunnel composé de 3 compartiments dont 2 douches permettant la décontamination
des opérateurs, et I'absence de sortie de fibres d’amiante est mis en oeuvre

— Un dispositif de tunnel matériel composé de 3 compartiments est mis en place pour assurer les entrées/sorties des
matériels et déchets

— Un dispositif de confinement dynamique pour création d’'un renouvellement d’air de la zone de retrait

— Dispositif d’humidification a la source chaque fois que possible,

— Dispositif d’aspiration a la source (aspirateur a filtration absolue avec cyclone et décolmatage, ...).

01.02.02.05.05.03 - Travaux de retrait de produits amiantés a I'intérieur des batiments — Niveau 2

L’entreprise propose, pour les travaux de retrait a l'intérieur des batiments, un dispositif de calfeutrement et d’isolement de la
zone de retrait en adéquation avec sa méthodologie de retrait :
Au minimum, sont mis en place :

— Un dispositif de fermeture des ouvrants et gaines donnant sur la zone de travaux (contre-plaqué ou plexi glace sur
menuiseries, ...) permettant 'isolement de la zone de travaux,

— Un calfeutrement et protection des parties non décontaminables des zones de retrait :

e  Couverture par film polyane 200 um ou équivalent de toutes les parois non concernées par le désamiantage

e En cas d’'usage de polyane liquide pour la confection des confinements, il est imposé un lavage haute
pression de ces peaux de protection et de I’ensemble du volume, avant retrait impératif de cette peau de
confinement

— Des fenétres, aménagées dans le confinement des zones de travail permettant de visualiser correctement le zone de
travaux depuis I'extérieur

— Un dispositif de sortie de zone en tunnel composé de 5 compartiments dont 2 douches permettant la décontamination
des opérateurs, et I'absence de sortie de fibres d’amiante est mis en oeuvre

— Un dispositif de tunnel matériel composé de 3 compartiments, raccordé au confinement, est mis en place pour assurer
les entrées/sorties des matériels et déchets

— Un dispositif de confinement dynamique par mise en dépression et en renouvellement d’air de la zone de retrait (mise
en oeuvre de plusieurs extracteurs d’air munis de filtration a trés haute efficacité de type HEPA minimum H13 selon les
classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010 avec rejet de I'air vers le milieu extérieur)

e Les circulations et zones de travail sont placées en renouvellement d’air homogéne qui ne doit, en aucun cas, étre
inférieur & dix volumes par heure en tout point du chantier pour C < 3 300 F/L et quinze volumes par heure pour C >
3 300 FI/L,

e Le fonctionnement des sas (flux d’air traversant a 0,5 m/s) et le bilan aéraulique sont vérifiés avant usage au moyen
d’'un anémometre et d'un test de fumée (en présence du maitre d’oeuvre),

e Le niveau de dépression attendu devant les tunnels et dans la zone de travail est de 15 Pa, mesurée en permanence
au moyen d’un appareil de mesure de dépression avec enregistrement (jamais inférieur a 10 Pa). A noter qu’une
mesure de dépression est exigé dans le 3iéme SAS personnel.

e Les extracteurs sont alimentés par un systeme électrique équipé d'un dispositif de secours

— Dispositif d’humidification a la source chaque fois que possible,

— Dispositif d’aspiration a la source (aspirateur a filtration absolue avec cyclone et décolmatage, ...).

01.02.02.05.05.04 - Travaux de retrait de produits amiantés a I'intérieur des batiments - Niveau 3
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Le retrait de ces produits, est réalisé selon la réglementation en vigueur, en mettant en ceuvre les dispositifs présentés
ci-avant pour le niveau 2, avec intégration des compléments suivants :

— Mise en ceuvre d’'une peau complémentaire de protection de toutes les parois non concernées par le
désamiantage a lintérieur des confinements définis ci-avant pour éviter les éventuels percements et faciliter les
opérations de nettoyage.

— Mise place et en fonctionnement de l'installation d'adduction d'air extérieur, y compris contréle de I'air
produit.

— Mise en fonctionnement des unités déprimogénes et raccordement des unités de secours, l'installation devant étre
secourue pour maintenir une dépression et un flux d’air dans les calfeutrements conséquent.

e Les unités déprimogenes mises en ceuvre doivent étre surdimensionnées de maniere a générer un flux entrant en
provenance des tunnels et entrées d’air additionnelles et un renouvellement d’air a vingt volumes par heure

e La dépression doit étre contrdlée, avec impression du niveau de dépression sur bande papier : la dépression doit
rester supérieure a 15 Pa dans le calfeutrement. A noter qu’une mesure de dépression est exigé dans le 3iéme
SAS personnel.

o Veérification des flux d'air et du parfait balayage de la zone par test aérauliques et test de fumée.

01.02.02.05.06 - RETRAIT DES MATERIAUX AMIANTES

01.02.02.05.06.01 - Colle de faience

01.02.02.05.07 - MESURES A LA CHARGE DU TITULAIRE

Les mesures d’empoussiérement ci-aprés sont a charge du titulaire et sont réputées incluses dans I'offre.
Pour les quantités et les modalités d’analyses a effectuer, le titulaire doit se baser sur les exigences du guide GA X
46-033.

01.02.02.05.07.01 - Diffusion des documents et résultats d’analyse

La stratégie de prélévement établi par le laboratoire doit étre communiqué au Maitre d'ceuvre avec copie au maitre d’ouvrage
avant le démarrage des travaux.

Les résultats des analyses doivent étre systématiquement communiqués par le TITULAIRE par télécopie ou courrier
électronique au Maitre d'ceuvre avec copie au Maitre d'Ouvrage.

La communication des résultats a la maitrise d'ceuvre doit étre réalisée dans un délai inférieur a 12H00 avec la fourniture d'un
rapport d'analyses accompagné de plan de situation des points de prélévements.

Aussi, le titulaire transmet les résultats d’analyse au maitre d’ceuvre au plus tard 48h00 aprés la fin du pompage de
prélévement.

Il est demandé au titulaire de renseigner chaque fin de mois un tableau de synthése des analyses effectuées.

01.02.02.05.07.02 - Mesure Initiale dans les locaux

Dans les locaux a traiter, afin de déterminer 'empoussiérement initial de la zone de travail, le titulaire procéde avant toute
intervention a la réalisation des mesures initiales.

01.02.02.05.07.03 - Mesures d’empoussiérement en zone en phase travaux et phase préparatoire d’installation des
confinements VLEP

Comme indiqué précédemment les mesures sur opérateurs sont a effectuer dés le premier jour de dépose, pour
chaque typologie de matériau et plus particulierement pour ceux qui font I’objet d’un chantier test.
Il est attendu la réalisation de mesure en zone ou au poste de travail tout au long du chantier, avec la réalisation d’'une mesure
par semaine par processus au minimum avec transmission des résultats a la maitrise d’ceuvre.
Les seuils d’alertes et d’arrét retenus seront les suivants :
Pour les retraits de Niveau 1 :
C = Niveau d’empoussiérement en zone attendu défini au Plan de retrait exprimé en F/L
R = Résultat de la mesure d’empoussiérement
—  SiR < C, les travaux se poursuivent normalement
— SiC <R <100 F/L, mise en ceuvre des dispositions correctives.
— SiR>100 F/L, Arrét de chantier et modification du mode opératoire ou mise en ceuvre des protections EPI et EPC du
niveau supérieur

Pour les retraits de Niveau 2 :
C = Niveau d’empoussierement en zone attendu défini au Plan de retrait exprimé en F/L
R = Résultat de la mesure d’empoussiérement
— SiR < C, les travaux se poursuivent normalement
— SiC <R <6000 F/L, mise en ceuvre des dispositions correctives.
— SiR>6000 F/L, Arrét de chantier et modification du mode opératoire ou mise en ceuvre des protections EPI et EPC du
niveau supérieur

En plus, si C <800 F/L et R>800 F/L, mise en place de 'adduction d’'air est imposée sans contrepartie financiére possible
Etsi C <3 300 F/L et R > 3 300, mise en place de combinaison ventilée est imposée sans contrepartie financiére possible
Pour les retraits de Niveau 3 :
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C = Niveau d’empoussiérement en zone attendu défini au Plan de retrait exprimé en F/L
R = Résultat de la mesure d’empoussiérement

— SiR < C, les travaux se poursuivent normalement
—  SiC <R < 25000 F/L, mise en ceuvre des dispositions correctives.
— SiR > 25000 F/L, Arrét de chantier et modification du mode opératoire

01.02.02.05.07.03.01 - Mesures d’empoussiérement environnementales

Mesures réalisées en phase travaux en sortie d’extracteurs, dans la zone d’approche des sas, dans les locaux avoisinants
ou dans la base vie ou la zone de récupération de maniére a s’assurer de I'absence de pollution des locaux avoisinant par
I'activité du chantier.
Les seuils d’alertes et d’arrét retenus seront les suivants :
R = Résultat de la mesure d’empoussiérement

— SiR < 5F/L avec 0 fibre comptée, les travaux se poursuivent normalement

— SiR <5 F/L avec quelques fibres comptées, mise en ceuvre des dispositions correctives.

—  SiR>5F/L, Arrét de chantier et mise en place des mesures correctives

01.02.02.05.07.03.02 - Mesures d’empoussiérement de premiére restitution.

R = Résultat de la mesure d’empoussiérement
— SiR < 5F/L avec 0 fibre comptée, les travaux se poursuivent normalement
— Si R < 5 F/L avec quelques fibres comptées, réalisation d’'un nouveau nettoyage et réalisation d’'une nouvelle
mesure.
—  SiR>5F/L, réalisation d’'un nouveau nettoyage et réalisation d’'une nouvelle mesure

01.02.02.05.07.03.03 - Mesures d’empoussiérement aprés travaux.

Aprés travaux de démantélement des confinements, il est attendu de I'entreprise une mesure dites de fin de travaux afin
de prouver I'absence de fibres d’amiante pour les interventions des autres corps d’état (méme si les autres corps sont
réalisés par I'entreprise).

01.02.02.05.07.03.04 - Mesures d’empoussiérement environnementales complémentaires

Ces mesures complémentaires devront étre obligatoirement mise en place et sont réputées comprises dans I'offre de

I'entreprise.

Elles ont pour but de prouver que les chantiers de désamiantage n’ont pas été a I'origine d’émission de fibres d’amiante

sur le site et donc que les agents de I'usine n'ont pas été exposés a I'amiante.

Ces mesures sont réalisées en phase de retrait des matériaux amiantés extérieurs et intérieurs dans des locaux

avoisinants et en limite d’emprise du chantier au niveau des clbtures.

Le comptage se fera en microscopie électronique de maniére a s’assurer de I'absence de pollution des locaux avoisinant

par I'activité du chantier.

Le protocole de mesure sera le méme que pour une mesure environnementale réglementaire. Ces mesures devront étre

conformes a I'arrété du 14 Aout 2012 ainsi qu’a la norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d’application GA X 46-033.

Pour cette opération 2 mesures d’empoussiérement environnementales supplémentaires seront mises en place :
o Deux pompes de mesure a I’extérieur de la zone de retrait, dans des locaux adjacents a la zone en travaux.

Quantités minimales a prévoir sur chantier :
— Selon guide GAX 46-033, mesures en MET pour chaque zone confinée au droit de la sortie de la zone de
confinement et autours du confinement, au droit des sorties d’extracteurs.
—  Au minimum 2 fois par semaine durant les travaux de retrait.
e Niveau d’empoussiérement attendu : ¢ < 3 f/l
e Mise en ceuvre de dispositions correctives au-dessus de ¢ > 3 f/l
Arrét de chantier et modification du mode opératoire sic > 5 f/l

01.02.02.05.07.04 - Affichage hebdomadaire des mesures amiante

Le titulaire integre dans son offre un panneau d’affichage, mis a jour chaque semaine, présentant les résultats de sa
métrologie chantier.
La trame du panneau ainsi que I'emplacement sera transmis par le titulaire durant la période de préparation.
Le panneau présente la mention « conforme » ou « non conforme ». Les valeurs de concentration de f/l et le nombre de fibres
comptées ne sont pas affichées
Le panneau fait apparaitre :

— Les mesures environnementales rejets extracteurs ;

— Les mesures environnementales zone d’approche ;

—  Les mesures environnementales zone de récupération ;

—  Les mesures environnementales tunnel déchets ;

—  Les libératoires et fin de chantier ;

— La zone de chantier correspondant a chaque mesure ;
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—  Les mesures environnementales complémentaires.

Le panneau ne fait pas apparaitre :

— Les mesures point 0 ;
—  Les mesures sur opérateurs ;
— Les mesures environnementales réalisées en zone de travail durant les phases de retrait d’amiante.

01.02.02.05.08 - CONTROLE DE FINITION — POINT D’ARRET
Comme spécifié, ci-avant, la phase de désamiantage est assujettie aux points d’arréts suivant :

L4
L4

Vérification des installations de confinements avant désamiantage.

L'inspection visuelle aprés désamiantage : sa levée permet au titulaire, avec les mesures de premiére restitution et
mesures apres travaux, de prendre possession des locaux aprés désamiantage, et de réaliser la déconstruction intérieure
et la poursuite du chantier.

L’entreprise est informée qu’un contrdle visuel sera opéré par le contréleur désigné par le maitre d’ouvrage, qui devra étre
informé de la date choisie au minimum 3 jours avant chaque contréle.

En cas de contrble négatif, I'entreprise devra :

Assurer les travaux de mise en conformité dans les 24 heures suivant le contrdle.

Prendre en charge la (ou les) nouvelle(s) visite(s) de contréle.

01.02.02.05.09 - GESTION DES DECHETS

Les entreprises sont responsables de la gestion des déchets de chantier. Elles sont dans Il'obligation soit de valoriser ces
déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des installations de stockages (ISDI, ISDND,
ISDD) selon la nature du déchet.

La réglementation en vigueur rend nécessaire la maitrise des flux de déchets.

Considérant qu'un déchet inerte mélangé a un déchet du type Déchet Industriel Banal est considéré par défaut comme un DND,
un tri intelligent des déchets peut réduire le colt de traitement des déchets de chantier.

L'entreprise se doit donc de proposer un systéeme de gestion des déchets en accord avec la réglementation en vigueur et
respectueux de I'environnement.

01.02.02.05.09.01 - SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (SOGED)

L'entreprise établit durant la période de préparation du chantier (avant le début des travaux) son SOGED traitant
spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.

Le SOGED est mis au point par I'entreprise en intégrant les prescriptions du présent chapitre, en concertation avec les
différents acteurs du chantier et de la ville.

Il est soumis a I'approbation du maitre d’oeuvre durant la phase de préparation du chantier.

Au travers du SOGED, I'entreprise expose et s'engage sur :

—  Le tri sur le site des différents déchets de chantier,

— Les méthodes qui sont employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le
chantier des installations etc.),

— Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés les
différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,

— L’information, en phase travaux, du maitre d’'oeuvre quant a la nature et a la constitution des déchets et aux conditions
de dépbt envisagées sur le chantier,

— Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité,

— Les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

01.02.02.05.09.01.01 - Filieres de traitement des déchets

L'entreprise se met en contact avec les représentants des filieres locales de recyclage ou d'élimination des déchets
(réemploi, recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et établit les modes
d'élimination les plus appropriés a cette opération.
L'entreprise détermine ses lieux d'élimination des déchets en fonction :

— De la famille et de la nature du déchet

— De la distance du lieu d'élimination (limitation des émissions de gaz a effets de serre)

—  Du volume et du poids de chaque type de déchets

—  Des contraintes des modes opératoires de déconstruction

—  Des possibilités de destination pour les déchets (non exhaustif).

Les filieres des déchets retenues pour ce chantier doivent étre identifiees pour chaque type de déchets par I'entreprise
avec le nom et I'adresse de l'entreprise recevant les déchets ainsi que les éventuels centres de regroupement ou
transferts.

L’identification claire de ces destinations est présentée dans le cadre du SOGED au moyen d’un tableau récapitulatif de
ces destinations.
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Les agréments d’exploitation des centres choisis sont transmis a I'appui du document.
01.02.02.05.09.01.02 - Transports des déchets

L'entreprise de transport des déchets non inertes doit avoir une déclaration préfectorale précisant sa capacité a exercer le
transport et le courtage des déchets.

01.02.02.05.09.01.03 - Gestion des flux et du trafic

L'entreprise établit, durant la période de préparation, un plan de circulation des camions aux abords du chantier et dans la
ville. Ce plan de circulation est soumis a I'approbation du Maitre d’oeuvre et de la ville. Il est annexé au SOGED établi.
Les entrées/sorties de chantiers, portails d’accés aux chantiers sont étudiés de maniére a limiter les nuisances pour le
voisinage et limiter les risques pour les usagers.

Une signalétique adaptée est mise en place aux abords des accés pour mentionner le risque lié au chantier et aux sorties
de camions. Mise en place en complément si nécessaire d’'un « homme trafic » chargé de faciliter et sécuriser les sorties
de camions sur les voiries.

01.02.02.05.09.02 - GESTION DES DECHETS : DI-DND-DD

01.02.02.05.09.02.01 - Gestion des Déchets Industriels Spéciaux et DEEE

Traitement spécifique vers les filiéres de traitement ou d’enfouissement spécialisées et agréées, avec fourniture des
Bordereau de suivi des Déchets réglementaires.

01.02.02.05.09.02.02 - Gestion des déchets de bois : recyclage

Usine d'incinération avec valorisation énergétique ou autre type de recyclage a présenter (éventuellement via une
plate-forme de tri et de regroupement).

Les déchets de bois peints peuvent étre dirigés vers une ISDND, si I'absence d’exutoire pour ces déchets est avérée au
moment des travaux.

01.02.02.05.09.02.03 - Contenu de la benne ferrailles : recyclage
Recyclage via une entreprise de récupération des métaux agréée.
01.02.02.05.09.02.04 - Contenu de la benne plastique et DND
ISDND autorisée, éventuellement via une plateforme de transit.
01.02.02.05.09.02.05 - Les déchets de verre

Recyclage via un centre de transit
ISDND ou ISDI (avec avis de la DREAL).

01.02.02.05.09.02.06 - Gestion des déchets inertes recyclables

Les gravats inertes recyclables, issus de la démolition des ouvrages doivent étre chargés et évacués du chantier pour étre
dirigés vers une plateforme de recyclage, hors site.

Tous ces matériaux internes du chantier devront étre recyclés pour étre revalorisés (Mise en décharge interdite).

La tragabilité de cette évacuation est réalisée au moyen de bordereaux de suivi des déchets de chantier (bons de pesée a
I'appui), avec certificat de recyclage effectif des matériaux pour une utilisation ultérieure.

01.02.02.05.09.02.07 - Gestion des déchets inertes non recyclables
Les gravats inertes issus de la démolition du second ceuvre ou impropres au recyclage sont dirigés vers une ISDI.
01.02.02.05.09.02.08 - Gestion des déchets verts

Comme indiqué précédemment, 'ensemble des végétaux présents dans I'emprise travaux sont a déposer (y compris
dessouchage) par le titulaire.
De base, les déchets verts sont prévus évacués du site vers une plateforme de recyclage pour revalorisation (compostage,

..2)
01.02.02.05.09.02.09 - Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Tous les déchets produits contenant de I'amiante, sont dirigés vers les filieres adaptées et agréées a recevoir des déchets
amiantés.

La tragabilité de chaque transport quittant le chantier est assurée par Bordereau de Suivi des Déchets, chaque BIG-BAG
étant tracé par un scellé, selon réglementation ADR.

L’évacuation des déchets amiantés, est réputée incluse dans les tarifs unitaires de traitement des matériaux amiantés de
la DPGF.

1 Les déchets d’amiante-ciment non mélangés, et intégres, sont conditionnés en palettes filmées ou en BIG-BAG sont
dirigés vers une ISDND (ex classe 2), dans une alvéole destinée aux produits amiantés

2 Tous les autres déchets amiantés (les déchets de dalles et colles amiantées, les platres, les laines de verre polluée a
'amiante, les complexes d’étanchéité, les feutres/pare vapeur amiantés, les déchets contaminés recueillis lors des
opérations de nettoyage et décontamination, les déchets de combinaisons, d’équipements, les filires usagés, ...) sont
conditionnés en BIG-BAG comme déchets amiantés et seront dirigés vers une ISDD, dans une alvéole destinée aux
produits amiantés.
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3 Les débris ou morceaux d’amiante-ciment (dégradés) sont conditionnés en BIG-BAG et seront dirigés vers une ISDD,
dans une alvéole destinée aux produits amiantés

Particularité :

Si ’entreprise le souhaite, elle est autorisée a conditionner et a évacuer les terres avec débris d’amiante-ciment
en body-bennes sous réserve d’avoir obtenu, en période de préparation, une dérogation de la Mission du
Transport de Matiéres Dangereuses du Ministére de I’Environnement I'y autorisant.

Cette méthodologie de conditionnement doit étre décrite dés la phase de réponse a I’appel d’offre.

En cas de refus / non obtention de cette dérogation durant la période de préparation le titulaire doit procéder a
I’évacuation des déchets amiantés en BIG-BAG et ce, sans contrepartie financiére.

01.02.02.05.09.03 - TRACABILITES

La destination des déchets peut étre contrdlée a tout moment par la maitrise d’ceuvre.

Les entreprises de collecte de déchets (inertes et DND) retenues doivent fournir des bordereaux de suivi de déchets et/ou
bons de pesées pour I'ensemble des rotations de camions.

L'entreprise est tenue de fournir des bordereaux de suivi de déchet (BSD) pour tous les types de déchets du chantier (Inertes
revalorisables, DI, DND, DD, DEEE, Bois, PVC, Métaux, déchets amiantés inertes, liés, libres, ...) afin de prouver la bonne
destination des déchets générés (conformément au Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 et de I'Arrété du 29 juillet 2005):
Formulaires CERFA n°® 12571*01

01.02.02.05.09.03.01 - Formalisme exigé pour le chantier

Un état récapitulatif des envois est établi et archivé dans un tableau détaillant en colonnes les différentes classes de
déchets, selon la trame ADEME (Cerfa 14498*01).
Ce tableau est maintenu a jour et est fourni chaque semaine, au maitre d’ceuvre lors de la réunion de chantier
hebdomadaire.
Il est mis a jour en fonction des bons de pesées recus et est transmis chaque mois a I'appui de la situation d’avancement
des travaux.
En fin de chantier, ce tableau est finalisé et est transmis signé a I'appui du DOE.
Y sont annexés, pour chaque classe de produits, au minimum un bordereau de suivi des déchets :

— Un bordereau récapitulatif pour les inertes, pour les DND, pour le bois, ... avec bons de pesées a I'appui pour

chaque BSD
— Un BSDA par transport
— Un BSDD par transport

Les bordereaux de suivi des déchets (avec mention du n° de BSDA et n° de Scellés pour les déchets amiantés) doivent
indiquer au minimum :

—  Le nom du maitre d’ouvrage

—  Le nom de l'entreprise de démolition

—  Le nom du transporteur

— La qualité et la quantité de déchets éliminés

—  Le centre de stockage ou de traitement ou ils sont déposés

Les bordereaux sont remplis par I'’entrepreneur qui le cosigne avec le gérant du centre d’élimination.

01.02.02.05.10 - TRANSMISSION DE DOCUMENTS ET RECEPTION DES TRAVAUX

01.02.02.05.10.01 - NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Le chantier est livré aprés repli des installations de chantier, matériels, et déchets.
Les zones sont livrées nettoyées, balayées s’il a y lieu, avec des supports :
—  Exempts de décombres ou délivre de chantier.
— Les zones ou éléments conservés sont restitués dans I'état initial.
o Toute dégradation est reprise a charge du titulaire pour livraison conforme a I'état initial (conformément au constat
d’huissier).

01.02.02.05.10.02 - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Avant la réception définitive des travaux, I'entreprise doit fournir son DOE comprenant notamment :

—  Le rapport de fin d’intervention amiante

— Une fiche récapitulative de I'intervention avec mention des dates d’intervention, des travaux effectués, des éventuels
aléas.

— Les enregistrements du chantier : Pour chaque point ci-aprés le titulaire établi un tableau récapitulatif selon trame
ADEME (Cerfa 14498*01), et y annexe les résultats ou bordereaux :

e Les bordereaux de suivi des déchets (avec mention du n° de BSDA et n° de Scellés pour les déchets amiantés). Ces
bordereaux doivent indiquer au minimum :

¢ Le nom du maitre d’ouvrage
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Le nom de I'entreprise de démolition
Le nom du transporteur
La qualité et la quantité de déchets éliminés
+ Le centre de stockage ou de traitement ou ils sont déposés
Les bordereaux sont remplis par I'entrepreneur qui le cosigne avec le gérant du centre d’élimination

* o o

e La synthése des enregistrements réalisés lors du chantier conformément au présent C.C.T.P. (fiche d’exposition des
opérateurs, PPSPS, plan de retrait annoté et signé des opérateurs de chantier, essais a la plaque...) ; les
enregistrements réalisés y sont annexés.

e LeDOE

01.02.02.05.10.03 - RECEPTION DES TRAVAUX

Les travaux sont réceptionnés aprées repli des matériels, et installations de chantier. La réception définitive est prononcée
apres :

— L’état des lieux aprés travaux

—  Fourniture des documents précisés ci-dessus.

—  Visite contradictoire du site, et levée de toutes les réserves.

01.02.03 - ENLEVEMENT DES GRAVOIS
Enlévement des gravois a la décharge :
—  Transport par camion ou camionnette
—  Mise en dépbt dans une décharge
01.02.03.01 - Enléevement des gravois a la décharge publique
01.02.03.02 - Enlévement des gravois a la décharge publique rayon 20km
01.02.03.03 - Plus-value pour décharge publique payante
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02 - GROS (EUVRE

02.01 - GENERALITES

Les prescriptions ci-apres ne sont pas limitatives mais indicatives. Le titulaire du présent lot étant 'homme de l'art, a la lumiére de son
expérience et de son étude du projet, il en devra la rectification en cas d'erreurs voire méme d'omissions et seront prévues dans son offre.
Il ne pourra arguer par la suite pour obtenir un supplément de prix.

02.01.01 - LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot ne peux se prévaloir d'aucune méconnaissance des lieux, il devra prendre connaissance de I'ensemble
des dispositions prévues au :

"LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT"

Par conséquent :

Il ne sera pas possible de demander une augmentation du prix sous prétexte de probléme que I'entreprise n'aurait pas remarqué au
moment de I'étude de son offre.

Les entreprises de constructions doivent l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement de la construction de I'ouvrage.
Cela reste vrai méme si certaines fournitures ou fagon ne sont pas explicittment mentionnées dans le dossier du projet, parce qu'elles
sont normalement dues selon les regles de I'art ou les usages de la profession ou les documents réglementaires.

Les articles décrivant les ouvrages élémentaires sont donc entendus comme comprenant fourniture, pose et toutes sujétions. Par
ailleurs, I'entrepreneur doit tous les moyens nécessaires a lI'approvisionnement de ses matériaux et a la réalisation de ses ouvrages :
échafaudages, moyens de levage, etc.

Pour mémoire, le prix du marché est global et forfaitaire.

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans. Les erreurs ou imprécisions seront signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. En cours d'exécution, aucune cote ne sera mesurée a I'échelle des plans.

Les éventuelles incohérences entre piéces écrites et pieces graphiques doivent étre signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. L'ordre de prévalence des différents documents et défini dans le CCAP.

Les problémes non signalés avant ou lors de la remise de I'offre de prix ne pourront donner lieu a réclamation.

Les entreprises de constructions ne pourront demander de modification de prix apres signature du marché sous prétexte que le dossier
de consultation des entreprises comportait des erreurs ; elles sont réputées I'avoir étudié en détail, et avoir décelé et pris en compte les
problémes éventuels.

Des précisions peuvent étre demandées lors de la consultation des entreprises si cela s'avere nécessaire.

En cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur ne prendra pas l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet. Si besoin est, il
prendra des renseignements complémentaires auprés du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

02.01.02 - GENERALITES
02.01.02.01 - OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX
02.01.02.01.01 - Connaissance des lieux

— Lors de sa visite le soumissionnaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir une influence sur I'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la conception des
détails, la qualité et le prix de chaque ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne I'accessibilité au site et notamment pour :

e |L'acces des camions, engins de terrassement ou autres équipements, ainsi que la possibilité de stockage et d'installation,
et les servitudes qui pourront y étre attachées, la position et I'état des ouvrages existants, les contraintes d'horaires, les
interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers et les dégradations des installations avoisinantes.

—  Ces contraintes ci-dessus seront réputées étre prises en compte dans tous les prix unitaires proposés par I'entrepreneur
adjudicataire du présent Lot. I'entrepreneur du présent Lot devra définir a la lumiére de son étude l'ensemble de ses
installations en fonction de son choix technique et d'en informer le maitre d'ceuvre pour visa.

— Aprés l'adjudication, le titulaire du présent lot ne pourra arguer d'ignorance quelconque des informations ci-avant pour
prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais. Il devra alors fournir tous ses plans d'exécution et
de détailler tous les moyens nécessaires qu'il mettra en place pour exécuter ses travaux et cela afin de respecter tous les
documents normatifs et contractuels dans ce projet..

02.01.02.01.02 - Reconnaissance des existants

—  Le soumissionnaire devenant I'adjudicataire du présent lot est contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre,

Ada 28/02/2025



Rénovation des blocs sanitaires et de I'ensemble des colonnes EU et EV CCTP DCE

Préfecture des Cotes d'Armor Page 38/ 111
Lot N°02 - GROS CEUVRE

procédé a la reconnaissance des existants sur le site.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit limitative :
e  Sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t ;

L'état des existants et leurs principes constructifs ;

La nature des matériaux constituant les existants ;

Les possibilités de démolition en fonction du site ;

Les difficultés particulieres qui pourraient survenir lors des travaux.

A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi contractuellement

réputés :

Avoir visité les lieux ;

e Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;

e Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les principes de
structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

e Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

— Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres prestations
nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer sur site tous les essais sur existants qu'ils jugeront
utiles.

02.01.02.01.03 - Implantation

L'implantation des ouvrages est a la charge du présent lot . En effet il devra réaliser d’aprés les plans remis dans I'appel d’offres
et de ses propres plans:

e Réaliser tous les repéres d'implantation et de nivellement. Ainsi que I'implantation générale des ouvrages et faire vérifier
cette implantation par un géomeétre, et il en assumera les frais des honoraires du géometre de son choix .

e |l devra dresser un plan a l'aide du proces-verbal du géometre au terme de chaque vérification, qui sera remis au Maitre
d'ceuvre avant tout démarrage de travaux . Des repéres fixes appropriés seront posés pour permettre de vérifier a tout
moment l'implantation des ouvrages en cours de réalisation. lls seront raccordés en plan et en altitude aux reperes
donnés par le Maitre d'ceuvre. Afin d'éviter toute détérioration de ces repéres, le présent lot devra signaler leur présence
par un marquage efficace autour des repéres avec une peinture en couleur vive, tout repére détruit sera remplacé et sans
supplément de prix.

e L'implantation et le piquetage général seront réalisés par le présent Lot

e Dans le cadre du piquetage ci-dessus, I'entrepreneur du présent Lot aura a implanter ses propres ouvrages. Ces
piquetages se feront au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont raccordées en
plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.

e L'entrepreneur fera a ses frais, approuver le piquetage général par le géomeétre agréé par le maitre d'ouvrage, ou par tout
autre service habilité.

e L'entrepreneur sera ainsi tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas
de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

e Ainsiil est précisé au présent Lot que dans le cadre des piquetages ci-dessus, I'entrepreneur aura a implanter ses propres
ouvrages.

02.01.02.01.04 - Cotes de construction

— Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des fagcades prévues aux
plans et documents d’appel d'offres, en particulier, pour les tolérances de clair, d’alignement, de fabrication et de mise en
ceuvre des éléments. Les cotes de construction seront relevées sur le chantier dans la mesure du possible par le titulaire
suivant les possibilités du planning d’exécution des travaux.

— Dans le cas ou elle découvrirait une anomalie soit au stade de son étude ou avant le début de ses travaux ,elle devra en
informer immédiatement le Maitre d’ceuvre et de n’entreprendre ses travaux qu’aprés avoir eu I'aval du Maitre d’ceuvre.
En cas de non-respect de cette prescription il ne pourra pas arguer d’une erreur ou omission pour demander un
supplément de prix a son offre initiale.

02.01.02.02 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS NON LIMITATIFS

— Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants, sans
que cette énumération ne soit exhaustive.

— Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents
suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive

—  En effet, Il est fait le rappel au titulaire du présent lot des dispositions particulieres a chacun des lots et elles seront précisées
dans leurs spécifications techniques respectives, et que sauf dispositions particuliéres indiquées dans le présent document,
les calculs, la conception, ainsi que la fabrication en usine puis I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le réglage des
ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées
seront dans leur ensemble conformes aux normes et réglement ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en vigueur au moment des travaux.
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— Il est précisé au titulaire du présent lot que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-apres, il sera retenu leur

derniére parution et cela a la date de la présente prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de
contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (C.C.T.P, plans, etc...), il devra immédiatement en avertir le
maitre d'ceuvre et prévoir tout complément en annexe de son offre. De plus, lorsque Le titulaire du présent lot utilisera
certains procédés et des matériaux dits non traditionnels et non régis par les documents de référence cités ci-avant, ceux-ci
devront alors étre obligatoirement instruits et validés par le C.S.T.B et posséder obligatoirement un Avis Technique voire un
AT.EX.

02.01.02.02.01 - Liste des DTU applicables au marché

Les regles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques
(CCT) des Cabhiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :

DTU 13.11 Fondations superficielles

— DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le batiment

— DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution

— NF DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

— DTU 20.12 Magonnerie des toitures et d’étanchéité - Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité

— NF DTU 20.13 Cloisons en magonnerie de petits éléments :

— DTU 21 Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton

— DTU 23.1 Murs en béton banché

— NF DTU 23.2 Travaux de batiment - Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

— NF DTU 23.3 Travaux de batiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton

— NF DTU 24.1 Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systémes d’évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils

— NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers

— NF DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

— NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales

— NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes

— NF DTU 64.1 Dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) - Pour les maisons d’habitation
individuelle jusqu'a 20 piéces principales

Liste ci-dessus non limitative, Le titulaire du présent lot est réputé avoir connaissance des MAJ des DTU de son lot.
02.01.02.02.02 - Normes

Pour ne pas alourdir le présent document la liste énumérée ci-dessous est sommaire et il se peut que des normes aient été
supprimées entre la présente rédaction et la date du présent projet. En effet I'entrepreneur adjudicataire du présent lot est réputé
étre 'homme de I'art d’avoir 'entiere connaissance de I'ensemble des normes de son LOT.

Infrastructures
—  NF P11-301 (décembre 1994) : Exécution des terrassements - Terminologie (Indice de classement : P11-301) ;
— NF P94-093 (octobre 2014) : Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références de compactage d'un
matériau - Essai Proctor Normal - Essai Proctor modifié (Indice de classement : P94-093) ;
— NF P94-103 (aodt 2015) : Sols : reconnaissance et essais - Matériaux traités a la chaux et/ou aux liants hydrauliques -
Essai d'évaluation de I'aptitude d'un produit de traitement minéral sec a émettre de la poussiére (Indice de classement :
P94-103).

Bétons
— NF C67-200 (décembre 1981) : Poteaux en béton armé - Spécifications (Indice de classement : C67-200)
— FD P18-011 (mars 2016) : Béton - Définition et classification des environnements chimiquement agressifs -
Recommandations pour la formulation des bétons (Indice de classement : P18-011)
— NF P18-422 (décembre 1981) : Bétons - Mise en place par aiguille vibrante (Indice de classement : P18-422) .

Blocs béton en agrégats courants
— NF EN 771-3+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maconnerie - Partie 3 : éléments de magonnerie en

béton de granulats (granulats courants et Iégers) (Indice de classement : P12-121-3) ;
— NF EN 15037-2+A1 (juin 2011) : Produits préfabriqués en béton - Systémes de planchers a poutrelles et entrevous -
Partie 2 : entrevous en béton (Indice de classement : P19-810-2) ;

Planchers
— NF EN 15037-3+A1 (juin 2011) : Produits préfabriqués en béton - Systémes de planchers a poutrelles et entrevous -
Partie 3 : entrevous en terre cuite (Indice de classement : P19-810-3) ;
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— NF EN 13213 (mai 2001) : Planchers creux (Indice de classement : P67-104).

Escaliers

— NF P01-011 (mai 1945) : Dimensions des constructions - Escaliers droits en magonnerie (Indice de classement :
P01-011) .

02.01.02.02.03 - Liste des régles de calculs

— DTU13.12: (NF P 11-711 de mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles ;

— Regles 60.11 : (P 40-202 d'octobre 1988) : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales ;

— Regles NV 65 : (d'avril 2000) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ;

— Régles N84 modifiées 95 : (P 06-006 de septembre 1996)) : Action de la neige sur les constructions ;

— FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux en acier et béton ;

— DTU PS 69 : Régles parasismiques 1969 annexes et addendas 1982.(notes additionnelles et complétant) ;

— DTU 23.1 : Régles pour le calcul des fondations superficielles ;

—  Contraintes depuis janvier 2013 liées a la réglementation thermique RT 2012 ;

—  Liste ci-dessus non limitative.

02.01.02.02.04 - Guides eurocodes
Pour le présent lot il a été retenu les EUROCODES :

—  Eurocode 0 - EN 1990 : Eurocodes structuraux - Base de calcul des structures;
—  Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures;
— EUROCODE 2 - Partie 1-1 d'octobre 2005 : Calcul des structures en béton (en remplacement des BAEL 91 révisées 99)

— EUROCODE 2 annexe nationale - Partie 1-1 de mars 2007 : Calcul des structures en béton (en remplacement des BAEL
91 révisées 99) ;

—  Guide EUROCODE G08-12 d'aott 2009 : Structures en béton soumises a incendie ;

—  Guide EUROCODE G08-06 de décembre 2009 : Dimensionnement des éléments en béton précontraint par fils adhérents

— EUROCODE 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton (EN 1994) ;

— EUROCODE 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie(EN 1996) ;

— EUROCODE 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique

— EUROCODE 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (EN 1998).

Liste non limitative , Le titulaire du présent lot est réputé avoir connaissance des MAJ des EUROCODES pour son lot.

02.01.02.03 - SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

02.01.02.03.01 - Notes de calculs

— |l est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il devra établir une note de calculs compléte et cohérente pour la
justification de I'ensemble de ses ouvrages et cela sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations
complémentaires requises. Le titulaire du présent lot effectuera la justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment
pour le dimensionnement de tous les éléments de structure, couverture et fagade ainsi que pour tous assemblages et
détails.

— Lajustification du calcul de certaines piéces d'assemblage pourront nécessiter des analyses informatiques aux éléments
finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sera effectué en se conformant aux formes et
dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces devra respecter les normes et
spécifications décrites dans le présent document.

— |l est précisé au titulaire du présent lot qu'il effectuera des analyses des phases de montage en plus de I'ensemble. Dans
le cas ou certains points de la note de calculs feront I'objet d'une objection de la part du Maitre d'ceuvre (d'ordre technique
ou de non-respect de l'esprit de la conception initiale), alors Le titulaire du présent lot en fera toute modification et a ses
frais.

02.01.02.03.02 - Démarches auprés des services publics

—  Envue de I'exécution de ses travaux (occupation de la voie publique), le titulaire du présent lot devra alors effectuer toutes
les démarches aupres des services publics (services concessionnaires, services communaux, voirie, police, etc..), afin de
réaliser la coupure ou le détournement des divers réseaux, etc.). Il a a sa charge tous les frais en résultant qui seront
compris dans son offre.

02.01.02.03.03 - Etude de sol

— Une étude de sol a été réalisée sur le site sur commande du Maitre d'Ouvrage. Ce rapport est joint au dossier, afin que Le
titulaire du présent lot puisse établisse son offre, sous son entiére responsabilité.
— Rapport de sol G2 AVP :
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e Reéférence : N° 125366

e Date : 22/11/2023

—  Sile soumissionnaire estime que I'étude est insuffisante devra en informer le Maitre d'ceuvre par écrit lors de la remise de
son offre. A défaut et dans le cas ou le présent lot n'a effectué aucune remarque dans son offre de prix, alors Il en devra
la réalisation a ses frais de toutes études et sondages complémentaires dont elle aura besoin pour la réalisation des
travaux.

02.01.02.03.04 - Charges d'exploitation

— ll'est fait au présent lot le rappel que les diverses charges d'exploitation devront étre conformes a la norme NFP 06-001.
Dans le cas de locaux a utilisations multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera alors prise en considération. En
cas de changement de destination d'un local, il sera définie une valeur pondérée a partir d'une étude préliminaire a
produire par le titulaire du présent lot..

02.01.02.03.05 - Risque sismique

Les dispositions concernant les cloisons nécessitant une prise en compte du séisme, seront conformes au :

—  GS 9: Guide d’évaluation des cloisons sous actions sismiques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3582 V2, décembre 2014) ;

— NF EN 1998-1 - Partie 1 : Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments + Amendement A1 (indice de
classement : P 06-030-1) ;

— NF EN 1998-1/NA - Partie 1 : Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments - Annexe nationale a la NF
EN 1998-1 (indice de classement : P 06-030-1/NA) ;

— guide ENS : dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre béti - Justifications parasismiques
pour le batiment a risque normal (juillet 2013) ;

- A 22-10-10 arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification et aux régles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite "a risque normal".

- Ete..

02.01.02.03.06 - Matériaux, objets et vestiges découverts sur le chantier

— Dans le cas ou l'entrepreneur découvrirait des matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, il devra
étre indemnisé si le maitre d'ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

02.01.02.03.07 - Réception

— Dans le cadre des dispositions particuliéres de réception des travaux du présent lot, c'est au titulaire du présent lot qu'il
appartient de faire la preuve de la bonne exécution et de I'achévement complet de tous ses travaux. Le maitre d'ceuvre
pourra demander, aux frais du titulaire du présent lot, toute étude et essais qu'il jugera utile a la vérification de cette
preuve

02.01.03 - PRECONISATION DE MISE EN CEUVRE

les fouilles, remblaiements et évacuation des surplus ;

I'exécution du lit de pose des canalisations et le calage de celles-ci ;

la fourniture et pose des canalisations y compris piéces de raccords ;

les regards, etc., (cette liste n’est pas limitative.).

Toutes les attentes au sol seront prévues avec 2 coudes au 1/8™¢ (les coudes au 1/4 ne seront pas admis.).

L’ensemble des fixations des réseaux organiques passant dans vide sanitaire sera réalisé par colliers inoxydables et tiges
filetées ou étriers inoxydables.

Les canalisations sous vide sanitaire comporteront au droit des branchements, un té de visite avec tampon hermétique.
Les attentes intérieures en sol comporteront au droit des branchements, un té de visite avec tampon hermétique.

Les installations d’évacuation gravitaire des eaux résiduaires a l'intérieur des batiments seront conformes aux normes NF EN
12056-1 a 5 (indice de classement : P 16-250-1 a 5).

Les techniques et contraintes relatives a I'implantation d’un réseau neuf a proximité d’un réseau existant ou de végétation, ou
I'implantation de végétaux a proximité d’un réseau existant en agglomération et hors agglomération lors de travaux d’ouverture
de fouilles, de remblayage et de réfection nécessité par la mise en place ou I'entretien de réseaux seront conformes a la norme
NF P 98-332 Régles de distance entre les réseaux enterrés et régles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

02.01.03.01 - FONDATIONS SUPERFICIELLES

— Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que toutes les prescriptions ci-aprés ne sont pas limitatives mais indicatives, Le
titulaire du présent lot étant 'hnomme de I'art et a la lumiére de son expérience, de son étude du projet et de sa qualification
pour l'exécution de fondations dites superficielles il devra faire en cas d'erreurs voire méme d'omissions toutes les
rectifications nécessaires et elles seront inclues dans son offre. Il ne pourra par la suite arguer d'une erreur ou omission pour
obtenir un supplément de prix.
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02.01.03.01.01 - Fouilles pour ouvrages de fondations superficielles

I est fait ci-aprés le rappel au titulaire du présent lot du domaine d'application de ses ouvrages et ils seront exécutés suivant les
conditions générales d'exécution. Dans le présent projet il est précisé au titulaire du présent lot que seront considérés comme
fouilles pour fondations, tous les travaux de terrassement qui auront pour but le creusement de I'excavation dans laquelle seront
construites les parties d'un ouvrage prenant directement appui sur le sol. Alors, Le titulaire du présent lot réalisera ces fouilles
conformément aux prescriptions du DTU 12, applicable aux travaux de terrassement pour le batiment :

e Avec une protection efficace des fonds de fouilles et ceux-ci devront rester le moins longtemps possible soumis aux
actions des intempéries ;

e Avec l'aménagement des sols de fondations. Dans le cas ou aprés examen, le fond de fouille se révéle inapte a recevoir
la fondation prévue, Le titulaire du présent lot devra et suivant les conditions prévues au CCS, mettre en ceuvre des
travaux d'aménagement complémentaires nécessaires ;

e Dans le cas de fouilles en présence d'eau. Les fondations ne seront exécutées qu'aprés assainissement du fond de
fouille, cet assainissement sera réalisé par les moyens appropriés : épuisement, drainage...

Dans le cas d'une nécessité d'épuisement, Le titulaire du présent lot devra prendre alors toutes dispositions adaptées de fagon a
ne pas compromettre la tenue des talus , voire méme la tenue des ouvrages avoisinants et cela afin d'éviter tout risque de
soulévement du fond sous l'effet de la sous-pression, en particulier aprés arrét du pompage. Le titulaire du présent lot devra
prendre :

o Toutes précautions contre le gel. notamment lorsque le fond de fouille est inondé et gelé ou présente des flaques d'eau
transformées en glace, le bétonnage ne sera fait qu'aprés dégel ou destruction compléte de la glace, décapage et
nettoiement du terrain affecté par le gel ;

o Toutes précautions concernant les arrivées d'eau et autres causes d'affouillement. Les dispositions nécessaires seront
prises pour éviter les affouillements au cours des travaux de fondations, de fagon que la stabilité ne soit pas compromise

e Toutes les précautions seront prises concernant la stabilité des ouvrages existants. Les fouilles qui devront étre
exécutées au voisinage d'ouvrages existants ne devront en aucun cas compromettre la stabilité de ces ouvrages tant en
phase provisoire que dans celle finale.

02.01.03.01.02 - Exécutions des fouilles

Il est fait ci-apres le rappel au titulaire du présent lot et sans qu'il soit limitatif sur ses obligations lors de la mise en ceuvre de ses
ouvrages :

Travaux préliminaires :

—  Le titulaire du présent lot devra suivant les nécessités du projet la démolition de constructions existantes elles seront
effectuées avec toutes les précautions appropriées et en particulier lorsque les parties a démolir seront au voisinage
immédiat des constructions ou de terres a maintenir en place.

—  Lors de I'étaiement préalable des constructions avoisinantes et avant d'entreprendre tout début d'une fouille adossée a un
ouvrage existant a conserver ou a son voisinage immédiat, il sera procédé par Le titulaire du présent lot et suivant la
nécessité de mettre en place un étaiement approprié pour cet ouvrage et cela dans les conditions précisées aux
prescriptions concernées.

—  Lors de la réalisation du décapage sur une profondeur au moins égale a 20 cm sur I'emprise des fouilles puis de leur mise
en dépbt aux emplacements désignés par le Maitre d'ouvrage et en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Exécution des fouilles :

— ll est rappelé au titulaire du présent lot la définition qu'une fouille sera dite "rigole" lorsque sa largeur
"h" satisferont aux relations : 1 <ou=2meth<ou=1m;

— Qu'une fouille sera dite tranchée lorsque "I" et "h" satisferont aux relations suivantes, ou deux cas seront envisagés. Cas
n°1:1<ou=2m,ondevraalors avoir:h>1m.Casn°2:1>2m,ondevraalorsavoir:h>1+2;

— Lorsque "h" sera supérieur a 1 m et que la longueur "L" sera du méme ordre de grandeur que la largeur "I", la fouille sera
dite "puits" ;

— Qu'une fouille sera dite "excavation superficielle" lorsque sa largeur "|" et sa profondeur "h" satisferont aux relations : | >
ou=2meth<ou=+2. Dans tous les cas ci-avant, la profondeur sera mesurée a partir du sol tel qu'il sera livré pour
I'exécution des dites fouilles. Il es précisé au titulaire du présent lot que le niveau retenu pourra étre, soit celui du sol
naturel, soit celui qui résultera de I'exécution préalable de terrassements dits généraux.

Fouilles pour fondations de batiments :

—  Elles seront considérées comme étant des fouilles pour fondations de batiments les terrassements qui auront pour objet
le creusement de I'excavation dans laquelle les batiments prendront appui sur le sol. Toutes les fouilles comprendront les
rigoles, les tranchées, les puits et les excavations dites superficielles.

— Le dressement des fonds de fouilles sera ainsi réalisé en suivant les principe suivant; le fdf sera alors dressé
horizontalement suivant un plan ou suivant plusieurs plans successifs. |l est rappelé au titulaire du présent lot qu'en vue
de permettre I'assainissement des fondations, il pourra étre prévu une pente longitudinale de 2 a 5 % pour I'ensemble de
la fouille, soit des rigoles de fondation et cette directive devra étre comprise dans I'offre du présent lot, charge au titulaire
du présent lot de vérifier la mise en ceuvre des divers réseaux d'assainissement du projet..

—  Pour assurer la stabilité de toutes les parois < des 3 faces>des fouilles , elles seront parfaitement étayées ou taillées avec
fruit. Dans ce cas, ou il sera nécessaire d'utiliser des remblais pour réaliser la localisation et le tracé définitifs prévus au

et sa profondeur

Ada

28/02/2025



Rénovation des blocs sanitaires et de I'ensemble des colonnes EU et EV

Préfecture des Cotes d'Armor Page 43/ 111
Lot N°02 - GROS CEUVRE

CCTP DCE

projet, tous les matériaux de remblai devront satisfaire aux prescriptions concernées.

— Lors de lafinition du fond et des parois et en présence d'un terrain sensible a I'action de I'air ou de I'eau, tels que certaines
‘marnes, argiles, schistes, la finition du fond et des parois sera celle exécutée peu de temps avant I'exécution des
souténements voire celle des fondations.

02.01.03.01.03 - Etaiements et blindages des fouilles

Il est fait ci-apres le rappel au titulaire du présent lot et sans qu'il soit limitatif sur ses obligations lors de la mise en ceuvre de ses
ouvrages et de procéder a un :

Etaiement et blindage des fouilles :

Lors de la mise en ceuvre d'étaiement et le blindage des fouilles celle-ci sera déterminée en fonction de la nature du terrain, du
pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous I'action des intempéries ou notamment lors de l'arrivée
d'eau de toute provenance . L'étaiement et le blindage devront tenir compte, en outre, de la profondeur des fouilles et des
surcharges susceptibles d'exister en créte de ces derniéres (présence d'immeubles voisins et de voies de communication,
stationnement et circulation d'engins mécaniques, dép6t de matériaux).

—  Les étais auront pour fonction de transmettre les efforts et ils devront reposer sur des surfaces d'appui par l'intermédiaire
de semelles de répartition bien ancrées pour éviter tout glissement ou enfoncement . Le titulaire du présent lot devra
prendre toutes dispositions utiles dans le cas ou le flambement des étais était a craindre.

— Il est précisé au titulaire du présent lot que si les travaux sont situés dans une zone ne mettant pas en cause les
constructions existantes, ni méme toute construction future, alors Le titulaire du présent lot pourra employer de la paille,
des fagots de branchage ou de platre afin de s'opposer a tout coulage des terres.

Etaiement des constructions existantes :
Le titulaire du présent lot devra tous étaiements nécessaires pour assurer la protection des constructions existantes et ces
étaiements seront réalisés en particulier dans les deux cas ci-apres :

— Dans le cas ou les parties en élévation paraitront au titulaire du présent lot ne pas présenter la solidité normale. Alors
dans ce cas, les étais seront réalisés de fagcon a soutenir I'ensemble existant jusqu'au-dessus des parties verticales
douteuses . De plus, seront prises par Le titulaire du présent lot toutes les dispositions particuliéres de consolidation et
suivant I'avis du Maitre d'ouvrage et en accord du Maitre d'ceuvre.

— Il est précisé que lors de la réalisation du fond de fouille celui-ci sera inférieur a celui des fondations de I'immeuble existant
et la vérification de la cohérence entre la tenue des terres. En cas de non cohérence, Le titulaire du présent lot réalisera
ou non une reprise en sous-ceuvre des fondations existantes . Dans le cas ou il sera nécessaire de faire une reprise en
sous-ceuvre, alors Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions techniques et réglementaires
concernant les fouilles au voisinage de constructions existantes et lui seront applicables pour éviter tout désordre. Il est
précisé au titulaire du présent lot que dans le cas contraire, I'ouvrage existant devra étre étayé si nécessaire et Le titulaire
du présent lot devra prendre des dispositions pour éviter tout mouvement du terrain sous cet ouvrage.

Maintien et repliement des étais et blindages :
Le titulaire du présent lot devra :

—  Faire en sorte que les étais et blindages soient retirés au fur et a mesure du comblement des fouilles par les magonneries,
et de tenir compte du temps nécessaire au durcissement des mortiers ou des bétons.

— Lors de I'abandon d'étais et blindages dans les fouilles Le titulaire du présent lot établira alors un plan de situation avec
des photos numérotées en fonction des prises de vues des piéces dites abandonnées, ainsi qu' un relevé des quantités
restantes en place et avec les dimensions propres de ces piéces.

02.01.03.01.04 - Matériel d'épuisement

Le titulaire du présent lot devra utiliser tout le matériel d'épuisement adapté y compris tous les engins de secours qu'il jugera
nécessaires pour assurer en permanence l'épuisement des eaux et cela suivant cas ci-dessous ( liste et description non
limitatives).

Eaux de ruissellement extérieures :

— |l sera fait par Le titulaire du présent lot le maintien et repliement des moyens de protection et d'épuisement. Tous les
moyens de protection et d'épuisement mise en ceuvre dans les fouilles ne devront étre repliés que lorsque I'état
d'avancement des travaux dans ces foulilles le permettra. L'ordre de I'exécution du repliement lui sera donné par le Maitre
d'Ouvrage en accord avec le Maitre d'ceuvre ;

— Dans le cas d'eau dans les fouilles elles pourront dans certains cas étre exécutées dans I'eau, c'est-a-dire sous une
hauteur d'eau supérieure a 10 cm.

Rassemblement des eaux, puisards :

— Pour rassembler les eaux dans les fonds de fouilles ceux-ci seront dressés conformément aux dispositions de
"Dressement des fonds de fouilles". Dans le cas ou la disposition des lieux permettent de réaliser une fouille débordant
I'emprise prévue pour les fondations, les souténements ou les piliers isolés, des rigoles collectrices périphériques seront
établies en dehors de cette emprise. Egalement dans le cas contraire, les fonds des rigoles de fondation des murs devront
étre dressés conformément au chapitre "Dressement des fonds de fouilles".

— Lors de la réalisation de puisards de rassemblement et de pompage. Dans le cas ou la disposition des lieux ne permettrait
pas I'évacuation des eaux des fouilles par gravité, alors ces eaux seront réunies dans les puisards de rassemblement et
de pompage. Tous les emplacements de ces puisards seront choisis de telle maniére qu'ils soient en dehors de I'emprise

Ada

28/02/2025



Rénovation des blocs sanitaires et de I'ensemble des colonnes EU et EV

Préfecture des Cotes d'Armor Page 44/ 111
Lot N°02 - GROS (EUVRE

CCTP DCE

totale du ou des batiments (sauf dans le cas d'impossibilités résultant de la disposition des lieux) mais dans tous les cas,
ils devront étre en dehors de I'emplacement des murs, piliers et fondations.

—  Lors de la réalisation de puisards absorbants. Il est en plus précisé a Le titulaire du présent lot que I'emplacement de
chaque puisard absorbant devra étre déterminé de telle maniére que les mouvements d'eau ne seront en aucun cas
préjudiciables a la stabilité des ouvrages prévus a I'emplacement des dites fouilles.

— Lors de ces divers pompages Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les précautions sur les moyens utilisés dans
les puisards de rassemblement. Il est précisé a Le titulaire du présent lot du présent lot que sauf dispositions contraires
des piéces du marché, que I'abaissement du niveau de I'eau dans les puisards sera alors limité et strictement a ce qui
sera nécessaire pour assurer I'exécution de ses travaux.

02.01.03.01.05 - Exécution des bétons

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot sur le mode d'exécution des bétons exécutés conformément aux prescriptions du
DTU 21 relatif & I'exécution des travaux en béton, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :
Béton de propreté :

— Que dans certains cas, ce béton de propreté pourra, en fonction des conditions de surface et de la nature des terrains de
fondation, étre remplacé par une feuille dite polyéthyléne. Il est précisé au titulaire du présent lot que I'épaisseur de la
couche de béton de propreté ne devra pas étre inférieure a 0,04 m ;

— Que dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, il sera alors exécuté un béton de propreté pour
tout ouvrage dit de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous-face.

Dosages minimaux classé dans un ordre croissant :
Les dosages indiqués ci-aprés concerneront des ciments de classe 45 et 45R et pour :

*  un béton de propreté et gros béton : 150 kg de ciment par m3 de béton ;

* un béton des semelles non armées sous murs pleins ou sous poteaux : 200 kg de ciment par m3 de un béton pour une
mise en place a sec et de 30 kg si le béton est mis en place dans I'eau ;

*  un béton des semelles filantes sous murs comportant uniquement une armature de chainage : 250 kg de ciment par m3 de
béton et de 350 kg si le béton est mis en place dans I'eau. Ces dosages sont prescrits pour assurer une protection efficace
des armatures contre la corrosion ;

*  un béton des semelles armées : 300 kg/m? pour le béton exécuté a sec et 400 kg/m? si le béton est mis en place dans
l'eau.

Mise en ceuvre des bétons :

Il est précisé au titulaire du présent lot que les semelles pourront étre bétonnées a pleine fouille, c'est-a-dire sans coffrage latéral
siles parois présentent une tenue suffisante et cela sous la responsabilité de Le titulaire du présent lot . Dans le cas particulier du
bétonnage dans I'eau, on devra utiliser un procédé qui évitera le délavage du béton et de conserver ses caractéristiques initial de
dosages jusqu'a durcissement suffisant de celui-ci.

Remarque :
Dans le cas des milieux agressifs, il sera nécessaire de faire des prélevements d'eau qui seront a la charge du présent lot et

compris dans son offre de prix ainsi qu'éventuellement ceux des sols, et leur analyse devront étre faits en temps utile pour
déterminer I'agressivité du milieu (dans lequel seront établis les ouvrages) et les exigences constructives en découlant dans les
conditions prévues au CCS. Dans l'interprétation des résultats, Le titulaire du présent lot devra en tenir compte lors de la mise en
ceuvre ainsi que des conditions de renouvellement de ces eaux.

02.01.03.01.06 - Fouilles en puits et en rigoles

Lors de la réalisation de fouilles au profil en rigoles dans terrain de toute nature. Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il
sera fait I'utilisation ou non du brise roche en fonction de la nature du terrain. Ces opérations pourront étre exécutées en fonction
des différentes natures de terrain par moyens mécaniques ou a la main y compris I'évacuation des terres.

Hypothése : Voir conclusion de I'étude sol.

02.01.03.02 - PAROIS ET MURS EN MAGONNERIE EXECUTION DES MURS

— Il estfait le rappel au titulaire du présent lot que toutes les prescriptions ci-aprés ne sont pas limitatives mais indicatives, Le
titulaire du présent lot étant 'nomme de I'art et a la lumiére de son expérience, de son étude du projet et de sa qualification
pour l'exécution de fondations dites profondes, il devra faire en cas d'erreurs voire méme d'omissions toutes les rectifications
nécessaires et elles seront inclues dans son offre. Il ne pourra par la suite arguer d'une erreur ou omission pour obtenir un
supplément de prix.

02.01.03.02.01 - Aplomb

— llestfait le rappel au titulaire du présent lot que pour les parois porteuses et les parois restant apparentes le montage des
blocs devra impérativement étre d'aplomb.
Ossature :
— Il est précisé au titulaire du présent lot que les murs et cloisons comporteront une ossature en béton armé composé de
raidisseurs verticaux et de chainages répartis en fonction de la portée des planchers, de la hauteur des macgonneries et
des longueurs de celles-ci. Il sera fait la mise en ceuvre de linteaux et éventuellement de pieds-droits en béton armé y
compris réservations de feuillures et empochements ( trous pour réservations), au droit de toutes les ouvertures .
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Calfeutrements :

— Il est précisé au titulaire du présent lot que tous les murs et toutes les cloisons seront réalisées toute hauteur, depuis les
sols jusqu'en sous-face des planchers ou des toitures terrasses. Le titulaire du présent lot devra tous les calfeutrements,
notamment en partie haute. Ces calfeutrements seront réalisés en matériau souple ou produit plastique respectant le
degré coupe-feu demandé.

Parements :

— Il est précisé au titulaire du présent lot que le parement des murs et cloisons en magonnerie, enduit ou rejointoyé, est
indiqué dans la nomenclature et la localisation des ouvrages. En ce qui concerne l'aspect final des parements restant
apparents, ceux-ci seront soignés (tous les joints de lit de pose, ainsi que le hourdage).

02.01.03.02.02 - Implantations

— Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les murs et toutes les cloisons seront implantés et tracés sur le sol
brut par Le titulaire du présent lot de Gros-ceuvre. Les entrepreneurs de menuiseries, de métallerie et de portes diverses
assureront la pose de leurs huisseries et cela en fonction des plans et de I'implantation des murs et cloisons.

—  Aprés la pose des huisseries fournies par le lot menuiseries intérieures et/ou par le lot métallerie, Le titulaire du présent lot
de gros ceuvre assurera alors le scellement des pieds et des tétes de batis des huisseries et procédera a I'exécution des
cloisons de distribution.

— Letragage au sol des cloisons sera exécuté au cordeau et au bleu. Il devra étre maintenu en état de conservation jusqu'a
la mise en ceuvre des cloisons. Cette prescription concerne Le titulaire du présent lot de gros-ceuvre et les entrepreneurs
de menuiserie, métalleries et portes diverses. lls seront solidaires du tragage et de la bonne implantation des cloisons et
des diverses réservations pour la pose des menuiseries.

— Le présent lot a la charge d'assurer la vérification dimensionnelle et d'implantation de toutes les menuiseries qu'il devra
poser et cela sous couvert du lot menuiseries intérieures et/ou du lot métallerie.

02.01.03.02.03 - Drainage

—  Fourniture et pose de drain PVC, @ 100 mm, raccordé sur le réseau EP.

— Remblaiement en galets lavés de granulométrie décroissante sur 0.50 m de hauteur ;

—  Fourniture et pose d'un feutre bidim entre les galets et le drain ;

— Remblaiement en tout venant de carriére jusqu'au niveau du terrain fini ou en matériaux de bonne qualité tels que les
arénes sableuses et roches altérées provenant du site

02.01.03.03 - BETONS ARMES
02.01.03.03.01 - Coffrage - étaiement

— |l est rappelé au présent lot qu'il devra assurer la mise en place des coffrages et étaiements qui devront présenter une
rigidité suffisante pour résister, sans tassements ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature auxquels ils seront
exposés pendant I'exécution des travaux, notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.

— La qualité des coffrages (bois ou métallique) devra étre suffisamment étanche pour que le serrage par vibration ne soit
pas une cause de perte d'une partie appréciable de ciment.

02.01.03.03.02 - Armatures
02.01.03.03.02.01 - Fagonnages des armatures

—  Toute coupe d'armatures devra étre faite mécaniquement sauf pour les aciers de nuance Fe E 22 ou Fe E 24 ou elle
pourra également étre faite par effet thermique. Le cintrage devra étre fait progressivement et a une vitesse
suffisamment lente pour ne pas le fragiliser, et cela mécaniquement a I'aide de mandrins, ou par tout autre moyen
permettant de respecter les rayons de courbure minimaux prescrits.

— D'une fagon générale tous les cintrages des aciers de nuance Fe E 400 ou Fe E 500 durs devront étre faits a
température ambiante. A I'exception faite des aciers doux, il est précisé au titulaire du présent lot qu' a défaut de
précaution spéciale, le fagconnage des armatures sera interdit lorsque la température ambiante est inférieure a zéro
degré. |l sera interdit de réaliser le dépliage des aciers écrouis ou naturellement durs.

02.01.03.03.02.02 - Mise en place et arrimage des armatures

— Les armatures avant leur bétonnage devront étre sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et ne devront
pas comporter de traces de terre, ni de graisse. Toutes ces armatures devront étre mises en place conformément aux
dispositions définies dans les plans de l'ingénieur béton, et cela conformément aux prescriptions de la norme au
moment des travaux. Il est précisé que ces armatures devront étre arrimées entre elles et calées sur le coffrage, et
cela de maniére a ne subir aucun déplacement ni aucune déformation notable lors de la mise en ceuvre du béton.

— llestfait le rappel a le titulaire du présent lot que en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et,
le cas échéant la résistance au feu, celui-ci veillera lors de son choix des cales a ce que leur positionnement dans le
béton seront bien compatibles avec le bon comportement ultérieur de I'ouvrage.

02.01.03.03.02.03 - Soudage

—  Lorsque le titulaire du présent lot sera autorisé a réaliser le soudage, celui-ci devra étre effectué conformément aux
prescriptions figurant sur les fiches d'homologation des aciers, et cela méme en cas de soudure de maintien pour les
armatures.
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02.01.03.03.02.04 - Armatures en attente, dispositions particuliéres relatives a la sécurité des personnes

Afin d'assurer la prévention des blessures du personnel par les armatures en attente, celles-ci devront étre signalées lors de
I'étude et notamment par I'établissement de plans, le choix de détails technologiques appropriés puis, au stade de I'exécution,
le choix des méthodes et matériels de réalisation et de protection.

Aprés avoir pris connaissance de la directive ci-avant le titulaire du présent lot pourra choisir la solution la mieux adaptée a
I'exécution de ses ouvrages :

e Il ale choix de changer la nature et/ou la forme des armatures et cela dans le respect des régles du béton armé et des
produits du commerce courants ;
e |l ale choix de définir les moyens et instructions de sécurité adaptés ;

Il a le choix d' isoler matériellement les postes de travail et les circulations des zones présentant des risques potentiels

e Il ale choix, toujours dans le respect des regles du béton armé et des produits du commerce, de ceinturer les attentes
a leur partie haute par un cadre solidement fixé, de remonter le niveau du recouvrement des armatures verticales en
attente, de mettre en place des panneaux d'armatures dont I'acier de répartition sera proche de I'extrémité des aciers
en attente.

02.01.04 - QUALITE DES MATERIAUX

02.01.04.01 - Fondations

02.01.04.01.01 - Précaution avant toute exécution

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour réaliser I'ensemble des fondations dites
superficielles et il est précisé ci-dessous que :

—  Ces fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions du Cahier des Charges du DTU12 ,applicables aux
travaux de terrassement pour le batiment . Il est précisé que tous les fonds de fouille devront rester le moins longtemps
possible soumis aux actions des intempéries. Si aprés un examen du fond de fouille celui-ci se révéle inapte a recevoir la
fondation prévue, Le titulaire du présent lot devra procéder a la mise en ceuvre de tous les travaux d'aménagement
complémentaires nécessaires.

— Les fondations ne seront exécutées qu'apres I'assainissement parfait du fond de fouille. Il est bien noté par le titulaire du
présent lot que cet assainissement sera réalisé par des moyens appropriés, c'est-a-dire jusqu'a I'épuisement et un
drainage parfait. Dans le cas ou il est constaté que le fond de fouille est inondé et gelé ou présentera des flaques d'eau
transformées en glace, le bétonnage ne sera exécuté qu'apres dégel ou élimination compléte de la glace. |l en va de
méme lors du décapage et nettoiement du terrain affecté par le gel.

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tous les affouillements au moment des
travaux de fondation, de maniére a ce que la stabilité des fouilles ne soit pas compromise.Toutes les fouilles exécutées et
avoisinantes d'ouvrages existants ne devront pas compromettre la stabilité de ces dits ouvrages tant en phase provisoire que
définitive.

02.01.04.01.02 - Béton de propreté et dosage

Le titulaire du présent lot fera sienne du bon dosage et de la mise en ceuvre du béton de propreté. Il devra tenir compte des

conditions de surface et de nature des terrains de fondation, celui-ci pourra étre remplacé par une feuille de polyéthyléne.

L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne devra pas étre inférieure a 0,10 m et sur toute la largeur du fond de fouille.

Nota :

— Il est précisé au titulaire du présent lot qu'en cas de risques de souillures du béton lors du coulage en fond de fouille, il

devra réaliser le curage de celui-ci et une nouvelle mise en ceuvre d'un béton de propreté sera exécuté sur I'ensemble des

fondations des ouvrages et comportera des armatures au voisinage de sa sous-face.

— Il est fait mention ci-dessous des divers dosages, charge du titulaire du présent lot d'en assurer le bon mélange pour des
ciments de classe 45 et 45R :

e  Béton de propreté et gros béton : 150 kg de ciment par m® de béton ;

¢  Béton des semelles filantes sous murs comportant uniqguement une armature de chainage : 250 kg de ciment par m? de
béton et de 350 kg si le béton est mis en place dans I'eau. Ces dosages sont prescrits pour assurer une protection efficace
des armatures contre la corrosion ;

e  Béton des semelles armées : 300 kg/m?® pour le béton exécuté a sec et 400 kg/m? si le béton est mis en place dans I'eau

e Béton des semelles non armées sous murs pleins ou sous poteaux : 200 kg de ciment par m® de béton pour une mise en
place a sec et de 300 kg si le béton est mis en place dans I'eau.

02.01.04.02 - Parois et murs en magonnerie normes et classement

02.01.04.02.01 - Généralités - objet et domaine d'application

Pour la mise en ceuvre Le titulaire du présent lot devra se conformer au présent CCTP qui lui rappel les principales régles de I'art
en matiére d'exécution d'ouvrages de parois et murs de batiments en maconnerie traditionnelle de petits éléments : murs
simples, murs composites, murs doubles, murs avec doublages tels que définis ci-aprés. Le présent document ne traitera pas
des ouvrages préparatoires, complémentaires ou spéciaux, qui feront déja I'objet de DTU particuliers.
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Domaine d'application :
Les dispositions du présent document s'appliqueront aux ouvrages de magonnerie traditionnelle, notamment :

— Macgonneries porteuses ;

— Magonneries de remplissage de pans de béton armé, d'ossature métallique, mais non de bois ;
— Magonneries de fagade non porteuse ou en doublage ;

—  Macgonneries de cloison.

Ces dispositions constitueront les regles de I'art pour le climat de la France métropolitaine. Mais dans le cas ou les travaux
mettent accessoirement en ceuvre des produits non traditionnels et faisant I'objet d'un Avis Technique qui a été formulé par la
Commission instituée a cet effet par l'arrété interministériel du 2 Décembre 1969. Tous ces produits devront étre utilisés
conformément aux Avis Techniques correspondants.

Le présent CCTP rappel les regles de I'art en matiére d'exécution d'ouvrages de parois et murs de batiments en magonnerie
traditionnelle de petits éléments : murs simples, murs composites, murs doubles, murs avec doublages tels que définis ci-apres

Domaine d'application :

— Les dispositions du présent document s'appliqueront aux ouvrages de maconnerie traditionnelle, mentionnés ci-apres :
02.01.04.02.01.01 - Classe de mur du type |

Un mur du type | est un mur ne comportant :

— Nirevétement étanche sur son parement extérieur ;

—  Ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

— Dans un tel mur de type |, il n'existe aucun dispositif permettant de s'opposer au cheminement, jusqu'au parement
intérieur du mur, d'une infiltration accidentelle d'eau de pluie atteignant éventuellement la maconnerie. Ainsi
I'étancheéité a I'eau est donc liée directement a la susceptibilité de la paroi a absorber I'eau , sa conservation dans sa
fonction étanchéité dépendra directement de la conservation du bon état de la paroi en maconnerie elle-méme. C'est
ce que l'on constate pour les murs dans lesquels la paroi en magonnerie reste apparente ou est complétée.

Coté extérieur par un enduit ou un revétement adhérent :
—  Soit non totalement imperméable par lui-méme ;
—  Soit dont I'imperméabilité risque d'étre affectée par une fissuration accidentelle de la paroi en magonnerie.
— Lorsque du cété intérieur celui ci est avec un enduit ou revétement de type ci-dessus , ou par un matériau isolant,
imputrescible hydrophile directement appliqué ou projeté ou encore par un matériau isolant imputrescible hydrophile
remplissant l'intervalle entre la paroi de magonnerie et une cloison de doublage.

02.01.04.02.01.02 - Classe de mur du type Il

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'un mur du type Il est un mur ne comportant aucun revétement étanche sur son
parement extérieur mais comportant, dans son épaisseur, une coupure de capillarité continue. La mise en ceuvre d'un tel mur,
et de sa conservation dans sa fonction étanchéité est, comme dans le type |, directement dépendante de la conservation du
bon état de la paroi en magonnerie elle-méme, mais la coupure de capillarité est suffisante pour arréter le cheminement vers
I'intérieur d'éventuelles infiltrations accidentelles, a condition que ces derniéres restent limitées, dans la mesure ou de telles
infiltrations sont sans effet sensible sur les caractéristiques d'isolation thermique du mur.

Le titulaire du présent lot devra réaliser et suivant le mode de réalisation de cette coupure de capillarité, le type Il se divise en
deux catégories :

— Type lla. Dans ce type de mur, la coupure de capillarité est constituée par des panneaux isolants non hydrophiles ;

—  Type llb. Dans ce type de mur, la coupure de capillarité est constituée par une lame d'air continue. Par assimilation,
cette lame d'air est encore considérée comme continue si elle est traversée seulement par des agrafes métalliques ou
par d'autres dispositifs de faibles dimensions, en matériaux non hydrophiles et imputrescibles. Sont également
considérés comme appartenant au type llb, les murs avec revétement extérieur en pierres attachées répondant
simultanément aux deux conditions ci-apres :

*  Les joints entre pierres sont laissés vides ;

*  Aucun isolant n'est interposé entre le revétement et la paroi principale en magonnerie.

02.01.04.02.01.03 - Classe de mur du type Il

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que les murs du type Il sont des murs dans lesquels la paroi extérieure est en
magconnerie, non protégée par un revétement étanche, est doublée par une seconde paroi séparée de la premiére par une
lame d'air continue a la base de laquelle sont prévus des dispositifs de collecte et d'évacuation vers I'extérieur des eaux
d'infiltration éventuelles.
Seront également considérés comme appartenant au type lll, tous les murs comportant, du coté extérieur, un revétement en
pierres attachées répondant simultanément aux trois conditions ci-aprés :

— Il existe un vide d'air franc prévu entre la paroi de doublage ou le revétement et la paroi principale en magonnerie ;
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—  Le mur est congu pour permettre I'écoulement des eaux d'infiltration vers I'extérieur ;

— Et, en outre ou bien les joints entre les pierres (sauf le joint en partie basse) sont remplis de mortier ou de mastic, ou
bien il existe, derriere le revétement, des panneaux isolants ménageant, entre le revétement et les panneaux, une
lame d'air d'au moins 20 mm.

02.01.04.02.01.04 - Classe de mur du type IV

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'un mur du type IV est un mur dont I'étanchéité a la pluie est assurée par un
revétement étanche situé en avant de la paroi en magonnerie.

02.01.04.02.01.05 - Classe de mur du type xi (isolé par I'extérieur)

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'un mur du type Xl ne comporte aucune disposition spécifique permettant de
s'opposer eu cheminement de I'eau de pluie jusqu'au parement intérieur. Il est a noter que les systemes d'isolation de la paroi
support ne peuvent assurer I'étanchéité que pour des épaisseurs relativement importantes du systéme d'isolation et de la
paroi support définie dans I'ATec correspondant.

02.01.04.02.01.06 - Classe de mur du type xii (isolé par I'extérieur)

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'un mur du type Xll comporte soit un systeme d'isolation capable de s'opposer
au cheminement de I'eau de pluie, soit une paroi en magonnerie pouvant empécher de faibles quantités d'eau de pénétrer
vers l'intérieur (systeme suffisamment étanche pour des expositions a la pluie moyennement sévere).

02.01.04.02.01.07 - Classe de mur du type xiii (isolé par I'extérieur)

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'un mur du type Xl comporte soit une peau extérieure considérée comme non
étanche, avec une lame d'air continue permettant la récupération et I'évacuation des eaux d'infiltration, soit un systéme
s'opposant au cheminement de I'eau, sur une magonnerie suffisamment imperméable.

02.01.04.02.01.08 - Classe de mur du type xiv (isolé par I'extérieur)

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'un mur du type XIV comporte une peau extérieure assurant a elle seule
I'étanchéité (le bardage, ... )

02.01.04.02.02 - Blocs de béton de ciment

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les matériaux seront neufs devront étre conformes aux normes les
concernant ou, a défaut de norme, répondre aux spécifications indiquées au présent document.

D'une fagon générale :

— Tous les éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne devront pas étre mis en ceuvre tels quels. lls
seront néanmoins admis de les utiliser, qu'aprés la découpe, mise en place des parties exemptes de défauts. Tous les
points singuliers de la magonnerie seront traités et devront étre de préférence réalisés dans les éléments spéciaux prévus
a cet effet.

02.01.04.03 - Bétons armés - composition -
02.01.04.03.01 - Ciments

— Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les ciments utilisés devront impérativement répondre aux
spécifications de la norme européenne NF EN 197-1 d'avril 2012 et bénéficier de la marque NF-LH ou certification
équivalente. Il est précisé que la nature et la classe du ciment doivent étre appropriées a I'emploi et aux conditions
d'environnement en service du béton (ciment PM pour travaux & la mer (NF P 15-317 de Sept 2006), ciment ES pour
travaux en eaux a haute teneur en sulfates ), etc.) et a la nature des granulats.

— Dans les cas particuliers ou spéciaux, d'autres ciments pourront étre utilisés dans le cadre de leurs directives d'emploi (tel
que : ciment alumineux fondu (NF EN 14647 de Dec 2006)). Pour ce qui est des travaux réalisés a I'étranger et lorsqu'il
n'est pas possible de se procurer a des conditions acceptables des matériaux conformes aux normes frangaises ou
européennes, les ciments conformes aux prescriptions locales pourront alors étre utilisés en accord avec le maitre
d'ceuvre.

02.01.04.03.02 - Granulats
Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les granulats utilisés devront répondre impérativement aux :

—  Spécifications de I'une des normes NF P 18-302. Toutefois, dans le cas ou le maitre d'ouvrage a imposé dans le marché
des granulats de nature déterminée qui ne satisfont pas aux normes frangaises (ou qu'il s'agit de travaux a I'étranger pour
lesquels les seuls granulats pratiguement disponibles ne satisfont pas a ces normes), ces granulats pourront étre
employés si des essais montrent que :

e Les résistances nécessaires d'aprés le projet pourront étre obtenues ;

e Les granulats constituent avec le ciment choisi un béton dont la durabilité sera convenable, ce qui ne pourra se montrer
que par la longue expérience du passé ;

e L'avis d'un bureau de contréle est vivement recommandé.

02.01.04.03.03 - Aciers

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les aciers utilisés devront :
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— Répondre impérativement aux spécifications des normes : NF A 35-015 de Décembre 2007 . De plus, toutes les barres ou
fils dits a haute adhérence et tous les treillis soudés devront étre agréés par la "Commission interministérielle
d'homologation et de contrdle des armatures pour béton armé". Pour éviter toute confusion néfaste sur le chantier, il sera
interdit d'employer dans un méme ouvrage des aciers de méme apparence géométrique ayant des caractéristiques
différentes et/ou étant de types différents.

Dans le cas de travaux a I'étranger, dans les pays ou l'acier sera soumis a d'autres normes que les normes frangaises, seront
mise en ceuvre des aciers conformes aux normes BS, DIN, ASTM et aux Euronormes, a condition que Le titulaire du présent lot
se préoccuper de la correspondance des propriétés.

02.01.04.03.04 - Adjuvants

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que tous les adjuvants utilisés devront :
— Répondre impérativement aux spécifications des normes NF EN 934-2+A1 d'aot 2012 et bénéficier d'un droit d'usage de
la marque NF ou étre choisis parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la commission permanente des
liants hydrauliques et des adjuvants du Béton (COPLA). Lors de I'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants chlorés il
ne sera autorisé que dans les limites prévues par le DTU "Prescriptions techniques concernant I'utilisation du chlorure de
calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons".

Il est fait ici le rappel au titulaire du présent lot sur les conditions d'emploi des adjuvants qui devront respecter les prescriptions
des normes ou celles établies par la COPLA, notamment en ce qui concerne les essais de convenance.

02.01.04.03.05 - Eau

— |l est fait le rappel au titulaire du présent lot que l'eau de gachage qui sera utilisée peut étre I'eau distribuée par des
réseaux publics ainsi que toute eau potable. Dans les autres cas, I'eau de gachage utilisée doit impérativement répondre
aux spécifications de la norme en vigueur au moment des travaux.

02.01.04.03.06 - Béton prét a I'emploi

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot que :
— Pour le béton prét a I'emploi utilisé qu'il doit répondre aux spécifications de la norme en vigueur au moment des travaux.
Et tout particulierement en ce qui concerne, sa désignation du béton qui doit étre choisie fonction des exigences de
I'ouvrage (résistance, conditions d'environnement, etc.), de la mise en ceuvre et des conditions climatiques.

02.01.04.03.07 - Piéces préfabriquées en béton (fabrication)

— Il estfait le rappel au titulaire du présent lot qu'il s'agit de pieces dites traditionnelles qui seront fabriquées en usine ou sur
le chantier suivant les prescriptions du présent cahier des clauses techniques sont intégralement applicables. Et que
pendant toutes les phases de préfabrication, stockage, manutention et transport elles devront avoir toutes les qualités
requises pour ces piéces et d'assurer une finition parfaite de I'ouvrage apres traitement des détériorations mineures qui
pourraient survenir au cours de ces opérations.

02.01.04.04 - Canalisations d'assainissement

02.01.04.04.01 - Qualité des tuyaux et accessoires

Il en est fait le rappel au titulaire du présent lot ci-apres :

— Tous les tuyaux et accessoires devront obligatoirement étre titulaires de la marque de qualité N.F. lorsque cette marque
existe. |l est précisé que les usines susceptibles de fournir les tuyaux d'assainissement devront étre agréées S.P. (Service
Publics) lorsque cet agrément existe. Les canalisations devront comporter le marquage correspondant. Si Le titulaire du
présent lot envisagerait I'emploi de tuyaux non titulaires de la qualité N.F. ou en provenance d'usines non agréées, le
maitre d'ceuvre pourra exiger I'exécution d'essais dans les conditions envisagées au fascicule 70 ou aux normes et tous
les frais découlant de ces essais seront intégralement a la charge de Le titulaire du présent lot, qu'ils se révelent
favorables ou non.

02.01.05 - TYPE DE BETONS ET MORTIERS

02.01.05.01 - TYPES D'AGGLOMERATS

02.01.05.01.01 - Caractéres de service pris en compte par la norme nf bpe

Il est fait ci-aprés un bref rappel :
—  Ambiance avec agressions chimiques fortes (voir norme P 18-011) ;
—  Ambiance avec agressions chimiques faibles (voir norme P 18-011) ;
— Ambiance avec agressions chimiques moyennes (voir norme P 18-011) ;
—  Ambiance humide avec gel modéré (extérieurs de batiments, partie en contact avec un sol non agressif et/ou de I'eau ;
—  Ambiance seche (intérieurs de batiment sans risque de condensation) ;
—  Ambiance humide avec gel sévére (extérieurs de batiments, partie en contact avec un sol non agressif et/ou de I'eau ;
— Ambiance humide sans gel (intérieurs de batiments avec risque de condensation) ;
— Ambiance humide avec gel et produits dégivrants (partie exposée au gel et aux sels de déverglagage telle que les
chaussées).
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02.01.05.01.02 - Bétons de gravillon courants

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires lors de la fabrication mécanique a I'aide d'une
bétonniére a chargement mécanique ou manuel. En effet tous les agrégats devront étre réputés propres, lavés, exempts
de terre et de toute poussiére. Le liant devra avoir un age suffisant pour qu'il soit complétement refroidi. L'eau de gachage
employée ne devra pas comporter de sels dissous risquant de compromettre la qualité du béton. Le titulaire du présent lot
devra assurer et fournir toutes les épreuves et essais en laboratoires.

Il est fait le rappel que la fabrication des bétons se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et
conformément aux dispositions des "Régles BAEL", pour ce qui est des bétons armés. La composition des bétons sera
définie en vue de satisfaire les prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, il
sera toujours recherché une bonne compacité et une faible fissurabilité.

Il est a noter que pour tous les bétons en contact avec le terrain, le ciment & employer devra étre capable de résister aux
eaux éventuellement agressives, et a la nature chimique des terres.

Dans le cas d'emploi d'un béton prét a I'emploi, celui-ci devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme
expérimentale P 18-305 de décembre 1994. Le titulaire du présent lot devra strictement respecter cette norme qui est dite
contractuelle. Lors des passations de commande de béton, Le titulaire du présent lot devra, en se basant sur le "Guide
d'utilisation de la norme P 18-305" édité par le SNBPE, définir de maniére précise le béton a livrer, et notamment :

e Laclasse d'environnement (classes 1 a 5) ;

e Le type de béton (armé - non armé - précontraint) ;

. La résistance caractéristique ;

. La granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.
N° TYPE D'OUVRAGE RESISTANCE CLASSE DES DOSAGE

CARATERISTIQUE MPa CIMENTS MINIMUM KG/M3
Compression Traction MIS EN OEUVRE
auto contrblée surveillé
1 Béton de propreté - - CLK45 150
2 Gros béton - - CLK45 250
3 Puits 20 1.8 CLK45 250
4 Fondations superficielles 25 21 CLK45 350
5 Dallage et murs non porteurs 20 1.8 CPJ 45 300
6 Ouvrage en béton armés 25 2.1 CPA 45 ou CPJ 350
55

7 Formes de pentes - - CPJ 45 250
8 Béton précontraint 30 2.5 CPA55R 400
N° de classe Type d'ouvrage Fck
X0 Béton de propreté et de blocage épaisseur mini = 5cm C16/20
XCA1 Béton de structure intérieure (faible humidité de I'air ambiant) C25/30
XC2 Béton contre terre (humidité, rarement sec, un grand nombre de fondations) C25/30
XF1 Béton de structure extérieure verticale exposé modérément a la pluie et au vent C25/30
XF3 Béton de structure extérieure horizontale exposé a la pluie et au gel C30/37
XS1 Béton non protégé a moins de 1km du rivage exposé a l'air véhiculant du sel marin C30/37
XD1 Béton exposé a des chlorures transportés par voie aérienne C25/30
Classe d'exposition XA2 : Pour les ouvrages en contact avec des eaux souterraines

02.01.05.01.03 - Béton de mortier

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires lors de fabrication mécanique dit béton de mortier
a l'aide d'une bétonniére a chargement mécanique ou manuel. En effet tous les agrégats devront étre réputés propres,
lavés, exempts de terre et de poussiére avec I'adjonction d"eau dite gadchage qui ne devra pas comporter de sels dissous
risquant de compromettre la qualité du béton. Le titulaire du présent lot devra fournir toutes les épreuves et essais en
laboratoires.

N° TYPE D'OUVRAGE CIMENT DOSAGE kg/m3 DE SABLE
1 Pour chape CPJ 45 450
2 Pour hourder ou obturer CPJ 45 300
3 Enduits batards CPJ 45 250
4 Enduits batards avec chaux CPJ 45 + Chaux hydraulique 150

02.01.05.01.04 - Majoration pour gachage manuel

Il est bien précisé au titulaire du présent lot que son offre comprend intégralement toutes majorations pour fabrication
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manuelle des bétons et mortiers.

02.01.05.01.05 - Fabrication et transport des bétons préts a I'emploi
02.01.05.01.05.01 - Fabrication des bétons

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu'il devra proposer au maitre d'ceuvre la centrale des bétons préts a
I'emploi qu'il comptera utiliser. Celle-ci devra étre inscrite sur la liste d'aptitude établie par la Commission d'agrément
des usines fabricant du béton. Afin d'assurer le suivi des bon de livraison, il est entendu que la fourniture de béton prét
a I'emploi devra, pendant toute la durée du chantier, étre assurée par la méme centrale. Dans le cas de force majeure,
une deuxiéme centrale doit étre utilisée avec I'accord du maitre d'ceuvre. Le titulaire du présent lot sera soumis aux
mémes contraintes que pour le choix de la centrale proposée a I'origine des travaux.

02.01.05.01.05.02 - Transport et manutention

Le titulaire du présent lot devra veiller au délai maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place, et
définir selon la température maximale extérieure les moyens de déchargement du béton, depuis les camions jusqu'aux
ouvrages, soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Pour I'utilisation de pompes a béton mécaniques, il sera nécessaire de faire une étude pour la formulation adaptée du
béton.

Le présent lot devra tous les frais nécessaire pour I'utilisation des pompes a béton.

02.01.05.01.05.03 - Vibration des bétons

Le titulaire du présent lot devra veiller a ce qu' aucune chute de béton supérieure a 2 metres de haut n'ait lieu, en
tenant compte de la hauteur de goulotte comprise. Tous les bétons mis en ceuvre autrement qu'avec un tube plongeur
seront vibrés dans la masse. Lors de vibrations internes, il ne sera agréé que des vibrateurs a fréquence élevée de
9000 a 20000 cycles par minute.

Afin que toute la masse du béton frais mise en ceuvre puisse subir une vibration suffisante et homogéne, Il est rappelé
que le nombre des appareils de vibration sera déterminé en fonction de leur puissance.

Ada

28/02/2025



Rénovation des blocs sanitaires et de I'ensemble des colonnes EU et EV CCTP DCE

Préfecture des Cotes d'Armor Page 52/ 111
Lot N°02 - GROS CEUVRE

02.02 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prescriptions ci-apres ne sont pas limitatives mais indicatives. Le titulaire du présent lot étant 'hnomme de I'art, de par sa qualification
propre au présent projet et a la lumiére de son expérience, de son étude. En cas d'erreurs voire méme d'omissions, il en devra la
rectification qui sera prévue dans son offre. Il ne pourra arguer par la suite pour obtenir un supplément de prix.

02.02.01 - TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION
02.02.01.01 - BRANCHEMENTS DE CHANTIER
02.02.01.01.01 - Branchement électrique provisoire

— L'entreprise du présent lot doit effectuer les démarches administratives nécessaires au branchement de I'électricité du
chantier.

—  L'entreprise du présent lot devra : un comptage TRI 400V+ N pour les besoins du chantier avec une armoire de protection
agréée par I'EDF et l'installation d'une armoire principale avec l'indice de protection IP 44-7, montée sur pied support avec
coup de poing d'arrét d'urgence et, les protections différentielles par disjoncteurs a porte-repére intégré.

—  Puissance minimum 26 kVA

Nota : Puissance a vérifier en fonction des besoins du présent lot et des autres corps d'états.
— L'alimentation de I'armoire principale se fera par cable U1000 RO2V de section appropriée.
— L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux et dépose auprés des sociétés concessionnaires.

Localisation :
Pavillon Meudic

02.02.01.01.02 - Branchement d'eau provisoire

— L'entreprise doit effectuer les démarches administratives nécessaires auprés de la compagnie gestionnaire du réseau
d'eau.

—  OQuverture et fermeture de tranchée.

—  Fourniture et pose d'un compteur d'eau et d'un robinet d'arrét au point de branchement.

—  Mise en place de regards préfabriqués béton 50 x 50 intérieur avec tampon.

—  Fourniture et pose de canalisation en polyéthyléne @19/25 mm pour alimentation des installations communes de chantier
et du robinet de puisage.

— Raccordement sur les sanitaires de chantier et la base vie de chantier.

— Mise en place des points d'eau faciles d'accés a I'ensemble des corps d'état.

— L'installation sera déposée en fin de chantier.

Localisation :
Pavillon Meudic
02.02.01.01.03 - Branchement provisoire a I'égout

—  Depuis les installations communes de chantier jusqu'au regard de branchement en tenant compte des aménagements
d'hygiéne nécessaires.

— En cas d'impossibilité ou pour des raisons d'éloignement des installations de chantier par rapport au point de
branchement, I'entreprise devra installer un assainissement autonome type chimique avec lI'accord du maitre oeuvre et du
CSPS.

—  Compris tranchés, canalisations , remblais, regards...

— Dépose en fin de chantier.

Localisation :
Pavillon Meudic

02.02.01.02 - BASE VIE
— Le présent lot installera la base vie dans le pavillon Meudic mis a disposition par le conseil général des Cotes d'Armor.
Localisation :
Pavillon MEUDIC suivant plan de masse

02.02.01.02.01 - Vestiaires

—  Le titulaire du présent lot devra assurer I"amenée, repliement et amortissement de l'installation de vestiaire dans le
pavillon MEUDIC.

—  Eclairage, convecteur, prises de courant.

—  Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail.

— Tous les frais d'entretien y compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et autres seront
pris en charge par le présent lot avec répartition au compte prorata.

— Un local vestiaire séparé sera dédié au personnel féminin, en cas de besoin.
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lIs seront chauffés.

Des bancs seront installés en vis-a-vis des armoires.

Les armoires vestiaires mises a disposition de tous les intervenants seront & double compartiment et tablette, avec
ventilation haute et basse, condamnation par moraillon porte-cadenas

Equipement : 20 casiers + 4 bancs.

Capacité 20 personnes

Localisation :

Pavillon MEUDIC suivant plan de masse

02.02.01.02.02 - Sanitaires

Le titulaire du présent lot devra assurer ["amenée, repliement et amortissement de l'installation de sanitaires (douches /
WC) dans le pavillon MEUDIC.

Raccordements aux réseaux d'eau, d'assainissement et électriques.

Chauffage et chauffe-eau.

Des cabines de toilette autonomes seront installées. Elles feront I'objet de vidanges et nettoyages hebdomadaires.
Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail.

Tous les frais d'entretien y compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et autres seront
pris en charge par le présent lot et avec répartition au compte prorata.

Les douches seront directement accessibles depuis la partie vestiaires, sans avoir a passer par un couloir.

Un sanitaire dédié sera mis a disposition du personnel féminin.

L'eau sera potable, a température réglable.

Les locaux seront chauffés.

lls disposeront en permanence de papier hygiénique, essuie-mains, savons, etc.

Localisation :

Pavillon MEUDIC suivant plan de masse

02.02.01.02.03 - Réfectoires

Le titulaire du présent lot devra assurer I"amenée, repliement et amortissement de l'installation d'un réfectoire dans le
pavillon MEUDIC.

Eclairage, convecteur, prises de courant.

Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail.

lls seront chauffés.

L'eau sera potable, a température réglable.

Les tables, chaises, four a micro-ondes, réfrigérateurs et éviers, poubelles, etc...seront mis a la disposition de tous les
intervenants, a chaque phase des travaux, pendant toute la durée de l'opération.

Tous les frais d'entretien y compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et autres seront
pris en charge par le présent lot avec répartition au compte prorata.

Equipement : 1 évier & 1 bac - 1 micro ondes - 4 tables et 20 chaises.

Capacité 20 personnes

Localisation :

Pavillon MEUDIC suivant plan de masse

02.02.01.02.04 - Salle de réunion

Le titulaire du présent lot devra assurer I"amenée, repliement et amortissement de l'installation d'un salle de réunion dans
le pavillon MEUDIC.

Eclairage, convecteur, prises de courant.

Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail.

L’ensemble sera meublé (chaise, bureaux, armoires, etc...), ventilé, éclairé, chauffé.

Ces locaux seront alors nettoyés journellement par le titulaire du présent lot et tous les frais d'entretien y compris
nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures, consommables et autres seront pris en charge par
le présent lot avec répartition au compte prorata.

Equipement : 4 tables, 20 chaises et 1 armoire fermant a clés.

Capacité 20 personnes.

Localisation :

Pavillon MEUDIC suivant plan de masse

02.02.01.03 - PANNEAUX DE CHANTIER
02.02.01.03.01 - Panneaux de chantier
L’Entrepreneur établira, mettra en place et maintiendra en état jusqu’a la fin des travaux, un panneau de chantier.

Fourniture et pose d'un panneau de chantier a disposer a 1,50 m du sol.
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Y

— La mise en place sera réalisée suivant la maquette fournie par le maitre d'ceuvre.

— A partir d'un document fourni par le maitre d'ceuvre (dessins, photos etc ..) celui-ci sera reproduit en incorporant les textes

et le logos sur un contreplaqué.

Ce panneau devra fournir la dénomination :

De I'opération.

Du maitre d'ouvrage.

De I'équipe d'ingénierie

De toutes les entreprises.

Photos, perspectives du chantier.

De tous les renseignements, dessins, logos demandés par le maitre oeuvre.

Etc...

ompris toutes sujétions de mise en place, scellement, contreventements, Etc...
Dépose et évacuation du panneau aprés la réception.

—  Dimension : 3,00 x 2,00 ml.

— Modéle suivant maitre oeuvre.

O e o 0 0 0 o o

Localisation :

Position a déterminer avec le maitre d'ouvrage.

02.02.01.04 - BENNES DE CHANTIER

Mise a disposition pour tous les corps d'état et pendant toute la durée de chantier, de bennes a gravois avec tri pré-sélectif
(cartons, minéraux, métaux, plastiques, peintures, etc.).

Evacuation suivant rythme des travaux.

Emplacement dans I'enceinte de la zone chantier, tout remplissage sauvage étant de la responsabilité de I'entrepreneur
responsable.

Gestion assurée par le présent lot.

Colt a la charge du prorata des entreprises.

Nota : les colts des gravois du présent lot sont a la charge du présent lot.

Mise a disposition de 7 bennes de chantier pour tri sélectif.

Sur le chantier, il est obligatoire de trier séparément les sept catégories de déchets suivants :

les fractions minérales (gravats, béton, brique, tuile, ardoise, céramiques...),
les plastiques,

le métal,

le verre,

le papier/carton,

le bois,

le platre.

Ce tri est appelé « tri sept flux ».

02.02.02 - CREATION OUVERTURE POUR PORTE

Creation d'ouverture dans mur agglos enduit existants.

Sciage des murs.

Démolitions et évacuations des déblais a la décharge.

Protections des planchers et sols conservées par plaque de contreplaqué.
Mise en oeuvre de linteau béton.

Reprise des jambages.

Reprise du plancher suite a la démolition des murs

Compris toutes sujétions d’étayages

Finition sur parement visible soignée, prés a peindre

Localisation :

Porte entre circulation et sanitaire 04
Porte entre circulation et sanitaire 14
Porte entre circulation et sanitaire 16
Porte entre circulation et sanitaire 101
Porte entre circulation et sanitaire 102
Porte entre circulation et sanitaire 106
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02.02.03 - REPRISE JAMBAGE SUITE DEMOLITION MUR AGGLOS

—  Suite a la démolition des murs par sciage par le lot démolition, le présent lot devra la reprise des jambages.

—  Finition sur parement visible soignée, prés a peindre

Localisation :

Murs entre circulation et blocs sanitaire 01/02

Murs entre circulation et blocs sanitaire 11/12

Murs entre circulation et WC PMR du blocs sanitaire 15/16
Murs entre circulation et sanitaire 101

Murs entre circulation et sanitaire 103

Murs entre circulation et sanitaire 104

Murs entre circulation et WC PMR du blocs sanitaire 105/106

02.02.04 - CREATION D'UN MENEAU BETON ET D'UN LINTEAU BETON

—  Création d'un jambage en béton 12 x 12 cm.

—  Mise en oeuvre de linteau béton.
—  Compris toutes sujétions d’étayages
—  Finition sur parement visible soignée, prés a peindre
—  Degré CF a justifier
Localisation :
Pour porte du placard technique du sanitaire 04
02.02.05 - REPRISE TETE DE MUR PAR POTEAU BETON

—  Suite dépose de la porte du placard par le lot démolition, le présent lot devra la création d'un poteau béton.

—  Finition sur parement visible soignée, prés a peindre

Localisation :
Au droit de la porte de placard du sanitaire 15
02.02.06 - BANDE DE REDRESSEMENTS

— Bande de redressement avec un mortier a retrait compensé de chez SIKA ou équivalent.

—  Largeur 10 cm minimum.
— Un plan de localisation et détail de mise en ceuvre sera a réaliser en coordination avec les lots concernés.
Localisation :
Bande de redressement pour portes intérieures
02.02.07 - REBOUCHAGE TREMIES GAINE TECHNIQUES

— Rebouchage de trémies et passage de canalisations.

—  Fourniture et pose de treillis métallique en sous face des trémies des gaines
—  Coffrage en sous face.

— Rebouchage en béton dosé a 250 kg/m3 aprés fourreautage des canalisations par les autres corps d'état, épaisseur identique a
celle du plancher, parement supérieur taloché fin.

— Reésistance au feu conforme a la réglementation.

— Dalle pleine coulée sur place.

— La stabilité au feu sera conforme au classement des batiments, et exigences de sécurité incendie en découlant.
Localisation :

Placard technique du bloc sanitaire 03/04
Placard technique du bloc sanitaire 13/14
Placard technique du sanitaire 15

Placard technique du bloc sanitaire 101/102
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Placard technique du bloc sanitaire 103/104
Placard technique du sanitaire 105

02.02.08 - CALFEUTREMENTS COUPE FEU EN PARTIE HAUTE DES CLOISONS AGGLOS EXISTANTES

Calfeutrement coupe feu dans les placards et gaines techniques en partie haute a la jonction des planchers et en jonction des
murs.

Finition soignée.
Calfeutrement au platre ou équivalent.
Coupe feu 2h a assurer

Localisation :

Gaine technique du blocs sanitaire 01/02
Placard technique du bloc sanitaire 03/04
Gaine technique du blocs sanitaire 11/12
Placard technique du bloc sanitaire 13/14
Placard technique du sanitaire 15

Placard technique du bloc sanitaire 101/102
Placard technique du bloc sanitaire 103/104
Placard technique du sanitaire 105

02.02.09 - TRESSE COUPE FEU DANS JD

Fourniture et pose d'un joint tresse coupe feu ESOFLAM ou équivalent, pour joint de dilatation
Bourrelet compressible, incombustible, imputrescible et réfractaire.
Chimiquement neutre, ne rejette aucun produit ou fumée nocive sous I'effet du feu.

Produit conforme a la nouvelle réglementation feu européenne
Localisation :

Remplissage JD dans le RGT 01 des sanitaires 01/02
Remplissage JD dans le RGT 02 des sanitaires 11/12

02.02.10 - PLANCHER TECHNIQUE CAILLEBOTIS

Ossature métallique en acier galvanisé réalisé en tube 100 x 50 mm.
Lisses périphériques et traverses support plancher technique.

Plancher en caillebotis réalisés par un cadre périmétrique dormant constitué d'un fer corniére et panneaux en mailles 30 x 30.
Protection par galvanisation a chaud suivant la norme NFA 91-121 (50 microns minimum)

Réservation dans plancher pour passage gaine et tuyaux du plombier.
Réalisation d'une trappe en caillebotis sur charniére pour accés au platelage technique.

Fourniture et pose d'une échelle en aluminium avec une barre d'accrochage fixe a la structure béton existantes.
Localisation :

Gaine technique des blocs sanitaires 01/02 et 11/12

02.02.11 - STRUCTURE METAL SUPPORT BATI SUPPORT

Ossature métallique en acier galvanisé réalisé en tube 100 x 50 mm.

Montants toute hauteur avec traverses pour insertion du bati support du plombier.
Plaque métal support réglable pour fixation WC suspendu.

Ossature posé au sol, fixation intermédiaire dans structure béton existante.

Position et détail a coordonné avec le lot 08 plomberie chauffage ventilation.
Localisation :

Gaine technique des blocs sanitaires 01/02 et 11/12.
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03.01 - PRESCRIPTIONS GENERALES
03.01.01 - LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot ne peux se prévaloir d'aucune méconnaissance des lieux, il devra prendre connaissance de I'ensemble
des dispositions prévues au :

"LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT"

Par conséquent :

Il ne sera pas possible de demander une augmentation du prix sous prétexte de probléme que I'entreprise n'aurait pas remarqué au
moment de I'étude de son offre.

Les entreprises de constructions doivent l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement de la construction de I'ouvrage.
Cela reste vrai méme si certaines fournitures ou fagon ne sont pas explicittment mentionnées dans le dossier du projet, parce qu'elles
sont normalement dues selon les regles de I'art ou les usages de la profession ou les documents réglementaires.

Les articles décrivant les ouvrages élémentaires sont donc entendus comme comprenant fourniture, pose et toutes sujétions. Par
ailleurs, I'entrepreneur doit tous les moyens nécessaires a lI'approvisionnement de ses matériaux et a la réalisation de ses ouvrages :
échafaudages, moyens de levage, etc.

Pour mémoire, le prix du marché est global et forfaitaire.

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans. Les erreurs ou imprécisions seront signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. En cours d'exécution, aucune cote ne sera mesurée a I'échelle des plans.

Les éventuelles incohérences entre piéces écrites et pieces graphiques doivent étre signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. L'ordre de prévalence des différents documents et défini dans le CCAP.

Les problémes non signalés avant ou lors de la remise de I'offre de prix ne pourront donner lieu a réclamation.

Les entreprises de constructions ne pourront demander de modification de prix apres signature du marché sous prétexte que le dossier
de consultation des entreprises comportait des erreurs ; elles sont réputées I'avoir étudié en détail, et avoir décelé et pris en compte les
problémes éventuels.

Des précisions peuvent étre demandées lors de la consultation des entreprises si cela s'avere nécessaire.

En cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur ne prendra pas l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet. Si besoin est, il
prendra des renseignements complémentaires auprés du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

03.01.02 - GENERALITES
03.01.02.01 - Documents techniques contractuels : non limitatifs

Il est fait le rappel a I'adjudicataire des dispositions particulieres a chacun des lots qui seront précisées dans leurs spécifications
techniques respectives, sauf dispositions particuliéres indiquées dans le présent document, les calculs, la conception, ainsi que la
fabrication en usine puis I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de I'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme aux
normes et réglement ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des
travaux.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot devra proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage
de ses travaux et se reporter impérativement aux pieéces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux documents dits
particuliers de chacun des lots afin d'en avoir une parfaite connaissance.

Que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-aprés, il sera retenu leur derniére parution et cela a la date de la présente
prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet
(C.C.T.P, plans, etc...), il devra immédiatement en avertir le maitre d'ceuvre et prévoir tout complément en annexe de son offre. De
plus, lorsque I'adjudicataire utilisera certains procédés et des matériaux dits non traditionnels et non régis par les documents de
référence cités ci-avant, ceux-ci devront alors étre obligatoirement instruits et validés par le C.S.T.B et posséder obligatoirement un
Avis Technique voire un A.T.E.X ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents)

Nota :
En cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui qui est en viqueur a la date de consultation
des entrepreneurs.
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03.01.02.01.01 - Liste des dtu applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums)

Les DTU se référent pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude a satisfaire aux
dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d'Application ou encore a
une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au Maitre d'Ouvrage des produits qui bénéficient des modes
de preuve en vigueur dans d'autres états membres de I'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A., » ou a défaut fournissant la
preuve de leur conformité a_la norme EN 45011.

L'adjudicataire du marché devra alors apporter au Maitre d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation
de I'équivalence.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence
lui soit présenté au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser I'équivalence du produit ou procédé
proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel I'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maitre d'ouvrage, est
réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou
indirects de retard ou d'arrét de chantier.

En I'absence de DTU, les Régles Professionnelles (RP) et les qualifications spécifiques sont nécessaires et suffisantes. Les RP
doivent impérativement étre rédigées en concertation, par plusieurs professionnels experts dans ces techniques, qui confrontent
leurs pratiques et valident collégialement un texte descriptif et technique.

— NF DTU 36.2 (P23-202) : Travaux de batiment - Menuiseries intérieures en bois :

— NF DTU 36.3 (P21-220) : Escaliers en bois et garde-corps associés :

— DTU 51.11 de décembre 2009 : Pose flottante de parquets contrecollé et revétement de sol a placage bois

Liste ci-dessus est indicative et non limitative.
En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'adjudicataire :
—  Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité;
—  Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement reprendre intégralement le texte
figurant dans les documents réputés connus de I'adjudicataire.

03.01.02.02 - Préservation des matériaux
03.01.02.02.01 - Traitement des bois
03.01.02.02.01.01 - Les régles a respecter en matiére de préservation des bois seront les normes

—  NF X 40-500, pour la préservation contre les agents biologiques tels que la pourriture et la vermoulure ;
— RECOMMANDATIONS A3-78 et A3 bis du G.P.EM;

— NF X 40-002 et NF X 41-5;

— NF T 72-083, T 72-084 et T 72-085.

03.01.02.03 - Implantation - tolérances

L'attributaire du présent lot est le seul responsable de l'implantation de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les
limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés a la réalisation du second ceuvre.

En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences
financiéres.

03.01.02.04 - Echantillons

L'adjudicataire du présent lot mettra a la disposition du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre tous les échantillons nécessaires
au choix des matériaux. Ces derniers seront alors conservés dans un local affecté et cela afin de pouvoir comparer par la suite si
cela s’avere nécessaire, entre les échantillons choisis et le travail réellement exécuté. L'attributaire du présent lot devra présenter
les documentations techniques détaillées appropriées.

03.01.03 - PRECONISATION DE MISE EN CEUVRE

03.01.03.01 - Blocs-portes

Les blocs-portes seront posés sans dégondage des vantaux et sur sols finis. Les blocs-portes livrés finis seront posés sur
pré-cadres.

03.01.03.01.01 - Quincaillerie

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires a leur pose ont la profondeur
voulue pour ne pas altérer la force des bois, elles ont les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles sont
exécutées de telle sorte que les pieces affleurent exactement les bois (voir prestations impératives du lot PEINTURE pour une
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finition parfaite et TRES SOIGNEE).

Les vis sont toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles doivent fixer et sont de finition en rapport avec
I'ouvrage fixé (laiton poli, nickelé, chromé ou cadmié). Elles ne doivent pas engendrer d'éclatement des bois.

Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose, sont immédiatement déposés et
remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitent des modifications, ou méme le cas échéant, entrainent le
remplacement pur et simple des menuiseries, I'Entrepreneur en supporte seul les responsabilités, charges et frais en découlant.

Les gaches sont affleurées et régnent parfaitement avec les 2 parements de I'huisserie.

Les accessoires de quincaillerie tels qu'entrées de clés, rosettes, etc... sont déposés et reposés par le présent lot pour permettre
la peinture.

Avant mise en place, tous les éléments de quincaillerie comportant des organes mobiles (serrures, becs de cane, etc...) sont
démontés et graissés ou huilés.

Les portes a ame pleine sont ferrées avec 3 paumelles de 140 m/m par vantail alors que celles & &me alvéolaire comportent 3
paumelles de 110 mm.

Chaque clé fournie, (2 pour chaque serrure, 3 pour chaque canon Européen), est munie d'une étiquette portant le nom du local.
Aprés réception toutes les clés sont livrées sur un tableau en bois transportable.

03.01.03.01.02 - Mise en oeuvre des dormants et des blocs-portes en bois sans caractéristiques techniques
particuliéres

La liaison entre le dormant (bati ou huisserie) et le support, selon le type de portes (Iégéres, lourdes et trés lourdes), devra étre
traitée selon les NF DTU correspondants au type de cloison.

03.01.03.01.02.01 - Fixations

L'attributaire du présent lot mettra en ceuvre des fixations adaptées aux supports.

A. Fixation des montants

La fixation en pied du montant sera réalisée de préférence au sol ou a défaut dans la cloison a 100 mm maximum du sol brut.
Autres fixations : trois autres fixations seront réalisées pour une hauteur d'ouvrant inférieure ou égale a 2,04 m et au niveau
des organes de rotation et uniformément réparties. Pour les dormants dont les ouvrants sont supérieurs a 2,04 m,
I'entrepreneur ajoutera d'autres fixations.

B. Fixation des traverses

Traverse pour ouvrant de largeur inférieure ou égale a 0,93 m : pas de fixation.

Traverse pour ouvrant de largeur supérieure a 0,93 m : réalisation d'une fixation adaptée au support au centre de la traverse
et ce pour chaque métre supplémentaire.

Les pattes de liaison ou de scellement seront disposées de maniére qu'elles n'apparaissent ni sur I'enduit, ni sur la face visible
du dormant.

03.01.03.01.02.02 - Calfeutrements

Le calfeutrement entre le bati bois et la paroi support sera réalisé uniguement quand le jeu a calfeutrer est inférieur ou égal a
15 mm en tout point de la baie.

03.01.03.01.02.03 - Huisserie bois sur plaques de platre en tunnel
Les prescriptions seront similaires au bati bois sur plaques de platre en tunnel.

03.01.03.02 - Quincaillerie

03.01.03.02.01 - Pose des quincailleries

La pose des quincailleries courantes se fera généralement a l'aide de vis. L'emploi de fausses vis pour la fixation d'articles non
soumis a efforts pourra étre envisagé. Avant pose, les pieces mobiles des articles de quincaillerie seront lubrifiées.

03.01.03.02.01.01 - Organes de rotation

Paumelles et fiches
— Leslames de paumelles seront encastrées, la profondeur des entailles ne devra pas excéder I'épaisseur des lames de
plus de 1 mm. Le fond de I'entaille devra étre plan et la profondeur constante. Pour les fiches a visser, le diamétre de
pré-pergage devra étre conforme aux prescriptions du fabricant, en fonction de I'essence de bois. Les nceuds des
paumelles ou des fiches devront se trouver sur un méme axe et étre dégagés d'au moins 2 mm du parement de la
menuiserie.
Les portes de communication et les portes de placard
—  Elles pourront ne comporter que deux paumelles ou deux fiches si les DPM le prévoient et si la prescription concernant
la réception des ouvrages est satisfaite.
Pentures
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— La branche des pentures se posera en applique. Les pentures et leurs gonds ne devront pas étre démontables de
I'extérieur lorsque les vantaux seront fermeés.

03.01.03.02.01.02 - Organes de fermeture

— Les entailles et mortaise nécessitées par la pose des organes de fermeture devront étre réalisées au plus juste pour
altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries tout en permettant une manceuvre
facile des parties mobiles.

— Becs de cane et serrures mortaisées. Les gaches devront étre disposées au niveau des pénes, le jeu vertical étant
meénage vers le bas. Le bord d'attaque de la gache devra affleurer le parement de I'huisserie. Pour la pose encastrée,
la tétiere et la gache devront affleurer le chant de la porte ou de I'huisserie avec une tolérance de 1 mm en retrait.

- Verrous a entailler haut et bas. A chacun des verrous haut et bas, devra correspondre une gache adaptée au matériau
dans lequel elle sera incorporée, sauf dans le cas d'huisserie en acier dans laquelle le verrou s'engagera.

03.01.03.03 - Escaliers en bois
03.01.03.03.01 - Préparation
03.01.03.03.01.01 - Préparation de I'exécution

Vérifications des trémies
Les cotes et I'état des trémies finies sont vérifiées par rapport a celles figurant sur les dessins d'exécution. De plus, il convient
de vérifier que les dimensions de la trémie réservent une hauteur suffisante pour I'échappée. Sauf dispositions contraires
figurant aux Documents Particuliers du Marché les tolérances maximales admises pour les trémies sont :

—  Aplomb : 7 mm sur une hauteur d'étage n'excédant pas 3,00 m ;

—  Hauteur a monter : + 10 mm pour une hauteur d'étage n'excédant pas 3,00 m ;

—  Ecart d'implantation des trémies finies : + 7 mm ;

— Dimensions linéaires des trémies finies : + 7 mm.
Il appartient au poseur de faire toutes réserves sur les trémies jugées non conformes au plan approuvé.

Vérification des réservations. Les cotes et I'état des réservations finies sont vérifiées par rapport a celles figurant sur les
dessins d'exécution. De plus, il convient de vérifier que les dimensions des réservations réservent une hauteur suffisante pour
I'échappée. Il appartient au poseur de faire toutes réserves sur les réservations jugées non conformes au plan approuvé.

03.01.03.03.02 - Pose des escaliers
03.01.03.03.02.01 - Manutention et stockage

Les manutentions ne doivent pas soumettre les escaliers a des sollicitations pour lesquelles ils n'ont pas été prévus. Les
escaliers doivent étre stockés dans des locaux propres et secs les protégeant des intempéries et des reprises d'humidité. Les
éléments sont stockés de maniére a ne subir aucune déformation ; ils doivent étre isolés du sol. Les autres fournitures sont
stockées dans les conditions définies par le fournisseur.

03.01.03.03.02.02 - Etat du chantier
La pose des escaliers dans des locaux appelés a étre chauffés lors de leur utilisation normale, ne peut étre entreprise que si

—  Tous les locaux sont hors d'eau ;

— Les fenétres des locaux concernés et des locaux voisins sont vitrées ;

— Les platres et enduits ou raccord a base de liants hydrauliques sont terminés et secs ;
— Les parois et les sols des locaux sont nettoyés ;

—  Les locaux sont a leur ambiance d'utilisation et protégés contre toute ré humidification.

03.01.03.03.02.03 - Pose

Elle ne comprend que la pose de I'escalier, sauf s'il est prévu celle des habillages, plinthes et calfeutrements.
—  Fixation au départ (sol) et a I'arrivée (étage). Les fixations sont assurées par :
*  Pattes a gougeons ou équerres métalliques sur carrelage déja réalisé ;
*  Pattes a scellement ou ferrures d'ancrage et fixations mécaniques.
—  Fixations intermédiaires (limon de mur ou crémaillére). Elles ne sont nécessaires que lorsque les escaliers ne sont pas
autoporteurs. Elles sont réalisées :
*  Sur mur, en parpaings ou en béton et sur cloison en carreaux de platre par pattes a scellement ou par chevilles et vis

*  Sur cloison a base de plaque de platre par vissage du limon de mur a une piéce de bois scellée dans la cloison ;
*  Sur mur ou cloison en briques par I'une des deux techniques précédentes ;
*  Sur béton cellulaire suivant recommandations du fabricant du produit.

Une piéce mince de bois servant d'entretoise entre limon et support doit étre placée localement chaque fois que la qualité de
la fixation le nécessite.
Fixation des rampes et garde-corps

— La nécessité d'installer des garde-corps et leurs caractéristiques sont définies dans la norme NF P 01-012. Les
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fixations des garde-corps sont réalisées de fagon a permettre le respect des régles de résistance définies dans la
norme NF P 01-013. Dans le cas ou un poteau intermédiaire est nécessaire, il doit étre fixé soit sur chant de dalle, avec
deux fixations au minimum, soit par équerre non soudée.

Fixation des barres d'appui (main courante

— Lanécessité d'avoir une main courante est obligatoire. La distance entre la paroi et la main courante a laquelle elle est
fixée est d'au moins 3 cm. La fixation se fait par :

x  Ecuyer;

*  Entretoise en bois fixée dans la cloison ou le mur.

Les fixations
Elles sont réalisées de fagon a ce que la main courante permette, sans céder, de reprendre les efforts occasionnés par I'appui
d'une personne qui la sollicite pour éviter une chute.
Habillage de trémie
—  S'il est prévu, il est fixé au plancher :
En bois par pointes a téte homme rebouchées ou chevilles et vis cachées par bouchon ;
En béton :
Par chevilles et vis cachées par bouchon en bois ;
Par collage.
Couvre-joints
— lls sont nécessaires sur la partie supérieure du limon de mur lorsque les jeux sont supérieurs @ 5 mm.
Plafonnage.

—  Si un plafonnage est prévu en sous-face, des fourrures et des fers fentons ou entretoises sont fixés derriére les
marches. Dans le cas de plafonnage en platre en sous-face, on peut déroger aux dispositions du paragraphe 5.2 et il
faut dont prévoir une protection hydrofuge de I'escalier.

Plinthe ou stylobate
— Sl est prévu, il est fixé comme les habillages de trémie.

L R

03.01.03.03.02.04 - Tolérances sur I'ouvrage terminé

Jeux de montage.
— En parement, dans des conditions normales d'utilisation, les jeux entre les piéces de bois constituant I'escalier ne
doivent pas excéder 3 mm.
Horizontalité.
— La surface des marches doit étre horizontale. Un niveau placé dans une direction quelconque ne doit pas relever un
écart d'horizontalité supérieur a 1 %.
Verticalité.
—  Les éléments verticaux ne doivent pas accuser de défauts de verticalité supérieurs a 1 %.
Rectitude des garde-corps et mains courantes.
—  La déformation maximale admise pour les garde-corps au repos est de 10 mm/m.
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03.02 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
03.02.01 - LIMITES DE PRESTATIONS
03.02.01.01 - Lot électricité cfo/cfa - ssi

A la charge du lot Menuiseries intérieures
—  Fourniture de portes de placard EI30.
—  Fourniture de portes de recoupement des circulations certifiées NFS 61 937
— Percements et réservations pour appareillages encastré dans habillage bois.
—  Coordination pour l'incorporation des prises dans les habillages muraux bois

A la charge du lot électricité CFO/CFA SSI
— Indication des dimensions de placard technique
— Mise en place du pictogramme "éclair"
— Raccordement depuis la centrale de contrdle d’accés. Fourniture et pose des commandes de déverrouillage asservissement
au SSI.
—  Coordination pour l'incorporation des prises dans les habillages muraux bois

03.02.01.02 - Lot chauffage ventilation plomberie

— Détalonnage des portes suivant indications du lot chauffage — ventilation.
—  Plan de travail pour cuves, évier, lavabos compris découpe suivant plan de découpe fournis par le lot CVC
— Percements et réservations pour appareillages encastré dans habillage bois.

03.02.02 - PORTES COURANTES DE COMMUNICATION
03.02.02.01 - Type de porte
03.02.02.01.01 - Portes ame pleine prépeinte

—  Huisseries et batis en sapin a recouvrement
- Epaisseur en fonction des parois.
—  Feuillure pour joint isophonique ou CF suivant localisations.
—  Traitement fongicide.
— Plans de localisation a fournir au plaquiste et au lot magonnerie.
— La pose sera a la charge du lot CLOISONS.
— Seule les huisseries dans la magonnerie seront a poser par le présent lot.
—  Portes ame pleine bois.
— De deux parois collées de chaque c6té d'une ossature
— D'une &me pleine agglo - Cadre bois européen
—  Finition prépeinte
—  Epaisseur 40 mm.
— 3 ou4paumelles de 130.
— Lorsque la pose devra s'effectuer avant I'exécution des sols, les portes seront réglées d'aprées les traits de niveau de sols
finis.
Localisation :
Porte des sanitaires et des douches

03.02.02.01.02 - Portes ame pleine prépeinte ei 30

—  Huisseries et batis en sapin a recouvrement

- Epaisseur en fonction des parois.

—  Feuillure pour joint isophonique ou CF suivant localisations.

—  Traitement fongicide.

— Plans de localisation a fournir au plaquiste et au lot magonnerie.
— La pose sera a la charge du lot CLOISONS.

— Seule les huisseries dans la magonnerie seront a poser par le présent lot.
— Blocs portes EI 30.

—  Cadre bois européen

— Joint intumescent en traverse haute

— Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m2
— Portes, épaisseur 40 mm, a ame pleine, finition prépeinte

—  Béquille double

—  Largeur : suivant plan

— 1 vantail

Localisation :
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Porte RGT 01 et 02

03.02.02.01.03 - Portes ame pleine prépeinte ei 60

Huisseries métallique a recouvrement

Epaisseur en fonction des parois.

Feuillure pour joint CF.

Plans de localisation a fournir au lot magonnerie.

La pose de I'huisserie par le présent lot.

Blocs portes El 60.

Cadre bois européen

Joint intumescent en traverse haute

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m2
Portes, épaisseur 40 mm, a ame pleine, finition prépeinte
Béquille double

Largeur : suivant plan

1 vantail ou deux vantaux

Localisation :

Porte gaine technique blocs sanitaire 03/04
Porte gaine technique blocs sanitaire 13/14
Porte gaine technique blocs sanitaire 15
Porte gaine technique blocs sanitaire 101/102
Porte gaine technique blocs sanitaire 103/104
Porte gaine technique blocs sanitaire 105

03.02.02.01.04 - Porte métallique ei 60

Huisseries métallique a recouvrement
Epaisseur en fonction des parois.
Feuillure pour joint CF.
Plans de localisation a fournir au lot magonnerie.
La pose de I'huisserie par le présent lot.
Fourniture et pose de porte en acier isolée de type Oxfeu60 fabriquée par OXIUM ou équivalent.
Porte est montée sur paumelles soudées de 140 a billes.
L’ouvrant est constitué de 2 parements en 15/10e avec isolation laine de roche et un dormant en tube a ailette soudée.
El 60
Cadre en tube a ailette galvanisé «L» ouvert
Vantail épaisseur 64mm réalisé en 2 faces 15/10ieme tole EZ
Joint d’isolation
Seuil Inox de 5mm
3 paumelles acier
2 pions anti-dégondage
Thermolaquage RAL suivant nuancier fabricant
Localisation :

Porte gaine technique blocs sanitaire 01/02

03.02.02.02 - Serrures
03.02.02.02.01 - Serrures a larder 1 point + cylindre

La pose courante se fera a l'aide de vis lubrifiées.

Serrure a larder 1 point, péne demi-tour et péne dormant a cylindre axe 40 mm - Tétiére bouts ronds - D4500 - ASSA
ABLOQY ou équivalent

Coffre en acier zingué de hauteur 135 x 61 mm

Tétiere a bout rond 230 x 20 mm

Pour cylindre profil européen.

Rappel du demi-tour par la clé.

Axe a 40 mm

Fouillot carré de 7 mm.

Entraxe de 70 mm.

Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture devront étre réalisées au plus juste pour
altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries.

GAaches réversibles.
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Les gaches devront étre disposées au niveau des pénes.
La tétiere et la gache doivent affleurer le chant de la porte ou de I'huisserie avec une tolérance de 1 mm en retrait.
Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.

Localisation :

Portes des gaines

03.02.02.02.02 - Serrure bec de cane

La pose courante se fera a l'aide de vis lubrifiées.

Serrure a larder , péne demi-tour axe 40 mm - Tétiére bouts ronds - D12 - ASSA ABLOY ou équivalent

Coffre en acier 10/10° de 135 x 62 mm

Tétiere a bout rond 230 x 20 mm

Axe a 40 mm

Fouillot carré de 7 mm.

Entraxe de 70 mm.

Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture devront étre réalisées au plus juste pour
altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries.

Gaches réversibles.

Les gaches devront étre disposées au niveau des pénes.

La tétiere et la gache doivent affleurer le chant de la porte ou de I'huisserie avec une tolérance de 1 mm en retrait.
Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.

Localisation :
Portes entre circulation et sanitaire avec un sas

03.02.02.02.03 - Serrure bec de cane a condamnation

La pose courante se fera a l'aide de vis lubrifiées.

Serrure a larder , péne demi-tour et péne dormant & condamnation axe 40 mm - Tétiére bouts ronds - D13 - ASSA ABLOY
ou équivalent

Coffre en acier 10/10° de 135 x 62 mm

Tétiere a bout rond 230 x 20 mm

Axe a 40 mm

Fouillot de condamnation carré : 6 mm.

Fouillot carré de 7 mm.

Entraxe de 70 mm.

Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture devront étre réalisées au plus juste pour
altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries.

Gaches réversibles.

Les gaches devront étre disposées au niveau des pénes.

La tétiere et la gache doivent affleurer le chant de la porte ou de I'huisserie avec une tolérance de 1 mm en retrait.

Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.

Localisation :
Portes des WC et des douches

03.02.02.02.04 - Organigramme

Le présent lot devra la pose de tous les cylindres nécessaires.

Organigramme de chez vachette.
Systéme V5.

Localisation :

Pour porte des gaines

03.02.02.03 - Poignée de tirage

Fourniture et pose de poignée de tirage de chaque coté de la porte.

Poignée de tirage de type Boédic droite EA 200 de chez LEGALLAIS ou équivalent sur rosaces doubles.
Hauteur 253 mm - Saillie 72 mm.

En inox 304.

Diametre poignée : 19 mm.

Diametre rosace : 53 mm.

Localisation :
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Portes des WC PMR
03.02.02.04 - Butoirs

Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle, coordonnées avec les ensembles de
garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.

—  Gamme : COORDONNEE AVEC LES GARNITURES
— Référence : 3737

-

Localisation :
Pour chaque portes.
03.02.02.05 - Ferme porte

—  Ferme porte hydraulique type TS 93 de chez DORMA ou équivalent suivant plan. Ferme porte TS 93 de chez DORMA avec
temporisation de la fermeture et amortissement de I'ouverture.

Localisation :

Sur portes El 30.
Sur porte EI 60.
Sur porte pleine suivant plan.

03.02.02.06 - Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour bec de cane, série standard

—  Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium sur rosace.
—  Surface des poignées traitées par anodisation ou par application d'un revétement de poudre.
—  Sous-rosace en polyamide

—  Piliers taraudés intégrés et vis invisibles coté extérieur

— Carréde 7 mm

— Vis de fixation pré-montées

—  Ensemble complet, 2 faces.

e Ligne : Paraphe de chez Vachette

e  Garniture : SUR ROSACES

e Caractéristique : Fixation visible par vis traversantes

e Traitement des poignées : PAR ANODISATION

e  Finition : ARGENT

=
1

Localisation :
Pour chaque portes.
03.02.03 - PLANS VASQUES
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—  Fourniture et pose de plans de vasques postformés en bois aggloméré hydrofuge, revétu de stratifié FORMICA ou POLYREY ou
équivalent, ép. 40 mm, tous chants vus en stratifié.

— Dosseret en fagade contre mur (hauteur 7 cm).

— Bandeau en fagade dito hauteur 10 cm.

—  Découpe pour encastrement de la vasque ou évier.
—  Stratifié non tachant aux produits de toilette.

— Les assemblages se feront avec étanchéité parfaite entre les divers éléments constituant le plan de vasque et les parois
adjacentes.

—  Fixation des plans de vasques sur tasseaux bois dur exotique parfaitement rabotés.
— Piétement inox en cas d’absence de supports latéraux ou portée trop importante.

— Joint silicone périphérique pour étanchéité parfait, finition soignée.

— Nota : mise en oeuvre suivant normes PMR.

Localisation :

Blocs sanitaire 03/04
Blocs sanitaire 13/14
Blocs sanitaire 15/16
Blocs sanitaire 101/102
Blocs sanitaire 103/104
Blocs sanitaire 105/106

03.02.04 - MIROIRS CLAIRS COLLES

—  Fourniture et pose d'un miroir clair collé.

—  Encastrer dans faience.
—  Bords biseautés.

— Dimension suivant plans
Localisation :

Au dessus des plans vasque.
Au dessus des lave mains.

03.02.05 - PATERE
— Patéres en inox type patére 52 de chez Assa Abloy - Vachette ou équivalent.
—  Hauteur 123 mm - Profondeur 35 mm - Largeur 45 mm

— Fixation par vis dans panneaux bois

“
Localisation :
Suivant plans. Dans WC.

03.02.06 - SIGNALETIQUES

—  Fourniture et pose de signalétique
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—  Adhesif 15x15

—  Pictogramme a valider avec I'architecte

—  Coloris au choix de I'architecte
Localisation :

Pour portes des blocs sanitaires coté circulations.
03.02.07 - PLINTHES

—  Plinthes droites en bois résineux exempt de nceuds, comprenant toutes les fagons telles que coupes, entailles, ajustements,
trainées. Les sujétions de clouage font partie du forfait.

— Un mastic acrylique sera systématiquement mis en ceuvre en cas de désaffleurement avec le support.

— Angles entrants et sortants a coupe d'onglets.

—  Les plinthes devront étre en affleurement avec le nu extérieur de la rainure des huisseries ou en léger retrait.
—  Hauteur 50 mm.

Reprise dans circulation au droit des murs démolits et des création des portes.
Dans rangements 01 et 02.

03.02.08 - TABLETTE STRATIFIE

—  Tablette en panneau aggloméré avec finition stratifié fixé ossature placo.

—  Epaisseur: 18 mm

— Bord droits

— Classe feu : Bs2 d0

— Réalisé avec encoche pour encastrement des feuilles BA 13
— Nezsaillant de 1 cm

Localisation :

Blocs sanitaire 05/06
Blocs sanitaire 13/14

03.02.09 - DEPOSE ET REPOSE D'UN MEUBLE DE CUISINE

—  Le présent lot devra la dépose du meuble de cuisine existant.

— Repose suite travaux, compris toute sujétion de reprise.
Localisation :
Dans office a coté du blocs sanitaire 105/106
03.02.10 - CREDENCE

—  Collage d’'une plaque en PVC expansé de type Palightdesigner colors de chez Palram

-  Epaisseur 5 mm.
—  Toute largeur du plan de travail et retours latéraux.
— Joint acrylique de finition compris profilés en aluminium anodisé sur tous les chants vus.

—  Coloris au choix de l'architecte.
Localisation :
Dans office a coté du blocs sanitaire 105/106
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04.01 - GENERALITES

04.01.01 - LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot ne peux se prévaloir d'aucune méconnaissance des lieux, il devra prendre connaissance de I'ensemble
des dispositions prévues au :

"LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT"

Par conséquent :

Il ne sera pas possible de demander une augmentation du prix sous prétexte de probléme que I'entreprise n'aurait pas remarqué au
moment de I'étude de son offre.

Les entreprises de constructions doivent l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement de la construction de I'ouvrage.
Cela reste vrai méme si certaines fournitures ou fagon ne sont pas explicittment mentionnées dans le dossier du projet, parce qu'elles
sont normalement dues selon les regles de I'art ou les usages de la profession ou les documents réglementaires.

Les articles décrivant les ouvrages élémentaires sont donc entendus comme comprenant fourniture, pose et toutes sujétions. Par
ailleurs, I'entrepreneur doit tous les moyens nécessaires a lI'approvisionnement de ses matériaux et a la réalisation de ses ouvrages :
échafaudages, moyens de levage, etc.

Pour mémoire, le prix du marché est global et forfaitaire.

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans. Les erreurs ou imprécisions seront signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. En cours d'exécution, aucune cote ne sera mesurée a I'échelle des plans.

Les éventuelles incohérences entre piéces écrites et pieces graphiques doivent étre signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. L'ordre de prévalence des différents documents et défini dans le CCAP.

Les problémes non signalés avant ou lors de la remise de I'offre de prix ne pourront donner lieu a réclamation.

Les entreprises de constructions ne pourront demander de modification de prix apres signature du marché sous prétexte que le dossier
de consultation des entreprises comportait des erreurs ; elles sont réputées I'avoir étudié en détail, et avoir décelé et pris en compte les
problémes éventuels.

Des précisions peuvent étre demandées lors de la consultation des entreprises si cela s'avere nécessaire.

En cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur ne prendra pas l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet. Si besoin est, il
prendra des renseignements complémentaires auprés du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

04.01.02 - GENERALITES
04.01.02.01 - Spécifications et prescriptions générales

04.01.02.01.01 - Implantation - tolérances

L'attributaire du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites des
tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés a la réalisation du second ceuvre.

Il devra également contrdler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards du planning,
celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

04.01.02.01.01.01 - Tracage et pose des blocs-portes
Le présent lot devra le tragage des cloisons avant chape et apres chape.
Le présent Lot ne devra réaliser que la pose des huisseries des blocs-portes bois, elles sont fournies par le lot MENUISERIES

INTERIEURES suivant les plans du maitre d'ceuvre et cela en méme temps que de I'implantation de ces ouvrages.
Le réglage définitif de I'ouvrant ou des ouvrants sera réalisé par le Lot MENUISERIES INTERIEURES.

04.01.02.02 - Obligations de I'’entrepreneur
04.01.02.02.01 - Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur devenant l'adjudicataire du présent Lot, il est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre,
que les documents fournis lors de I'AO ne font pas I'objet d'erreurs ou d'omissions. Qu'il s'est assuré par ses propres calculs et
son expérience d'entrepreneur et homme de l'art, que ses ouvrages nécessaires aux travaux de PLATRERIE sont appropriés a
leurs fonctions et qu'ils répondent en tout point aux régles professionnelles ainsi qu'aux DTU et normes en vigueur de son lot au
moment de son offre et compte tenu des données du chantier.
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Il lui est précisé d'une part que dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maitre d'ceuvre, les remarques et
observations qu'il jugera utiles.
D'autre part, I'entrepreneur restera ainsi toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la destination finale des
locaux, dont notamment :

—  Conformité a la réglementation ;

— Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

—  Conditions hygrométriques des locaux ;

—  Conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;

—  Compatibilité des matériaux entre eux ;

- Etc.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils
répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

04.01.02.02.02 - Lot traité global et forfaitaire

Il est précisé au soumissionnaire que dans le présent document qu'il est fait le choix de traiter tous les ouvrages a prix global et
forfaitaire. Le prix forfaitaire rémunére le présent titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage
définis dans le marché et cela indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser une prestation décrite dans le
CCTP. Chaque ouvrage sera chiffré dans la DPGF et réalisé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et
suivant les indications du présent document.

Le soumissionnaire devra avant la remise de son offre prendre connaissance des prestations des autres corps d'état joints dans
I'AO dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens, et d’adapter ses propres travaux pour assurer une parfaite finition
de l'ensemble de I'ouvrage.

Dans le cas ou le soumissionnaire estimerait qu'il y a dans ce dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités
avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra
en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative détaillée et jointe a
son offre. De ce fait, si I'ouvrage concerné figure sur les plans, le présent lot ne pourra arguer d'un oubli de description et de
localisation par l'auteur du présent document pour prétendre a un supplément concernant un ensemble d'ouvrages traités
globalement au prix forfaitaire et faisant I'objet du présent marché.

04.01.02.03 - Documents techniques contractuels non limitatifs

Il est fait le rappel a I'adjudicataire des dispositions particulieres a chacun des lots qui seront précisées dans leurs spécifications
techniques respectives, sauf dispositions particuliéres indiquées dans le présent document, les calculs, la conception, ainsi que la
fabrication en usine puis I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de I'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme aux
normes et réglement ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des
travaux.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot :

— qu'il devra proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage de ses travaux et se reporter
impérativement aux piéces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux documents dits particuliers de chacun des lots
afin d'en avoir une parfaite connaissance.

— que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-aprés, il sera retenu leur derniére parution et cela a la date de la
présente prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de contradiction entre les documents cités
ci-dessus et le projet (C.C.T.P, plans, etc...), il devra immédiatement en avertir le maitre d'ceuvre et prévoir tout complément
en annexe de son offre. De plus, lorsque I'adjudicataire utilisera certains procédés et des matériaux dits non traditionnels et
non régis par les documents de référence cités ci-avant, ceux-ci devront alors étre obligatoirement instruits et validés par le
C.S.T.B et posséder obligatoirement un Avis Technique voire un A.T.E.X ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour
les produits récents)

— L'énumération des régles, DTU et normes est indicative et non limitative et cette observation est pour tous les documents
normatifs des ouvrages a mettre en ceuvre dans le présent projet.

En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'adjudicataire :
—  Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;
—  Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement reprendre intégralement le texte
figurant dans les documents réputés connus de I'adjudicataire.

Nota :
En cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui qui est en vigueur a la date de consultation
des entrepreneurs.
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04.01.02.03.01 - Liste des dtu applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums)

Les DTU se référent pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude a satisfaire aux
dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d'Application ou encore a
une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au Maitre d'Ouvrage des produits qui bénéficient des modes
de preuve en vigueur dans d'autres états membres de I'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A., » ou a défaut fournissant la
preuve de leur conformité a la norme EN 45011.

L'adjudicataire du présent lot devra alors apporter au Maitre d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence
lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser I'équivalence du produit ou procédé
proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel I'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maitre d'ouvrage, est
réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou
indirects de retard ou d'arrét de chantier.

En I'absence de DTU, les Régles Professionnelles (RP) et les qualifications spécifiques sont nécessaires et suffisantes. Les RP
doivent impérativement étre rédigées en concertation, par plusieurs professionnels experts dans ces techniques, qui confrontent
leurs pratiques et valident collégialement un texte descriptif et technique.

Document de référence élaboré par assureurs, experts, professionnels du présent lot.

— NF DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en platre

— NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

— DTU 25.232 (NF P 68-201 de mai 1993) : Plafonds suspendus, plaques de platres a enduire, plaques de platres a
parement lisse directement suspendues ;

— DTU 25.41 (NF P 72-203 de mai 1993) : Ouvrages en plaques de parement platre (a faces cartonnées) ;

— DTU 25.51 (NF P 73-201 de septembre 1994) : Plafonds en staff ;

— DTU 58.1 (NF P68-203 de juillet 1993) : plafonds suspendus ;

04.01.02.03.02 - Normes frangaises auxquelles se référe le cahier des charges

Annexe tableau des principaux documents et normes frangaises auxquels se référe le cahier des charges.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot qu'en cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence
est celui qui est en vigueur a la date de consultation du présent projet.

Platres
— NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-platres et enduits & base de platre pour le batiment - Partie 1 : définitions et
exigences (Indice de classement : P72-400-1) ;
— NF EN 13279-2 (février 2014) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment - Partie 2 : méthodes d'essai
(Indice de classement : P72-400-2)

Carreaux et plagues de platre - Cloisons
— NF EN 12859 (juin 2008) : Carreaux de platre - Définitions, spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement :
P72-500) ;
— NF EN 12860 (Décembre 2001) : Liants-colles a base de platre pour carreaux de platre - Définitions, spécifications et
méthodes d'essai (Indice de classement : P72-510) ;
— NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice de classement :
P72-600) ;

Isolation
— NF EN 13950 (ao(t 2014) : Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de platre et isolant - Définitions,
spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-620) ;
— NF EN 13163+A2 (janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en polystyréne
expansé (EPS) - Spécification (Indice de classement : P75-404) ;

Normes acoustiques
— NF EN ISO 10848-2 (décembre 2017) : Acoustique - Mesurage en laboratoire et sur site des transmissions latérales du
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bruit aérien, des bruits de choc et du bruit d'équipement technique de batiment entre des piéces adjacentes - Partie 2 :
Application aux éléments de Type B lorsque la jonction a une faible influence (Indice de classement : S31-097-2)

Liste ci-dessus est indicative.
04.01.02.03.03 - Réglementation thermique

L'attributaire du présent lot devra respecter les exigences fixées par les réglementations thermiques et ses textes
complémentaires.
La Réglementation thermique des batiments neufs (RT 2012)

La RT 2012 est applicable a tous les permis de construire :
—  Déposés a partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres batiments neufs.

Décrets en Conseil d'Etat - RT 2012 et attestations de prise en compte de la réglementation thermique :
— Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des

constructions ;

04.01.03 - QUALITE DES MATERIAUX
04.01.03.01 - Cloisonnement

Désolidarisation
— Lorsqu'une exigence particuliere est imposée a la cloison en termes d'isolation acoustique, son comportement acoustique
peut étre amélioré vis-a-vis des transmissions latérales, en interposant entre leurs bords et la structure, sur tout ou partie de
leurs pourtours, une bande de matériaux résilients (voir critéres de choix dans NF DTU 20.13P1-2

Nota:
Ce matériau résilient remplace également les bandes habituellement employées pour la désolidarisation.

04.01.03.01.01 - Généralités

Le dimensionnement est fonction de la nature des éléments constitutifs et, le cas échéant, du matériau de hourdage utilisé ; les
limites correspondantes longueurs maximales admissible.

Les exigences réglementaires relatives a la sécurité incendie, peuvent conduire a des épaisseurs de cloison supérieures, il
convient d'utiliser des procés-verbaux d'essais relatifs a des éléments non chargés.

04.01.03.01.02 - Cloisons séches
04.01.03.01.02.01 - Cloisons séches

— Les ouvrages concernés sont les cloisons de distribution de hauteur inférieure a 6,85 m et les contre-cloisons de
hauteur inférieure & 6 m, les plafonds et les habillages, les parois de gaines techniques de batiments destinés aux
logements, hétels, batiments scolaires et hospitaliers ainsi qu’aux immeubles de bureaux et aux autres batiments
soumis a des sollicitations équivalentes, en plaques de platres a face cartonnée seront conformes a la NF DTU 25.41
Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces cartonnées (indice de classement : P 72-203).

— Pour 'ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ Privatifs, seules sont admises les plaques
de platre hydrofugé de type H1 telles que définies dans la norme NF DTU 25.41 P1-2 (CGM). Dans le cas de cloisons
ou contre-cloisons a parement constitué de plusieurs plaques, cette derniére limitation ne concerne que la plaque
extérieure. Dans le cas de réalisation de cloisons sous rampant dans les locaux EB+ privatifs, les parois verticales ou
inclinées situées a une hauteur inférieure a 1,80 m linéaire du niveau du sol, sont réalisées en plaques de platre
hydrofugé de type H1.

— Dans le cas de cloisons devant étre mises en ceuvre en zone sismique, les dispositions de la NF DTU 25.41 doivent
étre complétées par les dispositions réglementaires correspondantes.

— Les complexes et sandwiches a base de polystyréne expansé seront conformes a la norme NF P 72-303. Les autres
complexes et sandwiches isolant seront conformes aux Avis Techniques correspondants.

— Les ossatures en bois seront conformes a la norme NF B 52-001, et seront minimum de catégorie Il pour les ossatures
primaires et de catégorie | pour les ossatures secondaires.

04.01.03.01.03 - Qualité de finition des parements
04.01.03.01.03.01 - Préambule

En vue de l'application du présent C.C.T.P applicable aux ouvrages dits en plaques de parement en platre, il est rappelé a
I'adjudicataire les points ci-dessous :

04.01.03.01.03.01.01 - Les ouvrages horizontaux ou inclinés

Ces ouvrages en platre seront destinés a assurer une ou plusieurs de fonctions ci-apres.
— Aspect (simple revétement intérieur en sous-face de plancher) ou délimitation d'un volume (abaissement de la
hauteur sous plafond d'un local par plafond suspendu) ;
—  Complément d'isolation thermique entre 2 niveaux ;
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—  Complément d'isolation acoustique entre 2 niveaux ;
—  Protection contre les risques d'incendies de la structure support (charpente, plancher...).
Leur constitution devra tenir compte, outre les fonctions précitées, des 3 points ci-aprés :

— Nature et constitution de la structure support ;

— Dispositifs intermédiaires a mettre en place si nécessaire entre la structure et les plaques proprement dites pour
obtenir un ouvrage satisfaisant ;

—  Choix des plaques a mettre en ceuvre (épaisseur et type) compte tenu des principes généraux de mise en ceuvre
des plaques en ouvrage horizontal exposé ci-apres.

Le présent C.C.T.P ne définira que les régles dites générales pour respecter une parfaite exécution d'un ouvrage dit en
positon horizontal et ayant un aspect convenable, et notamment du point de vue :
— Planéité notamment, et de résistance mécanique satisfaisante.

Pour ce qui concerne les autres fonctions a remplir, telles que l'isolation thermique ou acoustique, la sécurité incendie...
pourront nécessiter d'autres dispositions, elles ne pourront généralement pas étre satisfaites par le seul plafond et la fagon
de les satisfaire ne pourra étre traitée complétement dans ce méme document.

04.01.03.01.03.02 - Qualité des plaques et accessoires
04.01.03.01.03.02.01 - Matériels et outillages spécifiques

Le matériel utilisé pour la mise en ceuvre des plaques devra étre choisi afin qu'il ne soit la cause de marques sur les
plaques et il en est de méme lors de I'utilisation de :

—  Pointes ;

— Vis ne cisaillent pas le carton du parement.

Il sera fait également I'utilisation d'autres matériaux qui interviendront dans la réalisation des ouvrages visés dans le
présent document :

— Adhésif de collage des plaques ;

—  Colle contact ;

—  Couvre-joint, corniches moulées en platre et revétues de carton ;

—  Feuille ou profil plastique, etc.

lls devront répondre aux spécifications mentionnées a leur sujet dans ce méme document.
04.01.03.01.03.03 - Traitement des joints et raccords divers
04.01.03.01.03.03.01 - Joints courants entre plaques a bords amincis

L'adjudicataire devra assurer la dissimulation des joints en mettant en ceuvre les opérations ci-apres :
—  Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant ;
— Remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques ;
— Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

04.01.03.01.03.03.02 - Plaques

Le choix des plaques devra répondre aux spécifications de la norme NF P 72-302 et notamment lors du choix, I'épaisseur
et du type de plaques sera fonction de la nature de l'ouvrage ; a défaut d'indication particuliere aux DPM, les plaques
utilisées seront de qualité standard.

Conditions de stockage sur chantier :

— Le stockage des plaques sera obligatoirement a I'abri des intempéries, et posées bien a plat sur des cales
disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan (cales d'au moins 0,10 m de large et avoir une longueur au
moins égale a la largeur des plaques espacées d'au plus 0,50 m). L'adjudicataire devra choisir une zone de
stockage appropriée, et étre organisée de fagon a placer les plaques a l'abri des chocs ou salissures pouvant
survenir du fait de I'activité du chantier.

Choix des plaques :

— Un tri sera fait dans les plaques. Celles qui sont cassées ou fendues ou d'une maniére générale présentant des
dégradations susceptibles de compromettre la résistance mécanique de l'ouvrage ou la tenue des finitions
ultérieures ne devront pas étre utilisées telles quelles. Apres découpe, les parties intactes pourront toutefois étre
utilisées pour la réalisation d'impostes par exemple.

Matériaux de traitement des joints et raccords :

—  Afin d'assurer une parfaite finition des joints dits de bandes, il sera procédé a leur enduisage ainsi que la pose de
corniéres d'angle pour le traitement des joints de plaques de platre en partie courante, en angle et au raccord avec
le gros ceuvre. Le choix devra étre réalisé parmi les matériaux spécialement destinés et aptes a cet usage, tel que
défini dans le C.C.T.P.

04.01.03.01.03.03.03 - Joints entre plaques et éléments de nature différente (béton, platre d'enduit)
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Le support devra étre réputé sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment adhérent. Le traitement
du joint sera exécuté comme celui qui est pour les angles rentrants. Toutes les corniches seront dites collées a l'aide de
I'enduit a joint. Il est précisé a I'adjudicataire que pendant le séchage, il sera nécessaire d'en assurer le maintien en place
par un calage approprié en partie inférieure a I'aide de clous disposés tous les 1 m environ.

L'adjudicataire devra assurer une parfaite dissimulation des tétes des pointes ou les vis ainsi que le ragréage de blessures
Iégéres du parement. Cette opération sera exécutée en 2 passes successives de I'enduit utilisé pour les joints (joints
courants entre plaques a bords amincis) avec séchage entre les 2 passes.

04.01.03.01.03.03.04 - Angles rentrants
Les mémes opérations que celles qui sont indiquées ci-dessus seront effectuées en pliant au préalable la bande.
04.01.03.01.03.04 - Ossatures

Ossature métallique
Elles seront constituées :

—  De profilés en tole d'acier, d'épaisseur nominale s < 0,60 mm, et protégés contre la corrosion. Cette protection sera
assurée par galvanisation a chaud répondant a la norme NF A 36-321, aux spécifications dont la classe de fabrication
sera 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, et dont la masse de revétement de zinc correspondra au moins a la qualité Z 275

— Avec des profils (le plus souvent de formes précisées dans les DTU) qui permettront la mise en oceuvre d'une largeur
d'appui dite minimale des plaques de 35 mm nécessaire tant en partie courante qu'au droit d'un joint entre 2 plaques ;
—  De profils dits en U (rail) qui ne serviront d'appui qu'a une seule plaque, cette largeur sera ramenée a 30 mm.

Matériaux de fixation des plaques sur les ossatures
Visserie de fixation des plaques sur les ossatures métalliques ou bois
—  Elles seront destinées pour la fixation des plaques sur ossature bois ou métal, ou a la fixation entre eux d'éléments
métalliques.

Fixation des plagues sur ossature :

— Les vis comporteront une téte dite en "trompette" et présenteront, du point de vue de leur forme et dimensions qui
seront adaptées a leur destination. Ces vis seront également traitées contre la corrosion par un moyen dit de
phosphatation ou cadmiage et assurant ainsi une protection des vis résistantes a un essai pendant au moins 24 h, dit
essai au brouillard salin tel que défini dans la norme NF X 41-002.

04.01.03.02 - Classement de I'exposition a I'humidité des parois
04.01.03.02.01 - Classement des locaux
Les locaux sont classés en 5 catégories et définies ci-apres :
04.01.03.02.01.01 - Classement "ea"
Définition :
Comme étant des locaux dits secs ou dits faiblement humides.
Hygrométrie :
—  Reéputés et dits a faible hygrométrie.
Exposition a I'eau :
— Il n'est pas utilisé de I'eau et les parois ne sont pas exposées a l'eau.
Entretien, nettoyage :
— Dans ces locaux, il est utilisé uniquement de I'eau pour I'entretien et le nettoyage, jamais d'eau projetée.

Types de locaux :
— lls ont comme fonction de ; séjours, chambres, bureaux, couloirs de circulation.

04.01.03.02.01.02 - Classement "eb"
Définition :
—  Comme étant des locaux dits moyennement humides.
Hygromeétrie :
— Reéputés et dits a hygrométrie moyenne.
Exposition a l'eau :
— llI'n'est utilisé que de I'eau ponctuelle sous forme de rejaillissement, mais sans ruissellement.
Entretien, nettoyage :
— L'eau qui est utilisée pour I'entretien et le nettoyage n'est jamais d'eau dite projetée.

Types de locaux :
— lls ont comme fonction de ; salles de classe, local avec un point d'eau (wc, cuisine, etc), cellier chauffé.

04.01.03.02.01.03 - Classement "eb + locaux humides privatifs"
Définition :
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—  Comme locaux dits humides a usage privatif.
Hygrométrie :
— Reéputés et dits a forte hygrométrie.
Exposition a l'eau :
— Il n'est utilisé que de I'eau projetée épisodiquement sur les parois (ruissellement).
Entretien, nettoyage :
— L'eau qui est utilisée pour I'entretien et le nettoyage, n'est jamais d'eau projetée.
Types de locaux :
— lls ont comme fonction de ; salle d'eau (avec baignoire et/ou douche), cellier non chauffé, garage, sanitaires de
bureaux...

04.01.03.02.01.04 - Classement "eb + locaux humides collectifs"
Définition :
—  Comme étant des locaux humides et dits a usage collectif.
Hygromeétrie :
— Dite a forte hygrométrie.
Exposition a I'eau :
—  Présence d'eau ruisselante sur les parois de fagon discontinue ne dépassant pas 3 heures sur une période de 24 h.
Entretien, nettoyage :
— Il est fait I'utilisation de I'eau au jet (sous réserve d'un siphon de sol), nettoyage fréquent avec des détergents et une
température inférieure a 40° C
Types de locaux :

— lls ont comme fonction de ; douches, vestiaires collectifs, cuisines collectives (sans nettoyage agressif), laveries
collectives sanitaires accessibles au public (ERP).
04.01.03.02.01.05 - Classement "ec"
Définition :
— lls sont dits locaux dits trés humides en ambiance non agressive.
Hygrométrie :
—  Tres forte hygrométrie.
Exposition a I'eau :
— Eau intervenante en permanence sur au moins une paroi.
Entretien, nettoyage :
— Eau sous haute pression, nettoyage avec des produits agressifs a température inférieure a 60° C. Les revétements de
finition doivent étre compatibles avec des produits agressifs.
Types de locaux :
— Douches de stades, gymnases, cuisines collectives avec repas consommeés sur place (nettoyage a haute pression
avec produits agressifs), laveries commerciales, blanchisseries d'hépitaux, centres aquatiques, piscines (hors
bassins).
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04.02 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.02.01 - CLOISON 72/48 - EI 30 - 36 DB
Les cloisons seront du type Placostil® 98/48 de Placoplatre® et constituées de la fagcon suivante :

e  Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® R 48, Stil® M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10e, doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,90m, complétés par le « Feuillard pose main courante » vissé dans les montants
Stil®

e Chaque parement sera constitué d'une plaque Placoplatre® BA 13 mm
e Laine minérale PAR de la société ISOVER - 45 mm
e Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.
e Lamise en ceuvre sera conforme au DTU et a I'Avis Technique 9/08-871 et aux recommandations de la société Placoplatre.
e Les huisseries seront posées a I'avancement.
e Les huisseries métalliques ou bois seront du type pour cloison séche avec oméga de fixation.
e Hauteurs limites : 3.45 ml
e Résistance au feu : EI 30
e RA(dB)=36
e Résistance aux chocs = 60 Joules
Cloisons toutes hauteurs.

Pose avant chape.

Localisation :
Cloisons de 7 cm suivant plans.
04.02.02 - CLOISONS 98/48 - EI 60 -44 DB -2 BA 13
Les cloisons seront du type Placostil® 98/48 de Placoplatre® et constituées de la fagon suivante :

e  Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® R 48, Stil® M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10e, doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,90m, complétés par le « Feuillard pose main courante » vissé dans les montants
Stil®

e Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoplatre® BA 13 mm
e Laine minérale PAR de la société ISOVER
e Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.
e Lamise en ceuvre sera conforme au DTU et a I'Avis Technique 9/08-871 et aux recommandations de la société Placoplatre.
e Les huisseries seront posées a I'avancement.
e Les huisseries métalliques ou bois seront du type pour cloison séche avec oméga de fixation.
e  Hauteurs limites : 4.15 ml
e Résistance au feu : EI 60
e RA(dB)=44
e Reésistance aux chocs = 120 Joules
Cloisons toutes hauteurs.
Pose avant chape.
Localisation :
Cloisons de 10 cm suivant plans.
04.02.03 - SAA120-EI60-58dB-2BA 13

Les cloisons seront du type Placostil® 120/70 de Placoplatre® et constituées de la fagon suivante :

e  Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® R 70, Stil® M 70 en acier galvanisé d'épaisseur nominale
6/10e, doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60m.

e Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoplatre® BA 13 mm
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Laine minérale PAR de la société ISOVER

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU et a I'Avis Technique 9/08-871 et aux recommandations de la société Placoplatre.
Les huisseries seront posées a I'avancement.

Les huisseries métalliques ou bois seront du type pour cloison séche avec oméga de fixation.

Hauteurs limites : 5.45 ml

Résistance au feu : EI 60

RA (dB) = 58

Résistance aux chocs = 120 Joules

Cloisons toutes hauteurs.

Pose avant chape.

Localisation :

Cloisons de 12 cm suivant plans.

04.02.04 - DOUBLAGES PLACOSTIL SUR RAILS ET MONTANTS
Les doublages Placostil® de Placoplatre® seront constitués de la fagon suivante :

Ossature rails Stil® R 48 et montants Stil® M 48 simples ou doublés dos a dos, implantés a 0,60 m d'entraxe,
Une plaque Placoplatre type Placo BA 13
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.
Localisation :

Dans RGT 01 et 02.

Dans blocs sanitaire 03/04.

Dans blocs sanitaire 05/06 (habillage poteaux béton).
Habillage poteau WC PMR blocs sanitaire 15/16.
Habillage poteau WC PMR blocs sanitaire 105/106.

04.02.05 - GAINES TECHNIQUES VERTICALE PLACOSTIL

Les gaines techniques seront réalisées avec le systéme Placostil de Placoplatre®. L'ossature Placostil® sera constituée de :

Rails Stil® R 48 et montants Stil® M 48.

Le parement coté gaine sera constitué d’'une plaque(s) Placoplatre® BA 13 et le parement coté piece sera constitué de 2
plaques Placoplatre® BA 13.

Laine minérale PAR de la société ISOVER - L'isolation acoustique sera améliorée par la mise en place de panneaux
semi-rigides de laine minérale disposés entre les montants. Les joints seront traités selon la technique et avec les produits
Placoplatre®.

La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.
Pose des trappes a I'avancement.

Hauteurs limites : 3.10 ml

Coupe-feu de traversé El 120

Coupe-feu de paroi El 60

RA (dB) = 42

Résistance aux chocs = 120 Joules

Gaines toutes hauteurs.

Pose avant chape.

Localisation :

Gaines technique suivant plans architecte

04.02.06 - HABILLAGE BA 13 COLLEE

L’habillage des murs sera réalisé en plaques d’épaisseur 13mm. Les plaques seront collées au platre adhésif ou au mortier
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adhésif. Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabriquant.
e Lamise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabriquant.
e  Contre voile ou poteaux béton suivant indications des plans architecte.

Localisation :

Habillage poteaux dans vestiaires blocs sanitaire 05/06.

Habillage poteaux au dessus allége dans vestiaires blocs sanitaire 05/06.
Habillage poteau WC PMR blocs sanitaire 15/16.

Habillage poteau WC PMR blocs sanitaire 105/106.

04.02.07 - POINTS SPECIFIQUES — FINITIONS — DIVERS
04.02.07.01 - Supports d'appareils sanitaires — renforts

e Fourniture et pose de supports pour appareils sanitaires adaptés aux marques et type d'appareils.
e  Fourniture et mise en place de tasseaux en bois exotique de 40 x 200 mm
e  Support pour cloisonnement de type plaque de platre sur ossature.
. Support pour lavabo, évier, WC, barre de relevage, accessoire de douche, tableau électrique, élément de cuisines,
télévision...
e Plan de localisation a la charge du présent lot - Coordination avec le lot PLOMBERIE, ELECTRICITE, CUISINE...
Localisation :

Pour plan de travail.
Pour barre PMR des WC
Pour vasque.

04.02.07.02 - Support pour wc suspendu

e Le présent lot devra la mise en place de 2 BA 13 pour I'habillage des bati-support WC compris ossature métallique
nécessaire.

Localisation :
Pour les WC suspendus.
04.02.07.03 - Traitement des joints de plaques de platre

e Bande armée toute hauteur

. Bandes armées d'angles, arétes.

e Bandes armées pour angles saillants de cloisons réalisées en plaques de platre sur ossature.
e Calfeutrement périmétrique de menuiseries extérieures et intérieures.

Localisation :
Pour tous les ouvrages du présent lot.
04.02.07.04 - Pose de menuiseries ou mannequins

° Pose seule de menuiseries intérieures
e Mise en place avec ferrage, calages, réglages et calfeutrement.
. Pose seule d'huisserie 1 vantail 2 vantaux

Localisation :
Portes dans cloisons
04.02.07.05 - Plus-value parement plaque marine
e Enremplacement des plaque standard, fourniture et pose de plaque a parement marines.
Localisation :
Dans vestiaires
04.02.07.06 - Protection des pieds de cloisons pour piéces humides

e Réalisation de deux cordons de joint mastic souple entre le rail et le sol.
e  Protection complémentaire par un film polyéthyléne d’épaisseur 100 um placé sous le rail et dépassant d’au moins 2 cm le
sol fini apres relevé.

Localisation :

Dans vestiaires
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05.01 - GENERALITES
05.01.01 - LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot ne peux se prévaloir d'aucune méconnaissance des lieux, il devra prendre connaissance de I'ensemble
des dispositions prévues au :

"LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT"

Par conséquent :

Il ne sera pas possible de demander une augmentation du prix sous prétexte de probléme que I'entreprise n'aurait pas remarqué au
moment de I'étude de son offre.

Les entreprises de constructions doivent l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement de la construction de I'ouvrage.
Cela reste vrai méme si certaines fournitures ou fagon ne sont pas explicittment mentionnées dans le dossier du projet, parce qu'elles
sont normalement dues selon les regles de I'art ou les usages de la profession ou les documents réglementaires.

Les articles décrivant les ouvrages élémentaires sont donc entendus comme comprenant fourniture, pose et toutes sujétions. Par
ailleurs, I'entrepreneur doit tous les moyens nécessaires a lI'approvisionnement de ses matériaux et a la réalisation de ses ouvrages :
échafaudages, moyens de levage, etc.

Pour mémoire, le prix du marché est global et forfaitaire.

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans. Les erreurs ou imprécisions seront signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. En cours d'exécution, aucune cote ne sera mesurée a I'échelle des plans.

Les éventuelles incohérences entre piéces écrites et pieces graphiques doivent étre signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. L'ordre de prévalence des différents documents et défini dans le CCAP.

Les problémes non signalés avant ou lors de la remise de I'offre de prix ne pourront donner lieu a réclamation.

Les entreprises de constructions ne pourront demander de modification de prix apres signature du marché sous prétexte que le dossier
de consultation des entreprises comportait des erreurs ; elles sont réputées I'avoir étudié en détail, et avoir décelé et pris en compte les
problémes éventuels.

Des précisions peuvent étre demandées lors de la consultation des entreprises si cela s'avere nécessaire.

En cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur ne prendra pas l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet. Si besoin est, il
prendra des renseignements complémentaires auprés du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

05.01.02 - GENERALITES
05.01.02.01 - Spécifications et prescriptions générales

05.01.02.01.01 - Implantation - tolérances

L'attributaire du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites des
tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés a la réalisation du second ceuvre.

Il devra également contrdler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards du planning,
celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

05.01.02.02 - Obligations de I’entrepreneur
05.01.02.02.01 - Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur devenant l'adjudicataire du présent Lot, il est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre,
que les documents fournis lors de I'AO ne font pas l'objet d'erreurs ou d'omissions. Qu'il s'est assuré par ses propres calculs et
son expérience d'entrepreneur et homme de I'art, que ses ouvrages nécessaires aux travaux de PLAFONDS sont appropriés a
leurs fonctions et qu'ils répondent en tout point aux régles professionnelles ainsi qu'aux DTU et normes en vigueur de son lot au
moment de son offre et compte tenu des données du chantier.
Il lui est précisé d'une part que dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maitre d'ceuvre, les remarques et
observations qu'il jugera utiles.
D'autre part, I'entrepreneur restera ainsi toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la destination finale des
locaux, dont notamment :

—  Conformité a la réglementation ;

—  Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

—  Conditions hygrométriques des locaux ;
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—  Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
—  Compatibilité des matériaux entre eux ;
- Etc.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils
répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

05.01.02.02.02 - Lot traité global et forfaitaire

Il est précisé au soumissionnaire que dans le présent document qu'il est fait le choix de traiter tous les ouvrages a prix global et
forfaitaire. Le prix forfaitaire rémunére le présent titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage
définis dans le marché et cela indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser une prestation décrite dans le
CCTP. Chaque ouvrage sera chiffré dans la DPGF et réalisé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et
suivant les indications du présent document.

Le soumissionnaire devra avant la remise de son offre prendre connaissance des prestations des autres corps d'état joints dans
I'AO dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens, et d’adapter ses propres travaux pour assurer une parfaite finition
de I'ensemble de I'ouvrage.

Dans le cas ou le soumissionnaire estimerait qu'il y a dans ce dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités
avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra
en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative détaillée et jointe a
son offre. De ce fait, si I'ouvrage concerné figure sur les plans, le présent lot ne pourra arguer d'un oubli de description et de
localisation par l'auteur du présent document pour prétendre a un supplément concernant un ensemble d'ouvrages traités
globalement au prix forfaitaire et faisant I'objet du présent marché.

05.01.02.03 - Documents techniques contractuels non limitatifs

Il est fait le rappel a I'adjudicataire des dispositions particuliéres a chacun des lots qui seront précisées dans leurs spécifications
techniques respectives, sauf dispositions particuliéres indiquées dans le présent document, les calculs, la conception, ainsi que la
fabrication en usine puis I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de I'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme aux
normes et réglement ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des
travaux.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot :

— qu'il devra proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage de ses travaux et se reporter
impérativement aux piéces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux documents dits particuliers de chacun des lots
afin d'en avoir une parfaite connaissance.

— que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-aprés, il sera retenu leur derniére parution et cela a la date de la
présente prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de contradiction entre les documents cités
ci-dessus et le projet (C.C.T.P, plans, etc...), il devra immédiatement en avertir le maitre d'ceuvre et prévoir tout complément
en annexe de son offre. De plus, lorsque I'adjudicataire utilisera certains procédés et des matériaux dits non traditionnels et
non régis par les documents de référence cités ci-avant, ceux-ci devront alors étre obligatoirement instruits et validés par le
C.S.T.B et posséder obligatoirement un Avis Technique voire un A.T.E.X ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour
les produits récents)

— L'énumération des régles, DTU et normes est indicative et non limitative et cette observation est pour tous les documents
normatifs des ouvrages a mettre en ceuvre dans le présent projet.

En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'adjudicataire :
—  Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;
—  Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement reprendre intégralement le texte
figurant dans les documents réputés connus de I'adjudicataire.

Nota :
En cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui qui est en vigueur a la date de consultation
des entrepreneurs.

05.01.02.03.01 - Liste des dtu applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums)

Les DTU se réféerent pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude a satisfaire aux
dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience.

Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d'Application ou encore a
une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au Maitre d'Ouvrage des produits qui bénéficient des modes
de preuve en vigueur dans d'autres états membres de I'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A., » ou a défaut fournissant la
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preuve de leur conformité a la norme EN 45011.

L'adjudicataire du présent lot devra alors apporter au Maitre d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence
lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser I'équivalence du produit ou procédé
proposeé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel I'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maitre d'ouvrage, est
réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou
indirects de retard ou d'arrét de chantier.

En I'absence de DTU, les Régles Professionnelles (RP) et les qualifications spécifiques sont nécessaires et suffisantes. Les RP
doivent impérativement étre rédigées en concertation, par plusieurs professionnels experts dans ces techniques, qui confrontent
leurs pratiques et valident collégialement un texte descriptif et technique.

Document de référence élaboré par assureurs, experts, professionnels du présent lot.

— NF DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en platre

— NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

— DTU 25.232 (NF P 68-201 de mai 1993) : Plafonds suspendus, plaques de platres a enduire, plaques de platres a
parement lisse directement suspendues ;

— DTU 25.41 (NF P 72-203 de mai 1993) : Ouvrages en plaques de parement platre (a faces cartonnées) ;

— DTU 58.1 (NF P68-203 de juillet 1993) : plafonds suspendus ;

05.01.02.03.02 - Normes frangaises auxquelles se référe le cahier des charges
Annexe tableau des principaux documents et normes frangaises auxquels se référe le cahier des charges.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot qu'en cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence
est celui qui est en vigueur a la date de consultation du présent projet.

Platres
— NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment - Partie 1 : définitions et
exigences (Indice de classement : P72-400-1) ;
— NF EN 13279-2 (février 2014) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment - Partie 2 : méthodes d'essai
(Indice de classement : P72-400-2)

Carreaux et plagues de platre - Cloisons
— NF EN 12859 (juin 2008) : Carreaux de platre - Définitions, spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement :
P72-500) ;
— NF EN 12860 (Décembre 2001) : Liants-colles a base de platre pour carreaux de platre - Définitions, spécifications et
méthodes d'essai (Indice de classement : P72-510) ;
— NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice de classement :
P72-600) ;

Isolation
— NF EN 13950 (aolt 2014) : Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de platre et isolant - Définitions,
spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-620) ;
— NF EN 13163+A2 (janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en polystyréne
expansé (EPS) - Spécification (Indice de classement : P75-404) ;

Normes acoustiques
— NF EN ISO 10848-2 (décembre 2017) : Acoustique - Mesurage en laboratoire et sur site des transmissions latérales du
bruit aérien, des bruits de choc et du bruit d'équipement technique de batiment entre des piéces adjacentes - Partie 2 :
Application aux éléments de Type B lorsque la jonction a une faible influence (Indice de classement : S31-097-2)

Liste ci-dessus est indicative.
05.01.02.03.03 - Réglementation thermique

L'attributaire du présent lot devra respecter les exigences fixées par les réglementations thermiques et ses textes
complémentaires.

La Réglementation thermique des batiments neufs (RT 2012)

La RT 2012 est applicable a tous les permis de construire :
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— Déposés a partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres batiments neufs.

Décrets en Conseil d'Etat - RT 2012 et attestations de prise en compte de la réglementation thermique :
—  Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
constructions ;

05.01.03 - QUALITE DES MATERIAUX
05.01.03.01 - Cloisonnement

Désolidarisation
— Lorsqu'une exigence particuliére est imposée a la cloison en termes d'isolation acoustique, son comportement acoustique
peut étre amélioré vis-a-vis des transmissions latérales, en interposant entre leurs bords et la structure, sur tout ou partie de
leurs pourtours, une bande de matériaux résilients (voir critéres de choix dans NF DTU 20.13P1-2

Nota:
Ce matériau résilient remplace également les bandes habituellement employées pour la désolidarisation.

05.01.03.01.01 - Généralités

Le dimensionnement est fonction de la nature des éléments constitutifs et, le cas échéant, du matériau de hourdage utilisé ; les
limites correspondantes longueurs maximales admissible.

Les exigences réglementaires relatives a la sécurité incendie, peuvent conduire a des épaisseurs de cloison supérieures, il
convient d'utiliser des procés-verbaux d'essais relatifs a des éléments non chargés.

05.01.03.01.02 - Plafonds fibreux ou similaires
05.01.03.01.02.01 - Catégories de matériaux
Les plafonds suspendus pourront étre constitués de matériaux divers dans lesquels on distinguera deux catégories.
05.01.03.01.02.01.01 - Matériaux fibreux ou similaires (catégorie i)

Matériaux d'origine minérale :
— Particules de vermiculite exfoliée, fibres de roche, fibres de verre, perlite expansée, etc.

Matériaux d'origine végétale :

— Panneaux dérivés du bois. La face visible des panneaux dérivés du bois sera laissée soit a I'état nature, soit
enduite ou pointe, soit plaquée d'une essence de bois décorative, ou d'une plaque de stratifié décoratif haute
pression surfacé mélaminé NF EN 350 d'octobre 2016 qui contient des préconisations sur les méthodes de
détermination et de classification de la durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois vis-a-vis des agents de
dégradation biologique du bois.

Elle pourra en outre étre vernie, plane, perforée ou non, ou présenter des usinages décoratifs. Dans tous les cas, la finition
devra permetire au panneau support de conserver la classe en réaction au feu éventuellement exigé par la
réglementation.

05.01.03.01.02.02 - Plafonds suspendus de la catégorie i, en matériaux fibreux

Il sera distingué deux types, selon que les matériaux fibreux seront en panneaux ou en dalles :

— Les panneaux sont des éléments a base généralement carrée ou rectangulaire, dont la plus grande dimension sera
supérieur a 600 mm. Ces panneaux seront fixés sur ossature apparente, lorsqu'ils ne comporteront pas de rainures
sur leurs chants, sur ossature semi-apparente (ou partiellement apparente), lorsqu'ils comporteront des rainures sur
chants opposés, sur ossature non apparente, lorsqu'ils comporteront des rainures sur chants. Les rainures
permettront l'introduction d'un profil qui deviendra ainsi non apparent. lls pourront étre a bords droits ou chanfreinés.

— Les dalles sont des éléments a base généralement carrée ou rectangulaire, dont la plus grande dimension n'excédera
pas 600 mm, comportant un usinage (rainure, languette, feuillure) sur les quatre cotés. Elles seront le plus souvent
chanfreinées sur leur pourtour.

05.01.03.01.02.02.01 - Panneaux

Dimensions :

— Les dimensions de coordination devront étre multiples de 10 cm (cf norme P 01-101). Les dimensions réelles
tiendront compte du mode et du type d'assemblage. Pour les matériaux faisant déja I'objet de normes définissant
leurs caractéristiques, il sera fait référence a ces normes.

Tolérance dimensionnelles :

—  Parrapport aux dimensions annoncées par le fabricant, les tolérances seront de + 1/500 avec 3 mm au maximum.
Ces tolérances seront valables dans les conditions d'humidité et de température déterminées par le fabricant. Dans
tous les cas, elles devront répondre aux conditions annoncées par celui-ci dans son descriptif et qui concerneront
la stabilité dimensionnelle, la rigidité, I'épaisseur.
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Planéité :

— Laplanéité devra étre telle que, a la sortie de fabrication, la dalle posée a plat sur un support plan et horizontal, une
régle de longueur suffisante déplacée en tous sens contre la face nue ne fera pas apparaitre une différence
supérieure a 0,15% de la longueur réelle mesurée.

Hors d'équerre :
—  Placé dans les conditions de la norme NF P 08-102, la tolérance hors d'équerre ne devra pas dépasser 1/500 de la
largeur de la dalle.
Tolérance d'usinage de la rainure :
— Latolérance d'usinage de la rainure par rapport a la face apparente, sera de + 0,2 mm.
Aspect :

— La surface visible de ces dalles pourra étre perforée ou non, plane, ondulée, nervurée ou présenter un décor :
saillies, creux, reliefs, etc. La surface visible pourra encore étre découpée pour laisser apparaitre divers
accessoires tels que : protection incendie, bouche de soufflage, etc., a des emplacements désignés a I'avance.

Finition :

— Les parties visibles des plafonds suspendus pourront recevoir une finition constituée soit par une peinture, un
enduit, un film plastique ou un tissu tendu. Pour ces ouvrages, il y aura lieu de se reporter aux DTU concernés ou,
en I'absence de ces documents aux prescriptions du fabricant.

05.01.03.01.02.02.02 - Dalles

Dimensions :

—  Les dimensions devront étre multiples de 10 cm (cf. norme NF P 01-101). Les dimensions réelles tiendront compte
du mode de pose et du type d'assemblage. Pour les matériaux faisant déja I'objet de normes définissant leurs
caractéristiques, (par exemple les panneaux dérivés du bois), il sera fait référence a ces normes.

Tolérances dimensionnelles :

—  Par rapport aux dimensions annoncées par le fabricant, les tolérances seront de + 1/1000. Les tolérances seront
mesurées dans des conditions d'humidité et de températures indiquées par le fabricant. Dans tous les cas, elles
devront répondre aux conditions annoncées par celui-ci dans son descriptif et qui concerneront la stabilité, la
rigidité et I'épaisseur.

Planéité :

— Laplanéité devra étre telle que, a la sortie de fabrication, la dalle posée a plat sur un support plan et horizontal, une
regle de longueur suffisante déplacée en tous sens contre la face nue ne fera pas apparaitre une différence
supérieure a 0,15% de la longueur réelle mesurée.

Hors d'équerre :

—  Placé dans les conditions de la norme NF P 08-102, la tolérance hors d'équerre ne devra pas dépasser 1/500 de la

largeur de la dalle.

Tolérance d'usinage de la rainure :
— Latolérance d'usinage de la rainure par rapport a la face apparente sera de + 0,2 mm.

Aspect :

— La surface visible de ces dalles pourra étre perforée ou non, plane, ondulée, nervurée ou présenter un décor :
saillies, creux, reliefs, etc. La surface visible pourra encore étre découpée pour laisser apparaitre divers
accessoires tels que protection incendie, bouche de soufflage, etc, a des emplacements désignés a l'avance.

Finition :

— Les parties visibles des plafonds suspendus pourront recevoir une finition constituée par une peinture, un enduit,
un film plastique ou un tissu tendu. Pour ces ouvrages, il y aura lieu de se reporter aux DTU concernés ou, en
I'absence de ces documents aux prescriptions du fabricant.

05.01.03.01.02.03 - Dispositifs de suspension

Les suspentes seront métalliques et pourront étre des tiges lisses, crantées ou filetées, des feuillards, des fils de fer
pré-étirés, etc. Les suspentes devront étre rigides et réglables et munies de dispositifs anti-vibratiles.

05.01.03.01.02.03.01 - Ossature apparente

L'ossature sera constituée de profils métalliques appelés porteurs et éventuellement d'entretoises.
Profils porteurs :

— lls se présenteront en longueurs fixes multiples d'un module défini par la norme FN P 01-101 et comporteront des
emplacements modulés pour recevoir les entretoises. lls seront fixés a la structure porteuse comme il est dit pour
les primaires des ossatures non apparentes.

Entretoises:

— Elles seront en général perpendiculairement aux porteurs et disposeront a chaque extrémité d'un systéeme de
fixation pour maintenir ceux-ci a un écartement déterminé qui sera un multiple d'un module spécifié par la norme
NF P 01-101. L'ensemble porteurs-entretoises formera une résille modulée qui sera un multiple d'un module
spécifié par la norme NF P 01-101.

L'ensemble porteurs-entretoises formera une résille modulée qui déterminera le format des panneaux. Les panneaux
reposeront sur les ailes des profils grace a leur propre poids. Ils pourront étre solidarisés avec les profils porteurs et
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entretoises pour des clips de fixation, ou tout autre systeme approprié suivant les pressions ou les dépressions auxquelles
les locaux risqueront d'étre soumis.

05.01.03.01.02.03.02 - Ossature non apparente

L'ossature sera constituée en général de profils métalliques appelés primaires et secondaires.
Profils primaires :
— lls seront suspendus a la structure porteuse par l'intermédiaire de suspentes visées ci-dessus.
Profils secondaires :
— lls permettront I'assemblage du plafond. Ils seront placés le plus souvent perpendiculairement aux profils primaires
et fixés a ceux-ci a l'aide de clips généralement en forme d'étrier. lls pourront également étre directement
suspendus a la structure porteuse.

Pour les dalles en fibres, ces profils présenteront a leur base une semelle qui viendra s'insérer dans une rainure réalisée
dans I'épaisseur méme de la dalle qui servira a son maintien.

Pour les bacs métalliques, ces profils auront parfois une forme de "T" qui présentera dans la branche verticale des levres
permettant d'insérer, soit un clip accrochant la plaque métallique, soit un bord relevé de la plaque elle-méme restera fixée
par pincage. Il en sera de méme pour les bandes qui pourront se fixer aussi par vissage.

05.01.03.01.02.03.03 - Protection suspentes et ossatures

Les suspentes et ossatures en acier devront avoir subi, avant pose, un traitement de protection soit par galvanisation, soit
par électro-zingage.
Galvanisation :
— Les rails de fixation et produits plats devront avoir regu au minimum une protection de classe Z 100 conformément
ala NF A 36-321. Les fils devront avoir regu une protection de classe B conformément a la NF A 91-131.
Electrozingage :
— Les aciers utilisés devront avoir regu une protection par électro-zingage au minimum de 75/75 (NF A 36-160) suivie
d'un traitement de phosphatation et de bichromatation. Les tiges filetées devront avoir regu une protection au
minimum de classe 1 (NF P 91-102).

05.01.03.01.02.03.04 - Tolérances dimensionnelles

Les tolérances générales seront celles définies par la NF A 37-101. Toutefois, étant donné les impératifs de fonction des
plafonds suspendus, certaines tolérances seront modifiées et précisées comme suit.
Tolérances sur dimensions transversales
—  Sur toutes les cotes considérées fonctionnelles, la tolérance ne devra pas excéder £ 0,2 mm.
Tolérances de rectitude
—  Le contrdle s'effectuant dans les mémes conditions que celles définies par la NF A 37-101, la fleche ne devra pas
excéder + 0,15% de la longueur du produit.
Tolérances sur longueurs fixes
— Aune température inférieure 20 °C, dans les cas ou les profils seront destinés a I'exécution d'un plafond modulaire,
les tolérances de longueur seront jusqu'a 2 m inclus £ 0,5 mm, de 2 m jusqu'a 4 m inclus £ 1 mm, et de 4 m jusqu'a
6 m inclus £ 2 mm. Pour tous les autres cas, les tolérances seront celles définies par la NF A 37-101.

05.01.03.01.03 - Qualité de finition des parements
05.01.03.01.03.01 - Préambule

En vue de l'application du présent C.C.T.P applicable aux ouvrages dits en plaques de parement en platre, il est rappelé a
I'adjudicataire les points ci-dessous :

05.01.03.01.03.01.01 - Les ouvrages horizontaux ou inclinés

Ces ouvrages en platre seront destinés a assurer une ou plusieurs de fonctions ci-apres.
— Aspect (simple revétement intérieur en sous-face de plancher) ou délimitation d'un volume (abaissement de la
hauteur sous plafond d'un local par plafond suspendu) ;
—  Complément d'isolation thermique entre 2 niveaux ;
—  Complément d'isolation acoustique entre 2 niveaux ;
—  Protection contre les risques d'incendies de la structure support (charpente, plancher...).
Leur constitution devra tenir compte, outre les fonctions précitées, des 3 points ci-aprés :
— Nature et constitution de la structure support ;
— Dispositifs intermédiaires a mettre en place si nécessaire entre la structure et les plaques proprement dites pour
obtenir un ouvrage satisfaisant ;
—  Choix des plaques a mettre en ceuvre (épaisseur et type) compte tenu des principes généraux de mise en ceuvre
des plaques en ouvrage horizontal exposé ci-apres.

Le présent C.C.T.P ne définira que les regles dites générales pour respecter une parfaite exécution d'un ouvrage dit en
positon horizontal et ayant un aspect convenable, et notamment du point de vue :
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— Planéité notamment, et de résistance mécanique satisfaisante.

Pour ce qui concerne les autres fonctions a remplir, telles que l'isolation thermique ou acoustique, la sécurité incendie...
pourront nécessiter d'autres dispositions, elles ne pourront généralement pas étre satisfaites par le seul plafond et la fagon
de les satisfaire ne pourra étre traitée complétement dans ce méme document.

05.01.03.01.03.02 - Qualité des plaques et accessoires

05.01.03.01.03.02.01 - Matériels et outillages spécifiques

Le matériel utilisé pour la mise en ceuvre des plaques devra étre choisi afin qu'il ne soit la cause de marques sur les
plaques et il en est de méme lors de I'utilisation de :

—  Pointes ;

— Vis ne cisaillent pas le carton du parement.

Il sera fait également I'utilisation d'autres matériaux qui interviendront dans la réalisation des ouvrages visés dans le
présent document :

— Adhésif de collage des plaques ;

—  Colle contact ;

—  Couvre-joint, corniches moulées en platre et revétues de carton ;

—  Feuille ou profil plastique, etc.

lls devront répondre aux spécifications mentionnées a leur sujet dans ce méme document.

05.01.03.01.03.03 - Traitement des joints et raccords divers

05.01.03.01.03.03.01 - Joints courants entre plaques a bords amincis

L'adjudicataire devra assurer la dissimulation des joints en mettant en ceuvre les opérations ci-apres :
—  Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant ;
— Remplissage de I'aminci a l'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques ;
— Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

05.01.03.01.03.03.02 - Plaques

Le choix des plaques devra répondre aux spécifications de la norme NF P 72-302 et notamment lors du choix, I'épaisseur
et du type de plaques sera fonction de la nature de l'ouvrage ; a défaut d'indication particuliere aux DPM, les plaques
utilisées seront de qualité standard.

Conditions de stockage sur chantier :

— Le stockage des plaques sera obligatoirement a I'abri des intempéries, et posées bien a plat sur des cales
disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan (cales d'au moins 0,10 m de large et avoir une longueur au
moins égale a la largeur des plaques espacées d'au plus 0,50 m). L'adjudicataire devra choisir une zone de
stockage appropriée, et étre organisée de fagon a placer les plaques a l'abri des chocs ou salissures pouvant
survenir du fait de I'activité du chantier.

Choix des plaques :

— Un tri sera fait dans les plaques. Celles qui sont cassées ou fendues ou d'une maniére générale présentant des
dégradations susceptibles de compromettre la résistance mécanique de l'ouvrage ou la tenue des finitions
ultérieures ne devront pas étre utilisées telles quelles. Apres découpe, les parties intactes pourront toutefois étre
utilisées pour la réalisation d'impostes par exemple.

Matériaux de traitement des joints et raccords :

—  Afin d'assurer une parfaite finition des joints dits de bandes, il sera procédé a leur enduisage ainsi que la pose de
corniéres d'angle pour le traitement des joints de plaques de platre en partie courante, en angle et au raccord avec
le gros ceuvre. Le choix devra étre réalisé parmi les matériaux spécialement destinés et aptes a cet usage, tel que
défini dans le C.C.T.P.

05.01.03.01.03.03.03 - Joints entre plaques et éléments de nature différente (béton, platre d'enduit)

Le support devra étre réputé sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment adhérent. Le traitement
du joint sera exécuté comme celui qui est pour les angles rentrants. Toutes les corniches seront dites collées a l'aide de
I'enduit a joint. Il est précisé a I'adjudicataire que pendant le séchage, il sera nécessaire d'en assurer le maintien en place
par un calage approprié en partie inférieure a I'aide de clous disposés tous les 1 m environ.

L'adjudicataire devra assurer une parfaite dissimulation des tétes des pointes ou les vis ainsi que le ragréage de blessures
Iégéres du parement. Cette opération sera exécutée en 2 passes successives de I'enduit utilisé pour les joints (joints
courants entre plaques a bords amincis) avec séchage entre les 2 passes.

05.01.03.01.03.03.04 - Angles rentrants

Les mémes opérations que celles qui sont indiquées ci-dessus seront effectuées en pliant au préalable la bande.

05.01.03.01.03.04 - Ossatures
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Ossature métallique
Elles seront constituées :
—  De profilés en tole d'acier, d'épaisseur nominale s < 0,60 mm, et protégés contre la corrosion. Cette protection sera
assurée par galvanisation a chaud répondant & la norme NF A 36-321, aux spécifications dont la classe de fabrication
sera 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, et dont la masse de revétement de zinc correspondra au moins a la qualité Z 275

— Avec des profils (le plus souvent de formes précisées dans les DTU) qui permettront la mise en ceuvre d'une largeur
d'appui dite minimale des plaques de 35 mm nécessaire tant en partie courante qu'au droit d'un joint entre 2 plaques ;
—  De profils dits en U (rail) qui ne serviront d'appui qu'a une seule plaque, cette largeur sera ramenée a 30 mm.

Matériaux de fixation des plaques sur les ossatures
Visserie de fixation des plaques sur les ossatures métalliques ou bois
— Elles seront destinées pour la fixation des plaques sur ossature bois ou métal, ou a la fixation entre eux d'éléments
métalliques.

Fixation des plagues sur ossature :

—  Les vis comporteront une téte dite en "trompette" et présenteront, du point de vue de leur forme et dimensions qui
seront adaptées a leur destination. Ces vis seront également traitées contre la corrosion par un moyen dit de
phosphatation ou cadmiage et assurant ainsi une protection des vis résistantes a un essai pendant au moins 24 h, dit
essai au brouillard salin tel que défini dans la norme NF X 41-002.

05.01.03.02 - Classement de I'exposition a I'humidité des parois
05.01.03.02.01 - Classement des locaux
Les locaux sont classés en 5 catégories et définies ci-apres :
05.01.03.02.01.01 - Classement "ea"
Définition :
Comme étant des locaux dits secs ou dits faiblement humides.
Hygrométrie :
— Reéputés et dits a faible hygrométrie.
Exposition a l'eau :
— Il n'est pas utilisé de I'eau et les parois ne sont pas exposées a l'eau.
Entretien, nettoyage :
— Dans ces locaux, il est utilisé uniquement de I'eau pour I'entretien et le nettoyage, jamais d'eau projetée.

Types de locaux :
— lls ont comme fonction de ; séjours, chambres, bureaux, couloirs de circulation.

05.01.03.02.01.02 - Classement "eb"
Définition :
—  Comme étant des locaux dits moyennement humides.
Hygromeétrie :
— Reéputés et dits a hygrométrie moyenne.
Exposition a I'eau :
— I n'est utilisé que de I'eau ponctuelle sous forme de rejaillissement, mais sans ruissellement.
Entretien, nettoyage :
— L'eau qui est utilisée pour I'entretien et le nettoyage n'est jamais d'eau dite projetée.

Types de locaux :
— lls ont comme fonction de ; salles de classe, local avec un point d'eau (wc, cuisine, etc), cellier chauffé.

05.01.03.02.01.03 - Classement "eb + locaux humides privatifs"

Définition :

—  Comme locaux dits humides a usage privatif.
Hygromeétrie :

— Reéputés et dits a forte hygrométrie.
Exposition a l'eau :

— Il n'est utilisé que de I'eau projetée épisodiquement sur les parois (ruissellement).
Entretien, nettoyage :

— L'eau qui est utilisée pour I'entretien et le nettoyage, n'est jamais d'eau projetée.
Types de locaux :

— lls ont comme fonction de ; salle d'eau (avec baignoire et/ou douche), cellier non chauffé, garage, sanitaires de

bureaux...

05.01.03.02.01.04 - Classement "eb + locaux humides collectifs"
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Définition :
—  Comme étant des locaux humides et dits a usage collectif.
Hygrométrie :
—  Dite a forte hygrométrie.
Exposition a l'eau :
—  Présence d'eau ruisselante sur les parois de fagon discontinue ne dépassant pas 3 heures sur une période de 24 h.
Entretien, nettoyage :
— Il est fait I'utilisation de I'eau au jet (sous réserve d'un siphon de sol), nettoyage fréquent avec des détergents et une
température inférieure a 40° C
Types de locaux :
— lls ont comme fonction de ; douches, vestiaires collectifs, cuisines collectives (sans nettoyage agressif), laveries
collectives sanitaires accessibles au public (ERP).
05.01.03.02.01.05 - Classement "ec”
Définition :
— lls sont dits locaux dits trés humides en ambiance non agressive.
Hygromeétrie :
—  Tres forte hygrométrie.
Exposition a l'eau :
— Eau intervenante en permanence sur au moins une paroi.
Entretien, nettoyage :
—  Eau sous haute pression, nettoyage avec des produits agressifs a température inférieure a 60° C. Les revétements de
finition doivent étre compatibles avec des produits agressifs.
Types de locaux :
— Douches de stades, gymnases, cuisines collectives avec repas consommeés sur place (nettoyage a haute pression
avec produits agressifs), laveries commerciales, blanchisseries d'hépitaux, centres aquatiques, piscines (hors
bassins).
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05.02 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

05.02.01 - PLAFONDS 600X600 ALPHAW = 1.00 TYPE TONGA ULTRA CLEAN HP BORD A

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche haute densité Eurocoustic de type TONGA
Ultra Clean HP A 20 & bords droits A revétus sur la face apparente d’un voile décoratif blanc et d’'un voile de verre naturel sur la
contreface.

Dimensions modulaires : elles seront de 600 x 600 x 20 mm.

Absorption acoustique : la performance des panneaux sera de aw = 1, classe A.

Réflexion lumineuse : le coefficient de réflexion lumineuse des panneaux sera supérieur a 84% pour le blanc.
Brillance : la surface des panneaux sera mate (brillance de 0,75% avec un angle de 85°, selon la norme NF EN 2813).
Diffusion : les panneaux disposeront d’un coefficient de diffusion de la lumiére de 99%.

Réaction au Feu : A2-s1, dO

Résistances aux champignons : Les plafonds Tonga Ultra Clean HP A 20 ne permettent pas le développement de champignons
ni de bactéries : Degré 0 selon la Norme ISO 846 (méthodes A et C).

Le montage sera conforme au rapport d’essai de référence Eurocoustic.

Tenue a 'humidité : les panneaux seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.
Qualité de l'air intérieur : les panneaux seront classés A+.

Installation :

Le plafond sera mis en ceuvre sur une ossature Quick-Lock® Clip-on T24 de couleur : Blanche composée de profilés en acier
galvanisé avec semelle visible.

Une corniére de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2 ; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la
nature des locaux, en prenant en compte le sens de pose des panneaux. |l est recommandé de prévoir une circulation d’air entre
les locaux et le plénum afin d’équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du plafond.

Localisation :

Suivant plans de repérage des plafonds.

05.02.02 - PLAFONDS 600X1200 ALPHAW = 1.00 TYPE TONGA ULTRA CLEAN HP BORD A

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche haute densité Eurocoustic de type TONGA
Ultra Clean HP A 20 & bords droits A revétus sur la face apparente d’un voile décoratif blanc et d’'un voile de verre naturel sur la
contreface.

Dimensions modulaires : elles seront de 600 x 600 x 20 mm.

Absorption acoustique : la performance des panneaux sera de aw = 1, classe A.

Réflexion lumineuse : le coefficient de réflexion lumineuse des panneaux sera supérieur a 84% pour le blanc.
Brillance : la surface des panneaux sera mate (brillance de 0,75% avec un angle de 85°, selon la norme NF EN 2813).
Diffusion : les panneaux disposeront d’un coefficient de diffusion de la lumiére de 99%.

Réaction au Feu : A2-s1, dO

Résistances aux champignons : Les plafonds Tonga Ulira Clean HP A 20 ne permettent pas le développement de champignons
ni de bactéries : Degré 0 selon la Norme ISO 846 (méthodes A et C).

Le montage sera conforme au rapport d’essai de référence Eurocoustic.

Tenue a 'humidité : les panneaux seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.
Qualité de l'air intérieur : les panneaux seront classés A+.

Installation :

Le plafond sera mis en ceuvre sur une ossature Quick-Lock® Clip-on T24 de couleur : Blanche composée de profilés en acier
galvanisé avec semelle visible.

Une corniére de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2 ; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la
nature des locaux, en prenant en compte le sens de pose des panneaux. |l est recommandé de prévoir une circulation d’air entre
les locaux et le plénum afin d’équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du plafond.
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Localisation :
Suivant plans de repérage des plafonds.

05.02.03 - PLAGES PLAQUE DE PLATRE
— Le présent lot devra la réalisation de I'ensemble des plage de plafond plaque de platre.

— Réalisation des ouvrages en plaques de BA13 a peindre sur ossature métallique. Sera compris le traitement des bandes suivant
la prescription des fabricants.

—  Compris toutes sujétions de parfaite finition des ouvrages du présent lot

— Au droit des jonctions avec des plafonds d’une autre nature et étant a la méme hauteur, le présent lot devra une remontée sur 10
cm de hauteur pour traiter I'angle en placo avec bandes armées.

Localisation :

Suivant plans de repérage des plafonds.
Au dessus des plans vasques.

05.02.04 - DEPOSES - REPOSES PLAFONDS EXISTANTS

— Le présent lot devra la dépose et repose en fin de phase des plafonds existants dans les circulation attenantes au blocs
sanitaires.

— Dépose dalles et ossatures pour les besoin des autres lots.
—  Compris stockage des plafonds durant le chantier.

Localisation :
Suivant plans de repérage des plafonds.
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06.01 - PRESCRIPTIONS GENERALES
06.01.01 - LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot ne peux se prévaloir d'aucune méconnaissance des lieux, il devra prendre connaissance de I'ensemble
des dispositions prévues au :

"LOT 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT"

Par conséquent :

Il ne sera pas possible de demander une augmentation du prix sous prétexte de probléme que I'entreprise n'aurait pas remarqué au
moment de I'étude de son offre.

Les entreprises de constructions doivent l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement de la construction de I'ouvrage.
Cela reste vrai méme si certaines fournitures ou fagon ne sont pas explicittment mentionnées dans le dossier du projet, parce qu'elles
sont normalement dues selon les regles de I'art ou les usages de la profession ou les documents réglementaires.

Les articles décrivant les ouvrages élémentaires sont donc entendus comme comprenant fourniture, pose et toutes sujétions. Par
ailleurs, I'entrepreneur doit tous les moyens nécessaires a lI'approvisionnement de ses matériaux et a la réalisation de ses ouvrages :
échafaudages, moyens de levage, etc.

Pour mémoire, le prix du marché est global et forfaitaire.

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans. Les erreurs ou imprécisions seront signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. En cours d'exécution, aucune cote ne sera mesurée a I'échelle des plans.

Les éventuelles incohérences entre piéces écrites et pieces graphiques doivent étre signalées au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre. L'ordre de prévalence des différents documents et défini dans le CCAP.

Les problémes non signalés avant ou lors de la remise de I'offre de prix ne pourront donner lieu a réclamation.

Les entreprises de constructions ne pourront demander de modification de prix apres signature du marché sous prétexte que le dossier
de consultation des entreprises comportait des erreurs ; elles sont réputées I'avoir étudié en détail, et avoir décelé et pris en compte les
problémes éventuels.

Des précisions peuvent étre demandées lors de la consultation des entreprises si cela s'avere nécessaire.

En cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur ne prendra pas l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet. Si besoin est, il
prendra des renseignements complémentaires auprés du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

06.01.02 - GENERALITES
06.01.02.01 - Documents techniques contractuels : non limitatifs

Il est fait le rappel a I'adjudicataire des dispositions particulieres a chacun des lots qui seront précisées dans leurs spécifications
techniques respectives, sauf dispositions particuliéres indiquées dans le présent document, les calculs, la conception, ainsi que la
fabrication en usine puis I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de I'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme aux
normes et réglement ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des
travaux.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot devra proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage
de ses travaux et se reporter impérativement aux pieéces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux documents dits
particuliers de chacun des lots afin d'en avoir une parfaite connaissance.

que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-apreés, il sera retenu leur derniére parution et cela a la date de la présente
prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet
(C.C.T.P, plans, etc...), il devra immédiatement en avertir le maitre d'ceuvre et prévoir tout complément en annexe de son offre. De
plus, lorsque I'adjudicataire utilisera certains procédés et des matériaux dits non traditionnels et non régis par les documents de
référence cités ci-avant, ceux-ci devront alors étre obligatoirement instruits et validés par le C.S.T.B et posséder obligatoirement un
Avis Technique voire un A.T.E.X ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents)

Nota :
En cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui qui est en viqueur a la date de consultation
des entrepreneurs.

06.01.02.01.01 - Liste des d.t.u. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums)
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Les DTU se référent pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude a satisfaire aux
dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience.

Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d'Application ou encore a
une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au Maitre d'Ouvrage des produits qui bénéficient des modes
de preuve en vigueur dans d'autres états membres de I'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A., » .

L'adjudicataire du marché devra alors apporter au Maitre d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation
de I'équivalence.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence
lui soit présenté au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.
Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser I'équivalence du produit ou procédé
proposé.
—  Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel I'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maitre d'ouvrage,
est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais
directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier.

En I'absence de DTU, les Régles Professionnelles (RP) et les qualifications spécifiques sont nécessaires et suffisantes. Les RP
doivent impérativement étre rédigées en concertation, par plusieurs professionnels experts dans ces techniques, qui confrontent
leurs pratiques et valident collégialement un texte descriptif et technique.

Document de référence élaboré par assureurs, Experts-Guide.

Liste ci-dessous est indicative et non limitative. En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent, elles sont destinées a
attirer I'attention de I'adjudicataire :
—  Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;
—  Surun détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement reprendre intégralement le texte
figurant dans les documents réputés connus de I'adjudicataire.

06.01.02.01.01.01 - Travaux de revétements de sols scellés en intérieur et extérieur

DTU
NF DTU 13.3 (P11213) : Dallages Conception, calcul et exécution
NF DTU 52.1 (P61202) : Revétements de sol scellés
—  NF DTU 52.1 P11 (novembre 2010) : Travaux de batiment Revétements de sol scellés Partie 11 : cahier des clauses
techniques types (Indice de classement : P6120211)) ;
— NFDTU52.1 P12 (novembre 2010) : Travaux de batiment Revétements de sols scellés Partie 12 : Cahier des critéres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P6120212).
Etc..

06.01.02.01.02 - Réglementation normes francaise et européenne homologuées (nf-en)
Annexe tableau des principaux documents et normes frangaises auxquels se référe le cahier des charges.

Il est précisé a I'adjudicataire qu'en cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui qui est
en vigueur a la date de consultation des entrepreneurs.

— Les Normes frangaises (NF) et documents de référence, en particulier ;

—  XP P 05-011 Revétements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance ;

— NF EN 13162(P75-403)Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en laine minérale - MW -
Spécification Janvier - 2013.

Normes relatives aux préconisations de mise en ceuvre

— e-Cahier du CSTB n° 3527_V3Pose collée de revétements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en travaux neufs

sur chape fluide a base de sulfate de calcium - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution - Mai — 2011.
Certification et classement) :

— Revétements de sol Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (eCahiers du CSTB, Cahier 3782,
octobre 2017)) ;

— Revétements de sol céramiques Spécifications techniques pour le classement UPEC (eCahiers du CSTB, Cahier 3778,
avril 2017).

Régles professionnelles :

— Regles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité a l'eau réalisés par application de systémes
d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides ( Régles APSEL, mars
2010));

— Par nature, les regles professionnelles acceptées par la C2P devraient pour la plupart conduire a la rédaction de
documents normatifs de type DTU.
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—  Certains produits ou procédés concernés par ces regles doivent également faire I'objet d'une évaluation (norme, Avis
Techniques, etc.) non mise en observation.
Etc.. liste ci-dessus non limitative mais indicative.
Remarque : l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR (www.afnor.fr).

06.01.03 - QUALITE DES MATERIAUX

06.01.03.01 - Classement des locaux humides
Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois.

06.01.03.01.01 - Classement de I'exposition a I'humidité des parois

Le présent document a pour objet de définir un classement des locaux établi en tenant compte :
—  De I'nygrométrie du local et de la production de vapeur ;
— De l'exposition a I'eau des parois ;
—  De l'entretien et du nettoyage.

Ce classement est destiné a servir de référence pour le choix des parois tant du point de vue des matériaux constitutifs que des
revétements de finition qui leur sont associés. Il ne vise pas les locaux industriels.

06.01.03.01.01.01 - Classement "eb + locaux humides privatifs"

—  DEFINITION : locaux humides & usage privatif ;

— HYGROMETRIE : forte hygrométrie ;

— EXPOSITION A L'EAU : eau projetée épisodiquement sur les parois (ruissellement) ;

— ENTRETIEN, NETTOYAGE : I'eau est utilisée pour I'entretien et le nettoyage, jamais d'eau projetée ;

— TYPES DE LOCAUX : salle d'eau (avec baignoire et/ou douche, cellier non chauffé, garage, sanitaires de bureaux.

06.01.03.01.02 - Critéres d'adhérence en secteur professionnel

Les tests d'adhérence, effectués selon la norme DIN 51130 (utilisation du carrelage en secteur public et professionnel), attribuent
aux revétements céramiques des classements qui permettent leurs usages selon leur critere d'adhérence. Les critéres
d'évaluation du risque de glissement tiennent compte :

— Des agents glissants (type et propriété, fréquence de projection et répartition, degré moyen de salissure engendrée) ;
— Des conditions relatives a la construction (dimensions des piéces ou zones de travail) ;

—  Des procédés techniques (appareils ou équipements en place) ;

—  De l'organisation (disposition des lieux et intensité du trafic pédestre).

06.01.03.01.02.01 - Classement "r10"

—  DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 10° & 19°, adhérence moyenne exigée.
— TYPES DE LOCAUX : comptoirs de vente de viandes ou de produits fromagers, salles de soins, de préparation, ou de
stérilisation en services hospitaliers.

06.01.03.01.03 - Critéres d'adhérence en zone pieds nus

Les tests d'adhérence, effectués selon la norme DIN 51097 (utilisation du carrelage en zone mouillée parcourue pieds nus),
attribuent aux revétements céramiques des classements qui permettent leurs usages selon leur critére d'adhérence. Les critéres
d'évaluation du risque de glissement tiennent compte :

Des agents glissants (type et propriété, fréquence de projection et répartition, degré moyen de salissure engendrée) ;
— Des conditions relatives a la construction (dimensions des piéces ou zones de travail) ;

Des procédés techniques (appareils ou équipements en place) ;

De I'organisation (disposition des lieux et intensité du trafic pédestre).

06.01.03.01.03.01 - Classement "b"

—  DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 18% et 24%, adhérence élevée exigée.
— TYPES DE LOCAUKX : vestiaire, douche local mouillé du sauna, pataugeoire, plage de piscine autour des bassins.

06.01.03.02 - Spécifications des matériaux

06.01.03.02.01 - Définitions

Ce classement est défini dans le Cahier 1905 des " Cahiers du CSTB ". Le reglement d'attribution de la marque NF-UPEC peut
étre obtenu auprés du CSTB. D'autre part, le CSTB publie annuellement la liste des produits classés bénéficiant de cette
marque.

06.01.03.02.01.01 - Carreaux céramiques

— Le choix des carreaux céramiques en fonction de I'utilisation envisagée. Le classement UPEC permet un choix
qualitatif des carreaux céramiques. Les définitions, la classification, les caractéristiques et les spécifications de
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marquage des carreaux et dalles céramiques sont fixées par la norme NF EN 87 (indice de classement : P 61-101).
Les différents types de carreaux sont définis par leur mode de fagonnage :

*  Classe A = carreaux étirés ;

*  Classe B = carreaux pressés a sec ;

*  Classe C = carreaux coulés.

Chacune de ces classes est divisée en quatre groupes en fonction de I'absorption d'eau des carreaux exprimée sous forme de
poids d'eau absorbée. A chaque type de carreaux correspond une norme définissant les valeurs des caractéristiques (formes,
dimensions, aspect, propriétés physiques, mécaniques, chimiques), le marquage et la désignation.

06.01.03.03 - Mortiers, coulis, joints
06.01.03.03.01 - Classification des colles a carrelage

Les colles a carrelage sont régies par une classification issue de la publication de la norme européenne NF EN 12004, dont le but
est d'harmoniser au niveau européen les exigences performantielles, qui déterminent des classes de produits.

06.01.03.03.01.01 - Classification des adhésifs sans ciment (colles en pate)

—  Classe D1 : adhésif normal
—  Classe D2 : adhésif amélioré (résistant a I'eau)

06.01.03.03.01.02 - Classification des mortiers-colle

—  Classe C1 : mortier colle normale
—  Classe C2 : mortier colle amélioré
—  Classe C3 : mortier colle amélioré déformable

06.01.03.03.01.03 - Caractéristiques complémentaires

— "E": Temps ouvert allongé ;
— "T" : Résistant au glissement ;
— "F": Prise rapide;
- "G": Fluide.
06.01.03.03.02 - Composition des coulis de joints de carrelage
06.01.03.03.02.01 - Composition et dosage

La granularité des sables employés est fonction de la largeur du joint a réaliser :
— Joint réduit (jusqu'a 2 mm) : sable de granulométrie 0,08/0,3 mm ;
— Joint large (2 mm a 10 mm) : sable de granulométrie 0,08/1 mm ;
— Joint trés large (> 10 mm) : sable de granulométrie 0,08/3 mm.

Les liants admis sont :
—  Des ciments CPA gris ou blancs, conformes a la norme NF P 15-301 de classe de résistance 45,45 R, 55 et 55 R ;
—  Des chaux hydrauliques conformes aux normes NF P 15-310 et NF P 15-312.

Le sable utilisé est du sable de riviere ou de carriére, lavé (ESV minimum 75), de classe 0,8/5 mm.

Les coulis et mortiers sont exécutés :
—  Soit en ciment pur ;
—  Soit en mortier de ciment dosé de 800 kg a 1100 kg de liant par métre cube de sable sec ;
—  Soit en mortier spécial pour joints, a base de ciment, prét a I'emploi ;
—  Soit au mortier de chaux dosé de 400 kg a 1 000 kg de liant par métre cube de sable sec.

06.01.03.03.02.02 - Confection

Le coulis ou mortier est préparé en faible quantité. Il doit étre fluide afin de bien pénétrer dans les joints. Le mortier doit étre
plastique.

06.01.03.03.03 - Joints

Les mortiers de jointoiement a base de ciment sont classés en 2 catégories selon la norme EN 13888.
—  Classe CG1 : mortier de jointoiement a base de ciment normal ;
— Classe CG2 : mortier de jointoiement a base de ciment amélioré.

06.01.03.03.03.01 - Joints entre carreaux

La largeur des joints entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux. On distingue :
— Joint réduit : jusqu'a 2 mm de largeur ;
— Jointlarge : de 2 mm a 10 mm de largeur ;
— Joint trés large : largeur supérieure @ 10 mm.
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La pose jointive est interdite sauf pour certains travaux de marbrerie, sur prescription spéciale. Les joints sont remplis aprés
durcissement suffisant du mortier de pose et au plus t6t 24 h aprés la pose.

06.01.04 - PRECONISATION DE MISE EN CEUVRE
06.01.04.01 - Travaux préparatoires
06.01.04.01.01 - Préparation du support en pose collée sur sols intérieurs et extérieurs
06.01.04.01.01.01 - Rattrapage de planéité
06.01.04.01.01.01.01 - Défauts localisés, jusqu'a 10 mm d'épaisseur
Défauts localisés, jusqu'a 10 mm d'épaisseur, traités au moyen du mortier-colle a consistance normale la veille de la pose.
06.01.04.01.01.01.02 - Défauts généralisés rattrapés au moyen d'un enduit
Défauts généralisés rattrapés au moyen d'un enduit de sol P3 minimum.
06.01.04.02 - Régles d'exécution des chapes pour carrelages collés
06.01.04.02.01 - Chapes rapportées

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui
pourrait nuire a une bonne adhérence.
—  L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.
—  L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de I'art. 3.4 du DTU 26.2.
— L'état de surface et la planéité des chapes pour revétements carrelages collés devront répondre aux conditions du DTU
26.2 - chapitre 4.

06.01.04.02.02 - Chapes pour recevoir revétements carrelages collés

Elles devront répondre aux conditions de I'art. 4.322 ainsi qu'aux prescriptions des « Régles professionnelles » de préparation
des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sol minces, mentionnées ci-avant.

06.01.04.03 - Exécution des carrelages
06.01.04.03.01 - Exécution des ouvrages

Les carreaux reposent par l'intermédiaire du mortier de scellement sur les supports, sur les formes, sur les isolants ou sur les
couches de désolidarisation.

06.01.04.03.01.01 - Pose adhérente

— La pose sur support sans désolidarisation n'est autorisée que sur les dalles de béton et les planchers a poutrelles et
entrevous rejointoyés transversalement. Elle est interdite sur support. Un support de béton est considéré comme
récent, dans des conditions climatiques normales, si moins de six mois se sont écoulés depuis sa confection. Ce délai
est ramené a un mois, dans le cas de dallage.

L'épaisseur du mortier de pose est de 2 cm a 4 cm suivant la nature et les dimensions du matériau employé, sans étre
localement inférieure a 1 cm.

— Lapose surles formes du type D, E, F ou G est assimilée a la pose sur support. La pose sur les formes du type A, B ou
C nécessite une épaisseur du mortier de pose de I'ordre de 3 cm.

06.01.04.03.01.02 - Modes de pose

Pose a la bande, au cordeau et au pilon
—  Cette pose nécessite un dosage en liant supérieur a celui de la pose a la régle. La pose a la bande est effectuée au

cordeau et au pilon, a bain soufflant de mortier. Alignés par bande entre regles ou cordeaux, les carreaux sont fixés au
pilon et a la batte au fur et a mesure de I'avancement avant le début de prise du mortier.

Pose a la régle
— Le mortier est étalé, tiré a la régle, compacté et taloché. Puis, une barbotine de ciment pur est répandue a la surface du

mortier. L'épandage de barbotine peut étre remplacé par un saupoudrage de ciment pur, suivi ou non d'un lissage a la
truelle. Ces opérations ne sont pas faites par grandes surfaces, mais par travées, de telle fagon que le battage ait lieu
sur le mortier encore plastique. Le mortier doit refluer partiellement dans les joints.

06.01.04.03.01.03 - Joints

Joints de dilatation, de tassement du gros ceuvre
—  Ces joints doivent étre respectés dans la forme, dans le mortier de pose et dans le revétement.

Joints de retrait (du type joint scié)
— Les joints de retrait du gros ceuvre, qui n'intéressent pas I'épaisseur totale du dallage béton, peuvent étre franchis par
le revétement sans précautions particuliéres.
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Joints de fractionnement du revétement :

Cas d'une pose adhérente. Les surfaces supérieures a 60 m? sont fractionnées. Les couloirs sont fractionnés par
tranches de I'ordre de 8 m de longueur. Ces fractionnements sont exécutés dans la totalité de I'épaisseur du mortier de
pose et du revétement. Le fractionnement doit se poursuivre dans les formes E-F-G, si elles sont revétues avant 30
jours de séchage. Dans le cas d'ouvrage d'étanchéité sous revétement, le fractionnement de la protection du
revétement d'étanchéité doit se poursuivre dans le mortier de pose et le revétement.

Cas d'une pose sur isolants ou cas d'une pose désolidarisée. Dans ce cas, le fractionnement des surfaces est ramené
a 40 m2. Ces fractionnements qui sont exécutés dans la totalité de I'épaisseur du mortier de pose et du revétement
peuvent étre déportés jusqu'a la ligne de joint la plus proche. Dans tous les cas précités, les joints de fractionnement
doivent avoir, en général, au moins 5 mm de largeur (3 mm dans le cas de joints sciés), et étre garnis d'une matiere
résiliente.

Joints périphériques

A défaut d'un relevé en matériaux résilients, un vide d'au moins 3 mm doit étre réservé entre la derniere rangée de
carreaux et les parois verticales de murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux. Ce vide doit exister dans le mortier
de pose et la forme. Ce joint peut étre supprimé pour les surfaces inférieures ou égales a 7 m2.

Cette limite est donnée pour éviter le blocage des revétements sur les ossatures, risquant de créer des soulévements.
Le joint peut étre fait en rabattant I'isolant sous la plinthe. Les plinthes droites dissimulent ce vide. S'il est fait usage de
plinthe a talon, un joint d'au moins 3 mm est ménagé entre la derniere rangée de carreaux et le bord du talon. Le vide
des joints périphériques est débarrassé de tous dépots, déchets, mortiers ou platres, il peut étre laissé libre ou garni
d'un matériau compressible, non pulvérulent, imputrescible dans les conditions normales d'utilisation.

Joints entre carreaux
La largeur des joints entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux, a savoir :

Joint réduit : jusqu'a 2 mm de largeur ;
Joint large : de 2 mm a 10 mm de largeur ;
Joint trés large : largeur supérieure & 10 mm.

La pose jointive est interdite sauf pour certains travaux de marbrerie, sur prescription spéciale.

Les joints sont remplis aprés durcissement suffisant du mortier de pose et au plus to6t 24 h aprés la pose.
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06.02 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
06.02.01 - PREPARATION DES SUPPORTS
06.02.01.01 - Chape
06.02.01.01.01 - Mortier de chape de 6 cm d'épaisseur moyenne

—  Mise en place d’une chape au mortier de ciment, épaisseur 6 cm dimensions selon normes. Chape dosée a 350 kg CPA
et suivant conditions de chantier.

— Joints résilients en périphérie des locaux.

— Joints de fractionnement selon norme.

—  Toutes sujétions de mise a niveau et de pentes.

— Temps de séchage : le test de la bombe a carbure est obligatoire avant pose du revétement de sol.

— Meilleur résistance au poingonnement : utilisation possible dans les locaux a sollicitation modérées (P4).

— Pongage de la laitance.

— Planéité :

e <3 mmsouslaréglede2m.

e <1 mm sous larégle de 20 cm.

La chape sur plancher bois devra bénéficié d'un avis technique compatible avec la mise en ceuvre sur plancher bois CLT. Avis
technique a fournir avant mise en ceuvre au bureau de contréle.

06.02.01.01.02 - Forme de pente

Mise en ceuvre de forme de pente au droit des siphons
06.02.01.02 - Enduit de ragréage

06.02.01.02.01 - Primaire d'accrochage

e Aprés dépoussiérage par aspiration et sondage du support, application d'une couche primaire d'adhérence pour produit
bi-composant type P3.

06.02.01.02.02 - Enduit de ragréage courant

— Ragréage de sol autolissant type weberniv pro de chez Weber ou équivalent.
—  En cas d’application d’'une 2éme couche, I'appliquer dés que la 1re a durci

—  Pourlocaux classés P2 : de 1 a 10 mm

—  Pourlocaux classés P3 a P4S : de 3a 10 mm

— Rattrapage ponctuel (trous) : 20 mm au maximum

06.02.01.03 - Systéme d'étanchéité liquide

—  Fourniture et pose d'un systéeme d'étanchéité liquide sous carrelage fibré sans trame de type CERMIPROOF ST de chez
CERMIX ou équivalent.
—  Pour locaux classés P4S (E3).
— Domaine d'emploi :
e Planchers intermédiaires pour locaux a usage privatif ou collectif, pour lesquels une étanchéité est demandée :
4 P3 maxi en pose collée, DTU 52.2.
v P4/P4S en pose scellée désolidarisée, DTU 52.1.
v P4/P4S en pose collée.» Neuf et rénovation.
— Pente nécessaire : 1 cm/m minimum.

PREPARATION DU SUPPORT
—  Support sain, propre, cohésif, dépoussiéré, ne ressuant pas I'humidité, exempt d’huile de décoffrage ou de matériaux
faiblement adhérents et sans trous.
— Humidifier Iégérement le support base ciment au préalable, excepté les cloisons de doublage, carreaux et enduits de platre :
primairiser au CERMIFILM.
—  Sur supports fermés (ancien revétement céramique) : dépolir les surfaces brillantes et poncer les carreaux émaillés.
L’application du CERMIPROOF ST se fera directement sans primaire.

APPLICATION DU SYSTEME :
— Traitement des angles, relevés, huisseries avec bande d'armature marouflés dans une premiére couche d’étanchéité
—  Application du SEL en deux couches
— La pose des sols devra étre effectuer avec des colles compatibles.

06.02.02 - CARRELAGE
06.02.02.01 - GRES CERAME 60X60 - U4 P4+ - R10
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Fourniture et pose de carreaux en grés cérame Concrete Project - IMOLA : CONPROJ 60W - ton white naturel - 60x60 cm -
ép. 10,5 mm ou équivalent.
Coloris au choix architecte.
Carreaux rectifiés.
Format : Carré
Finition : Mat
Format en mm : 600 x 600 mm.
Epaisseur : 10.5 mm
Classement U4P4+
Taux de glissance : R10.
Classement pied nu : PN 12.
Classement COV : A+
Carrelage collé sur chape ou ragréage du présent lot.
Pose collée au mortier colle WEBER selon classement du local.
Joint ciment 3 mm d’épaisseur maxi de type Weber.Joint HR ou équivalent - Coloris au choix architecte.
Joint résilient a la périphérie.
Coloris du carrelage au choix Architecte.
Localisation :

Suivant plans de repérages.
Tous les blocs sanitaires sauf les douches des vestiaires.

06.02.02.02 - GRES CERAME PORCELAINE 15X15 CM -R11 B

Fourniture et pose de carreaux en gres cérame porcelainé de type Gamme pro architectura 3.0 C411 de chez VILLEROY &
BOCH ou équivalent.
Coloris au choix architecte.
Carreaux rectifiés.
Format : Carré
Finition : Uni - Mat
Format en mm : 150 x 150 mm.
Taux de glissance : R11 B.
Classement COV : A+
Carrelage collé sur chape ou ragréage du présent lot.
Pose collée au mortier colle WEBER selon classement du local.
Joint ciment 3 mm d’épaisseur maxi de type Weber.Joint HR ou équivalent - Coloris au choix architecte.
Joint résilient a la périphérie.
Coloris du carrelage au choix Architecte.
Localisation :

Suivant plans de repérages.
Pour douches des vestiaires.

06.02.03 - FAIENCES - REVETEMENTS MURAUX

06.02.03.01 - ENDUITS

Réalisation d'un enduit ciment sur les murs agglos existants.
Hauteur : Prévoir 10 cm au dessus des faux plafonds.

Localisation :

Sur I'ensemble des murs agglos existants.

06.02.03.02 - ETANCHEITE SOUS REVETEMENTS MURAUX EN FAIENCE ( SPEC)

Nota : Le présent lot devra se rapprocher du plaquiste afin de déterminer le type et la marque des plaques de platre cartonnées
mises en ceuvre, afin que I'ensemble plaque + SPEC soit sous avis technique.

Bandes d'étanchéité, traitement des angles

Application au rouleau d'une premiére couche d’étanchéité (WEBER.SYS PROTEC, PRESERFOND, PLACOTANCHE,
CARROSEC 2, etc.) sur 30 cm au sol + 10 cm en remonter sur mur.

Mise en place d'une bande d’étanchéité non tissé de fibre de verre aux angles rentrants.

Application d’'une deuxiéme couche d’étanchéité.

Mise en ceuvre suivant avis technique du produit

Etanchéité liquide

Application de deux couches de protection a la pénétration de l'eau (WEBER.SYS PROTEC, PRESERFOND,
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PLACOTANCHE, CARROSEC 2, etc.).
Mise en ceuvre suivant avis technique du produit.

Localisation :
Pour douches du vestiaires bloc sanitaires 05/06.

06.02.03.03 - GRES CERAME 60X60

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame Concrete Project - IMOLA : CONPROJ 60W - ton white naturel - 60x60 cm -
ép. 10,5 mm ou équivalent.

Coloris au choix architecte.

Carreaux rectifiés.

Format : Carré

Finition : Mat

Format en mm : 600 x 600 mm.

Epaisseur: 10.5 mm

Classement COV : A+

Pose collée au mortier colle WEBER selon classement du local.

Joint ciment 3 mm d’épaisseur maxi de type Weber.Joint HR ou équivalent - Coloris au choix architecte.
Joint résilient a la périphérie.

Coloris du carrelage et joint au choix Architecte.

Hauteur : Prévoir 10 cm au dessus des faux plafonds.

Localisation :

Murs de tous les blocs sanitaires sauf les douches des vestiaires et les rangements.

06.02.03.04 - GRES CERAME MOSAIQUE

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame Concrete Project - IMOLA : CONPROJ 60W - ton white naturel - 12 x 12 mm
- ép. 10,5 mm ou équivalent.

Coloris au choix architecte.

Carreaux rectifiés.

Format : Carré

Finition : Mat

Formaten mm: 12 x 12 mm.

Epaisseur : 10.5 mm

Classement COV : A+

Pose collée au mortier colle WEBER selon classement du local.

Joint ciment 3 mm d’épaisseur maxi de type Weber.Joint HR ou équivalent - Coloris au choix architecte.
Joint résilient a la périphérie.

Coloris du carrelage et joint au choix Architecte.

Hauteur : Prévoir 10 cm au dessus des faux plafonds.

Localisation :

Murs arrondis de tous les blocs sanitaires sauf les douches des vestiaires et les rangements.

06.02.03.05 - GRES CERAME PORCELAINE 15X15 CM

Fourniture et pose de carreaux en gres cérame porcelainé de type Gamme pro architectura 3.0 C411 de chez VILLEROY &
BOCH ou équivalent.

Coloris au choix architecte.

Carreaux rectifiés.

Format : Carré

Finition : Uni - Mat

Format en mm : 150 x 150 mm.

Classement COV : A+

Pose collée au mortier colle WEBER selon classement du local.

Joint ciment 3 mm d’épaisseur maxi de type Weber.Joint HR ou équivalent - Coloris au choix architecte.
Joint résilient a la périphérie.

Coloris du carrelage et joint au choix Architecte.

Hauteur : Prévoir 10 cm au dessus des faux plafonds.

Localisation :
Murs des douches des vestiaires.
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06.02.04 - SIPHONS DE SOL

Siphon cloche embouti 100x100 mm avec prise de terre.

Réalisé en acier inoxydable 304.

Sortie verticale @ 40 mm.

Rosette libre.

Tamponnage platre et papier jusqu'a la réception.

Localisation :

Douches des vestiaires.

06.02.05 - PETITS OUVRAGES DIVERS
06.02.05.01 - Seuil

Fourniture et pose de profil d'arréts de carrelage de type Schllter®-SCHIENE.
Profilé congu pour la protection et la décoration des arétes des revétements carrelés.
Dimension a adapter en fonction des différents revétement.

Finition : aluminium (SCHIENE-A) - Aluminium ou aluminium naturel anodisé mat.

Localisation :

Jonction entre les blocs sanitaires et les circulations.
Jonction entre les blocs sanitaires et les gaines techniques.

06.02.05.02 - Reprise sols existants

Reprise revétement de sols au droit des portes accés au blocs sanitaire.
Dépose proprement des revétement existants.
Mise en oeuvre d'un revétement de méme nature que les circulations existantes.

Localisation :

Au droit des portes et des reprises de cloisons coté circulations.

06.02.06 - NETTOYAGE DE PARACHEVEMENT

06.02.06.01 - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Réalisé en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental.
Localisation :

Nettoyage pour chaque phases.

06.02.06.01.01 - Nettoyage de fin de chantier
Intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

® O X % ¥ @

Lessivage des sols carrelés aprés enlévement des lits de sciure protecteurs, et enlévement de toutes traces ;

Nettoyage des revétements de sol par passage de 'aspirateur + serpilliére ;

Nettoyage des profilés de menuiseries aluminium et PVC ;

Nettoyage des vitrages sur les 2 faces ;

Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires ;

Nettoyage de l'appareillage électrique ;

Nettoyage de I'appareillage de quincaillerie ;

Enlévement des traces de peinture ou d’huile sur tous les équipements et autres ouvrages ;

Enlévement des déchets résultant des nettoyages eux-mémes et enlevement des déchets restants sur le chantier (laisser
par les autres lots) ;

Les opérations de nettoyage se dérouleront en trois fois (chacune des actions cité ci dessus sera a réaliser) :

Nettoyage avant OPR

Nettoyage avant réception

Nettoyage aprés réception

Le présent lot chiffrera ses prestations en jours.

Le cas échéant le maitre d'ouvrage et le maitre oeuvre pourra demander a la charge du compte prorata des jours de
nettoyage supplémentaire.

Ada

28/02/2025



Rénovation des blocs sanitaires et de I'ensemble des colonnes EU et EV

Préfecture des Cétes d'Armor Page 107 / 111
Lot N°08 - ELECTRICITE CFO

CCTP DCE

Options

06.02.07 - OPTIONS TRAVAUX DE PEINTURES INTERIEURS
06.02.07.01 - GENERALITES
06.02.07.01.01 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS NON LIMITATIFS

Il est fait le rappel a I'adjudicataire des dispositions particuliéres a chacun des lots qui seront précisées dans leurs spécifications
techniques respectives, sauf dispositions particuliéres indiquées dans le présent document, les calculs, la conception, ainsi que
la fabrication en usine puis I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de l'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme
aux normes et reglement ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des
travaux.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot devra proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout
démarrage de ses travaux et se reporter impérativement aux pieéces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux
documents dits particuliers de chacun des lots afin d'en avoir une parfaite connaissance. Que pour tous les documents qui seront
mentionnés ci-apres, il sera retenu leur derniére parution et cela a la date de la présente prescription du marché de travaux. De
ce fait, en cas d'erreurs, voire de contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (C.C.T.P, plans, etc...), il devra
immédiatement en avertir le maitre d'ceuvre et prévoir tout complément en annexe de son offre. De plus, lorsque I'adjudicataire
utilisera certains procédés et des matériaux dits non traditionnels et non régis par les documents de référence cités ci-avant,
ceux-ci devront alors étre obligatoirement instruits et validés par le C.S.T.B et posséder obligatoirement un Avis Technique voire
un A.T.E.X ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

Nota :
En cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui qui est en viqueur a la date de
consultation des entrepreneurs.

06.02.07.01.01.01 - Liste des d.t.u. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums)

Les DTU se référent pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude a satisfaire
aux dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience.

Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d'Application ou encore
a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au Maitre d'Ouvrage des produits qui bénéficient des
modes de preuve en vigueur dans d'autres états membres de I'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A., » ou a défaut fournissant
la preuve de leur conformité &_la norme EN 45011.

L'adjudicataire du marché devra alors apporter au Maitre d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs lui soient présentés
au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser I'équivalence du produit ou
procédé proposé. Tout produit ou procédeé livré sur le chantier, pour lequel I'équivalence n'aurait pas été acceptée par le
maitre d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra étre immédiatement retiré, sans préjudice
des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier.

En I'absence de DTU, les Régles Professionnelles (RP) et les qualifications spécifiques sont nécessaires et suffisantes. Les
RP doivent impérativement étre rédigées en concertation, par plusieurs professionnels experts dans ces techniques, qui
confrontent leurs pratiques et valident collégialement un texte descriptif et technique.

Document de référence élaboré par assureurs, experts,,Guide.

NF DTU 59.1;
*  NF DTU 59.1 (juin 2013) :Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
— DTU 59.3 (P74-203) / Peinture de sols ;
— DTU 59.4 (P74-204/P74-205) de février et mars1998 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux ;

Liste ci-dessus est indicative et non limitative.

En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'adjudicataire :
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—  Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;
—  Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement reprendre l'intégralité du
texte figurant dans les documents réputés connus de I'adjudicataire.

06.02.07.01.02 - PRELIMINAIRES
06.02.07.01.02.01 - Réception des supports
06.02.07.01.02.01.01 - Réception des subjectiles

— Il appartient a I'adjudicataire de réceptionner, avant exécution de ses ouvrages, les différents supports livrés par les
différents corps d'état.

—  Si ceux-ci ne sont pas conformes aux DTU, il lui appartient d'en informer le maitre d'ceuvre avant le début de ses
travaux.

— Lestravaux de mise aux normes étant a la charge du corps d'état ayant livré le subjectile. Mais le fait d'entreprendre
ses travaux sans réserve implique I'acceptation des supports par le présent lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une
méconnaissance des documents et ne pourrait demander une quelconque modification de son prix.

06.02.07.01.02.02 - Teintes
06.02.07.01.02.02.01 - Répartition des teintes

La maitrise d'ceuvre se réserve le choix des teintes et n'entrainant pas de supplément sur le prix quelles que soient les
teintes choisies, avec ou sans polychromie. L'adjudicataire a sa charge tous les rechampissages en découlant.
La maitrise oeuvre se réserve le choix de 20 teintes différentes.

06.02.07.01.03 - QUALITE DES MATERIAUX
06.02.07.01.03.01 - MATERIAUX ET PRODUITS
06.02.07.01.03.01.01 - Choix des produits
06.02.07.01.03.01.01.01 - Choix des peintures

L'adjudicataire de peinture est responsable du choix des produits et de leurs marques. Ce choix est fait suivant
I'aptitude a la fonction des produits selon la protection ou de I'état de finition recherché. Toute autre disposition telle
qu'imposition et/ou fourniture de produits émanant du maitre d'ouvrage et/ou du maitre d'ceuvre n'est pas conforme
aux clauses d'application de la norme NF P 74-201-1. Les produits de peinture comprennent :

les enduits préparatoires et/ou décoratifs ;

les peintures proprement dites et produits pour revétements semi-épais ;

les vernis ;

les lasures ;

les préparations assimilées de produits spéciaux ;

les hydrofuges de surface.

LSS S SR L

Pour la définition de ces termes et d'une fagon générale pour la terminologie des peintures et de leur application, il y a lieu
de se reporter a la norme NF T 36-001.

06.02.07.01.03.02 - RECEPTION DES OUVRAGES
06.02.07.01.03.02.01 - Contrdle d'exécution et réceptions
06.02.07.01.03.02.01.01 - Réception des travaux

L'état de finition des surfaces réceptionnées
— Il sera conforme a celui prévu au devis descriptif, aux prescriptions et a I'aspect présenté par les surfaces de
référence exécutées suivant la norme NF P 74-201-1 (Référence DTU 59.1). De faibles écarts de couleur et de
brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment. En cas de désaccord sur la conformité des
ouvrages, il sera procédé a la vérification des caractéristiques visées a l'article 7 de la norme NF P 74-201-1.

En cas de non-conformité
— L'adjudicataire de peinture devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires. Toutefois, la responsabilité de
I'adjudicataire de peinture sera dégagée si, pour I'exécution des travaux de peinture, le maitre d'ouvrage a donné
un ordre écrit contraire aux prescriptions de la norme.

06.02.07.01.03.02.01.02 - Garantie

Pour I'appréciation de I'état des surfaces peintes a I'expiration du délai de garantie, se reporter, par nature de subjectile, au
document « GARANTIES DANS LES TRAVAUX DE PEINTURAGE » (regroupant les fascicules GPEM/PV P 61 -P 62 - P
63 et P 64) établi par le Groupe Permanent d'Etudes des Marchés de peinture, vernis et produits connexes (GPEM/PV)(4).

06.02.07.01.03.02.01.03 - Entretien des surfaces
Il doit s'effectuer conformément au fascicule de documentation T 30-806.
06.02.07.01.04 - DEFINITION
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Nota :

Application manuelle ou mécanique des produits de peinture en fonction du subjectile et de la finition recherchée (suivant
spécifications du fabricant).

Le délai et I'intervalle de recouvrement sera fonction du liant et des conditions thermo-hygrométriques.

Exécution en 1, 2 ou 3 couches suivant nécessité et prescription du fabricant.

L'offre de I'entreprise comprendra toutes les couches utiles a savoir que la couche de finition donne I'aspect définitif
prescrit (mat, satiné ou brillant, tendu ou poché).

Elle est compatible avec les couches précédentes et/ou le subjectile.

Le prix unitaire devra tenir compte de l'application de toutes les couches nécessaires.

Les teintes sont au choix de la maitrise d'ceuvre (suivant les nuanciers dans les gammes).
Le nombre de couleurs différentes de peintures ne pourra pas étre supérieur a 15 choix.

06.02.07.02 - OPTION DE BASE
06.02.07.02.01 - Travaux préparatoires et peinture sur murs béton brut de décoffrage - Piéces séches

Peinture d' aspect mat a base de copolymeres acryliques, finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, sur béton brut de
décoffrage, travaux comprenant :

Brossage, égrenage, époussetage;

Impression : Application d’une couche d’impression opacifiante @ base de composants naturels, biosourcés &
renouvelables en phase aqueuse type NAE IMPRESS. NF T 36-005 : Famille |, classe 4a. Rendement 8 & 10 m?/L selon
support. COV < 1g/L.

Dégrossissage ;

Enduit repassé ;

Poncgage, époussetage ;

Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante a base de composants naturels, biosourcés & renouvelables en
phase aqueuse type NAE MAT. NF T 36-005 : Famille |, classe 4a. Rendement 8 & 10 m?/L selon support. COV < 1g/L.

Localisation :
Rangements 01 et 02

06.02.07.02.02 - Travaux préparatoires et peinture sur murs et cloisons plaque de platre - Piéces séches

Peinture d' aspect mat a base de copolymeéres acryliques, finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, sur plaques de
platre a épiderme cartonné, travaux comprenant :

Epoussetage ;

Impression : Application d’'une couche dimpression opacifiante a base de composants naturels, biosourcés &
renouvelables en phase aqueuse type NAE IMPRESS. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 8 a 10 m?/L selon
support. COV < 1g/L.

Révision des joints ;

Enduit non repassé ;

Poncage, époussetage ;

Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante a base de composants naturels, biosourcés & renouvelables en
phase aqueuse type NAE VELOURS. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 9 a 11 m?L selon support. COV <
1g/L.

Localisation :

Rangements 01 et 02.

06.02.07.02.03 - Travaux préparatoires et toiles de verre avec peinture

Grattage des parties mal-adhérentes. Si 'ensemble se révéle non adhérent, on procédera a I'élimination du revétement.
Une nouvelle toile sera alors mise en ceuvre conformément au NF DTU 59.4.

Lessivage, ringage,

Séchage,

Poncgage des fonds satins ou brillants suivi d’'un époussetage soigné,

Ouverture des fissures,

Impression :

Sur fonds cohérents : Application d’'une couche d’impression opacifiante a base de composants naturels, biosourcés &
renouvelables en phase aqueuse type NAE IMPRESS ou équivalent. NF T 36-005 : Famille |, classe 4a. Rendement 8 a
10 m?/L selon support. COV < 1g/L.

Rebouchage avec calicot et réparation,

Raccords d’enduits sur toutes les jonctions de fonds anciens et neufs,

Enduit non repassé ;
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— Poncage, époussetage ;

— Impression : Application d’'une couche d’impression opacifiante a base de composants naturels, biosourcés &
renouvelables en phase aqueuse type NAE IMPRESS ou équivalent. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 8 a
10 m?/L selon support. COV < 1g/L.

—  Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante a base de composants naturels, biosourcés & renouvelables en
phase aqueuse type NAE VELOURS. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 9 a 11 m?/L selon support. COV <
1g/L.

Localisation :
Reprise toiles de verre dans les circulations suivant plan architecte.
06.02.07.02.04 - Travaux préparatoires et peinture sur plafonds plaque de platre

Peinture d' aspect mat a base de copolymeéres acryliques, finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, sur plaques de
platre a épiderme cartonné, travaux comprenant :

- Epoussetage ;

Impression : Application d’une couche d’impression opacifiante @ base de composants naturels, biosourcés &

renouvelables en phase aqueuse type NAE IMPRESS. NF T 36-005 : Famille |, classe 4a. Rendement 8 & 10 m?/L selon

support. COV < 1g/L.

Révision des joints ;

Enduit non repassé ;

Poncgage, époussetage ;

—  Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante a base de composants naturels, biosourcés & renouvelables en
phase aqueuse type NAE VELOURS. NF T 36-005 : Famille |, classe 4a. Rendement 9 a 11 m?/L selon support. COV <
1g/L.

Localisation :
Plafonds plaque de platre au dessus des plans vasques suivant plans de repérage des faux plafonds.
06.02.07.02.05 - Travaux préparatoires et peinture sur portes pré-peinte
Laque satinée tendue, finition B, EXCELL, en phase aqueuse, sur porte bois pré-peinte en usine, travaux comprenant :

— Brossage, époussetage ;

Impression : Application d’'une couche dimpression opacifiante a base de composants naturels, biosourcés &
renouvelables en phase aqueuse type NAE IMPRESS. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 8 a 10 m?/L selon
support. COV < 1g/L.

Poncage, époussetage ;

Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante a base de composants naturels, biosourcés & renouvelables en
phase aqueuse type NAE SATIN. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 9 & 11 m?/L selon support. COV < 1g/L.

Localisation :

L'ensemble des portes neuves et existantes.
06.02.07.02.06 - Travaux préparatoires et peinture sur bois

Peinture laque d'aspect satiné a base de résines acrylique et alkyde modifiée polyuréthanne, finition B, EXCELL, en phase
aqueuse, sur bois raboté poncé, travaux comprenant :

— Brossage, époussetage ;

— Impression : Application d’'une couche d’impression opacifiante a base de composants naturels, biosourcés &
renouvelables en phase aqueuse type NAE IMPRESS. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 8 a 10 m?/L selon
support. COV < 1g/L.

— Pongage, époussetage ;

—  Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante a base de composants naturels, biosourcés & renouvelables en
phase aqueuse type NAE SATIN. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 9 & 11 m?/L selon support. COV < 1g/L.

Localisation :
Plinthes bois coté circulations.
06.02.07.02.07 - Travaux préparatoires et peinture sur support métallique

Peinture laque d' aspect satiné a base de résine alkyde, finition B, EXCELL, en phase solvant, sur tuyaux métal, travaux
comprenant :

— Brossage, dégraissage,
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— Impression : Application d’'une couche d’impression par primaire d’accrochage UNIKALO PROTEC PRIM 330 NF T
36-005 Famille | Classe 4a. Rendement 13 m?/L.

—  Finition : Application de 2 couches de peinture huile UNIKALO JOORDAN S30 NF T 36-005 Famille | Classe 4a.
Rendement 13 a 15 m?/L selon support.

Localisation :
Réseaux apparents dans les blocs sanitaires.
06.02.07.02.08 - Travaux préparatoires et peinture sur support PVC

Peinture laque d'aspect satiné a base de résines acryliques et alkydes modifiée polyuréthane, finition B, EXCELL, en phase
aqueuse, sur canalisation PVC, travaux comprenant :

— Brossage, époussetage.
— Impression : Application d’'une couche de primaire UNIKALO AQUAPRIM MICRO NF T 36-005 Famille | Classe 7b2.
Rendement 12 & 14 m?/L selon support. Certifiée Excell Zone Verte.
—  Finition : Application de 2 couches de peinture satinée UNIKALO O2LAK SATIN, NF T 36-005 Famille | Classe 7b2-4a.
Rendement 16 a 18 m?/L selon support. Certifiée Excell Zone Verte, teinte au choix de I'Architecte.
Localisation :

Réseaux apparents dans les blocs sanitaires.
06.02.07.02.09 - Joints acryliques
— Réalisation de joints acryliques autours des huisseries et au dessus des plinthes bois.
Localisation :
Selon besoins
06.02.07.03 - OPTION SUPPLEMENTAIRE

06.02.07.03.01 - Travaux préparatoires et peinture sur murs et cloisons en remplacement de la faience 60x60 et de la mosaique -
Pieces humides

Peinture d' aspect mat a base de copolymeéres acryliques, finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, sur plaques de
platre a épiderme cartonné, travaux comprenant :

- Epoussetage ;

— Impression : Application d’'une couche d’impression opacifiante a base de composants naturels, biosourcés &
renouvelables en phase aqueuse type NAE IMPRESS. NF T 36-005 : Famille |, classe 4a. Rendement 8 & 10 m?/L selon
support. COV < 1g/L.

— Révision des joints ;

—  Enduit non repassé ;

— Poncgage, époussetage ;

—  Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante a base de composants naturels, biosourcés & renouvelables en
phase aqueuse type NAE VELOURS. NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. Rendement 9 a 11 m?L selon support. COV <
1g/L.

Localisation :
Murs droits et arrondis de tous les blocs sanitaires sauf les douches des vestiaires et les rangements.
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