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Réhabilitation de la salle de spectacle Le Hublot Phase PRO

1.1 // Présentation
Le présent document a pour objet la description de ’ensemble des travaux de serrurerie, dans le cadre des travaux réhabilitation et de
mise aux normes de la salle de spectacle Le Hublot.

1.2 // Documents définissant les travaux

Le C.C.A.P. spécifie la nomenclature des piéces contractuelles.

Le présent lot ne peut ignorer les travaux des autres corps d’état et leurs incidences tant en technique qu’en problémes de coordination
sur ses propres travaux.

1.3 // Limite des prestations
Le présent lot doit I'intégralité des fournitures et travaux lui permettant de mener les travaux a bonne fin.
Sont compris dans les prestations dues par I'entreprise tous les travaux méme non décrits lui permettant d’atteindre les résultats voulus de
résistance, d’esthétique et de finition.
Elle ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et devra :
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres quiy
sont attachées,
- avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de stockage et d’approvisionnement de matériaux,
des manceuvres d’engins mécaniques tant a I'intérieur qu’a I'extérieur des zones travaux, etc.
- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations,
- connaitre les dispositions en eau, en énergie électrique, etc.

1.4 // Travaux a la charge du présent lot
- Les installations de chantier propres a I'entreprise, toutes spécifications du P.G.C.
- Les travaux de mains courantes, de auvents et tous autres travaux de serrurerie/métallerie.
- Tous travaux accessoires, nécessaires a la parfaite finition des prestations.

1.5 // Travaux n’incombant pas au présent lot
- La rectification du gros ceuvre et de la charpente bois lorsque celui-ci ne lui permet pas de respecter les tolérances de pose fixées
- Les travaux de renfort des structures au droit des ouvrages de menuiseries a exécuter : prévus au lot n°1 GO

1.6 // Phasage des travaux
La réalisation du projet se décompose en 1 tranches de travaux .

1.7 // Options - variantes

Options : néant

Variantes : les entreprises doivent répondre obligatoirement sur le dossier tel que présenté sans possibilité de modifications. Elles peuvent
toutefois proposer des variantes clairement explicitées (type, marque, fournisseurs) et clairement séparées de I'offre de base obligatoire.

1.8 // Marques citées
Dans ce document sont citées des marques de produits pour situer le niveau de prestations demandées. L’entrepreneur a toute latitude
pour remplacer les produits cités par des produits techniquement et esthétiquement équivalents d’autres fabricants.
Sous les seules réserves :
- que les produits mis en place respectent I'ensemble des contraintes définies ; esthétique, finition, performances acoustiques,
ainsi que les criteres DTU et avis technique ou a défaut les critéres d’assurance suscités.

1.9 // Documents a fournir par les entreprises
* Avec leur offre :
- La nomenclature, caractéristiques et documentations des produits proposés

* Pendant la période de préparation I'entreprise doit remettre au Maitre d'CEuvre :

- Les avis techniques

- Les fiches techniques et PV des produits,

- U'ensemble des schémas de détails,

- Les plans de montage et de chantier

- Tous plans et documents en demande par le bureau de contréle.
* En fin de chantier :

- Les plans actualisés,

- Les proces verbaux de classification,

- Les notices d’entretien quand elles sont éditées par le fournisseur,

- Les certificats de garantie,

- Elle remettra également ses documents d’intervention ultérieure au coordonnateur de sécurité.
A défaut de remise de ces documents, le décompte définitif ne pourra étre soldé.

1.10 // Hygiéne et sécurité

Le chantier est soumis a la loi N° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d’application N° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a
I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, ces dispositions
modifiant toutes lois et décrets antérieurs ainsi que les dispositions du Code du Travail (juin 1992).

Il est également soumis aux dispositions générales extraites du PGCSPS définissant I’'ensemble des mesures propres a prévenir les risques
découlant de I'interférence des activités des différents intervenants. Elle prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité du chantier.
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CROUS de Lorraine Lot 04 // Serrurerie
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1.11 // Nettoyage et entretien

L’entrepreneur devra le nettoyage de son chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Il devra exécuter a ses frais, tous les
travaux pour I'entretien et la réparation qui serait jugés nécessaires avant réception des travaux.

Dans tous les cas, I'entrepreneur procédera au nettoyage final des ouvrages de son chantier et maintiendra ceux-ci en bon état jusqu’a la
date de réception des travaux.

Il prendra a sa charge les frais nécessaires pour les raccords ou la mise en état des ouvrages des autres corps d’état et qui pourraient lui
étre imputés du fait de son intervention, étant entendu que la durée de ces travaux ne pourra pas en modifier la date de réception.

2.1 // Dispositions réglementaires d’ordre général
2.1.1 - Réglementation
// Note générale
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises
dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :
- Le réglement sanitaire
- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes modificatifs, additifs ou
errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.
- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B.
- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.
- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne font
pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

2.2 // Prescriptions Techniques Charpente métallique
2.2.1 - Liste des D.T.U./ Normes

— REEF pour les parties législation et sciences du batiment.
*Décret 92-332 du 31 mars 1992 (Code du Travail) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour les lieux de travail.
*Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil.

— Avis techniques édités par le C.S.T.B.

— Les Normes Frangaises éditées par ’AFNOR, notamment :
*NF P 06.001 « Bases de calcul des constructions — Charges d’exploitation des batiments »
*Les normes appartenant aux familles NF P 22 et P34
*Labels SNJF

—D.T.U. 32.1 Charpente en acier
37.1.1 Menuiseries métalliques
43.3.1 Mise en oeuvre des toitures en tbles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité (normes NF 84-206-1 et
84-206-2)

— Regles de calcul D.T.U.

—CM 66 et ENV 1993-1-1 (P22-311)

—NV 65/67 et N 84

— Fascicule 4 —Titre Il - Aciers laminés pour constructions métalliques.

— Fascicule 4 —Titre IV - Rivets en acier, boulonnerie a serrage contrélée destinée a I'exécution des constructions métalliques.

— Fascicule 56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

— Fascicule 61 — Titre V - Conception et calcul des ponts de construction métalliques en acier.

2.2.2 - Consistance des travaux
Les travaux visés par le présent document portent sur la fourniture et pose des ouvrages suivants :

- travaux rénovation de grilles métalliques, garde-corps et main courantes, portes sectionnelles et portes piétonnes, structure
métallique du bar, lettrage en aluminium et rampe d’acces pour la scéne.

2.2.3 - Hypotheéses de calculs

Charges climatiques

Régles NV 65/67 révisées — Régles N 84

— Neige = zone 1A, surcharge de neige au sol (250 metres)

—Vent = région 1 — site normal

Altitude du site = 250,00 m environ

Exposition atmosphérique : atmospheére urbaine normale, ambiance intérieure d’hygrométrie moyenne.
Charges d’exploitation

L’entrepreneur devra tenir compte des charges liées a I'utilisation.

Charges permanentes

La charpente est destinée a recevoir les éléments métalliques constitutifs des escaliers, paliers et coursives.

2.2.4 - Etude — Exécution — Mise en oeuvre

L’entrepreneur établira sous sa responsabilité les dessins d’assemblage, les dessins d’atelier, qu’il soumettra a I'accord du Maitre d’oeuvre
et du Bureau de Contréle. Dés le début du chantier, I'Entrepreneur remettra un document indiquant ses descentes de charges et les efforts
de liaison entre la charpente et ses appuis en béton armé, ainsi que toutes les réservations ou dispositions a prendre pour le scellement de
la charpente.
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CROUS de Lorraine Lot 04 // Serrurerie
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2.3 // Prescriptions Techniques Serrrurerie

2.3.1 - Nature et qualité des matériaux

Les divers matériaux utilisés pour I'exécution des travaux du présent lot sont conformes aux normes francaises, aux prescriptions et aux
régles de calcul des D.T.U. concernés.

Tous les ouvrages métalliques sont exécutés soit en profilés courants et profilés spéciaux, soit en tble, soit en tube, conformes aux NF.

2.3.2 - Fabrication et mise en oeuvre

La fabrication des ouvrages du présent lot est particulierement soignée. Les profilés sont dressés, les toles soigneusement planées. Les
assemblages sont ajustés et réalisés de telle fagon qu’ils supportent, sans déformation apparente ni amorce de rupture, les essais de
voilement et de flexion.

Les principes d’assemblage des constituants du présent lot permettent leur libre dilatation dans tous les sens, sans nuire a leur aspect.
L’Entrepreneur fournit et établit a ses frais et sous son entiere responsabilité les échafaudages et engins de toute nature nécessaire a
I’exécution de ses travaux.

2.3.3 - Fixation des ouvrages

L’Entrepreneur a a sa charge la fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation de ses ouvrages. Il est rappelé que les scellements
apparents et les scellements au platre sont interdits.

Les dispositifs a mettre en place lors de la réalisation des ouvrages de structure sont fournis en temps utile avec toutes instructions
nécessaires. Les autres dispositifs de fixation sont mis en oeuvre dans les régles de I'Art et selon les prescriptions des D.T.U.

Les points de fixation sont en nombre et force suffisants afin d’assurer une parfaite rigidité des ouvrages posés, compte tenu de leurs
dimensions, des pressions et des efforts qui leur sont exercés, de leurs situations.

2.3.4 - Protections

Tous les ouvrages et parties d’ouvrages en métaux ferreux sont protégés contre la corrosion par :

a. La visserie et la boulonnerie destinées aux ouvrages prévus pour étre peints sont protégées par traitement anti-corrosif du
type cadmiage ou autre a proposer. Celles destinées aux ouvrages prévus pour rester apparent offrent le méme aspect que celui
des ouvrages sur lesquels elles sont posées.

b. Les ouvrages en métaux ferreux précisés ci-apres galvanisés sont protégés par :

— S’il s"agit de profilés laminés a chaud :
*procédé GPZ conforme a la NF A 91 201 masse de zinc déposée au moins égale a 20 microns si la
protection est effectuée en continu sur les profilés avant fabrication
*galvanisation a chaud 300 g/m2 sur chaque face conforme a la NF a 91 121 si la protection est effectuée
sur les ouvrages assemblés
- S'il s’agit de profilés formés ou pliés a froid, par galvanisation a chaud 400 g/m2 sur chaque face conforme a la NF A
36 321
Toutes ces protections sont appliquées sur travaux préparatoires appropriés. Les parties d’ouvrages non accessibles aprés pose
regoivent en complément une couche de protection a forte teneur en zinc.
Apres faconnage assemblage et mise en oeuvre, sont exécutés et dus les travaux nécessaires de réparation des protections par
application d’une peinture spéciale a haute teneur en zinc.

c. Tous les autres ouvrages en métaux ferreux regoivent par le présent lot avant pose, sur toutes leurs faces, une couche primaire
de peinture anti-rouille ne nécessitant pas de recouvrement avant 12 mois. Cette impression est appliquée a la brosse, apres
brossage énergique décalaminage soigné et dégraissage éventuel.

Toutes les parties d’ouvrages inaccessibles apres pose regoivent, en supplément, une seconde couche de peinture de protection
appliquée par le présent lot.
Apreés pose sont exécutés et dus les raccords de protection primaire partout ol ceux-ci ont disparu.

d. Pour les ouvrages ou parties d’ouvrages précisés ci-aprés anodisé, le traitement de I'alliage d’aluminium est assuré par
anodisation, qualité architecturale, conforme a la NFA 91 450, classe 15, ton naturel sur satinage et colmatage. Le traitement
doit étre titulaire du label EWAA.

e. Pour les ouvrages ou parties d’ouvrages précisés ci-apres laqué le traitement de I'alliage d’aluminium est assuré par laquage
obtenu par poudrage polyester électrostatique polymérisé au four a 200° pendant 15 minutes enviro n et, ce, apres travaux
préparatoires comprenant nettoyage de toutes les impuretés, dégraissage a chaud, dérochage par dissolution chimique de la
couche d’oxyde naturelle discontinue, et chromatation.

Epaisseur de la laque au moins égale a 60 microns avec contrdle d’épaisseur sur appareil du type courant de FOUCAULT. Coloris
de la gamme RAL du choix du maitre d’oeuvre. Ces protections et aspect de finition conformes a la NF P 24 351 doivent étre
couverts en garantie décennale par et aux frais de I'entrepreneur.

Pendant toute la durée du chantier, I'Entrepreneur réalise a ses frais la protection efficace des ouvrages d’aspect fini et en
assure la maintenance. Ces protections sont déposées sur ordre du Maitre d’oeuvre. Si ces protections sont mal exécutées, mal
entretenues ou inefficaces et si des altérations sont constatées, I'Entrepreneur du présent lot doit la remise en état ou le
remplacement de la ou des parties altérées et ce selon décision du Maitre d’oeuvre.

2.3.5 - Mesures

L’Entrepreneur reléve exactement les mesures de chacun des ouvrages, suivant son emplacement et I'exécute en conséquence avec
repérage. Si ces précautions n’étaient pas observées, I'Entrepreneur se verrait de refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés
rigoureusement aux mesures de leur emplacement.

En outre, des dispositifs spéciaux non apparents, sont prévus pour rattraper les tolérances d’exécution des ouvrages des autres corps
d’état avec lesquels les prestations du présent lot sont en contact.

2.3.6 - Canons de shreté

Qu’elles fonctionnent ou non sur organigramme, les serrures et les canons de sireté sont fournis et posés par I’entrepreneur du présent
lot. Coordination obligatoire avec I'entrepreneur chargé des travaux de menuiseries bois et de I'établissement de I'organigramme général
des clés, dans le cadre d’un organigramme d’ouverture remis en temps utile par le maitre d’ouvrage.
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2.3.7 - Plan d’exécution des ouvrages

Apres passation du marché, I'Entreprise communiquera au Maitre d'oeuvre, les plans de réservations pour scellements des piéces de
fixation dans la magonnerie, le béton armé ou I'ossature bois. Tous les plans d'exécution d'ensemble et de détail accompagnés des notes
de calculs justificatives seront soumis a I'avis du Maitre d'oeuvre.

A compter de la signature du marché, les plans Techniques des ouvrages, en conformité aux obligations de résultats du programme,
devront étre remis au Maitre d’oeuvre, et ce dans une période maxi de 10 jours maximum.

Le moindre retard dans la remise des plans d’exécution entrainera les pénalités prévues au CCP.

Aucun ouvrage ne pourra étre débuté sans que I'Entreprise ait obtenu approbation sur les dispositions qu'elle propose.

Les sections des éléments portées sur les plans Architectes sont données a titre indicatif pour la conception de I'ensemble. L'Entreprise
devra tenir compte lors de la proposition des éléments et assemblage a mettre en place pour assurer une liaison indéformable de
I'ensemble.

3.1 // Mains courantes
3.1 Mains courantes (MC 01, 02)
Fourniture et pose d’'une main courante en acier galvanisé, comprenant :
- Plat décoratif en partie haute et basse
- Platine de fixation
- Fixation de la platine par boulon inox, a I'anglaise aux murs / cloisons
- Hauteur de I'ensemble : 1 m du sol fini extérieur
- Profils plats de section 5x 1 cm
- Cavaliers métalliques de section 2 x 1 cm
- Toutes les fixations (hors celle de la platine sur le mur) seront des soudures

Localisation : suivant plans architectes — a proximité des emmarchements extérieurs

U.ml Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
MC 01 2.2mL
MC 02 1.3mL

3.2 // Garde-corps
3.2.1 Garde-corps (GC 01, 02)
Fourniture et pose d’un garde-corps en acier galvanisé, comprenant :

Cadre du garde-corps, suivant, au sol, la forme des marches

Platine de fixation

Fixation sur les contremarches béton

Hauteur de I'ensemble : 1 m du sol fini extérieur

Profils plats de section 5x 1 cm

Toutes les fixations (hors celle de la platine sur le mur) seront des soudures

Localisation : suivant plans architectes — escalier extérieurs

U.ml Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
GCO01 1.3ml
GC02 1.3ml

3.2.2 Garde-corps a barreaudage vertical (GC 03)
Fourniture et pose d’un garde-corps, en acier galvanisé, comprenant :

Un cadre en acier plein 50 x 10 mm galvanisé, fixation par platine sur muret béton
Barreaudage acier plein, section circulaire de diametre 1 cm

Espacement des barreaux de maximum 11 cm

Chevilles, et visserie nécessaire en inox

Fixation a I'anglaise sur le muret béton

Le garde-corps intégre une main courante pour 'escalier a proximité

Toutes sujétions de mise en ceuvre et assemblage

Localisation : suivant plans architectes — escalier extérieurs

U.ml
GCO03

Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
8ml

3.2.3 Garde-corps avec plaque métallique ajourée (GC 04)
Fourniture et pose d’un garde-corps en acier plein galvanisé, comprenant :

Cadre en plats décoratifs, formants un rectangle

Platine de fixation

Fixation a I'anglaise sur relevé d’acrotére, pattes de fixation en débord du cadre du garde-corps
Hauteur de I'ensemble : 1 m du sol fini extérieur

Profils plats de section 5x 1 cm

Cavaliers métalliques de section 2 x 1 cm

Plague métallique ajourée (perforations rondes) sur toute la surface du garde-corps — acier galvanisé
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- Fixation de la plaque métallique sur le cadre en plat décoratifs
- Compris : traverses et montants plats intermédiaires nécessaire a la bonne fixation de la plaque ajourée
- Toutes les fixations (hors celle de la platine sur le mur) seront des soudures

Localisation : suivant plans architectes — Au-dessus de I'auvent

U.ml Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
GC04 2.4ml

3.3 // Rénovation grilles existantes + modification
3.3.1 Grilles réemployées (Grille 01)
Dépose, rénovation + modification et repose des grilles en acier déployé :
Restauration de I'ensemble « grille existante (Grilles 01) », comprenant :
- Dépose de I'entiéreté des modules formant la grille
- Nettoyage et remise en peinture
- Découpe de certains modules pour permettre le positionnement des nouvelles portes + pose de nouvelles corniéres acier en
fonction du nouveau découpage + nouveaux supports de fixation si nécessaire (équerres métalliques fixées sur mur magonné)
- Réparations éventuelles, et remplacement, au besoin, des pieces abimées
- Compris toutes sujétions de pose et fixations
- RAL au choix de I'architecte
- Dimensions des modules de la grille : 2,5 m (hauteur) x 2,5 m (longueur)
- Nombre de modules a rénover : 12
- Hauteur de la grille a rénover : 2,5 m
- ATTENTION : Coordination avec le lot platrerie (lot n°5) : le platrier pose un film noir protecteur ainsi qu’une laine isolante sur
les grilles. Les fixations de ces grilles seront un point de détail a traiter avec attention avec le platrier.

Localisation : suivant plans architectes — grille intérieure

U. Ens. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Grille 01 12

3.4 // Structure métallique pour le bar en béton
3.4. Structure métallique autostable du bar (Ens. 01)
Fourniture et pose d’une structure métallique en acier thermolaqué pour le meuble bar :
- Structure autostable acier thermolaqué
- Poteaux sous chaque module du bar (16 poteaux), section en H, hauteur 100 cm + fixation par platine sur dallage béton
- Structure horizontale composée d’équerres métalliques avec tiges filetées pour fixation des dalles en béton du bar (15 dalles en
béton a fixer d’environ 13 kg chacune)
- Toutes sujétions de mise en ceuvre
- Toutes fixations nécessaires
- RAL au choix de I'architecte

Localisation : suivant plans architectes — structure du meuble bar

U. Ens. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

ENS. 01 1

3.5 // Porte sectionnelle
3.5. Porte de garage sectionnelle motorisée
Fourniture et pose de porte de garage sectionnelle motorisée comprenant :
- Ensemble sectionnel métallique prélaqué
- Porte aux dimensions 330 x 330 cm
- Tablier métallique nervuré en tole galvanisé assemblée par rivetage
- Prémontage sur cadre dormant tubulaire galvanisé prélaqué
- Porte guidée par rails et équilibré par ressort de traction réglable sans débordements pendant la manceuvre
- Porte percée de Hublots (avec vitrage) sur chaque section
- Teinte au choix de I'architecte : teinte identique a celle des deux portes actuelles existantes
- Motorisation
- Pas d’isolation
- Commande de la porte a positionner dans le local « accueil » de la salle de spectacle : coordination avec le lot n°10 électricité a
prevoir.

Localisation : suivant plans architectes — porte sectionnelle 3

U. Ens. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Porte sectionnelle 3 1
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3.6 // Porte métallique
3.6. Porte intérieure métallique avec cadre métallique
Fourniture d’une porte métallique thermolaquée a 2 vantaux comprenant :
- Huisserie adaptée a la cloison en bois (épaisseur 35 cm)
- 3 oculi de diameétre 14 cm, avec cadre rond, en profilé aluminium, double vitrage type 44.2 /12 / 10.
- Cadre métallique — RAL choix architecte
- Vantaux ouvrant vers I'extérieur a cadre rigide et parement en téle acier thermolaquée
- 4 Paumelles
- Ferme porte adapté au poids des ouvrants
- Manceuvre par barre anti-panique coté intérieur et béquille coté extérieur
- Butée de sol renforcée
- Finition thermolaquée — RAL au choix de I'architecte
- Toutes sujétions de mise en ceuvre
- Dimensions : 140 cm x 220 cm
- Ratr 38 dB
Pose par le menuisier intérieur

Localisation : suivant plans architectes — porte entre salle de spectacle et SAS d’entrée

U. Ens. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

BPM 01 1

3.7 // Lettrage en aluminium
Fourniture et pose de lettre en aluminium laqué pour indiquer le nom de I'établissement, police de caractere et teinte au choix de
I'architecte suivant RAL.
- Hauteur 50 cm
- Longueur 270 cm
Fixation par vis auto-perceuses de la méme teinte avec des rondelles d’étanchéité

Localisation : « LE HUBLOT » en facade de I'auvent métallique - suivant plan architecte

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Ens. 1

3.8 // Rampe d’acceés a la scéne
Fourniture et pose d’une rampe d’acces a la scene mobile comprenant :
- Rampe métallique, recouverte d’un revétement de sols souple rugueux
- Structure de la rampe métallique, comprenant renforts et traverses nécessaires
- Coloris au choix de I'architecte
- Longueur 2 m
- Largeur 1 m
- Hauteur a franchir 60 cm
- Rampe rétractable, pour permettre son rangement sous la scene
- Roulettes et frein nécessaire a son déplacement
- Adapté a recevoir du matériel de scéne
- Toutes sujétions de mise en ceuvre et finitions

Localisation : Accés a la scéne

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Rampe : 200 x 100 cm 1

TOTAL OFFRE DE BASE

Prix Total HT TVA Prix Total TTC
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Réhabilitation de la salle de spectacle Le Hublot

Décomposition des prix global et forfaitaire

3.1 // Mains courantes

3.1 Mains courantes (MC 01, 02)

U.ml Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
MC 01 2.2mL
Dont ADAP 2.2mL
MC 02 1.3mL
Dont ADAP 1.3 mL
3.2 // Garde-corps
3.2.1 Garde-corps (GC 01, 02)
U.ml Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
GCO01 1.3 ml
Dont ADAP 1.3m
GCO02 1.3ml
Dont ADAP 1.3mll
3.2.2 Garde-corps a barreaudage vertical (GC 03)
U.ml Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
GCO03 8ml
Dont ADAP 8mlL
3.2.3 Garde-corps avec plaque métallique ajourée (GC 04)
U.ml Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
GC04 2.4ml
Dont ADAP 2.4mL
3.3 // Rénovation grilles existantes + modification
3.3.1 Grilles réemployées (Grille 01)
U. Ens. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Grille 01 12
3.4 // Structure métallique pour le bar en béton
3.4. Structure métallique autostable du bar (Ens. 01)
U. Ens. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
ENS. 01 1
Dont ADAP 1
3.5 // Porte sectionnelle
3.5. Porte de garage sectionnelle motorisée
U. Ens. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Porte sectionnelle 3 1
3.6 // Porte métallique
3.6. Porte intérieure métallique avec cadre métallique
U. Ens. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
BPM 01 1
Dont ADAP 1
3.7 // Lettrage en aluminium
u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Ens. 1
3.8 // Rampe d’acceés a la scéne
u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Rampe : 200 x 100 cm 1
TOTAL OFFRE DE BASE
Prix Total HT TVA Prix Total TTC

Lot 04 // Serrurerie
Phase PRO
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