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A. GENERALITES
8A.1 OBJET

Les travaux soumis au présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ont pour objet les
travaux de VRD, Démolition et Gros-ceuvre de la réhabilitation du HUBLOT pour le CROUS LORRAINE

Il définit, conjointement avec les plans du projet d'architecture et les plans techniques figurant au dossier de
consultation, les travaux et ouvrages de :

- installations de chantier

- démolition,

- fouilles, remblais

- fondations,

- ouvrages en béton armé et non armé,

- magonneries,

- ouvrages divers et extérieurs,

- assainissement,
Cette liste n'étant en aucun cas exhaustive et étant & compléter dans tous les cas par I'Entrepreneur, de facon a
obtenir un ouvrage parfaitement et entierement fini.

8A.2 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
8A.2.1 Caractere non limitatif du CCTP

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d’état ainsi que leur mode d’exécution. |l n’a aucun caractére limitatif.

En conséquence, i demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d’engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra I'intégralité des travaux, méme
non décrits et / ou non quantifiés dans le dossier, nécessaires au complet et parfait achévement des
ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues.

8A.2.2 Contenu des prix

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’'organisation de chantier, les frais, de
consommation d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc., les frais consécutifs a la
réglementation sur l'hygiéne et la sécurité du chantier, les frais d’études, de compte prorata,
d’assurances, etc. ainsi que tous autres frais, quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux, en
particulier 'échafaudage ou tout autre moyen de levage approprié.

Seront compris également toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de remise des offres.

8A.2.3 Prestations dues par I’entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

- lafixation par tous moyens de ses ouvrages,

- Penlévement de tous les gravois de ses travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux, en heures supplémentaires, heures de nuit, etc.
nécessaires pour respecter les délais d’exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, et tous autres
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frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux,

la réalisation parfaite et compléte des travaux

les échafaudages et autres matériels adaptés

les plans d’atelier et de chantier

les essais et I'implantation des ouvrages.

8A.2.4 Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :

s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées

avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc.
avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations,

Avoir pris connaissance par I'étude de sol ou par sondages réalisées par lui-méme des fondations des
existants

connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs (du
présent lot ainsi que tous les lots pouvant impacter le présent lot) , des schémas et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la
qualité et les prix d’'ouvrages a réaliser.

L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments

de prix, ou & des prolongations de délais.

La Maitrise d’Ouvrage, ou le cas échéant le Maitre d’ceuvre, fournira ou joindra au dossier la déclaration
de travaux (DT) préalablement remplie.

Avant début des travaux, détermination et repérage des canalisations et cables de toutes natures qui
sont, selon le cas, déposés, protégés ou maintenus en service, pendant la durée des travaux.

L’entrepreneur doit envoyer a tous les concessionnaires des déclarations d’intention de commencement
de travaux (DICT formulaire CERFA).

De méme, il doit poser les repéres trés visibles et, s’il y a lieu, des protections sur tous les cables en
canalisations a maintenir en service.

Dans le cas ou la cartographie est de classe B ou C pour des réseaux sensibles, le titulaire du présent lot
assumera entierement les frais de recherche et d’identification (dans la cadre du marché forfaitaire).

Dans le cas ou des réseaux sensibles non localisés seraient découverts sur le site, I'entrepreneur est en
droit d’arréter le chantier en ayant préalablement prévenu le Maitre d’Ouvrage par lettre recommandée
avec accusé de réception.

8A.2.5 Documents de base pour la consultation des entreprises

Pour I'établissement de leur offre, les Entreprises auront a leur disposition les documents suivants:
-Les Plans Architectes pour la Conception Générale du Projet et les volumétries utiles et enveloppes,
-Le Plan de Principe de Structure,

-Les Documents Administratifs du Dossier de Consultation des Entreprises,

-Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),

-Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.),

L’entreprise, en tout état de cause, est tenue, de par sa compétence, a prendre en compte dans son
offre tous les ouvrages nécessaires pour réaliser le projet dans les regles de I'Art et selon les normes,
pour une finition compléte. Les ouvrages seront réalisés selon les documents graphiques de I'Architecte
et selon les demandes du Maitre d’Ouvrage.

Avant la remise de son offre, I'Entreprise se rendra utilement sur le site pour apprécier les possibilités
d'accés et de stockage, I'état des lieux et provisionnera son offre en conséquence, y compris toutes
sujétions liées a la nature de l'existant et aux interfaces d’ouvrages de natures différentes. des plans
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Avant la remise de sa proposition, I'Entreprise est tenu de consulter le dossier Tous Corps d’états, pour
une parfaite connaissance des interfaces d'ouvrages de natures différentes.

Aprés accord du Maitre d'Ouvrage, I'Entreprise sera autorisée a effectuer sur le site, toutes

reconnaissances géotechniques complémentaires qui lui sembleraient utiles pour la remise de son
offre.

8A.2.6 Liaisons entre les corps d’état

A aucun moment, durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d’'une absence
de coordination ou d’'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant
ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d’état pour
la poursuite de leurs travaux.

8A.2.7 Vérification des plans — malfacons
8A2.7.1 Vérification des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc.
et de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu’il pourrait constater ou de le rendre
attentif & tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des conséquences que
pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

8A2.7.2 Malfagons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfagons dans les travaux des autres
corps d’état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et
de l'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui
faire partager la responsabilité de cette malfagon avec l'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non
conformes.

8A2.7.3 Plans de détails

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a la
bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter le repérage,
les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre I'établissement d’'un document
de synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les
dimensions, sections, diameétres, etc.... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation
du Maitre d’Ouvrage, dans un délai d’'un mois minimum avant I'exécution des ouvrages concernés.

8A.2.8 Conformité a la réglementation « sécurité incendie »

Il est rappelé que, dans le cadre d’'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation «sécurité contre I'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des
matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-
verbaux d’essai au feu du matériau considére.
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8A.3 Consistance des travaux

L'entreprise est invitée a se reporter, chaque fois qu'ils existent, aux Cahiers des Clauses Spéciales des
DTU auxquels les travaux sont soumis :

Les travaux visés par le présent document portent sur la fourniture et pose des ouvrages suivants :
¢ installations de chantier

démolition,

fouilles, remblais

fondations,

ouvrages en béton armé et non armée,

magonneries,

ouvrages divers et extérieurs,

assainissement,

Il est rappelé que chaque entreprise est tenue de présenter avant toute exécution un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) conformément aux dispositions précisées dans le Plan
Général de Coordination (Décret 94 1159 du 26/12/94).

A ce titre, le P.P.S.P.S. devra présenter les conditions du contréle de l'application des mesures. Ce
contrdle est assimilable & celui d'une démarche "qualité". La réflexion sur les risques engendrés par
I'activité de l'entreprise sur ses propres salariés devra étre élargie aux mesures prises pour prévenir les
risques générés :

e par le chantier et son environnement ;

e par les autres entreprises ;

e par l'activité de I'entreprise sur les salariés des autres intervenants.
Dans tous les cas l'entreprise doit satisfaire aux dispositions demandées au Plan Général de
Coordination.

8A.4 PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

8A.4.1 Avant le démarrage des travaux

Le TITULAIRE doit fournir avant le démarrage des travaux, a I'approbation préalable du Maitre d’ceuvre :

— son PPSPS,

— la note technique précisant les matériels et méthodes utilisés,

— le calendrier détaillé d’exécution,

— les dispositifs de protections des avoisinants,

— le plan détaillé de I'organisation de chantier (plan des installations de chantier et plan de circulation),

— la liste précise des personnels intervenants sur le chantier avec leur habilitation médicale,
compétences et certificats CACES...
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— l'ensemble des renseignements relatifs a la gestion des déchets (modalités de tracabilité, méthodes
de tri, localisation et nature des stockages provisoires, entreprise de transports sous-traitant,
agréments pour le transport routier des matieres dangereuses, centres d’enfouissement envisagés,

— les fiches d’autocontrdle

— réalisation d’'un constat d’huissier avec les propriétaires voisins et sur les voiries

8A.4.2 Pendant les travaux

Un dossier tenu a jour et a disposition des intervenants ou organismes de prévention, sur le chantier par

le TITULAIRE doit contenir :

— le PPSPS,

— les documents d’exécution,

— les modes opératoires retenus,

— le planning d’intervention détaille,

— les fiches d’autocontréle didment complétées,

— les bordereaux de suivi des déchets et les certificats de mise en décharge.

— la liste des intervenants sur le site accompagnée des aptitudes médicales, et des attestations
CACES.

— Les documents émis par la maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, ou coordination sécurité.

— les notifications de déclaration de travaux a I'inspection du travail, a la CARSAT a 'OPPBTP et l'avis
du médecin du travail.

8A.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE

L’entreprise sera tenue de se conformer aux demandes du coordinateur sécurité du projet.

Les dispositions propres a assurer la sécurité des personnes pendant I'exécution des travaux, conformes aux
lois et reglements en vigueur, seront prévues par le titulaire du présent lot.

Outre les précautions et I'observation des régles de sécurité habituelles, des dispositions particulierement
efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des personnes, contre les risques d'accidents
corporels, tant au personnel des entreprises, qu'aux éventuels occupants et aux tiers.

A cet effet et entre autre ...

..les zones de passage obligatoires seront protégées de facon permanente

..un périmetre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail et de préparation, sera
installé au sol, et maintenu en état pendant toute la durée des travaux. Il interdira I'approche de toute personne
étrangere aux travaux.

NOTE : 'entrepreneur s’assurera que les balcons seront condamnés.

8A.5.1 Balisage du chantier

Des panneaux explicites et réglementaires sont apposés pour en interdire I'accés aux personnes non
autorisées, et signaler les risques du chantier.

Sur la cl6ture doivent étre placés, en nombre suffisant, des panneaux « DANGER », « ACCES INTERDIT AU
PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».

8A.5.2 Nettoyage du chantier

Nettoyage permanent du chantier

L'entrepreneur sera tenu de laisser & lissue de ses travaux, les lieux et les locaux en un état tel que les
entreprises qui lui succéderont, dans un ordre établi par le Maitre d'CEuvre, puissent entreprendre leurs propres
travaux et prestations, sans sujétions supplémentaires. A cet effet, il procédera a I'enlevement de ces gravats
ou déchets de toutes natures, de maniére fréquente, et de toute facon pluri-hebdomadaire, les stockages
provisoires se feront dans des bennes.

Nettoyage des voies publiques et privées

L'entrepreneur prendra toutes précautions et dispositions pour éviter de salir les voies publiques et privées,
notamment par la projection ou la chute de matériaux, ou par le passage d'engins de chantier et de transport.
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Son attention est attirée, a cet effet, sur l'application des articles du code pénal, relatif au nettoyage des
chaussées et trottoirs souillés par les engins de transport et autres.

Les services municipaux de la voirie pourront effectuer eux-mémes des nettoyages si nécessaires, au compte
de I'entreprise responsable en cas de laxisme ou de défaillance.

8A.5.3 Protections individuelles et collectives

L’entreprise doit, conformément a la Iégislation en vigueur, mettre en place, et en assurer le maintien,
toute protection collective ou individuelle nécessaire au parfait achévement de ses travaux (nécessaire a
la protection de ses personnels comme des biens et personnes extérieures).

8A.6 RESPONSABILITE DES MATERIAUX PROVENANT DES TRAVAUX

L’Entrepreneur a la responsabilité de tous les produits provenant des travaux, et de ses déchets
d’emballage et consommables (ou résidus de consommable).

L'importance des déchets et la pénibilité de leur coltinage dans des circulations verticales nécessitent la
mécanisation des acheminements de déchets jusqu’aux lieux de stockage avant évacuation vers les
centres de traitement.

— Le titulaire trie ses déchets. Il garantit le non mélange des déchets pour chacun des conteneurs, et
garantit un recyclage optimal des produits.

— Le titulaire assure la tracabilité des déchets. L’'entrepreneur pése ses déchets. Il renseigne le tableau
de suivi des déchets.

— Le titulaire fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets de chantier; il leur attribue un
numeéro chronologique.

= L’entreprise doit tenir a jour un registre détaillant 'ensemble des évacuations du chantier.

— Dans le cas particulier des déchets spéciaux, le titulaire fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi
des Déchets Dangereux, il leur attribue un numéro chronologique.

= L’entreprise doit justifier de toutes les évacuations de matériaux par la production des bons de
réception des centres de traitement.

IMPOSITIONS ET AUTORISATIONS DES SERVICES ADMINISTRATIES

L’entreprise doit contacter les services compétents en matiére de circulation urbaine de fagon a obtenir
l'autorisation d’interrompre la circulation aux abords du lieu des travaux, ainsi que pour la mise en place
de la signalisation, s’il y a lieu. Elle doit se soumettre aux obligations imposées par le maitre d’ouvrage et
la Ville concernant les circulations et le maintien en état des voies piétonnes et chaussées.

De méme, I'entrepreneur est tenu d’obtenir, auprés des organismes concernés, tous les renseignements,
autorisations et servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux.

Il doit en outre payer les droits d’occupation du domaine public et les taxes inhérentes a ses installations
de chantier.

8A.8 REUNIONS DE CHANTIER
8A.8.1 Réunions de chantier

L’entreprise est informée que les réunion de chantier seront organisées par le biais du compte rendu de
chantier dans le bureau de I'entreprise affecté a cet usage. La périodicité est définie suivant nécessité a
demande du maitre d’ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage sans que I'entreprise ne puisse se prévaloir de
guelgue compensation que ce soit.
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L’entreprise doit étre représentée lors de cette réunion par :

— Le responsable de I'entreprise ayant autorité pour engager toutes les actions nécessaires au parfait
accomplissement du chantier. Autorité hiérarchique et fonctionnelle.

— Leresponsable des travaux effectivement présent sur le site

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords,

est a la charge du présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et de la remise en
état éventuelle en fin de chantier des voies d’acces.

8A.8.2 Visites de point d’arrét

Les visites de chantier pour réalisation des contréles de point d’arrét sont planifiées en début de chantier
selon le planning prévisionnel d’exécution de I'entreprise.

Le point d’arrét est réalisé en présence du Maitre d’ceuvre, qui le valide.

La réalisation de contre-visites supplémentaires éventuelles, du fait de manquement de I'entreprise de
travaux ou de décalages dans le planning prévisionnel est organisée lors de la réunion de chantier
hebdomadaire suivante, sans que [Ientreprise puisse réclamer d’'indemnités pour les retards
occasionneés,

Les prestations du présent lot sont assujetties a la levée des différents points d’arrét suivants :

— Le contréle de linstallation de chantier : sa levée permet au titulaire de prendre possession de la
zone chantier,

— Le constat des lieux avant travaux : sa levée permet au titulaire d’entreprendre les travaux,

— Le point d’arrét protections : sa levée permet d’entreprendre la démolition proprement dite, au droit
des points sensibles,

— Le contréle de démolition des infrastructures : sa levée valide la phase de remblaiement des
excavations,

— Le contrdle des terrassement des fondations

— Le contrdle des ferraillages avant coulages des structures en béton armé

— Le contrdle de la plateforme et de la remise en état des lieux : sa levée valide la fin des travaux.
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— Le point d’arrét déconstruction intérieure : sa levée valide le démarrage de la phase déconstruction
lourde,

— Le point d’arrét protections : sa levée permet d’entreprendre la démolition proprement dite, au droit
des points sensibles,

— Le contréle de démolition des infrastructures : sa levée valide la phase de remblaiement des
excavations,

— Le contrdle de la plateforme et de la remise en état des lieux : sa levée valide la fin des travaux.

B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
8B.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

L’entreprise du présent lot s’engage a se conformer aux lois, réglements, normes en vigueur et
notamment :

Aux D.T.U.,
o Aux normes NF et EN,
o Aux régles APSAD,

- Aux avis techniques,

Aux directives particuliéres des fabricants,

Aux directives du Maitre d’CEuvre

L’entreprise se conformera notamment aux normes NV en vigueur.

8B.1.1 Régles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les
travaux reconnus défectueux par le Maitre d’CEuvre, et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous les frais de réfection des dégats éventuels
causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

8B.1.2 Responsabilité

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des
ouvrages voisins s’ils existent le cas échéant et prendra une assurance spéciale couvrant les risques aux
voisins et aux existants pendant toute la durée du chantier.

Un constat sera alors dressé par un huissier.

8B.1.3 Sécurité
L’Entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité, et notamment :
- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier

- prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques
d’'incendie et d’effondrement.

8B.1.4 Nuisances

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en vigueur.
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8B.1.5 Maintien de la circulation - accés

La circulation des piétons et des véhicules de toutes sortes devra pouvoir étre assurée pendant la durée
des travaux aux abords du chantier.

8B.1.6 Rapport avec les administrations, services concessionnaires et usagers

Avant tout commencement d’exécutions, I'entrepreneur devra entrer en rapport avec les Administrations
intéressées, les Services concessionnaires, les Services Techniques de la ville dont dépend I'opération. Il
est précisé que la recherche et I'obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public
seront assurées par I'entrepreneur et que la recherche des autorisations de passage en terrain privé sera
assurée également par I'entrepreneur.

8B.1.7 Sujétions résultants des réseaux, existants ou en cours d’installation, d’énergies, d’eau
ou de cables téléphoniques

Les sujétions de toutes natures et les retards qui pourraient résulter de la découverte de canalisations,
cébles, conduites, etc. non repérés avent le début du chantier et de la nécessité de leur maintien en
service, ainsi que la présence de chantiers de travaux nécessaires a la pose, au déplacement ou a la
transformation de ces installations ne donneront lieu a aucune indemnité, ni plus-values.

I en sera de méme pour tous travaux en cours de réalisation sur le chantier par les services
concessionnaires.

Aucune canalisation rencontrée dans les fouilles ne devra étre démolie sans qu'une enquéte diligentée
par I'Entrepreneur n’ait donné la certitude qu’elle ne fait pas partie d’installation organisée présentant un
caractére de propriété ou d'utilité publique ou privée.

L’entrepreneur est tenu de soutenir, étayer et protéger les canalisations des différents réseaux publics
qu’il a a croiser ou a longer pour éviter tous dommages aux ouvrages existants.

Aucune réclamation ne sera admise du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages
I'obligerait a prendre ces mesures.

L’entrepreneur avant d’effectuer les travaux de terrassements, de fouilles devra s’informer auprés du
représentant technique local du Maitre de I'Ouvrage et des concessionnaires, de I'existence de
canalisations souterraines a l'intérieur de périmétre des travaux projetés et a 1,50 m a I'extérieur de ce
périmetre.

Pour obtenir les informations correspondantes, il devra, s’il y a lieu :

— Etablir et transmettre une déclaration d’intention de travaux au représentant local des
concessionnaires ERDF, GRDF, EAU, PTT, Services Techniques de la Ville dont dépend le chantier,
10 jours ouvrables au moins avant la date prévue pour le début des travaux.

— Présenter au Maitre d’ceuvre les plans de recollement des concessionnaires dans I'emprise générale
des travaux réaliser et tiendra a sa disposition le document.

— Exécuter a sa charge exclusive et avant tous les travaux mécaniques de terrassements, des
sondages afin de déterminer avec exactitude I'emplacement des canalisations existantes et éviter au
maximum les détériorations ou dégats pouvant survenir & ces conduits.

Aprés travaux, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre des attachements figurés concernant

toutes les particularités rencontrées telles que canalisations conservées, tuyauteries lignes électriques,
lignes téléphoniques, etc.

8B.1.8 Sujétions résultants du terrain
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L’entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve le jour de la remise de son offre. Il
ne pourra se prévaloir de la méconnaissance du site.

L’entrepreneur notera également qu’il pourra rencontrer des blocs béton provenant d’anciens ouvrages
lors des terrassements.

8B.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE VRD

Base de calculs - Normes et principaux documents techniques contractuels
Outre les prescriptions particulieres contenues dans la présente notice, les calculs seront soumis aux regles,
normes DTU et prescriptions en vigueur a la date de remise des offres :

8B.2.1 Terrassements

Les terrassements seront exécutés avec des engins mécaniques, les déblais mis en dépéts ou évacués selon
leur réemploi ultérieur.

Les cotes de fouilles sont celles des plans ou précisées au CCTP, les cubatures seront établies sans
foisonnement, les travaux de blindages éventuels seront compris dans l'offre.

Un relevé des niveaux du terrain devra étre établi par I'entrepreneur avant tout début des travaux.
L'entrepreneur doit exécuter sa plateforme définitive de fagon a réaliser le profil théorique résultant des dessins,
dans la limite des tolérances et compte tenu des revétements prescrits.

Il ne doit pas étre exécuté de sur-profondeurs. Dans le cas de purge ou de sur-profondeur accidentelle, un
remblaiement sera exécuté par un apport de matériaux de couche de forme, en tout venant concassé,
soigneusement compacté.

Les fonds de formes seront compactés de maniere & obtenir sur 20 cm minimum, ou plus selon CCTP et le
terrain, un taux de compactage au moins égal a 95% de I'optimum Proctor.

8B.2.2 Réseaux d'assainissement

Tracé des réseaux

Les caractéristiques techniques précises des réseaux de canalisations a construire (tracé en plan, pentes,
diameétres des canalisations, positions des ouvrages) seront a soumettre a I'approbation du Maitre d'Oeuvre.
L'implantation sera exécutée par I'entrepreneur et soumise a l'agrément du Maitre d'Oeuvre.

Mode de pose

La pose des canalisations s'effectuera en tranchées, a pente constante entre regards, en commengant par
l'aval.

Les tuyaux devront reposer sur toute leur longueur et a cet effet, des niches seront aménagées dans les fouilles
pour I'emplacement des collets ou emboitures.

Les tuyaux et les piéces de raccords seront posés sur un lit de sable de riviere ou concassé, de 0,10.ml
d'épaisseur minimale (NFP18.301 granulats roulés 3/15 ou 3/10 suivant prescriptions du concessionnaire.

Les niches sous les joints seront remblayées a l'aide de sable fin bien tassé.

Les tranchées seront remblayées en sable jusqu'a 0,10.ml au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de
la conduite et sur toute la largeur de la tranchée, le sable damé manuellement.

Les raccords aux regards et ouvrages seront jointoyés soigneusement au mortier de ciment avec les piédroits.
Les coudes, et en général, toutes les piéces de raccord, seront butés par un massif de béton.

Pendant les interruptions de travaux, les extrémités des canalisations seront soigneusement obturées afin
d'éviter l'introduction de tous animaux ou tous corps étrangers.

Pose a faible profondeur
Les troncons de canalisations sous chaussée lourde dont la couverture serait inférieure a 1,00.ml seront
enrobés dans du béton.

Canalisations:

Les tuyaux circulaires proviendront d'une usine agréée et seront exclusivement en:

-Tuyaux en béton non armé, centrifugés, assemblé par garnitures d'étanchéité en caoutchouc, et répondant aux
spécifications de la NFP 16.341, classe B90 au moins, tuyaux estampillés NF-SP.

-Tuyaux en PVC non plastifié, assemblé par des bagues d'étanchéité, répondant aux spécifications de la NFP
16.352 série |, estampillé PVC pour assainissement, marquage suivi s'il sont soumis a Avis Technique.
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L'entreprise prendra ses dispositions auprés de son fournisseur pour s'assurer que les canalisations mise en
oeuvre correspondent aux exigences techniques des réseaux créeés.

Essais et épreuves des canalisations

Avant tout remblaiement des tranchées et fouilles d'ouvrages, les canalisations feront l'objet d'essais et
d'épreuves. L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du vérificateur, tout le personnel et le matériel
qui lui seront nécessaires.

Canalisations d'évacuation d'eaux pluviales et d'assainissement

Les canalisations feront I'objet de :

-.d'un essai au fumigéne, a raison d'une cartouche de fumée entre deux regards

-.d'une réception topographique des cotes de radiers.

Dans le cas d'un résultat douteux de I'essai au fumigéne, des essais a I'eau et en charge pourront étre prescrits
par le Maitre d'Oeuvre.

8B.2.3 Fourreaux

La protection des cébles électriques, téléphoniques ou autres, sera assurée par des gaines semi-rigides en
polyéthyléne, avec tire-fil, sans jonction, conformes a la norme NFC 68.171 et additifs et la norme NFT 54.014.
Il sera prévu des éléments de jonctions pour la bonne liaison des gaines entre elles. Les fourreaux seront
aiguillés au moyen d'un filin imputrescible de résistance minima de 100 daN. L'obturation des gaines se fera
obligatoirement avec un bouchon PVC, mis en oeuvre, y compris sur les ouvrages stockés provisoirement.

Les canalisations pour passage de cables téléphoniques ou de télédistribution, seront en fourreaux rigides
56/60 ou 45/1,8 avec coudes préfabriqués, de grands rayons de courbures. Les fourreaux multiples pour un
méme fluide seront rassemblés avec un collier tous les 2,00 ml minimum.

Les fourreaux seront enterrés a une profondeur minimum de 80 cm, ils seront posés de préférence sous les
trottoirs.

Les distances entre fluides de natures différentes seront respectées tant horizontalement qu'en superpositions
et croisements. A cet effet des banquettes seront réalisées dans les tranchées communes.

Les rayons de courbures seront de 20 fois le diamétre du tuyau, les fourreaux ne seront jamais cintrés de force.
La pose se fera dans lit de sable, avec remblais au sable, sans objets pointus ou cailloux. Pose d'un grillage
avertisseur colorés selon les normes et la nature du fluide, a 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure du
fourreau. Les fourreaux seront protégés par un enrobage béton sous les traversées de chaussées.

8B.2.4 Chambres de tirages

Les chambres de tirages seront normalisées NF 98.050.

Elles seront systématiquement mises a I'égout en point bas. Elles seront posées sur une forme drainante
favorisant I'écoulement des eaux.

Les fourreaux devront aboutir dans les petits cotés des chambres. Les fourreaux seront coupés au raz des
parois intérieures, leur génératrice inférieure sera au moins a 10 cm du fond du radier.

L'entreprise assurera un enrobage béton des fourreaux, réunis au moyen de peignes et d'étriers, au droit des

arrivées et départs dans la chambre. L'enrobage se fera sur une longueur de trois metres.

Les trappes de fermetures (cadres et vantaux de chambres) seront métalliques galvanisés, conforme aux
normes FRANCE TELECOM.

Les trappes devront pouvoir étre ouvertes avec deux pinces type rivaux. Il figurera l'indication de la classe de
résistance, 125, 250 ou 400 kN, ainsi que le logo du concessionnaire. (Les chambres TELECOM comporteront
le logo FRANCE TELECOM, a l'exclusion de toutes autres, logos spécifiques selon avis du Maitre d'Ouvrage
sur les autres).

8B.2.5 Voiries

L'analyse du sol donnera la classe de portance du sol et déterminera les épaisseurs minimales des différentes
couches de fondations et leur nature exacte.

Les réseaux seront passés dans une couche de sable roulé de Moselle 0/5 au sable concassé non
alluvionnaire, hauteur variable selon les réseaux traversants.

Le sable sera exempt de tous déchets, argiles, organiques ou végétal. Il ne devra contenir ni cailloux, ni
gravillons.
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Les formes de chaussées seront d'une qualité de compactage g2 conforme a la norme 98.115 article 7.5.53.
Les matériaux pour les corps de chaussée seront :

..pour la couche de forme de remblais non alluvionnaires G.N.T. conforme a la norme NFP 11.300 (machefer et
scories proscrits). Epaisseur variable avec un minimum de 20 cm

..couche de fondation en grave traitée au liant hydraulique (grave laitier, grave ciment... Granulats concassés
de provenance alluvionnaire suivant la norme 98.128

..couche de base, de composition identique a la couche de fondation

Les raccords sur chaussées existantes seront parfaitement découpés de maniére rectiligne a la disqueuse.

Les chaussées seront délimitées par des bordures en béton vibré du commerce, en profils standards et
conforme a la norme NFP 98.302.

Les bordures, caniveaux et bordurettes seront en éléments droits de 1,00 ml de longueur pour les courbes
supérieures a 20,00 ml. En éléments de 0,33 ml pour les rayons compris entre 20,00 et 6,00 ml, et en éléments
de 0,10 ml pour les rayons inférieurs a 6,00 ml.

Les angles droits seront parfaitement reconstitués suivant les types de bordures.

Les bordures seront posées sur une fondation constante en béton CP CEM IIB 32,5 ou CLK dosé a 250 kg/m3,
avec des massifs de butée aux différents joints et un épaulement continu sur le dos des bordures au minimum
jusqu'a la moitié de la hauteur. Au minimum 20 cm de béton sur toute la longueur.

Les joints des caniveaux seront exécutés au mortier de 3cm d'épaisseur minimale. Les bordures verticales ne
seront pas rejointoyées.

Les chaussées devront au minimum pouvoir recevoir le passage des engins de lutte contre l'incendie. La force
portante calculée pour un véhicule de 130 kN dont 40 kN sur I'essieu avant et 90 kN sur I'essieu arriére, ceux-ci
étant distants de 4,50 ml. Soit 7 kg/cm2 minimum.

L'ensemble des chaussées et des parkings seront calculés pour supporter le camion type du réglement des
Ponts et Chaussées (roues de 6500 daN)

La définition de la qualité minimale des chaussées sera celle obtenue pour un trafic équivalent déterminé et un
sous-sol donné, dans le catalogue de structures de type chaussées du LCPC (Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées) et du SETRA (Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes).

L'implantation des ouvrages sera réalisée avec précision et matérialisée sur le terrain avec des piquets, ils
seront repérés en altimétrie, ils seront entretenus en permanence.

Les déblais nécessaires a la mise en place du corps de chaussée, des trottoirs, parkings, acces, seront réalisés
de maniére a assurer I'écoulement constant des eaux de ruissellements. Le compactage des fonds de formes
permettra d'atteindre sur une d’épaisseur de 30 cm, une densité séche au moins égale a 95% de la densité
séche de l'optimum proctor normal.

Les flaches seront contrblées a la regle de 3,00 ml.
-en long pour couche de fondation: 3 cm

-en travers pour couche de fondation: 4 cm

-en long pour couche de base: 1,5 cm

-en travers pour couche de base: 2 cm

-en long pour couche de liaison: 0,8 cm

-en travers pour couche de liaison: 1 cm

-en long pour couche de finition: 0,5 cm

-en travers pour couche de finition: 0,7 cm

Sont compris dans les travaux tous les travaux de rehausse de regards ou chambres de tirages existants,
avaloirs, etc.. qui seraient indispensables a l'adaptation du projet sur les chaussées existantes.

8B.2.6 Materiaux

Les matériaux rentrant dans la construction des ouvrages auront les provenances d'origines suivantes:
- Grave de riviere, sables, graviers, et gravillons:

.lits de la Meurthe et de la Moselle, en dehors des zones polluées, et agréées par le Maitre d’'Oeuvre
- Grave naturelle:

..Carrieére, agréée par les Ponts et Chaussées.

- Laitier concassé:
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..Usines sidérurgiques agréées par les Ponts et chaussées.

- Agrégats d'enrobés:

..Ballastiéres ou carriéres agréées par les Ponts et Chaussées.

- Ciments de laitier et ciment Portland de fer:

..Usines agréées.

- Produits hydrocarbonés et enrobés denses a chaud:

..Usines et fournisseurs agréés.

- Canalisations enterrées:

..Produits agréés.

- Appareils de fontainerie:

..Produits agréés,

..Les canalisations seront en P.V.C. selon agréments des services concessionnaires,
..Les vannes seront du type a commande a clé avec tampon fonte,
..Les réseaux seront enterrés a une profondeur minimale de 1,20 m.

Les fournitures qui ne seraient pas couvertes par des produits agréés, devront obtenir au préalable avant
fourniture, I'accord du Maitre d’Oeuvre.

SABLE ET GRAVIER DE RIVIERE POUR MORTIERS ET BETON
Les agrégats devront étre Conformes aux Normes P 18- 301/302.
lls Correspondront aux granulométrie suivants:

..Sables pour mortiers.........cccccoeveeeviiieneenee 0/3 mm.
..Sables pour béton..........ccccceeeeiiiiiiiiinee e, 0/6 mm.
..Graviers pour béton Ordinaire...................... 6/30 mm.
..Graviers pour béton armé.............cccceeeeeene 10/25 mm.

L'équivalent de granulat du sable fin sera au minimum égal a 80.

CIMENTS

lls devront satisfaire au fascicule: fourniture des liants hydrauliques du Cahier de Prescriptions communes de
I'équipement.

Suivant la Norme P15 301 les ciments répondront aux catégories suivantes:

CPA/CPJICLK.

CANALISATION ASSAINISSEMENT EN BETON: POUR @ SUPERIEUR A 300 MM

Elles seront de la classe 135 A, type assainissement a emboitement a collet avec joint caoutchouc. Elles ne
pourront étre mises en oeuvre qu'aprés avoir obtenu leurs complétes caractéristiques techniques.

La qualité des canalisations, les tolérances dimensionnelles, et les essais de réception répondront au cahier
des charges de la FNFPB. Elles répondront aux articles 15 et 16 du fascicule 70 du CCTG.

CANALISATION ASSAINISSEMENT EN PVC: POUR & JUSQU'A 300 MM
Elles seront de la classe CR8 de longueur de 3 ml, en chlorure de polyvinyle rigide répondant a la marque de
gualité et & emboitement en caoutchouc.

CANALISATION ASSAINISSEMENT EN FONTE

Les tuyaux et raccords en fonte seront de qualité FGL 150, répondent aux Normes

NF A-32-101 et NF-A 48-720: de type "SME" pour les & jusqu'a 150 mm de type "SMU"
pour les & au-dessus.

GAINES ET FOURREAUTAGES EN PVC
lIs seront en chlorure de polyvinyle & emboitements a coller. lIs résisteront a la pression
10 bars. A leur mise en place, ils seront aiguillés d'un fil métallique ou Nylon.

GRILLAGES AVERTISSEURS
lls seront en chlorure de polyvinyle, de couleurs conventionnelles appropriées aux réseaux a signaler, et de
largeur 0,40 m.

BOISAGES
Les bois utilisés pour les blindages, coffrages, calages, seront parfaitement sains et dimensionnés pour offrir
toutes sécurités dons leurs utilisations.

ARMATURES METALLIQUES
Les aciers a haute résistance seront de la classe Fe E 50.
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BORDURES

Les bordures de voirie seront réalisées en béton préfabriqué. Elles seront de la classe 100 bars.

Les massifs de fondations des bordures et Caniveaux seront réalisés en béton dosé a 200 kg/m3.

Les bordures montées le long des espaces verts seront suffisamment épaulées pour ne pas s'écarter de la
voirie.

GRAVES NATURELLES DE REMBLAIEMENT

Elles seront utilisées en apports de fondations de chaussées, et de comblements de tranchées.

Les graves naturelles seront constituées par un tout venant de carriere 0/60, ayant les caractéristiques
générales suivantes:

a/ Le poids des matériaux secs passant au travers d'une passoire de module 48 (trous ronds de 63 mm de ),
sera supérieur a 90 % du poids initial soumis au criblage.

b/ Le poids des matériaux secs passant au travers d'une passoire de module 43 (trous ronds de 20 mm de O),
sera compris entre 50 et 75 % du poids initial soumis au criblage.

¢/ Le poids des matériaux secs passant au travers d'une passoire de module 40 (trous ronds de 10 mm de &),
sera compris entre 35 et 55 % du poids initial soumis au criblage.

d/ Le poids des matériaux secs passant au travers d'une passoire de module 38 (mailles carrées de 5 mm de
cbté), sera compris entre 25 et 40 % du poids initial soumis au criblage.

e/ Le poids des matériaux secs passant au travers d'une passoire de module 34 (mailles carrées de 2 mm de
cbté), sera compris entre 10 et 20 % du poids initial soumis au criblage.

f/ Le poids des matériaux secs passant au travers d'une passoire de module 24 (mailles carrées de 0,2 mm de
cbté), sera de 10 % du poids initial soumis au criblage.

La fraction de matériaux passant au travers d'un tamis de module 38 devra présenter un équivalent de sable
supérieur a 50.

LAITIER CONCASSE

Le laitier 0/40 pour couche de base sera constitué par un mélange de 65 % de lacer 0/40 de concassage
primaire et 35 % de laitier granulé 0/5.

Les éléments devront étre compacts et ne pas offrir une texture spongieuse sur plus de 10 % de volume.

Il ne devront pas contenir plus de 44 % de chaux.

LIANT HYDROCARBURE
Le liant utilisés en imprégnation ou enduit sera une émulsion de bitume cationique sur stabilise & 60 % de
bitume pur, de PH Compris entre 5,5 et 6,5.

ENROBE DENSE 0/14

- Le liant:

..le bitume sera de la classe 60/70 répondront aux spécifications du fascicule 24 du CPC du Ministére de
I'équipement

..la teneur en bitume sera voisine de 6.

- Les granulats:

..lls seront approvisionnés en 2 fractions 0/10 et 6/14 et proviendront de gisement ou carrieres agréées par les
Ponts et Chaussées.

..Les granulats seront entierement concassés et présenteront un Coefficient Los Angeles de 20. Le coefficient
de polissage accéléré sera supérieur a 0,50. L'équivalent en sable sera de 40.

- Le Filler:

..Le Filler d'apport aura une granularité telle que 80 % au moins des éléments passent au tamis de 0,80 mm et
100 % au tamis de 0,2 mm.

..On utilisera sot un Filler calcaire soit un ciment.

La fabrication des enrobés denses sera impérativement réalisée en contr6le d'enrobage de type continue ou
discontinue agréé par I'équipement.

REGARDS DE VISITE

lIs seront réalisés en éléments préfabriqués de béton étanche. La section intérieure circulaire aura 0,80 m de
diameétre. Les cunettes parfaitement formées seront dirigées et raccordées aux canalisations adjacentes.

La partie supérieure des regards de visée aura une forme tronconique. Ere recevra un cadre circulaire en fonte
ductile, scellés au mortier.

Les tampons des regards de visite seront réalisés en fonte ductile des séries:

..lourde, pour les regards implantés sous chaussées lourdes. DN400

..moyenne, pour les regards implantés sous chaussées légéres. DN250

..Iégere, pour les regards implantés sous espaces verts. DN125
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lls seront parfaitement réglés au niveau de la chaussée ou des espaces plantés, fermant par clé, et de modéle
insonorisé (sans trou).
La cheminée des regards sera équipée d'échelles a crosses en acier galvanisé ou en aluminium.

BOUCHES A GRILLES

Les bouches a grilles sous voirie et parking seront réalisées en béton préfabriqué agréé par le Maitre d’'Oeuvre.
Elles seront de section 60 x 60 cm et comporteront un panier de récupération accessible par pivotement de la
grille.

La grille sera pentée au profil de la voirie et montée transversalement au sens de circulation.

REGARDS DE BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES
Les regards de branchement seront du type préfabriqué 40 x 40 cm minimum, équipés d'un tampon fonte a
cadre carré, de fabrication agréée, par le Maitre d’Oeuvre.

REGARDS DE BRANCHEMENT EAUX VANNES ET USEES
Les regards de branchement seront du type préfabriqué, siphonné, en béton préfabriqué, équipés d'un tampon
a fermeture hydraulique, de fabrication agréée par le Maitre d’Oeuvre.

ENROBAGE EN TRAVERSE DE CHAUSSEE
En traversées de chaussée, les fourreautages seront posés dans un enrobage de béton maigre.

CONFECTIONS DES TRANCHEES

La confection des tranchées comprend les prestations suivantes:
- terrassements et évacuations des déblais a la décharge,

- profilage en fonction du réseau a implanter,

- sable de pose des réseaux ou fourreaux,

- sable de couverture des réseaux ou fourreaux,

- grillage avertisseur a la teinte conventionnelle

- remblaiement en matériaux d'apports 0/20,

- reconstitution de la finition d'origine ou de la finition projetée.

ESSAIS

Tous les matériaux et matériels seront présentés, avant leur emploi, a la réception du Maitre d’Oeuvre. Celui-ci
prescrira les essais de recette a faire subir aux matériaux fournis par I'Entrepreneur. Ces essais seront
exécutés conformément aux conditions fixées dans le présent CCTP, ou a défaut d'indication, par les Normes
AFNOR.

Les prélévements seront faits contradictoirement: si I'Entrepreneur, ou son représentant ddment convoqué, fait
défaut, les préléevements seront valablement faits en son absence.

Les essais seront a la charge de I'Entrepreneur. lls seront fait par le Laboratoire agréé par le Maitre d’Oeuvre
et, en cas de contestation, par le laboratoire de I'équipement.

Tout lot rebuté devra étre enlevé du chantier dans les délais fixés par le Maitre d’Oeuvre.

Les auto-contrdles des réseaux seront a la charge de I'Entreprise, suivant les fiches d'essais COPREC derniere
édition. lls seront remis au Maitre d’'Oeuvre a la réception des travaux.

ESSAIS DE RECETTE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

L'Entrepreneur devra faire réaliser a ses frais, des essais d'étanchéité a I'eau sur tous les trongons et regards
des réseaux eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales, les branchements particuliers compris, le corps de
chaussée étant réalisé.

Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions techniques de concessionnaire et respecter les
tolérances prévues.

Le procés-verbal de réception de ces essais et les enregistrements seront fournis au Maitre d’Oeuvre avant la
réception.

ESSAIS DE RECETTE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU

a/ Essais de pression:

L'Entrepreneur devra faire réaliser a ses fraisa par un organisme agréé, un controle de pression des réseaux a
12 bars.

L'ensemble du contréle fera l'objet d'un procés-verbal de qualité de pression, qui sera fourni au Maitre
d’Oeuvre.

b/Analyse bactériologique:

L'Entrepreneur devra faire réaliser a ses frais par un organisme agréé une analyse bactériologique de I'eau
distribuée apres désinfection des réseaux préts a la mise en exploitation.
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L'ensemble du contrble fera 'objet d'un procés-verbal de qualité de I'eau distribuée, qui sera fourni ou Maitre
d’Oeuvre

ESSAIS DE RECETTE DES RESEAUX DE FOURREAUX POUR L'ECLAIRAGE EXTERIEUR
L'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux essais de réception du passage du “Furet” dans les réseaux de
fourreautage mis en place pour I'éclairage extérieur.

RECEPTION DE LA PORTANCE DES PLATES-FORMES

Essais a la plaque selon avis du bureau de contrble, effectués par un laboratoire agréé.
Les P.V. d'essais seront remis au Maitre d’'Oeuvre a I'avancement des travaux.

Les essais seront du type LCPC.

Un minimum de trois essais sera prévu.

Les lignes, les surfaces et les volumes définis par les plans, devront étre réalisés avec un degré de précision
parfaitement satisfaisant a I'ceil.

Protections des ouvrages

L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Il prendra toutes les
dispositions nécessaires pour assurer leur protection d’'une maniere efficace et durable.

8B.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE GROS-OEUVRE

8B.3.1 Conditions d'exécution

Tous les travaux ci-apres indiqués devront étre exécutés suivant les regles de I'Art. dans tous les cas, les
matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR (R.E.E.F.) des D.T.U.
et du C.S.T.B. ou, a défaut, aux prescriptions des fabricants, pour I'ensemble de ces normes et réglements, la
date de référence des divers textes applicables, sera la date de I'ordre de service de début des travaux.

En cas de modifications ou de changements des textes au cours des travaux, les nouvelles normes seront
appliquées aprés avis des Maitres d'CEuvre et d'Ouvrage.

8B3.1.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables, dont notamment les suivants:

D.T.U.n° 12 - Terrassement pour le batiment.

D.T.U.n°13.12 - Fondations superficielles.

D.T.U.n°20.1 - Parois et murs en macgonnerie de petits éléments.

D.T.U.n°21 - Exécution des travaux en béton.

D.T.U.n°21.4 - L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et béton.

D.T.U.n°23.1 - Murs en béton banché.

D.T.U.n°26.1 - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux.

D.T.U. n° 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

8§B3.1.2 EUROCODES

NF EN 1990 — Eurocode O : Base de calculs des structures

NF EN 1991 — Eurocode 1 : Action sur les structures

NF EN 1992 — Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

NF EN 1996 — Eurocode 6 : Calcul des structures en maconnerie

NF EN 1998 — Eurocode 8 : Calcul des structures résistantes aux séismes
8B3.1.3 Hypotheses de calculs

La structure sera destinée a supporter les charges de couvertures et les charges permanentes.

Charges permanentes

- Fluides et autres....
- Revétement de sol
- Cloisons
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- Etanchéité multicouche avec gravillons sur toiture bacs acier.

Charges d’exploitation

Les planchers et les dallages portés seront calculés pour une charge d’exploitation correspondant a la
norme NF EN 1991-1-1 (eurocode 1) et NF P06-111-2.

- DALLAGE 5 kKN/m?

Stabilité au feu des structures

- Les structures seront SF et CF 1 heure
Séisme
- Zone 1 trés faible

Méthode de calcul des structures

- Eurocodes

8B.3.2 Maconnerie
Les travaux de magonnerie comprennent :

* la fourniture et la pose de tous les matériaux définis au détail des ouvrages

* la confection des mortiers et béton nécessaires a la mise en ceuvre de ces matériaux

* la protection des magonneries en cours de construction contre les ébranlements dus au dépét des matériaux,
chocs, engins, efc...

* la protection des magonneries contre les intempéries excessives (chaleur, sécheresse, froid, pluie)

* les dispositions appropriées pour la liaison des magonneries en particulier celles de natures différentes

* les dispositions appropriées pour reprise aprés interruption d’un travail de magonnerie

8B.3.3 Mortiers

MORTIER L HYDRAULI(SQXELDEOSSQ?E POIRL Wiy DIE OUVRAGES ET DESTINATIONS
Mortier n°1 350kg de ciment CPJ 45 Mortier de liaison des maconnerie, divers
Mortier n°2 350kg de chaux HHN 100 Mortier de chaux pour enduits
Mortier n°3 400kg de ciment CPA 45 ou liants spéciaux Enduits ciment ordinaires intérieurs
Mortier n°4 200kg de ciment CPA 35+200kg de XEH Enduits batard

Mortier n°5 450kg de ciment CPA 35 ou CPJ 45 Chapes ordinaires, enduits extérieurs
Mortier n°6 500kg de ciment CPA 35 ou CPJ 45 Jointoiements

Mortier n°7 600kg de ciment CPJ 45 + adjuvant hydrofuge Chapes et arases étanches

8B.3.4 Béton armé

Les ouvrages en béton armé et les essais éventuels seront exécutés conformément aux régles Eurocodes.

Les travaux de béton armé comprendront :

* le transport et la mise en ceuvre des bétons. Dosage suivant usages.

« la fourniture des aciers pour armatures qui devront étre exempts de pailles, fentes, stries, gergures, soufflures
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* le fagonnage, I'assemblage et la mise en ceuvre de ces aciers qui devront étre propres, sans traces de rouille,
de peinture, de graisse, etc...

* les coffrages, étaiements et décoffrages des ouvrages en béton armé.

Le maitre d’ceuvre pourra faire procéder a des essais de résistance aux frais de I'entrepreneur.

L’entrepreneur devra se munir des appareils indispensables a ces essais (tout appareil de fortune est exclu).
Coffrages

Tous les boisages, banchages, traponnages et coffrages seront réalisés selon les regles de sécurité avec tous
supports, étaiements et calages disposés de telle sorte que les parements en contact avec le béton ne
subissent aucune déformation au cours de la coulée ou du serrage.

Le décoffrage s'effectuera aprés un délai suffisant pour permettre au béton de supporter sans détérioration
toutes contraintes ultérieures, momentanées ou définitives.

Eventuellement, I'étaiement indispensable sera remis en place, soit pendant 'achévement de la prise du béton,
soit a cause des surcharges qui pourraient étre imposées a I'ouvrage au cours de l'achévement des travaux.

A l'occasion de ces coffrages, seront réservés tous les trous, niches, feuillures, rainures et seront posés tous
les tampons, douilles, fourreaux, etc..., nécessaires pour les divers équipements et réseaux pour les corps
d'état secondaires.

Les qualités des coffrages résultent des aspects exigés pour les parements des bétons. La destination de ces
parements dans les ouvrages conditionne leurs aspects qui seront, au devis, détaillés par les dénominations
suivantes.

ASPECT A Elémentaire (pour béton non visible)

Coffrages correspondant aux parements cachés ou destinés a étre enduits. Il est obtenu généralement avec
des coffrages en planches de sapin, brutes de sciage. Il nécessite le bouchage des trous de boulons ou serre-
joints, un renformis sur toutes marques de matiere et l'abattage des balévres.

ASPECT B Ordinaire (pour béton brut (non visible), peint ou enduit)

Surfaces lisses avec trous et défauts ragréés.

Coffrages courants lissés, verticaux, horizontaux ou inclinés, parfaitement plans et d'aplomb.

Les liaisons entre les panneaux seront étanches et ne laisseront pas s'échapper la laitance lors du serrage et
de la vibration.

Le recoupement des balévres et le rebouchage des manques de matiere seront a exécuter proprement. Les
tolérances dimensionnelles sont celles du DTU.

Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Uniforme et homogéne. Ragréage possible. Surface
individuelle des bulles < 3cm2. Etendue des bulles 25% maximum.

ASPECT C Courant (pour béton brut net de décoffrage ou lasuré)

C'est celui qui correspond a un parement parfaitement net destiné a rester brut et sans enduit, ayant les mémes
gualités de planimétrie que ci-avant, et permettant l'application éventuelle d'une peinture (ou lasure) sans
ragréage. Il est obtenu avec des coffrages soit tblés, soit revétus de contreplaqué ou panneaux spéciaux. Il
nécessite la mise au point soignée des conditions de réalisation (dosage de béton, fabrication, mise en ceuvre
et vibration) afin de diminuer au maximum les bullages contre les parois du coffrage.

De méme, les joints appareillés, soit entre panneaux de coffrage, soit aux reprises du bétonnage, doivent étre
trés étudiés. Toutes les balévres disgracieuses devront faire I'objet d'un pongage les rendant imperceptibles.
Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Arétes et cueillies rectifiées et dressées. Balévres affleurées
par meulage ou pongage.

ASPECT D Soigné (pour béton brut net de décoffrage ou lasuré)

Ce type de parement convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition permet
de limiter les travaux ultérieurs de revétements éventuel et n'exige qu'une moindre préparation (sans
ragréage). Il est obtenu avec des coffrages soit tblés, soit revétus de contreplaqué ou panneaux spéciaux. il
nécessite la mise au point soignée des conditions de réalisation (dosage de béton, fabrication, mise en ceuvre
et vibration).

De méme, les joints appareillés, soit entre panneaux de coffrage, soit aux reprises du bétonnage, doivent étre
trés étudiés. Toutes balévres disgracieuses affleurées par meulage ou poncage les rendant imperceptibles.
Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Arétes et cueillies rectifiées et dressées. Balévres affleurées
par meulage ou poncage. Nuages de bulles ramenés a 10% maximum. Surfaces individuelles des bulles < 0,5
cm2

ASPECT E Trés soigné (pour béton destiné a rester apparent)

Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Béton destiné a rester apparent. ragréage interdit. Etendues
des nuages de bulles ramenées a 10% maximum. Surfaces individuelles des bulles < 0,2 cm2. Arétes et
cueillies nettes de décoffrage. Balévres, taches et pertes de laitance non admises.
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- . Planéité a la regle |Planéité locale a la [Caractéristiques  épiderme et tolérance
LR B eloerl de 2 ml regle de 0,20 ml (d'aspect
A élémentaire (CF DTU) | sans spécification | sans spécification |Pas de spécification particuliere
B ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogéne. Ragréage possible.
Arétes et cueillis rectifiées et dressées.
courant (CF DTU) 7 mm 2mm Balévres affleurés
D soigné 5mm 2mm Identique au coffrage courant.
Béton destiné a rester apparent. Ragréage
E trés soigné 4 mm 2 mm interdit
Identique au coffrage trés soigné mais toute
F béton architectonique 4 mm sans spécification forme spéciale.

8B.3.5 Bétons

Tous les bétons seront conformes a la norme NF.EN.206-1, suivant la classification suivante :

Classes courantes :
X0 : Aucun risque de corrosion ni d'attaque

XC : Corrosion induite par carbonatation

- XC1 : Sec ou humide en permanence (voile intérieur)

- XC2 : Humide, rarement sec (Fondation)

- XC3 : Humidité modérée

- XC4 : Alternance d'humidité et de séchage

XF : Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglacage
- XF1 : Saturation modérée en eau sans agent de déverglacage
- XF2 : Saturation modérée en eau avec agent de déverglacage (voile extérieur)
- XF3 : Forte saturation en eau sans agent de déverglacage (dallage extérieur, balcon)
- XF4 : Forte saturation en eau sans agent de déverglagage

Classes particuliéres :

XD : Corrosion induite par les chlorures, ayant une origine autre que marine
XS : Corrosion induite par des chlorures présents dans I'eau de mer

XA : Attagque chimique

RESISTANCES CARACTERISTIQUES A 28 JOURS (Mpa) (Suivant régle EUROCODE 2)

XC1 XC2 XC3

XD1 XD2

IXD3 XS1 XS2 XS3

Fck (mini) 20 MPa 20 MPa 25 MPa

25 MPa

25 MPa

30 MPa

35 MPa [30 MPa [30 MPa [35 MPa

RESISTANCES CARACTERISTIQUES A 28 JOURS (Mpa) (Suivant régle EUROCODE]
2)
X0 XF1 XF2 XF3 XA XA2 XA3
Fck (mini) 25 MPa 25 MPa [30 MPa [30 MPa {35 MPa KO0 MPa

Granulats pour la construction d'ouvrages en béton

lls seront conformes aux prescriptions du DTU n°/20 et des normes NFP 18 301 et NFP 18 304.

a) Origine :

L'entrepreneur est tenu de justifier, & tout moment, de la provenance des agrégats.
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lls pourront provenir de bancs alluvionnaires ou de broyage de roches naturelles, stables et dures ne pouvant
étre altérés par 'action de I'air, de I'eau ou des liants.

b) Impuretés :

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois ou de leurs résidus, d'argile, de
matieres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de fine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et seulement
jusqu'a concurrence de 5% du poids du sable.

Dans les cas douteux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais analogues a ceux prescrits dans les
Normes pour les granulats destinés aux bétons de construction.

c) Formes :Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d'aiguille, de dimension
supérieure a 8mm. Les gravillons ne doivent pas contenir d'éléments en forme de plaque ou d'aiguille en
proportion supérieure a 10%.

d) Granulométrie :

La granulométrie sera conforme aux Normes. Les granulats devront étre impérativement stockés séparément
sur le chantier. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a I'enlévement des agrégats non
conformes aux prescriptions.

Liants hydrauligues

a) Origine :

L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance, de la date de fabrication, d'ensachage ou de la durée de
stockage des liants employés sur le chantier.

b) Stockage :

Les locaux ou silos destinés a emmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au minimum 5 tonnes de
ces derniers. Afin d'éviter I'emploi de liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au moins une
semaine avant leur emploi.

L'entreprise devra tenir a la disposition du Maitre d'CEuvre, en permanence, la date de remplissage des silos.

¢) Qualité des liants hydrauliques :

Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement les suivants :

* Ciment PORTLAND atrtificiel CPA, CPJ

* Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.

Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la Norme correspondante. Les essais de traction
prévus par les Normes pourront étre exigés.

Adjuvant pour béton

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de I'agrément de la COPLA. lIs seront mis en ceuvre
dans les conditions fixées par ces agréments.

Aciers pour armatures d'ouvrages en béton

Les aciers employés seront conformes aux exigences des regles BAEL 91 et aux Normes.

lls devront en plus étre homologués et avoir une fiche d'identification d'acier pour béton armé.

Afin d'éviter tout risque d'erreur, I'emploi d'aciers durs et lisses est interdit.

L’eau de gachage pour bétons devra répondre aux spécifications de la Norme NFP 18 303.

Elle devra étre propre, c'est a dire ne pas contenir de matieres en suspension au-dela de 2g/l.

Toute eau douteuse devra étre soumise a une analyse chimique.

8B.3.6 Aciers

Les aciers utilisés doivent correspondre aux spécifications des Normes NF A 35.015 a NF A 35.022.

Les barres ou fils & haute adhérence et les treillis soudés doivent étre agréés par la "Commission
Interministérielle d'Homologation et de Contrble des Armatures pour Béton Armé".

L'entreprise fournira un certificat de provenance des aciers.

Au moment du bétonnage, les armatures doivent étre sans plaques de rouille, ni calaminées, non adhérentes et
ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.

Les armatures doivent étre mises en place conformément aux plans. Elles seront bien calées et arrimées entre
elles afin de ne subir aucun déplacement ni déformation lors de la mise en ceuvre du béton.

La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent étre compatibles avec le comportement
ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et la
résistance au feu.Pour les armatures en attente, toutes les dispositions devront étre prises pour assurer la
sécurité du personnel.

Caractéristiques des aciers :
Acier HA :
e Acier Classe B S500 armatures a haute adhérence.
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o Limite d'élasticité : fyk = 500 MPa.

Acier TS :
e Acier Classe B S500 en fils lisses ou a haute adhérence en Treillis Soudés
o Limite d'élasticité : fyk = 500 MPa.

8B.3.7 Surfaces des dalles et formes en béton
Les surfaces des dalles béton doivent étre conformes aux prescriptions des normes et DTU rappelés ci-dessus.

Surface brute

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais
scellés sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5cm et plus.

Les caractéristiques sont les suivantes :

Etat de surface : aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface

Horizontalité :

» Dénivellation sous régle de 2m=10mm,;

* Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce=15mm;

* Planéité sous régle de 2m=10mm.

Surface courante

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement tel que carrelages scellés directement sur dalle,
nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5cm ou parquets flottants nécessitant une réserve
d'épaisseur de l'ordre de 4cm.

Les caractéristiques sont les suivantes :

Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a I'hélicoptere.

Horizontalité :

» Dénivellation sous régle de 2m=6mm

* Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece=9mm

Planéité:

* Sous régle de 2m=10mm

* Sous régle de 20cm=3mm

* Hauteur des saillies=2mm.

Surface soignée

Ce type de surface est destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sols minces déformables sous
réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5kg/m2
maximum; au-dessus de cette valeur, un poncage sera exigé.

Les caractéristiques sont les suivantes :

Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfacage a la régle ou a I'hélicoptére

Horizontalité :

* Dénivellation sous régle de 2m=5mm

* Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce=7,5mm

Planéité:

* Sous régle de 2m=7mm

» Sous régle de 20cm=2mm

» Hauteur des saillies=1mm

Surface trés soignée

Ce type de surface est destiné a recevoir une peinture de sol ou un revétement résine en traitement définitif.
Les caractéristiques sont les suivantes :

Etat de surface : surface réguliere obtenue par poncage si nécessaire

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra toutes les préparations nécessaires, a savoir :

* lavage du support

Horizontalité :

 Dénivellation sous régle de 2m=4mm

* Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece=6mm
Planéité :

» Sous régle de 2m=7mm

* Sous régle de 20cm=2mm

» Hauteur des saillies=0,5mm.
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8B.3.8 Protections des ouvrages
L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra toutes les
dispositions nécessaires pour assurer leur protection d’'une maniére efficace et durable.

8B.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA DEMOLITION

8B.4.1 Protection des avoisinants, et ouvrages conserves a proximité

D’une maniére générale, toutes les précautions utiles et moyens nécessaire doivent étre pris afin de garantir
lintégrité de tout ouvrage avoisinant ou conservé,

8B.4.2 Protection des canalisations, réseaux et ouvrages situés a proximité des batiments a
démolir

Le titulaire prend en compte toutes les sujétions d’exécution et méne son chantier a bien en garantissant
l'intégrité des biens et des personnes.

Pour chaque zone et chaque ouvrage conservé situé a proximité, le titulaire étudie un dispositif de protection et

une méthodologie de démolition adaptée. Le dispositif de protection proposé par I'entreprise est soumis a
'agrément du Maitre d’ceuvre 15 jours avant le début de réalisation.

8B.4.3 Cheminement des engins autour du batiment

Le cheminement des engins autours du batiment (ou entre eux) doit également permettre d’éviter tout désordre.

Pendant les périodes d’évacuation des déchets et des gravats, une personne sera placée a I'entrée du chantier
afin de gérer les entrées et sorties des semi-remorques.
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C. DESCRIPTION DES DIFFERENTES PRESTATIONS

INSTALLATION DE CHANTIER ET DIVERS

L’entrepreneur du présent lot doit :

- la prise en charge du chantier, ce qui comprend notamment I'exécution et I'entretien pendant toute la durée
nécessaire des dispositions prévues contractuellement au CCAP et au PGC et mises a la charge de
I'entrepreneur du présent lot.

- l'installation matérielle du chantier proprement dite avec mise en place de tous les matériels, équipements
et moyens nécessaires a I'exécution des travaux dans le respect de la salubrité et des diverses dispositions

demandées au CCAP et au PGC.

- toutes les prestations annexes nécessaires aux interventions principales, telles que :

. Implantation et piquetage des ouvrages (planimétrique et altimétrique) en fonction des points et niveaux

existants.

. Etude de détail au niveau du chantier

. Etudes diverses en relation avec les modes d’exécution

. Signalisation et balisage des accés du chantier et des ouvrages

. La cléture du chantier (toute la parcelle et 2 portails d’acces pivotant)

. Les différents branchements de chantier (du chantier au point d’adduction le plus proche)
. Entretien des voies d’accés au chantier

. Nettoyage des voiries hebdomadaire et journalier pendant les terrassements

. Entretien des plateformes & la périphérie des batiments

. Le repli du chantier et le nettoyage général des abords aprés la terminaison de celui-ci

. Les bungalows sanitaires, vestiaires et le bureau de chantier seront a prévoir par le titulaire du présent

lot.
- Il est fait obligation a chaque entrepreneur d’enlever les déblais et déchets provenant de ses ouvrages.
Au cas ou les entreprises des corps d’état secondaires ne rempliraient pas cette obligation, I'entreprise
du lot G.O. devra assurer aux frais du compte prorata ou de I'entreprise défaillante, le nettoyage du
chantier et I'enlévement des déblais et déchets.
Le gestionnaire du compte prorata sera assuré par le lot gros-ceuvre.

8C.1.1 Base vie

*Projet et plan d'installation de chantier

..Avant toute intervention, I'entreprise réalisera un plan d’installation de chantier.

..ce plan sera réalisé en parfaite coordination avec le coordonnateur sécurité et les tous les corps d’états du
présent marché.

Ce plan devra indiquer:

..le plan et la nature de la cléture, des protections et des fermetures envisagées, avec le calendrier précis de la
pose, dépose et toutes les modifications dans I'implantation des cl6tures,

..les emplacements des baraques de chantier,

.la taille et la nature de ces locaux,

..les emplacements de stockages, de déchargement,

..les emplacements de stockages provisoires et définitifs des matériaux a évacuer, les moyens de transports et
de manutentions, les aires de chargements des camions,

..les signalisations statiques et lumineuses a mettre en ceuvre,

..les panneaux d'interdiction et d'avertissement au public piétons et automobilistes,

..les panneaux d'avertissement au personnel du chantier,

8C.1.2 Installations

*Clétures
..Les clbtures sont mise en ceuvre par le présent lot.
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..elles pourront étre amenées a étre déplacées selon 'avancement des travaux. Elles seront laissées en place
pour fermer la propriété aprés les travaux du présent lot, jusqu’a réception de I'ensemble des travaux des
autres corps d’états.

..les clétures seront évacuées en fin de chantier par le présent lot.

..L’entreprise du présent lot assurera I'entretien et la réparation, compléments éventuels, les déplacements
nécessaires au chantier.

..De plus les fermetures cadenassées sont sous la responsabilité de I'entreprise du présent lot.

..Fermeture et ouverture du chantier tous les jours.

*Les locaux a mettre en ceuvre sont les suivants:

..bureau de chantier, au moins 20m2, avec tables et chaises pour 10 personnes minimum, avec 1 armoire a
cadenas, 1 étagére pour registre divers.

.installations vestiaires, réfectoire, sanitaires pour les ouvriers du chantier, conforme aux réglements
d'hygiénes en vigueurs, pendant toute la durée du chantier, (cf. PGC)

..installations a dispositions de tous les employés de tous les corps d’états amenées a intervenir sur le chantier,
et pendant toute la durée du chantier.

..toutes les installations chauffées et éclairées selon la saison des travaux.

..entretiens en permanence, minimum hebdomadaire,

*Panneau de chantier
Panneau selon indication du Maitre d’ceuvre, avec support stable :
..panneau de dimension minimum 4x3ml selon maquette fournie, indications et chartre maitre d’'ouvrage,
..indications du nom des Maitres d’Ouvrage et Maitres d’Ouvrage délégué, du numéro de permis de construire,
Noms, adresses, téléphones et fax, logo,
..indications de I'Architecte, des Bureaux d’Etudes, de Contréle, Pilote éventuel, Coordonnateur SPS,
Noms, adresses, téléphones et fax, (logo éventuel),
..indications du nom de toutes les entreprises intervenant sur le chantier, compris les sous-traitants
Noms, adresses, téléphones et fax
..indications spécifiques a la demande du Maitre d’Ouvrage, dessin couleur, annonces, financements.
..logo et dessin, photo a la demande du Maitre d’Ouvrage,
..dimensions selon indications et selon les inscriptions nécessaires,
..les lettres utilisées seront de taille propre a assurer une parfaite lisibilité de loin, selon avis du Maitre d’ceuvre,
..la localisation sera déterminée en accord avec les Maitre d'CEuvre a l'ouverture du chantier,
..le panneau sera entretenu en parfait état jusqu'a la réception de travaux.

8C.1.3 Frais de chantier

*Les documents et éguipements suivants:

..jeux de plans complets et documents contractuels (CCTP et DQ tous corps d'états, CCAP, Planning, etc...),
renouvelés sans délais si nécessaire et maintenus en états.

..I'ensemble des documents sera maintenu en deux exemplaires, un affiché, un plié pour les plans.

..documents d'hygiéne et sécurité, conformément a la législation, et aux demandes du coordonateur sécurité du
projet.

..casques pour les visiteurs du chantier a disposition (10 minimum), avec coiffes jetables.

*Installations techniqgues:

- Raccordements EU/EV:

..raccordements de sanitaires sur réseaux existants,

- Raccordement Eau Potable:

..demande de raccordement et branchement provisoire d’alimentation en eau potable pour le chantier,
..raccordements avec comptage provisoire jusqu’aux sanitaires du chantier, canalisation avec les raccords,
selon diamétre nécessaire,

..branchements sur comptage provisoire,

..toutes précautions contre le gel en permanence, selon la saison,

*Raccordements Electricité:

..selon document PGC en coordination avec I'électricien du chantier, selon les demandes du coordonnateur,
..demande et branchements pour 'alimentation en électricité des installations du personnel et pour les besoins
du chantier,

..raccordement d’un tableau de chantier étanche avec comptage provisoire, équipement en prises et type de
courant a la demande des entreprises selon leur besoins,

..raccordements des installations de chantier, et de toutes les installations sanitaires,
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..&clairages extérieurs et intérieurs sur toutes les zones de circulations présentant un danger,
..nombre de tableaux selon demande du coordonnateur sécurité du projet,

*Pour tous les réseaux:

..toutes les démarches auprés des administrations ou les concessionnaires concernés.
..tous les frais d’installation, tous les frais d’entretien, tous les frais de consommations,
..tous les frais seront répartis selon modalités précises du CCAP,

*Entretien, I'entreprise prévoira obligatoirement:

..protections collectives selon avis PGC,

..6taiement nécessaires, blindages des fouilles de toutes natures, etc..., moyens de pompages, écoulement des
eaux pluviales,

..entretien, nettoyage hebdomadaire, renouvellement et exploitation des installations pendant toute la durée du
chantier, jusqu'a réception compléte des ouvrages, selon le planning des travaux,

..entretien et remise en état des alimentations électrique, eau, téléphone et communications,

..entretien permanent des abords, évacuation des gravats au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
selon les modalités du cctp,

..entretien et nettoyage des locaux conformes aux réglements sanitaires,

..toutes sujétions de sécurités sur le chantier et vis a vis du public et des mitoyens,

..en cas de défaillance dans la mise en place ou I'entretien des ouvrages, le Maitre d'Ouvrage pourra faire faire
les travaux ou les nettoyages, par une entreprise de son choix, aux frais de l'entreprise du présent lot, aprés
une seule remargue dans un compte rendu sur simple télécopie, constatée non suivi d'effet, au plus tard a la
réunion de chantier de la semaine suivante,

..pour tous les problémes touchant la sécurité, I'exécution des remarques doit étre immédiate, selon l'urgence
(laissé a l'appréciation du coordonnateur) les travaux, ou protections, devront étre repris sans délais, ou seront
repris au frais de I'entreprise immédiatement,

*Démarches:

.I'entreprise prendra contact avec les services d'ENEDIS pour le branchements de l'installation électrique du
chantier en coordination avec I'entreprise d’Electricité.

.I'entreprise prendra contact avec les services concessionnaires de l'alimentation en eau potable pour les
besoins propre au chantier.

.I'entreprise prendra contact avec les services de ORANGE pour l'installation de la ligne de chantier.
.I'entreprise prendra contact avec la mairie et la Dir Est pour les autorisations de voiries nécessaires a
I'installation de chantier.

..'entreprise établira les demandes de raccordements définitifs pour les différents réseaux.

..tous les documents légaux et administratifs obligatoires, seront affichés en permanence, et renouvelés au
besoin.

*En cours de ses travaux

..le nettoyage permanent du chantier et de ses abords,

..le nettoyage complet du chantier aprés son départ et de toutes les autres entreprises, amenées a travailler sur
la chantier.

.la gestion des bennes de chantiers, nombre de bennes permettant le tri sélectif des matériaux selon la
réglementation en vigueur, le renouvellement périodique, une fois minimum par semaine, et autant de fois que
nécessaire dés remplissage des bennes.

..gestion selon CCAP et PGC.

*En fin de chantier

..le démontage et le repli total du chantier et de tous les ouvrages, aprés la fin des travaux,

..nettoyage des ouvrages et remise en état des lieux, des abords et des chemins d'acces, dans I'état ou
I'entreprise les a trouvés en arrivant pour les ouvrages hors chantier, remise en état a neuf pour les ouvrages
endommageés.

..protection des ouvrages existants ou des ouvrages neufs de toutes natures, par tous moyens, remise en état a
neuf en cas de dégats,

*Divers
..I'entreprise doit : ..une parfaite coordination avec tous les intervenants.
..la gestion des comptes de chantier et des bennes selon indications PGC,
..I'accueil et le service aux réunions de chantier etc..
..réservations a la demande des autres intervenants et du Maitre d’'CEuvre, rebouchages de ces réservations,
I'anticipation des réservations nécessaires,
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..présentation de tous les choix de matériaux, au Maitre d’CEuvre et d’ouvrage, aucune exécution avant retour
avec approbation.

..mise en ceuvre de grues nécessaires a la réalisation du chantier, fouilles, fondations, chemin, retrait des
installations support. Rapport d’un bureau de contrdle sur installation grue.

Prestations diverses complémentaires :
..selon indications du PGC établit par le coordonnateur sécurité.

8C.1.4 Plans PAC

Les plans d’atelier de chantier et PAC sont a la charge de I'entrepreneur.

lIs devront étre remis pendant la période de préparation de chantier en 3 exemplaires papier, 1 exemplaire
informatique (dwg et pdf).

Y compris :

..tous relevés contradictoires nécessaire a la réalisation des PAC

.. tous les PAC, détails et choix de matériaux, suivant demandes du Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre,
aucune exécution avant retour des plans avec approbation.

..les notes de calculs nécessaires.

..Le DOAR

..transmission d’'un exemplaire papier et informatique a chaque intervenant de la maitrise d’ceuvre.

.. transmission des plans de récolement en fin de chantier, un exemplaire papier et informatique a chaque
intervenant de la maitrise d’ceuvre et deux exemplaires papier et informatique pour le Maitre d’'Ouvrage, les
DOE devront étre mis a jour en fonction des travaux réels exécutés, notamment pour les réseaux.

8C.1.5 Constat d’huissier et remise en état

L’entrepreneur devra procéder avant tout travaux a un constat d’huissier sur le domaine public (voiries et
trottoirs en particulier au voisinage des acces), et les propriétés limitrophes.

Il devra prévoir dans son offre la remise en état de tous les éléments dégradés aprés son intervention.

§C.1.6 Dict

La Maitrise d’Ouvrage, ou le cas échéant le Maitre d’ceuvre, fournira ou joindra au dossier la déclaration de
travaux (DT) préalablement remplie.

Avant début des travaux, détermination et repérage des canalisations et cables de toutes natures qui sont,
selon le cas, déposés, protégés ou maintenus en service, pendant la durée des travaux.

L’entrepreneur doit envoyer a tous les concessionnaires des déclarations d’intention de commencement de
travaux (DICT formulaire CERFA).

De méme, il doit poser les repéres trés visibles et, s'il y a lieu, des protections sur tous les cables en
canalisations a maintenir en service.

Dans le cas ou la cartographie est de classe B ou C pour des réseaux sensibles, le titulaire du présent lot
assumera entierement les frais de recherche et d’identification (dans la cadre du marché forfaitaire).

Dans le cas ou des réseaux sensibles non localisés seraient découverts sur le site, I'entrepreneur est en droit
d’arréter le chantier en ayant préalablement prévenu le Maitre d’'Ouvrage par lettre recommandée avec accusé
de réception.

A incorporer dans les prix unitaires.
8C.2 Démolitions
L’entreprise prévoit dans ce poste la démolition de tous les ouvrages intérieurs non récupérés ainsi que

la démolition des ouvrages extérieurs sur les emmarchements et parvis.
L’ensemble des gravats seront déposés et évacués en décharge et triés suivant la réglementation.
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8C.2.1 Généralités
8§C2.1.1 Diagnostic des matériaux avant démolitions

Conformément aux dispositions relatives a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et
notamment a la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992, qui prévoit qu'a partir du 1er juillet 2002 seuls seront
admis en installations de stockage, les déchets ultimes, le titulaire est tenu de procéder au tri sélectif des
matériaux / déchets de démolition selon les prescriptions du présent cahier des charges.

L’entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui
appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu’il juge utile pour la constitution de son
offre, qui est forfaitaire.

A NOTER : Un Diag amiante et plomb ont été réalisés par QUALICONSULT relevant aucune trace
d’amiante et de plomb.

8C2.1.2 Conditions d’exécution

Les travaux de démolition sont situés en zone urbaine et demandent une attention particuliere dans leur
appréhension et dans leur réalisation, ainsi I'entreprise doit intégrer dans son offre les sujétions
suivantes.

8C2.1.3 Sujétions liées aux réseaux
Coupures et sectionnement des réseaux d’alimentation des batiments

Le maitre d’ouvrage fait procéder en amont (par ses moyens ou par les entreprises des lots spécifiques)
a l'isolement et a la neutralisation de tous les réseaux d’alimentation des zones concernées (réseaux
électriques, gaz, fluides divers, téléphone). Les réseaux seront sectionnés de maniere physique par les
concessionnaires avant le début des travaux du présent lot:

— Branchements EDF sectionnés au niveau des réseaux primaires.

— Branchements Gaz sectionnés au droit des conduites primaires.

— Réseaux Télécoms sectionnés au droit des chambres de tirages.

— Réseaux eaux sectionnés au droit des conduites primaires.

Le représentant de la maitrise d’ouvrage fournira a I'entreprise une attestation de désarmement et de

mise en sécurité des locaux, pendant la phase de préparation.
Les réseaux conservés sont localisés selon les plans de recollements.

8C.2.2 Autres réseaux restant en service

L’Entrepreneur garantit la pérennité des réseaux conservés, et notamment par :

— la mise en ceuvre d’'une protection efficace au-dessus des réseaux enterrés situés a proximité, ou
sous les voies d’acces.

— le positionnement de masques sur le réseau d’assainissement ou Eau Pluviales.

— la protection des lignes aériennes EDF.

— La protection du réseau GAZ aérien.

L’Entrepreneur garantit aux concessionnaires I'accés a leurs ouvrages dans le périmétre du chantier (en

dehors des travaux de démolition).
L’Entrepreneur intégre dans ses travaux les sujétions de raccordement aux réseaux pour ses travaux.

8C.2.3 Coupures et sectionnement des réseaux d’assainissement EU

L’entrepreneur doit le bouchonnement, par un blocage béton ou tout autre procédé donnant un résultat
équivalent des conduites d’évacuation d’eau usées vers le réseau principal, en amont de ses travaux,
pour éviter tout colmatage du réseau aval qui sera réutilisé dans le cadre de 'aménagement futur.
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8C.2.4 Protection des réseaux Eaux Pluviales conservés, et aménagements

Les réseaux d’'eaux pluviales présents sur le site sont préservés, de maniére a étre réutilisés dans le
cadre de 'aménagement de la parcelle aprés travaux.

L’entrepreneur doit au titre de son marché, la protection de tous les regards, bouches et avaloirs
conservés. Dans le cas de manquement, I'entrepreneur devra, a ses frais, procéder au curage des
réseaux.

8§C2.4.1 Sujétions pour ouvrages publics conservés

Il existe autours des batiments des ouvrages publics, des parcelles privatives mitoyennes, qui seront
conservés dans le cadre des travaux, et que le titulaire se doit de maintenir en état:

— Vaoiries, trottoirs et voies piétonnes situées a proximité.

— Clétures privatives avoisinantes.

— Espaces verts, arbres,...

— Ouvrages publics divers

Les ouvrages dégradés seront remis en état a charge du titulaire en fin de travaux, par comparaison
entre le constat des lieux initial et final.

Protection des voiries extérieures, voies piétonnes, ...

La voirie d’accés aux batiments, les stationnements et les voies piétonnes en enrobé sont conservées.

Elles doivent étre protégées par tout moyen efficace (grave sur géotextile, tbles de répartition,....), de
maniére a étre préservées.

8C.2.5 Travaux préalables

Les éléments communiqués ci-dessous présentent les attentes minimales de la Maitrise d’Ouvrage
issues du retour d’expérience des chantiers antérieurs.

Il appartient au TITULAIRE de mettre en ceuvre des méthodologies conformes aux textes en vigueur et
adaptées par I'analyse des risques établie dés I'étude du dossier et affinée lors de la préparation du
chantier en relation avec la maitrise d’ceuvre.

Isolement des zones de chantier - Signalisation - Clétures

Le chantier de démolition doit étre réalisé en garantissant 'absence d’intrusion dans
— la zone arisque:
= dans le batiment durant les phases de démolitions intérieures.
— la zone de chantier : zone d’installation de chantier, de stockage des déchets, d’évolution des
camions.

Balisage du chantier

Des panneaux explicites et réglementaires sont apposés pour en interdire 'accés aux personnes non
autorisées, et signaler les risques du chantier.

Sur la cléture doivent étre placés, en nombre suffisant, des panneaux « DANGER », « ACCES INTERDIT
AU PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».

8C2.5.1 Nettoyage du chantier

Le chantier doit étre nettoyé régulierement y compris les réseaux, les abords et la voie publique salie ou
dégradée du fait des travaux.

Les sorties de camions ou travaux ne doivent pas générer de terre sur les routes communales. En cas de
dérive, une aire de lavage peut étre imposée a I'entreprise et a sa charge (ce poste est intégré dans le
forfait de rémunération). En cas de défaillance, le Maftre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre peuvent faire
effectuer ces nettoyages par une entreprise de leur choix, sans mise en demeure préalable, les frais
étant affectés a I'entreprise générale par le Maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage, et matériaux provenant du
chantier aux réseaux d’égouts. Dans I'éventualité ou les services municipaux jugeraient opportun
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d’intervenir pour effectuer des nettoyages complémentaires, le réglement de la facturation de ceux-ci
serait assuré directement par I'Entreprise.

8C.2.6 Déconstruction sélective préalable

Les zones concernées par les déposes et démolitions sont :

- Ensemble des zones suivant plans techniques.

Obijectif recherche

L'objectif de la déconstruction sélective est de séparer les déchets spécifiques de 'opération afin d’éviter
les mélanges induisant un surcodt de traitement pour le Maitre d’Ouvrage.

Dans ce cadre, I'entreprise doit mettre 'ensemble des moyens nécessaires pour aboutir a une obligation
de résultat aboutissant & une déconstruction de 'ensemble des matériaux classés en Déchets Industriels
Banals et Déchets Industriels Spéciaux.

Ainsi, a I'issue de la déconstruction sélective, I'entreprise ne doit avoir a trier dans les batiments que :

— les matériaux inertes

— les métaux et produits ferreux

8C2.6.1 Déconstruction —tri sélectif

La déconstruction et le tri sélectif des matériaux sont réalisés en fonction des filieres avales de
traitement, de recyclage.

Sont trié sélectivement au minimum :

— Les déchets inertes (DI)

— Les déchets industriels banals autres que les emballages (DIB)

— Les emballages qui sont recyclés.

— Les déchets industriels spéciaux (DIS)

Préférentiellement on distingue :

— Les déchets inertes pouvant étre recyclés (ou mis en remblais sur le site dans les excavations du
sous-sol)

— Les cloisons en briques ou hourdis brique qui peuvent étre acheminés en décharge de classe 3

— Les déchets de platres a diriger vers des sites de classe 2.

— Les déchets de bois pouvant étre recyclés

- Leverre

8C2.6.2 Bennes sélectives :

Le titulaire doit la mise en ceuvre de bennes sur le site de maniére a y entreposer les déchets issus de la
déconstruction.

L’entreposage au sol des déchets de déconstruction est interdit.

Les produits issus de la déconstruction sont triés a I'intérieur des batiments, extraits et répartis dans les
bennes appropriées pour évacuation sélective.

Le soumissionnaire indique les moyens de manutention des déchets de déconstruction a l'intérieur des
niveaux et les moyens de descente des matériaux.

8C2.6.3 Curage — Déconstruction — Méthodes de travail

Les éléments sont déposés manuellement, par des opérateurs spécialisés et formés au tri sélectif des
produits. lls sont retirés sélectivement et stockés dans les batiments, au fur et & mesure selon leur
nature, en prenant garde a ne pas surcharger les plancher (prévoir le cas échéant un dispositif
d’étaiement complémentaire).

Les produits retirés sont ensuite descendu au niveau du sol, par plate-forme élévatrice, chariot
manuscopic, goulotte, ... le jet par les fenétres étant interdit.

Dans I'hypothése ou seraient utilisés pour ces opérations, des micro-engins, I'entreprise veille aux
conditions d’approvisionnement, au respect des normes de bruit et autres pollutions, aux dispositifs de
protections collectives (a proximité des trémies d’évacuation, étaiement des planchers, ...).
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D’une maniére générale, les dispositifs de protection collective (garde-corps, protection des ouvertures)
sont mis en place a 'avancement des travaux.

Au titre des présentes prestations, tout moyen de levage est monté par une entreprise spécialisée, et
vérifié avant utilisation par un bureau de contréle (a la charge du titulaire).

Les déchets non inertes issus de cette purge sont triés et font I'objet d’évacuations vers des centres
d’enfouissement techniques agréés ou centres d’incinération (et non brllage sur chantier qui est interdit).
Les autres déchets peuvent étre mis en décharges ou valorisés.

L’entreprise justifie de ces évacuations en produisant au maitre d’ceuvre les bons de réception des dits
centres. L’entreprise établit et remet au Maitre d’ceuvre des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) pour
les matériaux déposés et évacués lors de cette phase de déconstruction.

8C.2.7 Teneur des travaux

8§C2.7.1 Démolition

L’'opération de déconstruction concerne tous les matériaux inertes et non conservés présents dans les
batiments ou dans les emprises de chantier, et notamment :

— Démolition aménagements extérieurs, dallage béton, emmarchements
— Décroutage sur une zone de 1m au tours des ouvrages a créer

— Démolition de dallage en béton armé, réhausse, seulil

— Démolition de murs béton armé ou agglos,

— Création de saignée

— Création d’ouverture intérieur

— Purge des pavé de verres en facade, découpe tres soignée a réaliser
— Purges des cloisons et revétement de sol

— Dépose des laines acoustiques

— Dépose des plaques acoustique en plafond

— Tous les éléments non conservés et non réutilisés dans le projet suivant demandes de I'architecte.

NOTA :

- Les éléments fluides seront déposés par le les lots concernés

- La dépose des barres métalliques en plafond (support de sonorisation et des éclairages de
scéene) seront déposés par le lot électricité.

- Les portes sectionnelles sont a protéger et conservées (possibilité de dépose et stockage
pour remise en ceuvre apreés travaux)

- Les éléments de scéne (estrade, éléments de suspente,...) sont a protéger et conservés
(possibilité de dépose et stockage pour remise en ceuvre aprés travaux)

- Les dalles du bar seront a déposer soigneusement, numéroté suivant demande de I’architecte
et stockage pour réutilisation par le lot serrurerie

- Protection des canalisations, réseaux et ouvrages situés a proximité des éléments a démolir

- Porte piétonne a proximité des portes de garage : conservation du rail de la porte de garage
simple suppression de la partie « porte piétonne » et son imposte

Le titulaire prend en compte toutes les sujétions d’exécution et méne son chantier a bien en garantissant
l'intégrité des biens et des personnes.

Pour chaque zone et chaque ouvrage conservé situé a proximité, le titulaire étudie un dispositif de
protection et une méthodologie de démolition adaptée. Le dispositif de protection proposé par I'entreprise
est soumis a 'agrément du Maitre d’ceuvre 15 jours avant le début de réalisation.

Pour chaque ouvrage, démontage (avec remontage en fin de travaux), pour les panneaux,
lampadaires,... ou protection par :

— Toles de répartition.

— Lit de grave sur géotextile.

— Panneaux de contreplaqués

— Lits de paille, téles, bastaings, pneus,...
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8§C2.7.2 Méthode de démolition

Désolidarisation des éléments

Avant toute intervention de démolition, les éléments seront désolidarisés de la structure du batiment. Ces
désolidarisations seront réalisées manuellement ou a l'aide de petits marteaux mécaniques a main
exclusivement. L’objectif a atteindre est la mise en sécurité du batiment conservé vis-a-vis de la
démolition et des risques d’apparition de fissures sur ce batiment.

Méthodologie - Technique de démolition

La démolition des ouvrages est réalisée manuellement.

Cette démolition se fait dans le respect des normes de bruit, d’émission de poussiéres, et autres
pollutions.

Toutes les dispositions sont prises afin de ne pas endommager les batiments et ouvrages conservés.

Concerne : toutes les démolitions

Possibilité de variantes technigues

Des variantes techniques peuvent étre proposées sur la technique de démolition des batiments, tout en
respectant les reégles des organismes de prévention et la réglementation en vigueur. Elles doivent étre
appuyées d’une note méthodologique précise permettant d’en juger le bien fondé.

Obligations de moyens et de résultats

La technique de démolition mise en ceuvre permet de garantir a tout moment, durant la phase de
démolition, la stabilité de la partie encore sur pied.

Les moyens mis en ceuvre font I'objet d’'un descriptif technique, accompagné d’'une note de calcul et des
caractéristiques des matériels et matériaux utilisés, soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre. Les
dispositifs sont soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre 15 jours avant le début de la réalisation.

8C2.7.3 Gestion des déchets

Gestion des déchets inertes — DIB — DIS

Les entreprises sont responsables de la gestion des déchets de chantier. Elles sont dans I'obligation soit
de valoriser ces déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des
centres de stockages de classe 1, 2 ou 3 selon la nature du déchet.

La réglementation en vigueur rend nécessaire la maitrise des flux de déchets,

Considérant qu’un déchet inerte mélangé a un déchet du type Déchet Industriel Banal est considéré par
défaut comme un DIB, un tri intelligent des déchets peut réduire le co(t de traitement des déchets de
chantier.

L’entreprise se voit donc proposer un systéme de gestion des déchets en accord avec la réglementation
en vigueur.

Les filieres des déchets retenues pour ce chantier doivent étre identifi€es pour chaque type de déchets
par I'entreprise avec le nom et l'adresse de l'entreprise recevant les déchets ainsi que le lieu
d’évacuation de ces derniers si différent de 'adresse précédente.

Les entreprises de collecte de déchets (inertes et DIB) retenues doivent fournir des bordereaux de suivi
de déchets pour 'ensemble des rotations,

La destination des déchets peut étre contrdlée a tout moment par la matitrise d’ceuvre, avec remise en
conformité, le cas échéant aux frais du titulaire.

L’entreprise de transport des déchets non inertes doit avoir une déclaration préfectorale précisant sa
capacité a exercer le transport et le courtage des déchets.

L’entreprise se mets en contact avec les représentants des filieres locales d’élimination des déchets
(réempiloi, recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et établi les
modes d’élimination les plus appropriés a cette opération.
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Une liste des filieres d’élimination de déchets est donnée dans le diagnostic déconstruction joint en
annexe.

L’entreprise détermine ses lieux d’élimination des déchets en fonction :
— De la famille et de la nature du déchet

— Du volume et du poids de chaque type de déchets

— Des contraintes des modes opératoires de déconstruction

— De la distance du lieu d’élimination

— Possibilité de destination pour les déchets (non exhaustif).

Gestion des Déchets Industriels Spéciaux

Traitement spécifique vers les filieres de traitement ou d’enfouissement spécialisées et agréées, avec
fourniture des BSD réglementaires.

Déchets de papiers et cartons

Triage en bennes sélectives bachées et évacuation vers un centre de recyclage.

Gestion des déchets de bois

Usine d’incinération avec valorisation énergétique ou autre type de recyclage a présenter
(éventuellement via une plate-forme de tri et de regroupement).

Les déchets de bois peints peuvent étre dirigés vers une décharge de classe 2, si 'absence d’exutoire
pour ces déchets est avérée au moment des travaux.

Contenu de la benne ferrailles

Les éléments métalliques, y compris les armatures de béton armé, sont valorisées dans un centre de
recyclage ; Récupérateur de métaux agrée.

Contenu de la benne plastique et autres

Centre de stockage de classe 2 autorisé, ou revalorisation.
Recyclage du PVC.

Les déchets de verre

Recyclage via un centre de transit.
Centre de stockage de classe 2 ou de classe 3 (avec avis de la DREAL).

Les déchets de platre

Recyclage éventuellement via un centre de transit.
Centre de stockage de classe 2 ou de classe 3 F (avec avis de la DREAL), en 'absence de solution de
recyclage.

Gestion des DEEE

Les éléments électriques et informatiques (références Nomenclature déchets : n° 16 02 13* ou 16.02.14)
sont tries en amont de la démolition et traités selon les directives du décret du 20/07/2005 et des
directives EU 2002/96/CE du 27/01/2003 et 2003/108/CE du 08/12/2003.

Les BSD correspondants sont a fournir au maitre d’ouvrage en fin d’opération.

Gestion des déchets inertes — second ceuvre

Les gravats inertes issus de la démolition du second ceuvre (briques de cloisonnements, ...) ou impropres
au recyclage sont dirigés vers un centre d’enfouissement technique de classe 3.

Recyclage des déchets inertes — gros ceuvre
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Les gravats inertes recyclables, issus de la démolition du gros ceuvre et des infrastructures (moellons,
parpaings, béton) seront :
— Broyés puis recyclés au moyen d’un concasseur a béton équipé d’'un overband pour le tri sélectif des
métaux.
= Compte tenu du manque d’espace sur le chantier, des nuisances sonores et des émissions de
poussieres, l'installation de recyclage ne sera pas installée sur le site.
*» Les matériaux seront dirigés vers une plateforme de recyclage de la région pour étre
revalorisés.

Tracabilité

L’entreprise est tenue de fournir des bordereaux de suivi de déchet (BSD) afin de prouver la destination
des déchets générés.

Lors de la phase de préparation, un tableau récapitulatif des diverses filiéres envisagées pour le chantier
est élaboré et fournis pour approbation a la maitrise d’ceuvre.

Un état récapitulatif des expéditions de déchets au départ du chantier est établi et archivé dans un
tableau informatisé chaque semaine. Il est fourni au maitre d’ceuvre lors de la réunion de chantier
hebdomadaire, et servira de base a I'élaboration du DOE.

8C.3 TERRASSEMENTS

Ces prestations concernent les terrassements pour la réalisation des différentes plateformes des
batiments.

La préparation du terrain comprend globalement :

- L’aménagement des accés au chantier qui ne doivent géner ni la circulation, ni perturber I'accés
aux propriétés voisines.

- Limplantation des ouvrages et la fourniture des plans d'implantation, les sondages et repérages
et piquetage des réseaux existants, les études d’exécution y compris relevés topographiques
complémentaires.

- Plan de recollement en fin de chantier.

Les prix de ces prestations sont a incorporer dans les différents prix unitaires.

Avant tous travaux, I'entrepreneur appréciera sous sa seule responsabilité, la nécessité d’étayer et
protéger les ouvrages voisins de fouilles pendant toute la durée des travaux. En particulier, I'entrepreneur
devra procéder a la stabilisation des talus en phase chantier et a I'assainissement de différentes plates-
formes.

Les terres seront évacuées par I'entrepreneur a ses frais dans une décharge agréée.

Les prix de ces prestations sont a incorporer dans les différents prix unitaires.

NOTE : Des investigations seront a prévoir au droit des fondations existantes afin de définir
I'arase et assise des fondations

8C.3.1 Terrassement en déblais

Terrassements en pleine masse en terrain de toute nature y compris blocs bétons. Altitudes des
différentes plates-formes selon plan. Le talutage entre les différentes plates-formes et entre les plates-
formes et le terrain naturel ne devra pas excéder une pente de 2 pour 1, ce talutage devra présenter
toute garantie de stabilité.

Les terres seront évacuées par I'entrepreneur a ses frais dans une décharge agréée.

Position : emprise dallage, niveau -45 du fini.

emprise enrobé, niveau -55 du fini.
Terrassement pour aménagement extérieurs

8C.3.2 Fouilles en rigoles ou en trous
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L’entrepreneur devra tenir compte dans ses prix unitaires des sections réelles (fruits, etc.)

a — Fouilles pour fondations

Fouilles en rigoles ou en trous exécutées a partir de plate-forme définie précédemment pour la
réalisation des semelles filantes et des massifs isolés.

Elles sont réalisées a I'engin ou a la main en fonction des ouvrages concernés et des terrains y
compris toutes sujétions.

NOTA : dans son prix, I'entreprise devra compter la démolition des ouvrages en béton rencontrés
au droit des fouilles ainsi que I'’évacuation des déblais en décharge.

b — Pour canalisations et regards
Réalisation de fouilles en rigoles de profondeur variable pour canalisations et regards.

8C.3.3 Remblaiement

L’entreprise devra tous les remblaiements contre les ouvrages exécutés par compactages soigné
par couches de 0.20 m maxi avec matériaux d’apport 0/315. Ces remblaiements sont a prévoir au
droit des fouilles ou pour reprofilage.

8C.4 STRUCTURE BETON

Généralité :

L‘entrepreneur devra I'exécution compléte de 'ensemble des structures en BA permettant la réhabilitation

du batiment, ce qui comprend :

- DP’exécution des travaux proprement dits

- la réalisation dans les ouvrages béton armé de trous, trémies, feuillures, d’une maniére générale toutes
réservations permettant 1’exécution des travaux des autres lots.

8C.4.1 Etaiement et protection des ouvrages

Avant tous travaux, I'entrepreneur appréciera sous sa seule responsabilité, la nécessité d’étayer et
protéger les ouvrages voisins ou conservé pendant toute la durée des travaux.

Comprendre I'étaiement des structures existantes pour chaque zone de travaux (plancher, mur,
charpente...).

A prévoir dans les prix unitaires.

8C.4.2 Muret souténements

Réalisation de mur de souténement en béton armé
La prestation comprendra :

- la réalisation d’'une forme d’assise en béton C16/20 jusqu’a niveaux hors gel ; hors retrait
gonflement des argiles,
la fourniture et pose d’'un mur de souténement en béton armé, préfabriqué dimensionné
suivant dimensions et charges,

Position : suivant plan technique,
Mode d'estimation : ml, hauteur 105 cm.

8C.4.3 Enduit bitumineux

Réalisation d’un enduit bitumeux a deux couches croisées pour toutes les faces en contact avec les
terres y compris sur certaines parties enterrées.

Position : Face extérieure des murs enterrés
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Mode d'estimation : au m?

8C.4.4 Sommier BA

Réalisation de sommiers en béton dosé a 350 kg/m3 coulées en place. Finition au nu de I'existant.
Compris empochement et évacuation des gravats.

Armatures complémentaires HA.

Scellement dans I'existant.

Positionnement :suivant demande du charpentier, reprise de la structure du auvent sur murs existants
Mode d'estimation : a 'unité

8C.5 TRAVAUX DIVERS
8C.5.1 Création d’ouvertures

L’entrepreneur devra prévoir la démolition et I‘évacuation des murs porteurs de toutes natures.

Il devra prévoir I'étaiement des structures, la démolition par sciage sans sur-coupure, I'évacuation des
gravats en décharge.

A prévoir les renforts par poutre métallique, jambages béton, cadre béton si nécessaire. Réfection des
seuils a compter dans ce poste.

Compris scellement dans I'existant.

Mode d'estimation : & 'unité, suivant longueur.
Positionnement : suivant plan technique

8C.5.2 Modification d’ouvertures

L’entrepreneur devra prévoir 'agrandissement des ouvertures existante, compris :
- sciage des jambages,

- réfection jambages en béton armé.

- Reprise des linteaux par profilés métalliques

- Reprise des seuils

Positionnement : suivant plan technique
Mode d'estimation : unité.

8C.5.3 Remplissage murs agglo creux

Maconneries blocs d’agglomérés de ciment CPA et sable de riviere creux, normalités, « BIHR » ou
équivalent, de caractéristiques et de propriétés conformes aux normes de la classe de résistance B60
avec échancrure pour joints verticaux.

L’'ensemble des prestations comprenant notamment :

- Le garnissage des joints horizontaux sur toute la surface de pose, d’épaisseur maximale de 10
mm et le remplissage au refus des joints verticaux au mortier de pose dosé a 200 kg de ciment
CPA et 200 kg de chaux par m3 de sable.

- Le lissage soigné des joints au fer.

- Les raidisseurs et chalnages nécessaires en béton armeé, incorporés, coffrés par blocs spéciaux

- Scellement d’armature dans I'existant

- Remplissage des chainages et raidisseurs par un béton C25/30

- Lafacon de feuillure par emploi de blocs spéciaux, suivant nécessité.

- Les sujétions de coupes, chutes et tolérances de planéité.

- Une parfaite finition en tableau et retour ouvertures pour pose des menuiseries

- La pose d’huisseries métalliques, si besoin

Mise en ceuvre d’agglomérés creux de 0,20 — 0.15 — 0.10 d’épaisseur suivant nécessité avec
remplissage mortier des alvéoles.

Position : suivant plan, remplissage murs
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Mode d'estimation : au m?

8C.5.4 Percements

L’entrepreneur prévoit la réalisation des réservations suivant nécessiter et demande des différents lots
techniques,

La prestation comprend :

Tragage et percements dans les murs et dalles béton pour repérage des réservations
L’application des renfort par lamelle carbone ou autres moyens de renforcement suivant nécessité et

dimension

Le sciage et carottage par outils diamanté

L’évacuation des gravats en décharge
Position : dans les murs et dalles suivant plans des lots fluides .
Mode d'estimation : unité

8C.5.5 Bouchement anciennes pénétrations

Remplissage des trous dans les murs et dalles des anciennes réservations non conservées en béton.
Arase au nu de l'existant.

Positionnement : ensemble du projet
Mode d'estimation : ensemble

8§C.6 RESEAUX

Généralités

Réseaux EU, EV, EP, ELEC et AEP pris en charge par le présent lot jusqu’au raccordement sur les
regards extérieurs.

Il est rappelé a I'entrepreneur qu’avant remblaiement et surtout avant exécution des dallages, il doit
procéder aux essais des réseaux.

Le tracé des canalisations est schématisé sur le plan, il devra impérativement faire confirmer les
réservations par le plombier avant réalisation.

8C.6.1 Fouilles en tranchées pour canalisations

Il ne sera considéré qu’une nature de déblai, quelles que soient les difficultés d’extraction, de profondeur
des fouilles de la nature du terrain y compris sable, gravier, etc. sauf roche compacte. Les terrassements
dans chaussée existante ne se feront qu’aprés découpage soigné du revétement de surface.

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente réguliére et d’aprés les points donnés
par les profils. Il devra également étre purgé des cailloux de fagcon a offrir une surface d’assise
absolument plane sans aucun point saillant ou les tuyaux pourraient se trouver a faux.

Tous les accés utiles aux propriétaires riverains seront maintenus en tout temps, par I'établissement de
passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages nécessaires qui seront exclusivement a la charge
de I'entrepreneur, lequel sera en outre tenu de satisfaire aux reglements de police.

L’entrepreneur sera responsable de tous éboulements qui pourront survenir de tous les dommages que
pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages, souterrains publics ou privés, canalisations de
toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie publique par le fait et a 'occasion des
travaux.

Il prendra d’autre part a sa charge toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et a
'évacuation des eaux susceptibles de géner la pose. Des pompages éventuels sont a incorporer dans
les prix unitaires quels que soient leur durée et les débits.

Aux traversées de chaussées existantes, I'entrepreneur procédera aux terrassements par phases
successives sans géner la circulation, les démarches d’autorisation de voirie seront faites par
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I'entrepreneur, tous les frais de signalisation qui lui seront demandés sont a sa charge. Raccordement
des réseaux existants a prévoir.

Position : suivant plan technique, fouilles pour réseau EU, EP, AEP, Elec
Mode d'estimation : au m3

8C.6.2 Réseaux enterrées

Les différentes canalisations enterrées seront posées en tranchées de facon traditionnelle

a) Canalisations pour EP et EU

Les différentes canalisations enterrées seront posées en tranchée, de facon traditionnelle, dans lit de sable,
avec pente de 0,005 a 0,02 ml, par ml, suivant la nature de I'effluent évacué.

La prestation comprendra notamment :

.la fourniture et la pose des tuyaux et piéces de joints et de raccords de diametre approprié nécessaires
(coudes, tés, culottes, bouchons, réductions, ...) avec pente constante et réguliere,

..la fagon des joints et le réglage de la canalisation,

..les blocages en bétons nécessaires,

..toutes sujétions de pose : coupes, percements, raccords, étanchéité sur regard, arasement des tuyaux dans
les regards, respect des pentes, des angles minimum, etc ...

..les culottes en attentes (femelle) a +20 cm du sol fini et protection par scotch en phase chantier

..et toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages

Canalisations pour eaux usées, vannes et pluviales, en PVC rigide, CR8 Classe 34, a emboiture moulée les
pieces de raccords également en PVC, joints toriques étanches garantissant une parfaite étanchéité.

Toutes les attentes au sol, seront réalisées avec des pieces compatibles aux réseaux sanitaires, a faire
approuver par le plombier.

Les canalisations en attentes recevront un bouchon PVC (y compris en extrémités enterrées), solidement mis
en place dés leur implantation et vérifié pendant les travaux pour éviter toute obstruction accidentelle jusqu'au
branchement des appareils par le plombier.

..Les diamétres des eaux pluviales seront calculés selon les surfaces de toitures et de voiries desservies pour
les eaux pluviales, avec un calcul pour au minimum 0,05 litre/sec/m?2.

..Les diamétres seront calculés pour des canalisations remplies au 7/10e

..Les pentes des EP seront de 1 a exceptionnellement 0.5% minimum.

..Les diamétres seront choisis en fonction de la pente et du débit et du respect de I'auto-curage.

Les diameétres pour les eaux Vannes et usées seront calculés en prenant pour base au minimum
Baignoires: 1,50 I/s Douches: 0,50 I/s Lavabos: 0,75 I/s
WC: 1,50 l/s  Siphon de sol: 0,50 I/s Evier: 0,75 I/s
..L'entreprise appliquera pour chaque trongon un coefficient de simultanéité Débit total X 1/Racine carrée (nb
appareil-1) qui donnera le débit instantané.
..Les diamétres seront calculés pour des tuyaux a moitié pleins avec ce débit instantané, compte tenu de
l'autocurage nécessaire des canalisations.
..les diameétres seront au minimum de DN100 pour les réseaux intérieurs,
..Les diamétres seront calculés pour des canalisations remplies a 50%
..Les pentes des eaux usées et vannes seront de 2 a exceptionnellement1% minimum selon les possibilités de
raccordements.
..Les diamétres seront choisis en fonction de la pente et du débit et du respect de I'auto-curage.
L’ensemble des réseaux seront raccordés sur les pots de branchement des concessionnaires.

PVC. Min. @ 125 sous dallage. Dimensions selon plan. Raccordement sur les réseaux existants.

Position : suivant plans
Mode d'estimation : au ml
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b) Fourreaux pour réseaux fluides

Réalisation d'un réseau de gaines en attente, conformément aux plans, aux demandes des corps d’états
techniques et des différents concessionnaires.

La prestation comprendra :

..la fourniture et la pose des fourreaux en tubes PVC annelés, intérieur lisse, thermo-formable, ou PVC rigide
gris avec coudes préfabriqués emboités selon les réseaux,

..diametre selon plans techniques

..tous les fourreaux seront livrés aiguillé d'un fil nylon ou métallique, pour le tirage des cables,

..utilisation de couleur des fourreaux normalisée en fonction du type de fluide transporté,

..les fourreaux seront collés et ne devront pas présenter de courbes accentuées, rayon environ 6,00 ml, coudes
90° ou 45° interdits.

...Cette prestation comprend les traversées de murs, de longrines et le calfeutrement autour des fourreaux.

La prestation comprendra

..le blocage par massifs béton des coudes et des points singuliers
..et toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages.

..y compris passage sous dalle en, selon indications.

..prévoir toutes les pénétrations suivant nécessité

Nombre de fourreaux et type selon détail du DPGF

Réseau courants faibles :
..fourreaux dn42/45 PVC vert,

Réseau éclairage (selon indication électricien)
..fourreaux dn63 PVC,
.. céble nu cuivre pour liaison entre candélabres, posé en pleine fouille.

Réseau Alimentation Electrique:

..fouille + lit de sable,

..fourreaux dn 90

Réseau Alimentation AEP:

..fouille + lit de sable,

..fourreaux dn 90 TPC bleu

..compris toutes sujétions de pénétrations dans les batiments étanchées selon indications et raccordement

Position : suivant plans
Mode d'estimation : au ml

¢) Bouchement ancien réseau

Bouchon PVC rigide, série assainissement, diamétres correspondants au plan d’assainissement,
emboitement par collage et toutes sujétions, les pieces de raccord seront également en PVC.

8C.6.3 Saignée dallage terre-plein

Comprendre la démolition et réfection des dallages existants au droit des fouilles, comprenant :

- Le piquage, découpage et purge du dallage

- Scellement dans I'existant

- Réfection du dallage identique a I'existant compris reprise de la forme aprés mise en ceuvre des
réseaux.

Mode d'estimation : ml.
Positionnement : dallage existant pour passage des réseaux.

8C.6.4 Caniveaux

Fourniture et mise en ceuvre de caniveau préfabriqué.
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Eléments goujonnés entre eux et étanches avec joint souple.

Grilles en acier galvanisé, résistance selon position, aréte de caniveaux avec profil de protection en acier
traité.

Boulonnage des grilles.

Réalisation du caniveau compris béton de propreté et blocage.

Conforme aux normes PMR

Compris toutes fouilles et remblais.

Toutes sujétions de pentes, profils obturés en extrémités, raccordement étanche sur réseaux.

Mode d’estimation : au ml
Positionnement : devant les portes fagade principales, bas escalier au niveau du soutenement, Suivant
plan technique.

8C.6.5 Regards

Mise en ceuvre de regards EP et EU. De ces regards sortiront une attente pour raccordement des descentes
dues par le lot gros ceuvre.

..la fouille en trou de profondeur & la demande, dans terrain en place, compris toutes sujétions d'étaiement et de
blindage, et d'épuisements éventuels, la sujétion d'exécution en dallage.

..I'évacuation des terres,

.I'exécution des ouvrages compris les sujétions de raccordement des tuyaux, réalisé de facon a permettre
I'adhérence aux parois, conformément a la nature des matériaux qui les constituent,

..le remblaiement en tout-venant de riviere autour de l'ouvrage,

..les raccords de dallages éventuels nécessaires.

..le compactage des remblais autour des ouvrages devra permettre d’atteindre les performances de sol décrites
dans le chapitre remblais du présent descriptif et dans celui du dallage, sans risque de tassements ;

..toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages.

Regards de section carrée 50x50, de hauteur variable, suivant position :

..en éléments préfabriqués de béton moulé et constitués d'un radier en béton de gravillons et ciment CLK, de
0,12 ml d'épaisseur minimum sur lequel sera réalisée la cunette pentée, ce radier reposant sur un béton de
propreté de 0,05 ml d'épaisseur, des parois d'une épaisseur de 0,06 & 0,10 ml,

..pour les regards siphonnés, le regard comprendra une languette de séparation des chambres siphonnées,

..Le fond du regard sera réalisé avec un demi-tuyau penté en prolongement du tuyau d'évacuation, dans le
méme diametre, sans interruption du fil d'eau, tous les tuyaux se jetant dans le regard seront positionnés au
dessus de ce demi tuyau, le restant du fond du regard sera penté en V vers ce demi-tuyau. Les angles seront
tous arrondis. Les canalisations qui se jettent dans le regard devront étre arasées au niveau des parois
intérieures du regard.

..tampons de couverture, carrés, hydrauliqgue étanche en fonte, reposant sur cadre scellé dans le couronnement
a bain fluant de mortier, sans porte-a-faux,

..tampon de classe B125, C250, D400 selon position

..tampon de fermeture (classe 250) pour mise en ceuvre de carrelage

Prévoir les raccordements sur les collecteurs.
Mode d'estimation : a 'unité suivant dimensions.

Positionnement :
..regards intérieurs et extérieurs sur réseaux eaux vannes, usées et pluviales, AEP.

8C.6.6 Chambres de tirages

Réalisations de chambres de tirages,

La prestation comprendra:

..fond de regard perméable.

..regard 50x50x60h en béton.

..une trappe de couverture en fonte ductile et reposant sur les piédroits par l'intermédiaire d'un cadre scellé en
corniére, B125, C250 ou D400 selon la position sous chaussée.

..les sujétions de pénétrations et d’étanchéité des fourreaux.
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De dimensions selon plans et DPGF

Mode d'estimation : & l'unité
Positionnement : chambre de tirage pour réseau courant fort ou faible, chambre de tirage pour candélabre.

8C.6.7 Raccordement sur existant

L’entrepreneur prévoit les raccordements sur les collecteurs existant, comprenant les terrassements en déblais
et remblais, les démolitions ou percements.
Blocage au mortier des réseaux.

Mode d’estimation : ensemble
Positionnement : pour raccordement sur réseau principal

8C.7 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

8C.7.1 Enrobe

Exécution du fond de forme

Aprés exécution de la plateforme définie ci avant et des terrassements, I'entrepreneur effectue le réglage et le
compactage du fond de forme.

Dans le cas de déblais, le sol aura sur une épaisseur de 0.15 m, une densité séche égale au minimum a 95 %
de la densité séche maximale obtenue a I'optimum PROCTOR modifié.

Le réglage du fond de forme est effectué avec une tolérance de 3 cm, et réalisé de telle sorte que I'écoulement
des eaux de ruissellement soit assuré en permanence.

Cette tolérance ne pouvant provenir que d’irrégularités de dressement, aucune surface ne devra étre dans son
ensemble a une moyenne inférieure ou supérieure a la cote donnée sur les plans.

La mise en place de la couche d’isolement

La fourniture et la mise en ceuvre d’une couche d’isolement sur le fond de forme compacté et nivelé, constituée
par un géotextile anti-contaminant, 150g/m2, non tissé.

Couche de forme

La fourniture des granulats et la mise en ceuvre d’'une couche de forme de 0.50 m d’épaisseur en matériaux
D2/D3 compactées.

Compactage par assises de 0.20 m environ de telle sorte que I'on obtienne une densité égale a 90 % de celle
obtenue pour la teneur en eau optimum a I'essai PROCTOR modifié. Cette densité devra étre obtenue en tous
points.

Le compactage sera effectué avec un cylindre vibrant.

La tolérance en altitude sera de deux centimétres.

La surface de fondation ne devra pas présenter d’irrégularités ou de flaches supérieures a 20 mm sous une
regle de 5.00 m faute de quoi elle devra étre corrigée par des reprises et des rechargements appropriés aux
frais de I'entrepreneur.

Pendant I'exécution de la fondation, I'entrepreneur sera responsable de la conservation des regards,
canalisations et ouvrages de toutes natures, il assurera a ses frais les remises en état et le remplacement des
éléments détériorés.

Enrobés
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La prestation comprendra:

..Une couche de surface d’enrobé dense, noir, épaisseur 5 cm minimum, de type béton bitumineux pour
chaussée souple (BBCS ou BBS) de granularité 0/10

..y compris couches d’accrochages en bitume liquide a chaud, joints périphériques et poussiers nécessaires a
la bonne adhérence des différentes surfaces, de minimum 1,5 kg/m2.

Mode d'estimation : au m2

Positionnement : en périphérie des ouvrages extérieur créés (voir plan technique), reprise enrobé pour
alimentation électrique candélabre.

8C.7.2 Dallage béton lisse

Exécution du fond de forme

Aprés exécution de la plateforme définie ci avant et des terrassements, I'entrepreneur effectue le réglage et le
compactage du fond de forme.

Dans le cas de déblais, le sol aura sur une épaisseur de 0.15 m, une densité séche égale au minimum a 95 %
de la densité séche maximale obtenue a I'optimum PROCTOR modifié.

Le réglage du fond de forme est effectué avec une tolérance de 3 cm, et réalisé de telle sorte que I'écoulement
des eaux de ruissellement soit assuré en permanence.

Cette tolérance ne pouvant provenir que d’irrégularités de dressement, aucune surface ne devra étre dans son
ensemble a une moyenne inférieure ou supérieure a la cote donnée sur les plans.

La mise en place de la couche d’isolement

La fourniture et la mise en ceuvre d’une couche d’isolement sur le fond de forme compacté et nivelé, constituée
par un géotextile anti-contaminant, 150g/m2, non tissé.

Couche de forme

La fourniture des granulats et la mise en ceuvre d’'une couche de forme de 0.30 m d’épaisseur en matériaux
D2/D3 compactées.

Compactage par assises de 0.20 m environ de telle sorte que I'on obtienne une densité égale a 90 % de celle
obtenue pour la teneur en eau optimum a I'essai PROCTOR modifié. Cette densité devra étre obtenue en tous
points.

Le compactage sera effectué avec un cylindre vibrant.
La tolérance en altitude sera de deux centimétres.

La surface de fondation ne devra pas présenter d’irrégularités ou de flaches supérieures a 20 mm sous une
regle de 5.00 m faute de quoi elle devra étre corrigée par des reprises et des rechargements appropriés aux
frais de I'entrepreneur.

Pendant I'exécution de la fondation, I'entrepreneur sera responsable de la conservation des regards,
canalisations et ouvrages de toutes natures, il assurera a ses frais les remises en état et le remplacement des
éléments détériorés.

Dallage en béton lissé

Réalisation du dallage de 15 cm d’épaisseur avec des joints de dilatations et de recoupement, selon un
calepinage a mettre au point avec I'architecte,
Mise en ceuvre avec des pentes suivant demandes architectes et profils de finition,

Coulage du dallage en béton de gravillons concassé,

- Béton dosé a 350 kg/m2, épaisseur 15 cm, béton armé de TS selon indication BET.

- Gravillons concassés de diamétre et de couleur a faire approuver par I'Architecte.

- Mise en ceuvre réguliére, soigneusement malaxée, en évitant toute ségrégation au moment du coulage,
- Sujétions de réserves selon indications,

AMBERT et BIGANZOLI ARCHITECTES- VENATECH —SINGLER — NANCY STRUCTURE




Réhabilitation HUBLOT LOT Gros ceuvre et VRD Dossier DCE

CROUS LORRAINE Page N°: 46

- Finition lissé.
Désolidarisation des batiments par joint mousse (a déposer aprés coulage).

Mode d'estimation : au m2
Positionnement : dallages en béton (voir plan technique).

8C.7.3 Bloc marche

Escalier a marches et contremarches avec blocs marche en béton de gravillons, dosé a 350kg/m3 de ciment,
arme.

Les hauteurs de marches, les girons seront conformes aux normes accessibilité et selon indication des plans.
Les girons devront respecter la regle de la relation de Blondel basée sur 'amplitude du pas moyen, soit 2h+g
compris entre 60 et 64cm.

La prestation comprendra au minimum :

- lafourniture et pose de bloc marche sur béton maigre, remplissage des joints.

- finition antidérapante, nez de marche contrasté.

- contre marche contrastée (1 et derniére).

- Bande d’éveil a la vigilance, design au choix de l'architecte

- Fourniture et pose de d’élément béton préfabriqué de 16 cm d’épaisseur de type kronimus ou
équivalent finition et teinte au choix de I'architecte. Fourniture d’échantillons suivant demande
de l'architecte

- Calage et jointoiement au mortier.

- Compris sujétion de découpe en angle.

Mode d'estimation : ml
Positionnement : suivant plan.

8C.7.4 Bande d’éveil colle

Fourniture et pose d'une bande d'appel de vigilance sous forme de bande de résine méthacrylate et granulats
de marbre a plots en reliefs et & bords biseautés, conforme a la norme NF P98-351.

- Elle sera antidérapante, non bloquante, antistatique et résistante au UV.

- Couleur blanc ou contrasté visuellement

- La bande d'éveil de vigilance sera positionnée a 50 cm du bord de I'escalier.

Sa mise en ceuvre se fera collée suivant avis technique, compris toute préparation des supports.

Largeur : 400 mm, Epaisseur : 7 mm dont 5 mm pour les plots

Compris découpe préalable des revétements existants et terrassements nécessaires.
Mode d'estimation : ml.
Positionnement :

- dela place de stationnement PMR jusqu’a I'entrée du batiment.
- del'entrée piétonne de la parcelle jusqu’a I'entrée du batiment. (option)

8C.7.5 Massifs pour éclairages

Massif de fondation :

.. terrassements nécessaires,

.. réalisation de dés en béton de gravillon classe de résistance B20, norme XP P18-305, Marque NF,

.. armature au minimum 25 kg/m3

.. surface du dés enterrée selon indications

.. toutes sujétions de scellements de platines,

.. sujétion d’encastrements de fourreaux en attente, pour pénétrations dans le fat des méats.

..dimensions exactes des dés selon la nature des pylénes d’éclairage, hauteur, poids, prise au vent et la nature
du sol,

..massifs en béton a calculer en fonction du mat effectivement installé.
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..fourreaux encastrés en remontée dans les fits des candélabres,
..remontée du cuivre nu posé en fond de tranchée dans les fits des candélabres,

Pour les mats :

..massifs en béton 60/60/80h

..surface permettant le scellement par I'électricien du candélabre, selon indication.
Compris platine de prescellement.

Mode d'estimation : a I'unité selon dimension selon plan de réseaux et d’électricité.
Positionnement : pour Encastrements des mats selon indication du lot Electricité

8C.7.6 Signalétique stationnement PMR

§C7.6.1 Signalétique verticale

Fourniture et mise en oeuvre de panneau métallique pré-laqué sur poteau en tube galvanisé
..normalisé pour parking Personnes & Mobilité Réduite

..compris massif de fondation.

..avec sigle symbolisant un fauteuil roulant de couleur,

..Dimensions, dessin, couleur selon normes.

Mode d'estimation : unité.
Positionnement : Sigles et panneaux PMR suivant plan architecte.

8C7.6.2 Signalétigue horizontale

Réalisation de la signalétique horizontale, pour matérialisation des places de stationnement, a l'aide d’une
peinture ou résine épaisse réfléchissante type signalisation routiére a faire agréer avant mise en oeuvre.
Classification AFNOR NT T 36-005 Famille 1 Classe 7B

La prestation comprendra au minimum :

..Toutes sujétions de préparation et nettoyage du support

..Le tracé des bandes et marquage normalisé PMR conforme plan architecte,

..La mise en ceuvre de la peinture ou résine selon recommandations fabricant,

..Le nettoyage apres application,

..Largeur des bandes 10cm pour les limites de parkings,

Mode d’estimation : unité
Positionnement : zones parking suivant plan architecte.

8C.8 PSE Hydrogommage facade principale extérieurs

8C.8.1 Echafaudages

Le matériel installé aura les caractéristiques suivantes:

- Charge d'exploitation de 200 DaN/m2 minimum (Classe 1)

- Les échafaudages de pied sont conformes :

- aux normes européennes EN 12811-1, EN 12811-2, EN 12811-3 concernant les spécifications
générales liées a ces matériels, aux matériaux et les essais,

- au décret N° 65.48 du 8 janvier 1965,

- aux Recommandations de la CRAM (Note technigue CRAMAM n° 18/1987) relative a I'utilisation des
échafaudages fixes : "Prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles”, le 'OPPBTP, de
I'INRS.

Le matériel installé aura, au minimum, les caractéristiques suivantes :

- les tubes en acier galvanisés sont en état neuf ou quasi-neuf, de section minimum 40/49,

- les tubes sont exempts de traces de rouille,

- les tubes sont rectilignes et ne présentent pas de déformations,
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La mise en ceuvre du matériel devra respecter les régles suivantes :

- il n'y aura pas de vides supérieurs a 20 cm entre I'échafaudage et le mur; dans le cas contraire, il faudra
mettre en place des protections par garde-corps,

- I'entrepreneur assurera le nettoyage du matériel avant dépose de I'échafaudage et des lieux apres
dépose de I'échafaudage,

Les prestations suivantes seront toujours comprises dans I'offre remise:

- le double transport aller et retour,

- le montage,

- la location et entretien pendant la durée des travaux,

- le démontage en fin de travaux,

- les remaniements nécessaires pour I'exécution des travaux et sujétions diverses,

- les plinthes,

- les semelles et patins en bois de 41 mm épaisseur minimum pour répartitions et calages sous pieds
d'échafaudages,

- les garde-corps, les échelles de service ; celles-ci étant montées dans le gabarit des échafaudages, la
circulation verticale se fera au moyen de trappes,

- les avancées nécessaires au droit des renfoncements divers, etc.

- les vérifications périodiques imposées par le décret du 8 janvier 1965

NOTE1 : aprés départ des entreprises, les échelles d’accés seront verrouillées et cadenassées.
NOTE 2 : un acces par nacelle sera envisagé

Position : fagade principale zone en béton
Mode d'estimation : au m2.

8C.8.2 Hydrogommage

Hydrogommage par projection d'eau et des micro-abrasifs a basse pression ( ou autre méthode adaptée selon
nature de la facade) pour éliminer les salissures, mousses et lichens.

Position : fagade principale zone en béton
Mode d'estimation : au m2.
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Le présent document a pour objet de guider I'entrepreneur dans I'établissement de son offre de prix et ne dispense pas celui-ci de la lecture
du CCTP et de tout travail de réflexion. La liste suivante est donc non limitative, I'entrepreneur ne pourra évoquer ultérieurement une
omission ou une mauvaise interprétation des pieces écrites, plans ou schémas pour éviter d'exécuter certains travaux. Les marques et types

de matériels sélectionnés seront obligatoirement précisés sur le présent document.

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Désignation U QBET QENT Prix unit. HT | Prix total HT Dont ADAP
Cc1 Installation de chantier
Cc.11 Base vie ens| 1,00
C.1.2 Installations ens| 1,00
C.13 Frais de chantier ens| 1,00
C.l4 Plan PAC ens| 1,00
C.15 Constat d'huissier et remise en état ens| 1,00
C.1.6 DICT ens| 1,00
[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE
C.2 Démolition
Démolition revétements extérieur compris éuipements | m2 | 100,00
Découpe revetement extérieur ml | 40,00
Purge - Curage-Déposes divers intérieures ens| 1,00
Démolition mur agglo m2| 70,87
[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE
C.3 Terrassements
C.3.1 Terrassements déblais m3| 50,00
C32 Fouille en rigoles m3| 15,00
C.3.3 Remblais m3| 50,00
[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE
C4 Structure béton
c4.1 Etaiement et protection des ouvrages ens| 1,00
C.4.2 Mur soutenement ml 8,00
C.43 Enduit bitumineux m2 | 24,00
C4.4 Sommier BA u 2,00
[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE
C5 Travaux divers
C5.1 Création d'ouverture u 2,00
C.5.2 Modification d'ouverture u 4,00
C53 Remplissage agglo creux m2 | 20,00
C54 Percements dn 200 u 2,00
Percements 300x500 u 4,00
Percements 400x500 u 2,00
Percements 700x400 u 2,00
Percements 1000x1000 u 1,00
C.55 Bouchement anciennes pénétrations ens 1,00
[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE
C.6 Réseaux
C.6.1 Fouilles ml | 105,33
Fouilles éclairage PMR ml 7,00
C.6.2 Réseaux diam 125 ml | 60,00
Réseaux diam 160 ml | 20,00
Fourreaux diam 90 alim ELEC ml 15,00
Fourreaux diam 63 alim ELEC éclairage PMR ml 7,00
CU nu 252 éclairage PMR ml 7,00
Fourreaux diam 90 alim AEP ml| 31,00
Bouchonnement ancien réseau ens| 1,00
C.6.3 Saignée dallage terre plein ml | 82,33
c.6.4 Caniveaux ml 6,00
C.6.5 Regard 50x50 u 1,00
Regard 50x50 a carreler u 3,00
C.6.6 Chambre de tirage 50x50 u 1,00
C.6.7 Raccordement sur I'existant ens| 1,00

[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE




C.7

Cc7.1
C.7.2
C.73
C74
C.75
C.7.6

(oX:}
cs.1l
Cc.8.2

C.74

Aménagements extérieurs
Enrobés m2 | 45,00
Dallage béton lissé m2| 58,00
Bloc marche escalier contrasté ml | 38,00
Bande d'éveil collée ml | 55,00
Massif candélabre u 1,00
Signalétigue PMR
Signalétique horizontale u 1,00
Signalétique verticale u 1,00

PSE1: Hydrogomage facade principale

Echaffaudage
Hydrogomage

PSE2: bande de guidage jusqu'a limite parcellaire

Bande d'éveil collée

[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE

MONTANT TOTAL HORS TAXE
T.V.A. (taux 20 %)

MONTANT T.T.C.

m2 [ 120,00
m? [ 120,00

[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE

m 75,00

[MONTANT SOUS TOTAL HORS TAXE

MONTANT TOTAL HORS TAXE BASE + PSEL
T.V.A. (taux 20 %)

MONTANT T.T.C.

MONTANT TOTAL HORS TAXE BASE + PSE2
T.V.A. (taux 20 %)

MONTANT T.T.C.

MONTANT TOTAL HORS TAXE BASE + PSEL+PSE2
T.V.A. (taux 20 %)

MONTANT T.T.C.




