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1.1 // Présentation
Le présent document a pour objet la description de I’'ensemble des travaux de couverture et de zinguerie de la salle de spectacle Le Hublot.

1.2 // Documents définissant les travaux

Le C.C.A.G. — NF P03-001 (décembre 2000)

Le présent lot ne peut ignorer les travaux des autres corps d’état et leurs incidences tant en technique qu’en problémes de coordination sur
ses propres travaux.

1.3 // Limite des prestations
Le présent lot doit I'intégralité des fournitures et travaux lui permettant de mener les travaux a bonne fin.
Sont compris dans les prestations dues par I'entreprise tous les travaux méme non décrits lui permettant d’atteindre les résultats voulus de
résistance, d’esthétique et de finition.
Elle ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et devra :
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y
sont attachées,
- avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de stockage et d’approvisionnement de matériaux, des
manceuvres d’engins mécaniques tant a I'intérieur qu’a I'extérieur des zones travaux, etc.
- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations,
- connaitre les dispositions en eau, en énergie électrique, etc.

1.4 // Travaux a la charge du présent lot
- les installations de chantier propre a I'entreprise, toutes spécifications du PGC
- la couverture
- 'étanchéité (terrasse)
- les chéneaux, gouttiéres, DEP, boite a eau, naissance et toutes piéces de zinguerie.
- les couvertines zinc
- les moyens d’accés (approvisionnement et évacuations matériels et matériaux)
- les essais et épreuves d’étanchéité
- tous travaux accessoires, nécessaires a la parfaite finition des prestations.
- vos protections collectives, ainsi que vos propres moyens d’accés a vos ouvrages

1.5 // Travaux n’incombant pas au présent lot
La rectification des supports, hors spécifications particuliéres, lorsque ceux-ci ne permettent pas de respecter les tolérances de mise en
ceuvre des ouvrages. Rectification des supports a la charge du lot 01.

1.6 // Phasage des travaux
La réalisation du projet se décompose en 1 tranche de travaux.

1.7 // Options - variantes

Options : néant

Variantes : les entreprises doivent répondre obligatoirement sur le dossier tel que présenté sans possibilité de modifications. Elles peuvent
toutefois proposer des variantes clairement explicitées (type, marque, fournisseurs) et clairement séparées de I'offre de base obligatoire.

1.8 // Marques citées
Dans ce document sont citées des marques de produits pour situer le niveau de prestations demandées. L’entrepreneur a toute latitude pour
remplacer les produits cités par des produits techniqguement et esthétiquement équivalents d’autres fabricants.
Sous les seules réserves :
- que les produits mis en place respectent I'ensemble des contraintes définies ; esthétique, finition, performances acoustiques,
ainsi que les critéres DTU et avis technique ou a défaut les critéres d’assurance suscités.

1.9 // Documents a fournir par les entreprises
* Avec leur offre :
- La nomenclature, caractéristiques et documentations des produits proposés

* Pendant la période de préparation I'entreprise doit remettre au Maitre d'CEuvre :

- Les avis techniques

- Les fiches techniques et PV des produits,

- L’ensemble des schémas de détails,

- Les plans de montage et de chantier

- Tous plans et documents en demande par le bureau de contréle.

* En fin de chantier :

- Les plans actualisés,

- Les procés-verbaux de classification,

- Les notices d’entretien quand elles sont éditées par le fournisseur,

- Les certificats de garantie,

- Elle remettra également ses documents d’intervention ultérieure au coordonnateur de sécurité.
A défaut de remise de ces documents, le décompte définitif ne pourra étre soldé.
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1.10 // Hygiéne et sécurité

Le chantier est soumis a la loi N° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d’application N° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a
I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, ces dispositions modifiant
toutes lois et décrets antérieurs ainsi que les dispositions du Code du Travail (juin 1992).

Il est également soumis aux dispositions générales extraites du PGCSPS définissant I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques
découlant de I'interférence des activités des différents intervenants. Elle prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité du chantier.

1.11 // Nettoyage et entretien

L’entrepreneur devra le nettoyage de son chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Il devra exécuter a ses frais, tous les
travaux pour I'entretien et la réparation qui serait jugés nécessaires avant réception des travaux.

Dans tous les cas, I'entrepreneur procédera au nettoyage final des ouvrages de son chantier et maintiendra ceux-ci en bon état jusqu’a la
date de réception des travaux.

Il prendra a sa charge les frais nécessaires pour les raccords ou la mise en état des ouvrages des autres corps d’état et qui pourraient lui étre
imputés du fait de son intervention, étant entendu que la durée de ces travaux ne pourra pas en modifier la date de réception.

2.2 // Prescriptions techniques générales étanchéité
2.2.1 - Normes
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises
dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :
- Le reglement sanitaire
- Les cahiers des charges D.T.U., les regles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes modificatives, additifs
ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.
- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B.
- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés.
- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne font
pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

2.2.2 - Réglementation

Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément a tous reglements, normes et DTU en vigueur.

En cas de modification ou de changement des textes en cours des travaux, les nouvelles normes seront appliquées apres avis du Maitre
d’Oeuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci avant, et a défaut de documents techniques précisant les
conditions, regles et prescriptions d’exécution, I'entrepreneur devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les
conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent lot ou a défaut suivant les conditions, régles et prescriptions
énoncées par le fabricant.

2.2.3 - Isolant pour étanchéité

L’ensemble des isolants utilisés seront certifiés ACERMI.

Le stockage des panneaux isolants sur le chantier doit étre a I'abri des intempéries.

La mise en oeuvre doit se faire sur des surfaces propres et séches, mise en oeuvre interdite par temps de pluie ou lorsque le support est a
une température inférieure a + 2 ° C, la pose s’effectuant immédiatement apres le collage du pare vapeurs.

2.2.4 — Ouvrages particuliers

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les ouvrages particuliers pour parfaire I'étanchéité et comprendra dans son offre de prix
tous les ouvrages particuliers : relevé, relief, joint de dilatation, pontage du support, descente EP, acrotére, traversée de toiture, etc.
L’entrepreneur prendra tous les contacts nécessaires avec les entreprises de chauffage et de plomberie pour les sorties hors toiture.

2.2.5 — Réception des supports
Avant pose de I'étanchéité, il sera procédé a la réception de I'état des supports en présence du Maitre d’oeuvre :
_ des entrepreneurs des lots charpente et étanchéité pour les toitures en bacs acier

2.2.6 — Etanchéité étude de chantier
L’entrepreneur du présent lot fournira avant tout commencement des travaux au Maitre de I'Ouvrage un dossier d’étude complet
comportant les plans de détails d’exécution de chantier :

_ des parties courantes et leurs relevés

_ des jonctions avec les descentes d’eaux pluviales, ventilations de chutes, et sortie de toiture de toutes natures

2.2.7 - Essais d’étanchéité

Les épreuves d’étanchéité seront réalisées conformément aux prescriptions du paragraphe 8 du DTU 43.3, et seront sanctionnées par un
procés-verbal.

Ces épreuves sont a la charge du présent lot.

2.2.8 — Niveaux des toitures
Les niveaux des toitures sont indiqués sur la coupe de principe de la couverture et doivent respecter les pentes existantes.

2.2.9 - Exigence thermique
Le projet aura I'exigence performentielle RT2012.

Sarl ambert & biganzoli // Architectes D.P.L.G.

IN



CROUS de Lorraine Lot 02 // Couverture - Zinguerie
Réhabilitation de la salle de spectacle Le Hublot Phase PRO

2.2.10 - Devoirs de résultat
Le présent titulaire mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour attendre le résultat souhaité et décrit au présent document.

Un diagnostic amiante et plomb a été réalisé par QualiConsult. Il n’a pas été repéré de plombs et d’amiante dans le batiment.

3.0 // Plans d’exécution et échafaudage

Les EXE sont a la charge de I'entreprise.

L’échafaudage pour accéder aux couvertures est a la charge du présent lot.
Cet échafaudage ne servira pas aux autres lots.

3.1 // Structure métallique de I'auvent

3.1.1 Généralités

La structure primaire du balcon existant sera réutilisée pour servir de structure au nouvel auvent métallique. Les poutrelles métalliques
seront reprises, et seront fixées de la méme fagon qu’actuellement : par des équerres métalliques scellées a la magonnerie.

Les renforts métalliques seront réalisés a I'aide de profilés de section appropriées laminés marchands ou PRS.

Les profilés seront protégés par couche de peinture antirouille d’épaisseur 20 a 40 microns (teinte au choix de I'architecte).

Compris tous calages et fixations dans les sommiers, compris empochement et remplissage en périphérie du fer jusqu’au nu existant.
Finition peinture antirouille teinte au choix de I'architecte.

3.1.2 Modification de I’'ancien balcon métallique en auvent
La modification de I'ancien balcon métallique en auvent comprendra :
- Les échafaudages, étaiement et sécurité en toiture
- La purge des éléments de I’ancien balcon non réutilisés, garde-corps, platelage métalliques...
- Conservation de la structure primaire du balcon (poutrelles en « i », équerres de fixation a la magonnerie et traverses horizontales)
- Le nettoyage, traitement et renfort ponctuel des poutres métalliques corrodés et conservées
- La structure conservée sera déposée et reposée a une nouvelle hauteur
- La fourniture et pose d‘un systéme pannes — arbalétrier sur la structure existante de I'ancien balcon avec une pente de 7 %
minimum permettant la pose d’une volige bois pour couverture zinc
- Auvent en saillie de la fagade de 1,4 m, largeur 2,6 m
- Tous calages et fixation sur la structure métallique existante et 2 sommiers en partie haute réalisés par le lot 01 GO / VRD
- Toutes sujétions pour parfaite réalisation de la structure de I'auvent

Localisation : Auvent — suivant plans architectes

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Ens. Auvent 1

3.2 // Travaux de couverture métallique zinc

3.2.1 Volige sous couverture zinc

Fourniture, pose et fixation d’une volige en panneaux de particules certifié CTB-H d’épaisseur supérieure ou égale a 18 mm.
Pose en minimum sur 3 appuis, a joints décalés.

Fixation sur solives en bois par pointes ou vis.

Localisation : Auvent métallique - suivant plan architecte

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT

m? 11

3.2.2 Couverture zinc a joint debout

Fourniture et pose d’une couverture zinc a joints debout comprenant :
- Fixation sur volige bois
- Découpes et pliages nécessaires pour parfaite étanchéité et raccords
- Toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition

Localisation : Auvent métallique - suivant plan architecte

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT

m? 11
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3.2.3 Chéneau encastré zinc
Fourniture et pose d’un chéneau encastré en zinc comprenant :

Pose sur fond de chéneau en planches bois, avec fixation sur tasseaux a la structure métallique
Chéneau de section 18 x 22 cm

Coupes réglables et pentes

Bandes de recouvrement

Joints de dilatation et soudures

Naissance droite, rectangulaire

Compris étanchéité et recouvrements nécessaires

Localisation : Auvent métallique - suivant plan architecte

u.

ml

Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT

2,4

3.2.4 Trop plein
Fourniture et pose de tuyaux de descentes EP en zinc 63/100, fixé sur la structure de I'auvent, comprenant :

Le raccordement au chéneau zinc
Dimensions pour satisfaire au DTU
Longueur suffisante pour dépasser de 10 cm, avec découpe en biseau

Localisation : Toiture de I'auvent — suivant plan architectes

u.

U.

Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT

2

3.3 // Ouvrages de couverture

3.3.1 Bavettes
Fourniture et pose de bavettes en zinc, comprenant :

Dépose des bavettes actuelles au pieds des menuiseries, sur les deux c6tés de I'auvent

Dépose de la bavette actuelle sur le relevé d’acrotere

Mise en forme et découpe de feuille de zinc pour coiffer I’habillage zinc, et protection des pieds des menuiseries
Mise en forme et découpe de feuille de zinc pour coiffer I'acrotere existant

Systéme de fixation de la bavette

Retombées de 7 cm de chaque c6té de 'arase, avec goutte d’eau

Recouvrement par éclisses de largeur 200 mm

Pieces spécifiques soudées

Coloris au choix de I'architecte

Fourniture et pose de couvertines zinc de mémes caractéristiques sur le pourtour des poutrelles métalliques de I'auvent

Localisation : Relevé d’acrotére entre la toiture végétalisée et I'auvent — suivant plan architecte

u.

ml

Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT

8

3.3.2 Habillage zinc
Fourniture et pose d’un bardage zinc a joint debout comprenant :

Ossature primaire verticale constituée de chevrons en bois traité fongicide et insecticide fixé sur des équerres de réglage,
chevillées sur la structure béton, d’épaisseur minimal, permettant d’assurer une lame d’air de 20 mm entre le bardage et la
structure béton

Fixation sur structure béton

Solin et bavette en partie basse pour permettre I'évacuation des eaux sur la toiture zinc de I'auvent. ATTENTION : le solin doit
assurer I'étanchéité malgré le joint de dilatation entre les deux batiments.

Lame d’air de 20 mm minimum

Volige en panneaux de particule certifié CTB-H d’épaisseur supérieure ou égale a 18 mm. Pose au minimum sur 3 appuis, a joints
décalés. Fixation sur chevrons par des points ou des vis.

Habillage zinc a joint debout

Compris angle d’habillage en zinc, a I'alignement de la magonnerie

Localisation : Bardage zinc sur les trois fagades autour de la toiture de I'auvent — suivant plan architecte

u.

MZ

Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT

8

3.4 // Habillage de la sous-face de I'auvent

Fourniture et pose de panneaux de bois en sous-face de I'auvent comprenant :
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Ossature : tasseaux bois fixés sur la structure métallique de I'auvent

Panneaux de bois massif en chéne, de 2 cm d’épaisseur minimum, vernis — dimensions 240 x 100 cm

Fixation des panneaux bois par vis inox a téte creuse sur les tasseaux bois

Compris réservations pour éclairage reglementaire des cheminements extérieurs PMR (luminaires et cheminements au lot
électricité)

Compris toute sujétions de mise en ceuvre et finition

Localisation : Sous-face de I'auvent - suivant plan architecte

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
M? 4
TOTAL OFFRE DE BASE
Prix Total HT TVA Prix Total TTC
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Décomposition des prix global et forfaitaire

3.1.2 Modification de I’ancien balcon métallique en auvent

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Ens. Auvent 1
Dont ADAP 1

3.2 // Travaux de couverture métallique zinc
3.2.1 Volige sous couverture zinc

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
m? 11
Dont ADAP 11

3.2.2 Couverture zinc a joint debout

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
M? 11
Dont ADAP 11

3.2.3 Chéneau encastré zinc

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Ml 2,4
Dont ADAP 2,4

3.2.4 Trop plein

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
u. 2
Dont ADAP 2

3.3 // Ouvrages de couverture
3.3.1 Bavettes

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
mi 8
Dont ADAP 8

3.3.2 Habillage zinc

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
m? 8
Dont ADAP 8

3.4 // Habillage de la sous-face de I'auvent

u. Quantité | Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Mm? 4
TOTAL OFFRE DE BASE
Prix Total HT TVA Prix Total TTC
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