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PREAMBULE - DEFINITIONS

Pouvoir adjudicateur : Cité de Uarchitecture et du patrimoine - 1, place du Trocadéro et du 11
novembre 75116 PARIS

Etablissement public & caractére industriel et commercial placé sous la tutelle du ministere de
la Culture, la Cité de larchitecture et du patrimoine constitue un équipement culturel
polyvalent destiné a un large public intéressé par lUarchitecture, le patrimoine et U'espace de la

ville.

Au sens du présent document :

Le « pouvoir adjudicateur » désigne la personne qui conclut le marché avec le titulaire,
soit en Uespéece la Cité de lUarchitecture et du patrimoine désigné ci-apres « la Cité »
ou « pouvoir adjudicateur » ;

Le «titulaire » et ou « lattributaire » désigne Uopérateur économique qui conclut le
marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement d’opérateurs
économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté, le cas échéant, par
son mandataire ;

La « notification » est l'action consistant a porter une information ou une décision a la
connaissance de lune des parties contractantes par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date de sa réception.
Cette date, qui peut étre mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date
de notification.

Le présent marché est soumis aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives
Générales des marchés publics de fournitures courantes et de service (CCAG-FCS), approuvé
par arrété du 30 mars 2021, en vigueur a sa date d’engagement. Toutefois, si un nouveau CCAG-
FCS entrait en vigueur pendant la période d'exécution du présent marché, il serait alors
applicable a partir de son entrée en vigueur.

CCP
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ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la fabrication et a la livraison d’'une maquette destinée a entrer
dans les collections du musée des Monuments francais de la Cité de larchitecture & du
patrimoine, et a étre exposée au sein des espaces permanents de la galerie d'architecture
moderne et contemporaine.

Le sujet représenté est : l'église Saint-Jean-de-Montmartre d’Anatole de Baudot (ci-apres
nommé « projet de référence »). Sa réalisation est cadrée par un dossier de consultation (ci-
aprés nommé « dossier technique ») issu d'une étude de conception déja réalisée (cf. annexe
1). Les prestations attendues sont les tests préalables a la fabrication, la réalisation de la
maquette et sa livraison dans les réserves de la Cité (ladresse sera définie lors de l'exécution
du marché).

Le projet de maquette de lceuvre de référence s'inscrit dans le cadre de la politique
d’acquisition de la galerie d'architecture moderne et contemporaine. Cet objet sera inscrit a
Uinventaire réglementaire des collections du musée. Sa réalisation sera placée sous le controle
de plusieurs responsables, selon une organisation regroupant des intervenants internes et
externes.

Les prestations attendues par la Cité de larchitecture et du patrimoine sont détaillées a
larticle 2 du présent cahier des clauses particulieres (CCP).

1.2 Allotissement du marcheé
Sans objet.

1.3 Les parties contractantes
Les parties contractantes sont :

Cite de larchitecture et du patrimoine, Etablissement public a caractere industriel et
commercial, dont le siege social est situé au 1 place du Trocadéro, 75116 Paris, représentée
par Monsieur Julien BARGETON, en qualité de président.

Et, le titulaire dont l'acte d’engagement a été accepté par la Cité de larchitecture et du
patrimoine et désigné par le présent cahier des clauses particuliéres par le terme « Titulaire ».

1.4 Forme du marché

Le présent marché est un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, en vertu
des articles R.2122-1a R.2122-11 du Code de la commande publique du Code de la commande
publique.

1.5 Durée du marché

Le marché se décompose en trois phases :

- Phase n°1: Méthodologie de la fabrication et échantillonnages ;
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- Phase n°2: Fabrication de la maquette et réception de la maquette au sein de l'atelier

- Phase n°3 : Fabrication d’une caisse, transport et livraison sur site, réception finale.

1.6 Clause d’insertion sociale
Sans objet.

1.7 Clause environnementale
Sans objet.

1.8 Variantes
Une variante obligatoire est imposée par lacheteur. Les soumissionnaires devront proposer :

eme |

- Une offre de base : chiffrage de la maquette a échelle 1/66™™;

- Une offre variante : chiffrage de la maquette a échelle 1/50°™.

1.9 Tranches
Sans objet.

1.10 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Sans objet

1.11 Options au sens du droit communautaire - Prestations similaires
La Cité de larchitecture et du patrimoine se réserve la possibilité de passer un marché sans

publicité ni mise en concurrence préalable, dans les situations décrites a larticle R2122-4 du
Code de la Commande publique, pour la réalisation de prestations similaires.
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ARTICLE 2 - PRESTATIONS ATTENDUES ET A REALISER

2.1 Présentation des maquettes

Un dossier technique détaille les caractéristiques de la maquette (cf. annexe 1).

2.1.1 Dimensions

La maquette devra respecter les dimensions indiquées dans le « dossier technique » (cf.
annexe 1).

2.1.2 Matériaux / durabilité (cf. annexe 1)

Les matériaux requerront une attention particuliere, afin de permettre une bonne lecture du
projet de référence.

La maquette n’est pas destinée a étre touchée ou manipulée par les visiteurs, mais pourra
faire Uobjet de préts dans le cadre de manifestations culturelles (expositions, etc.). Les
matériaux employés pour sa conception devront étre durables et stables dans le temps.

2.1.3 Finitions [cf. annexe 1]

La production de cette maquette s’inscrit dans une démarche scientifique et archéologique,
dans le respect du projet de référence.

La qualité de l'exécution, le degré de finition et le niveau de détail sont élevés. La maquette
doit étre qualitative, tant dans ses matériaux que dans ses finitions, fidéles aux préconisations
définies par le « dossier technique » et aux validations issues de la phase 1 et des ajustements
validés au cours de la phase 2.

2.2 Prestations et conditions d’exécution

2.2.1 Phasage du projet

Le marché se décompose en 3 phases :
- Phase n°1 : Méthodologie de la fabrication et échantillonnages ;
- Phase n°2 : Fabrication de la maquette et réception de la maquette au sein de Uatelier,

- Phase n°3 : fabrication d'une caisse, transport et livraison sur site, réception finale.

2.3 Phase 1 : Méthodologie de la fabrication et échantillonnages de la maquette

La phase 1 de la mission reléve de l'expertise du titulaire. Elle correspond a la définition de la
méthodologie de fabrication tant dans ses aspects techniques que dans son processus de
fabrication. Cette expertise devra permettre de définir U'objet de la phase 2.

Cette phase de définition prévoit également la production d’échantillons en vue
d’expérimenter et choisir différentes solutions techniques, des rendus de surface, de couleur,
des matériaux. Tout autre test utile a la conception pourra aussi étre réalisé, sur proposition
du titulaire et apres validation des représentants de la Cité.
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Afin de répondre le plus fidelement a la demande, une bonne connaissance du projet de
référence et du dossier technique est nécessaire. De méme, un échange régulier avec les
représentants de la Cité est fortement conseillé. Chaque phase sera précédée et suivie d'une
étape de validation réguliere par les représentants de la Cité.

Cette premiére phase aura lieu au sein de Uatelier du titulaire. Des déplacements ne sont pas
a envisager pour le titulaire. Seuls les représentants de la Cité pourront étre amenés a se
rendre a l'atelier, si U'envoi d"échantillons par voie postale n’est pas concluant pour la prise de
décision.

En fin de phase 1, le titulaire fournira un mémoire détaillant les modalités de fabrication de la
maquette, les matériaux et techniques utilisés, et un planning conforme au calendrier général
(cf. article 2.6. Ce planning devra préciser les étapes de validation.

La décision d’'admission de la phase 1 dans les conditions définies a l'article 7 correspond a la
réception de la premiere phase et autorise l'engagement de la seconde phase de la présente
mission.

2.4 Phase 2 : Fabrication de la maquette et réception de la maquette en atelier

La phase 2 de la mission consiste en la fabrication de la maquette a proprement parler, sur la
base du dossier technique, la méthodologie et des échantillons définis en phase 1 du présent
marché.

La présente mission étant une réalisation, le procédé de fabrication releve de l'expertise du
titulaire. Cependant un suivi régulier sera effectué par un architecte missionné par la Cité et
par les représentants de la Cité. Lors de ces réunions de suivi, des modifications susceptibles
d’améliorer la qualité du projet, dont le descriptif sera détaillé dans un relevé de décisions,
pourront étre apportées.

La décision d’admission de la phase 2 dans les conditions définies a U'article 2.5 correspond a
la réception de la maquette en atelier 2 et autorise l'engagement de la troisieme phase de la
présente mission.

2.5 Phase 3 : Fabrication de la caisse et livraison de la maquette
La phase 3 correspond a la fabrication de la caisse, au transport et a la livraison dans les
réserves de la Cité (I'adresse sera définie pendant l'exécution du marché).

La réception interviendra en deux temps, d'abord a l'atelier du titulaire avant le transport, puis
a la livraison apres le transport.

Le titulaire est responsable de l'emballage (fourniture d'une caisse), du transport de la
maquette, et de son déballage pour la réception finale.

La fabrication de la caisse est a la charge du titulaire. Elle doit permettre un transport
sécurisé, qui est placé sous la responsabilité du titulaire.

La livraison de la maquette devra étre préparée en amont avec la Régie des ceuvres et les
représentants de la Cité. Elle comprend la définition de 'adresse, de la date et de U'heure de
la livraison afin de permettre a la Cité de garantir un espace/mobilier conforme a l'accueil des
magquettes.
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Dans un délai de 4 semaines apres la livraison de la maquette, le prestataire s’engage a
fournir a la Cité un reportage photographique des principales phases de fabrication (We
Transfert), ainsi qu'une note détaillant U'historique de la fabrication.

La décision d’admission de la phase 3 dans les conditions définies a l'article 7 correspond a la
réception définitive des prestations et marque le début de la période de garantie des
dispositifs.

2.6 - Délais d’exécution des prestations
Les délais d’exécution maximum imposés au titulaire sont les suivants :

Phases Délais maximum imposés

Phase 1: Méthodologie de fabrication et | Un (1) mois calendaire a compter de la
échantillonnages pour la maquette notification du marché

Cing (5] mois calendaires a compter de la
notification au titulaire de la décision d’admission
de la phase 1

Phase 2: La fabrication de la maquette et
réception de la maquette au sein de atelier

Deux (1) mois calendaires a compter de la
notification au titulaire de la décision d’admission
de la phase 2

Phase 3 : Fabrication de la caisse, transport
et livraison sur site, réception finale

Pour chaque phase d'étude ou de réalisation, des étapes de validation seront a prévoir avec les
représentants de la Cité de l'architecture & du patrimoine.

Le titulaire doit s'engager a respecter le planning de réalisation défini précisément lors de la
phase 1. Pour cela, il devra mettre en ceuvre tous les moyens disponibles.

Le titulaire a le devoir de signaler au Représentant de la Cité tout retard pris au cours de la
réalisation des prestations. En cas de retard, le titulaire du marché devra garantir un surcroit
des moyens mis en ceuvre, pour rattraper les retards. Si les retards pris ne permettent pas de
respecter le planning initialement prévu, des pénalités de retard pourront étre demandées
jusqu’a la finalisation des ouvrages.

2.7 Descriptif des modes d’acces a la Cité de Uarchitecture et du patrimoine

Jour et horaire de livraison : les livraisons doivent se faire a un moment précis convenu a

l'avance entre la Cité de lUarchitecture et du patrimoine et le titulaire.

» Adresse de livraison 1 : 7 Avenue Albert de Mun, 75116 Paris.
Taille de véhicules maxi : 11 metres de longueur, cabine comprise.

Pas de quai de déchargement, prévoir un hayon.

Dimension des portes de l'acces livraison : lg 174 x ht 200 cm.

Monte-charge : lg 246 x p 188 x ht 220 cm (dim. int.) ; lg 210 x ht 210 cm (porte]). Charge
maximale : 2500 kg
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L'acces est controlé, présentation préalable au Poste Central de Sécurité.

P Adresse de livraison 2 : 47, avenue Wilson, 75116 Paris.

Livraison par la contre-allée, qui dépend des parcs et jardins de la ville de Paris. C'est
également un acces pompier : le stationnement y est strictement interdit, seul un arrét est
autorisé le temps du chargement ou du déchargement, sous peine de verbalisation et/ou mise
en fourriere. LU'acces est controlé, présentation préalable au Poste Central de Sécurité.
Véhicule poids lourd limités a 16 T/ 30 m3 (pas de semi-remorque).

Dimension des portes de l'acces livraison : lg 140 x ht 200 cm ; diagonale 240 cm.

Dimension de la plate-forme élévatrice : 340 x 175 cm ; hauteur maximum : 230 cm. Charge
maximale : 2000 kg

Pas de quai de déchargement, prévoir un hayon.

» Adresse de livraison 3 : 1, Place du Trocadéro, 75116 Paris.

Livraison par la place du Trocadéro dépend de la ville de Paris. C'est également un acces
pompier : le stationnement y est strictement interdit, seul un arrét est autorisé le temps du
chargement ou du déchargement, sous peine de verbalisation et/ou mise en fourriere. L'acces
est controlé par, présentation préalable au Poste Central de Sécurité.

Véhicule poids lourd limités a 16 T/ 30 m3 (pas de semi-remorque).

Dimension des portes de l'acces livraison : 200*120 pour 240 de diagonale.

200 x 90 cm ; diagonale 240 cm.

Pas de quai de déchargement, prévoir un hayon ou un systéme de rampe, et des couvertures
pour protéger les marches a Uentrée du batiment.

Pas de stationnement possible sur le site.

ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont énumérées ci-aprées par ordre de priorité, dont seul
Uexemplaire original conservé par la Cité de l'architecture et du patrimoine fait seule foi.

Pieces particuliéres :

- Lacte d’engagement (AE) et ses annexes :
o Lannexe n°1 de lacte d’engagement : « La Décomposition de Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) » ;

o Lannexe n°2 de lacte d'engagement « Le cadre de réponse technique » ;
o Lannexe n°3 de l'acte d’engagement « L'engagement de confidentialité » ;

o Lannexe n°4 de lacte d'engagement « Lattestation d'absence de conflit
d’'intérét » ;

o Lannexe n°5 de lacte d’engagement « Lattestation de respect des lois et
principes régissant la République francaise » ;
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o Lannexe n°6 de lacte d’engagement «Les clauses de sous-traitance et
protection des données personnelles » ;

- Le présent cahier des clauses particuliéres (CCP) ;

- Lannexe technique.

Pieces générales :
- Le code de la commande publique,

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures
courantes et de service (CCAG-FCS), approuvé par arrété du 30 mars 2021

- Tout document législatif ou réglementaire en lien avec Uactivité du présent marché.

Ces documents bien que non joints au marché, sont réputés bien connus et les parties
contractantes leur reconnaissent expressément le caractéere contractuel.

Les conditions générales de vente du prestataire ne s’appliquent pas.

Apres conclusion, le marché pourra éventuellement étre modifié par des modifications de
contrat.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces contractuelles du marché, ces
pieces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Tout autre document présenté par le titulaire dont les clauses seraient contraires aux piéces
particulieres sont nulles et non avenues.
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ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations devront étre conformes aux stipulations énoncées dans les documents du
marché.

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat. A ce titre, il est tenu de mettre en ceuvre
tous les moyens nécessaires a la bonne exécution des prestations objet du présent marché.

4.1 Service minimal en cas d’arrét de travail

En cas d’arrét de travail de son personnel, le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles
pour que les prestations demandées par la Cité de Uarchitecture et du patrimoine ne soient pas
interrompues. La gréve du personnel du Titulaire ou de ses sous-traitants ne constitue, en
aucun cas, un cas de force majeur ou d’'imprévision.

En cas d'arrét de travail de ses salariés, le Titulaire s'engage a exécuter, obligatoirement un
service minimum dont les modalités ainsi que la durée seront précisées par la Cité de
Uarchitecture et du patrimoine.

4.2 Obligation du Titulaire

Le titulaire est soumis a :

v une obligation de confidentialité ;

v" une obligation de conseil. Il s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur tous
renseignements et conseils techniques utiles a l'obtention de la meilleure qualité au
meilleur co(t. Le titulaire est ainsi tenu a une obligation de conseil portant sur tous les
aspects de la mission, ce qui l'oblige a attirer l'attention du pouvoir adjudicateur sur
toutes les difficultés ou questions ressortant de sa spécialité, quand bien méme elles
ne feraient pas l'objet d'une disposition spécifiquement décrite au présent marché.

Le titulaire s’engage a :

v' se conformer a U'ensemble des prescriptions légales, réglementaires et normatives
régissant la prestation, objet du marché ;

v' faire respecter par ses préposés et ses sous-traitants éventuels toutes les obligations
issues du présent marché.

Pour la réalisation de la prestation, le titulaire prendra toutes les dispositions utiles pour
assurer la mise en place en temps voulu, des moyens nécessaires a l'exécution de la
prestation en fonction des consignes, en accord avec la Cité.

Le titulaire s’engage, pour une meilleure collaboration et pour un réel partenariat, a faire
bénéficier la Cité de son expérience et de ses connaissances.

Le titulaire recrute, rémunere, emploie et forme sous sa seule responsabilité le personnel
nécessaire a l'exécution de la mission. Le candidat retenu fait sien des problemes d'horaires
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et d'effectifs pour Uobservation de la législation du travail relative notamment a la durée du
travail, aux repos hebdomadaires et aux congés annuels ou autres.

Le titulaire s’engage a ce que les prestations de ses salariés soient effectuées de facon tout a
fait irréprochable et a ce que les employés observent une discrétion absolue sur tout ce qui
touche la Cité.

Le candidat retenu s’engage a assurer dans tous les cas sa prestation et a garantir a la Cité
une prestation complete.

De maniere générale, le titulaire s’engage a travailler en étroite concertation avec les
personnels de la Cité de l'architecture & du patrimoine.

4.3 Echanges préalables a la commande et suivi d’exécution des prestations

4.3.1 Lancement de la prestation

Une réunion de démarrage se tiendra (en présentiel a la Cité ou en distanciel par Teams) dans
les deux (2) semaines calendaires qui suivent la notification du marché.

Le calendrier d’exécution transmis par le titulaire dans son offre sera validé par la Cité, lors
de cette réunion.

Le titulaire livre le compte-rendu de la réunion de lancement, en lien avec 'architecte chargé
du suivi. Ce compte-rendu sera soumis a la validation des représentants de la Cité.

4.3.2 Réunions

Les réunions de travail font partie intégrante de la prestation, et a ce titre, sont incluses dans
le prix global et forfaitaire du marché.

4.3.3 Les réunions de travail

Elles ont un role de préparation des travaux, d'échange entre les différents acteurs, d’analyse
et de validation.

Les personnes participant aux réunions de travail sont U'un des représentants de la Cité (la
responsable du projet et/ou son adjoint), U'architecte, le chef de projet de l'équipe du titulaire.
A la demande du titulaire ou de la Cité, toute autre personne pourra participer a ces réunions.

Le lieu des réunions sera défini en fonction des besoins, a la Cité ou dans l'atelier du titulaire.
A Uissue de la phase 1, un rythme de réunions sera proposé par le titulaire. Le calendrier
précis s'adaptera aux nécessités tant du titulaire que de la Cité, toujours dans le bon respect
des délais (cf. article 2.6.).

Ces réunions ont pour objectifs :

- De faire le point sur l'avancement du projet, de présenter le planning mis a
jour et de suivre les taches en cours ;

- De prendre les décisions permettant d’assurer la poursuite de la fabrication ;
- De résoudre les difficultés rencontrées ;

A lissue de la réunion, un compte rendu avec relevé des décisions sera réalisé par l'architecte
en lien avec le représentant de la Cité, qui sera ensuite validé par le chef de projet du titulaire.
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Les comptes rendus de réunion sont produits dans un délai de trois jours ouvrés et peuvent
faire lU'objet de demandes de correction par le titulaire.

4.4 Coordination pour Uexécution de la mission
D'une maniere générale, le titulaire se coordonnera avec le représentant de la Cité et
l'architecte chargé du suivi pour le bon déroulement du marché.

4.5 Garantie
Les prestations font 'objet d'une garantie de cing (5) ans couvrant l'usure anormale de la
magquette.

La date de début de la garantie est la date de la décision d’admission de la phase 3.
La garantie inclut :

l'intervention sur site ;

l'enléevement ;

la réparation ;

la réexpédition ;

LSRN NN

l'installation sur site.
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 Forme du prix
Le présent marché sera conclu a prix global et forfaitaire.

Le prix est ferme.
5.2 Composition du prix

Les prix couvrent lensemble des colits liés a la bonne exécution des prestations objet du
marché. Ils sont réputés comprendre l'ensemble des frais et charges fiscales, parafiscales et
autres taxes frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents a
l'assurance professionnelle d'une telle prestation, ainsi que toutes les dépenses nécessaires a
U'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires, et la présence
du titulaire aux réunions organisées par la Cité de Uarchitecture et du patrimoine, etc.

5.3 Actualisation du prix

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a 3 mois s'écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date d’exécution des prestations.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de
trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

5.4 Révision du prix
Le prix est ferme.

ARTICLE 6 - MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT DES PRESTATIONS

6.1 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes a la prestation seront établies par le titulaire. Sont déduites du montant,
le cas échéant, les pénalités prévues au présent CCP.

Les factures seront déposées par les titulaires sur le portail Chorus Pro a 'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.f/

Informations nécessaires lors du dép6t dans la section « Destinataire de la facture » :
SIRET : 478 184 906 00012
Code service : CITE_ARCHITECTURE_PATRIMOINE

Outre les mentions légales, les factures mentionneront :
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- la date et le numéro du marché et/ou du bon de commande
- le détail de la prestation réalisée

L'attention du titulaire est portée sur le fait que la Cité n’est pas responsable du fonctionnement
de Chorus Pro et qu'il fait son affaire des informations périodiques sur la plateforme sans que
la responsabilité de la Cité ne puisse étre recherchée.

6.2 Délai de paiement

Le délai de paiement est de soixante (60) jours a compter de la réception de la demande de
paiement, conformément a larticle R. 2192-11-2° du Code de la commande publique.

6.3 Modalités de paiement

Les reglements sont effectués par virement.

En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’'exécution du marché, le
titulaire doit impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement au service
financier et fournir le RIB correspondant.

6.4 Modalités de paiement en cas de cotraitance

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du
groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l'acte d’engagement.

6.5 Versement d’une avance aux titulaires

En application de larticle R.2191-4 du Code de la commande publique, sauf renoncement du
titulaire porté a lacte d’engagement, U'acheteur peut prévoir une avance dans les cas ou elle
n’est pas obligatoire.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la
notification du marché.

Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes (TTC) comprises du marché, si le
délai d'exécution du marché n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois,
'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la
durée du marché exprimée en mois.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 30 % lorsque Lle titulaire du marché
public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de l'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65% ou 40 % dans le cas d'une avance a 30% du
montant TTC du marché.
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6.6 Acomptes

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R2191-21 a
R2191-22 du Code de la commande publique sur la base des prestations effectuées.

La périodicité des acomptes est fixée au maximum a trois mois (3). Lorsque l'un des titulaires
du marché est une petite ou moyenne entreprise, ce délai est ramené a un mois pour les
marchés de travaux et sur demande du titulaire du marché pour les marchés de fournitures et
services.

Les demandes d’acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait. Le
paiement des acomptes n'a pas de caractere définitif.

Le montant de chacun des acomptes est déterminé par le pouvoir adjudicateur sur la base du
descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire.

6.7 Echéancier de paiement

Le paiement du marché s’effectuera par acomptes aprés admission des prestations de chaque
phase, comme suit :

- Phase 1 Méthodologie et échantillons : 30% apres acceptation de la phase 1;

- Phase 2 Fabrication de la maquette - réception de la maquette au sein de l'atelier : 30
% apres acceptation de la phase 2 ;

- Phase 3 caisse, transport et livraison sur site : 40 % apres réception finale dans les
réserves de la Cité ou sein de la GAMC.
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ARTICLE 7 : VERIFICATIONS ET ADMISSION

7.1 Opérations de vérification
Les opérations de vérification quantitative et qualitative seront effectuées lors de la livraison

des ouvrages dans les conditions des articles 27 a 29 du CCAG-FCS.

7.2 Admission
Les opérations de vérification ont pour objet de vérifier que le titulaire a réalisé les prestations
définies dans le marché comme étant a sa charge, conformément aux dispositions
contractuelles. Les opérations de vérification sont effectuées phase par phase, chacune
d’entre elles devant faire l'objet d’une décision d’admission.

Les délais et modalités de validation des prestations se font dans les conditions ci-aprés
détaillées :

Phase Objet Livrable remis Modalités et délais
d’admission
E Admission :
P ) _ Délai cing (5) jours ouvrés 3
o IIDhase_. 1: Methodolog|e _ et Ensemble des compter de la réalisation de la
échantillonnages pour la fabrication de livrables décrits 3 prestation et de la remise de
la maquette Uarticle 2.2 du l'ensemble des livrables.
cce Modalités  d’admission
Procés-verbal (PV) de
validation de la phase 1
N - .
@ Admission :
o Délai cing (5) jours ouvrés 3
a Ensemble des compter de la réalisation de la
oL livrables décrits a phase 1 et de la remise de
Phase 2 : Fabrication de la maquette larticle 2.3 du lensemble des livrables
et réception de la maquette au sein de cep
Uatelier Modalités d’admission :
Procés-verbal (PV) de
validation de la phase 2
™ ..
@ Admission :
@ Délais cing (5) jours ouvrés a
a — ) Ensemble des compter de la réalisation de la
Phase 3: Fabrication de la caisse,| T . .
. . . . livrables décrits a prestation et de la remise de
transport et livraison sur site, réception Uarticle 2.4 du ensemble des livrables
finale CCP i
Modalités d’admission :
Procés-verbal (PV) de
validation de la phase 3
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Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur estime que, sans étre entierement
conformes aux stipulations du marché, les prestations peuvent néanmoins étre admises, il
peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des
imperfections constatées.

7.3 Ajournement

Lorsque la Cité estime que des prestations ne peuvent étre admises que moyennant certaines
mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision
motivée. Cette décision invite le titulaire a présenter a nouveau a la Cité, les prestations mises
au point, dans un délai de quinze (15] jours.

Le titulaire doit faire connaitre son acceptation dans un délai de dix (10) jours, a compter de la
notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par
lui durant ce délai, la Cité a le choix de prononcer l'admission des prestations avec réfaction
ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux articles ci-apres, dans un délai de quinze (15)
jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de dix (10) jour
ci-dessus mentionné.

Le silence gardé par la Cité au-dela de ce délai de quinze (15) jours vaut décision de rejet des
prestations. Si le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point, apres la décision
d'ajournement des prestations, la Cité dispose a nouveau de la totalité du délai prévu pour
procéder aux vérifications des prestations, a compter de leur nouvelle présentation par le
titulaire.

7.4 Réfaction

Lorsque la Cité estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations
du marché, peuvent néanmoins étre admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de
prix proportionnelle a l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre
motivée.

La réfaction ne peut étre notifiée au titulaire qu'aprés qu'il a été mis a méme de présenter ses
observations. Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze (15) jours suivant
la décision d'admission avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des
observations dans ce délai, la Cité dispose ensuite de quinze (15) jours pour lui notifier une
nouvelle décision.

A défaut d'une telle notification, la Cité est réputée avoir accepté les observations du titulaire
et l'admission est réputée sans réfaction.

7.5 Rejet
Lorsque la Cité estime que les prestations ne peuvent étre admises en l'état, il en prononce le
rejet partiel ou total. La décision de rejet doit étre motivée.

Elle ne peut étre prise qu'aprés que le titulaire a été mis a méme de présenter ses
observations.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter a nouveau les prestations prévues par le
marché.
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DU MARCHE

Conformément a larticle R2194-1 du Code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les
documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen.

8.1 Réexamen en cas de modification ou évolution de la réglementation

Les conditions d'exécution ou étendue des prestations pourront étre revues en cas de
modification ou évolution de la réglementation nécessitant ladaptation des clauses de l'accord-
cadre, compris les modifications de législation fiscale. Le cas échéant, les prix pourront étre
revus en conséquence.

8.2 Réexamen en cas de cession du marché

Pour lapplication de larticle R. 2194-6 du Code de la commande publique, la cession du
marché doit s'entendre comme la reprise pure et simple, par le concessionnaire qui constitue
son nouveau titulaire, de U'ensemble des droits et obligations résultant du précédent marché.

Un changement de titulaire pourra intervenir a la suite d'opération de « restructuration » de
société : rachat, fusion, acquisition ou encore linsolvabilité. Celle-ci est assurée par un autre
opérateur qui remplit les criteres de sélection qualitative initialement établis, a condition que
cela n'entraine pas d’autres modifications substantielles au marché et ne vise pas a se
soustraire aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le « nouveau » Titulaire doit remplir les conditions fixées par la Cité de lUarchitecture et du
patrimoine pour la participation a la procédure de passation du marché initial.

La Cité de l'architecture et du patrimoine ne se prononcera sur la demande de cession qu'apres
avoir obtenu les documents nécessaires au contrdle de la situation juridique de la société au
regard des obligations pour tout titulaire d'un marché public, et des garanties professionnelles
et financieres du nouveau titulaire au vu des exigences lors de la passation du marché.

Ainsi la possibilité de céder le marché requiert U'autorisation préalable diment écrite de la Cité
de larchitecture et du patrimoine. A défaut, la cession est inopposable a la Cité de Uarchitecture
et du patrimoine dans le cas de refus d’autorisation. L'exécution de la cession n’engage alors
que la responsabilité du Titulaire du marché.

En cas de refus d'autorisation de la Cité de l'architecture et du patrimoine, la cession lui est
inopposable. Ainsi, le titulaire du marché reste seul responsable de son exécution. De plus,
aucun lien ne peut naitre entre la Cité de larchitecture et du patrimoine et le cessionnaire en
principe. En cas de cession non autorisée, le Titulaire risque la résiliation pour faute du marché.

La modification fera lobjet d'un accord écrit sur la poursuite de Uexécution du marché les
signatures du représentant de la Cité de l'architecture et du patrimoine, du cessionnaire et du
cédant.
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8.3 Réexamen en cas de services supplémentaires devenus nécessaires

Conformément a larticle R.2194-2 du Code de la commande publique, le présent marché
pourrait étre modifié en cas de services supplémentaires, devenus nécessaires a la réalisation
du marché.

Dans ce cas les prix du marché pourront étre modifiés.

ARTICLE 9 : DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS

Le titulaire pourra sous-traiter partiellement U'exécution de certaines prestations de l'accord-
cadre sous réserves d'agrément préalable de la Cité de Uarchitecture et du patrimoine.

9.1 Modalités de désignation

Lintervention d'un sous-traitant est subordonnée a son agrément et a l'acceptation de ses
conditions de paiement par la Cité de Uarchitecture et du patrimoine.

Le titulaire du présent marché est habilité a sous-traiter certaines de ses prestations,
provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-traitant pour des prestations
supérieures ou égales a 600 € TTC.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant pourra étre réalisée a l'aide du document DC4
disponible a l'adresse suivante :

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

e Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus du
document DC4 :

o Une déclaration sur honneur attestant qu'il ne fait pas lobjet d'une des
interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 a L.
2141-5et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la commande publique

o Autitre des capacités professionnelles et financieres du sous-traitant, le chiffre
d'affaire des 3 derniers exercices, ses moyens humains et matériels, et ses
références pour des services similaires datant de moins de 3 ans.

e Apres le dépot de loffre, le titulaire doit adresser au moins 15 jours avant la date de
début d’intervention du sous-traitant, un dossier de demande comprenant les pieces
suivantes :

o Lacte spécial (formulaire DC4) mentionnant :

» La nature des prestations sous-traitées ;

* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et ladresse du sous-
traitant proposé ;

* Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

= |Les conditions de paiement prévues par le contrat
de sous-traitance ;

* Les modalités de reglement de ces sommes ;
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https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

* Les documents permettant d'établir qu'aucune cession ou
nantissement de créance ne fait obstacle au paiement direct du sous-
traitant.

Au titre des capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant, le chiffre
d’affaire des 3 derniers exercices, ses moyens humains et matériels, et ses
références pour des prestations de services similaires datant de moins de 5 ans
Attestations d’assurances du sous-traitant ;

Un document/carte d'identification justifiant de linscription au répertoire des
métiers;

UnRIB;

Attestation sur l'honneur du sous-traitant certifiant que l'ensemble de ses
salariés effectuant le travail sont employés de facon réguliere au regard du
code du travail ;

Une déclaration sur Uhonneur attestant qu'il ne fait pas lobjet d’'une des
interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 a L.
2141-5et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la commande publique

Toute sous-traitance occulte expose le titulaire a U'application des mesures suivantes :

Mise en régie a ses frais et risques ;
Résiliation du marché sans indemnité.

ARTICLE 10 : RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE

Conformément a larticle 17 de la loi n°2021-1109 du 24 ao(t 2021, le titulaire du présent
accord-cadre s'engage a respecter et faire respecter, par lensemble de ses collaborateurs et
partenaires intervenant dans le cadre de U'exécution du marché, les principes d'égalité des
usagers, de laicité et de neutralité et ce, tout au long de U'exécution du présent accord-cadre

En conséquence, le titulaire s'assurera en particulier que lui et 'ensemble de ses intervenants

CCP

S’abstiennent notamment de toute manifestation de leurs opinions politiques ou
religieuses ;

Traitent de facon égalitaire toutes personnes ;

Respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
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ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES

Le titulaire qui recoit communication d’informations, documents ou données, dans le cadre de
Uexécution du présent accord-cadre est tenu de maintenir confidentielle ces informations.

Les supports informatiques fournis par la Cité de larchitecture et du patrimoine et tous
documents de quelque nature qu’ils soient résultants de leur traitement par le titulaire restent
la propriété de lorganisme.

Ces données, documents ou objets ne peuvent étre utilisées a des fins autres que celles
spécifiées au marché.

Ces données, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation expresse de la Cité de
Uarchitecture et du patrimoine, étre communiqués a d’autres personnes que celles qui ont
qualité pour en connaitre dans le cadre de l'exécution de ce marché. Le Titulaire s’engage a ne
pas divulguer d’information confidentielle qui pourrait lui parvenir sans autorisation préalable
de lorganisme.

Le Titulaire reconnait que U'ensemble des données et fichiers communiqués est soumis au
respect de la reglementation applicable en France et dans 'Union européenne dans le domaine
de la protection des données a caractére personnel (« reglementation Informatique et libertés
»).

En cas de non-respect par le Titulaire de ces obligations et/ou des clauses de sous-traitance «
Protection des données personnelles » et indépendamment des sanctions encourues, la Cité
de larchitecture et du patrimoine peut résilier le marché sans mise en demeure préalable et
sans ouvrir droit a indemnités, a quelque titre que ce soit, pour le Titulaire.

Cette obligation s’applique a tous les collaborateurs du Titulaire.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le
secret professionnel (article 226-13 du code pénall, il en va de méme pour toutes les données
dont le Titulaire prend connaissance a l'occasion de U'exécution du présent accord-cadre.
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ARTICLE 12 -

PENALITES

Par dérogation a larticle 14.1.3 du CCAG-FCS, le Titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont
le montant total est inférieur a mille (1000) euros hors taxes pour U'ensemble du marché.

Autres pénalités :

Objet

Pénalité en € HT

Non-respect des engagements ou éléments
mentionnés par le Titulaire dans le cadre du
mémoire technique

100 € HT sur simple constat de la Cité de
Uarchitecture et du patrimoine

Retard dans la remise des livrables du
marché

50 € HT par jour constaté

Absence de diffusion périodique de la liste
nominative des travailleurs étrangers

Absence de diffusion de documents fiscaux| 300 € Sur simple constat de la Cité de
périodique Uarchitecture et du patrimoine
300 € Sur simple constat de la Cité de

Uarchitecture et du patrimoine

Manquement a la réglementation relative au
travail dissimulé

200 euros par jour calendaire de retard, sans
pouvoir excéder a la fois 10 % du montant du
marché et 75000,00 euros et/ou résiliation du
marché sans indemnité et aux frais et risques du
titulaire.

Non-respect des dispositions
relatives a la confidentialité des données

500 € Sur simple constat de la Cité de
Non-respect des principes de la République Uarchitecture et du patrimoine
1000 € Sur simple constat de la Cité de

Uarchitecture et du patrimoine

CCP
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ARTICLE 13 - RESILISATION DU MARCHE

13.1 Résiliation de plein droit pour événements liés au marché

En complément des dispositions de l'article 40.1 du CCAG-FCS, lorsque le titulaire est mis dans
Uimpossibilité d’exécuter le marché du fait d’'un événement ayant le caractere de force majeure,
il s'engage a avertir immédiatement la Cité de larchitecture et du patrimoine de tout
événement de force majeure l'affectant et a tout mettre en ceuvre pour que cesse ce dernier.
Au cas ol cet événement perdurerait au-dela de 15 (quinze] jours ouvrés aprés la date de début
des prestations, la Cité de Uarchitecture et du patrimoine pourra mettre fin au présent marché,
de sa propre initiative ou a la demande du titulaire.

13.2 Résiliation pour faute

En cas d’'inexactitude des documents et renseignements, fournis par le titulaire, relatifs a ceux
mentionnés aux articles R.2143-3 et suivants du code de la commande publique ou de refus de
produire les pieces, ou en cas d'inexécution fautive par le titulaire, le marché sera résilié aux
torts du titulaire, les prestations pourront étre exécutées a ses frais et risques.

Le titulaire encourra la résiliation du marché a lissue d'une période d'un (1) mois a partir de la
mise en demeure présentée par la Cité de Uarchitecture et du patrimoine.

En complément de larticle 41 du CCAG-FCS, la Cité se réserve le droit de résilier le marché
aux torts exclusifs de l'attributaire dans le cas de trois mauvaises exécutions d'une prestation
ayant entrainé un rejet a la suite des opérations de vérification.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a U'exercice des actions civiles ou pénales qui
pourraient étre engagées contre lattributaire.

13.3 Résiliation pour événement extérieur au marché
Il est fait application de l'article 39 du CCAG-FCS.
13.4 Conséquences en cas de résiliation anticipée du marché

En cas de résiliation anticipée, la Cité de l'architecture pourra exiger au titulaire du marché et
a ses frais :

— l'exécution des prestations non achevée ;
— la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché ;

— l'exécution de mesures conservatoires.

En pareille hypothese, la Cité de Uarchitecture et du patrimoine en informe le titulaire, lors de
la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par lattributaire et
les conditions de leur conservation dans l'attente de cette remise.
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ARTICLE 14 : DOCUMENTS A REMETTRE PENDANT LEXECUTION DU MARCHE

14.1 Documents a produire tous les 6 mois jusqu’a la fin de Uexécution du marché

Conformément aux articles D.8222-5 et D.8254-1 et suivants du code du Travail, le titulaire
s'engage a fournir, tous les 6 mois, a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la
fin de U'exécution de celui-ci, les piéeces et attestations suivantes :

e L|'attestation délivrée par ladministration sociale compétente, établissant que le
titulaire est a jour de ses obligations sociales et datant de moins de 6 mois ;

e Un document garant de linscription du titulaire au Registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers (K-bis, cadre d'identification, ou autres
documents, un récépissé du dépot de déclaration aupres d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription) ;

e La liste nominative des salariés étrangers employés par le titulaire et soumis a
Uautorisation de travail prévue a larticle L. 5221-2 du Code du travail.

Cette liste, établie a partir du registre unique du personnel, précisera pour chaque salarié :

1. Sa date d'embauche ;
2. Sa nationalité ;
3. Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

En cas d'inexactitude ou de non production des documents et renseignements, le marché
pourra étre résilié pour faute du titulaire.

14.2 Documents a produire tous les ans jusqu’a la fin de Uexécution du marché

Tous les ans, a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de Uexécution de
celui-ci :

o L'attestation délivrée par Uadministration fiscale établissant que le titulaire est a
jour de ses obligations fiscales pour l'année N-1;

. Les attestations d’assurances mentionnées au présent article 13.1 du présent
C.C.h.

Les documents exigibles en cas de détachement d'un salarié sur le sol francais

Dans U'hypothése ou l'un des intervenants dans le cadre de U'exécution du marché était établi
hors du territoire francais, les documents suivants seront obligatoirement communiqués a la
Cité de larchitecture et du patrimoine, avant le début de chaque détachement d’un ou plusieurs
salariés, en application des articles R. 1263-3 et suivants du code du travail :

. Une copie de la déclaration de détachement transmise a Uunité territoriale de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du
travail et de U'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R.
1263-4-1 et R. 1263-6-1;

o Une copie du document désignant le représentant mentionné a larticle
R. 1263-2-2. (La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par
Uemployeur. Elle comporte les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse
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électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les
coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique lacceptation par
lintéressé de sa désignation ainsi que la date d’effet et la durée de la désignation,
qui ne peut excéder la période de détachement.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plate-
forme en ligne mise a disposition, gratuitement, par la Cité de Uarchitecture et du patrimoine
a ladresse suivante:

http://www.e-attestations.fr

ARTICLE 15 : CESSION DE DROIT

En application de larticle 37 du CCAG FCS, la Cité de Uarchitecture et du patrimoine est seule
propriétaire du résultat de la prestation réalisée par le titulaire du marché. Il est entendu que
le prix de la cession de droit pour l'ensemble des droits patrimoniaux est inclus dans le montant
global et forfaitaire du marché. Les droits patrimoniaux sont cédés au fur et a mesure de la
réalisation du marché, pour une exploitation dans le monde entier et pour la durée légale de la
propriété artistique.

Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de
reproduire les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit,
connu ou inconnu y compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation
de nombre tel que papier, électronique, numérique, analogique, magnétique, optique,
vidéographique, pour toute exploitation, y compris en réseau sans limitation de nombre, en tout
ou partie, en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports.

Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux,
notamment le droit de communication au public et de mise a disposition du public des résultats,
en tout ou partie, directement ou indirectement, en l'état ou modifiés, par tous moyens, modes
et procédés, connus ou inconnus, sous toute forme, et auprés du public en général ou de
catégories de public en particulier, de maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et
au moment qu'il choisit individuellement.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS DIVERSES

15.1 Assurances

Le titulaire doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité, garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile a 'égard des tiers, de la Cité et des
organismes ou le titulaire est appelé a intervenir dans le cadre de son marché, qu'il peut
encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés a l'occasion de l'exécution
des prestations objet du présent marché.
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En cas d’existence d'une franchise dans le contrat souscrit par le titulaire, celui-ci est réputé
la prendre intégralement a sa charge.

Le titulaire doit ainsi disposer :

v d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés

par l'exécution des prestations : cette garantie doit étre étendue aux conséquences
de ces accidents ou dommages, notamment en termes de préjudice financier et de
recours de tiers contre ['Etat ;

d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-3 et 2270 du Code Civil.

15.2 Obligation d’information

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a la Cité de larchitecture et du patrimoine les
modifications survenant au cours de Uexécution du présent marché et qui se rapportent :

Aux personnes ayant pouvoir de l'engager ;

A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

A sa raison sociale ou a sa dénomination ;

A son adresse ou a son siege social ;

A sa domiciliation bancaire ; et de facon générale, a toutes les modifications
importantes de fonctionnement de Uentreprise pouvant influer sur le déroulement du
marché.

Le défaut de communication de ces renseignements dégagera la responsabilité de la Cité de
Uarchitecture et du patrimoine dans toute éventuelle erreur d’'acheminement d'un document
au titre du présent marché et le titulaire ne pourra invoquer cette erreur pour contester.

En cas de non communication des modifications, le marché pourra étre résilié pour faute du
titulaire.

15.3 Interlocuteurs du marché

15.3.1 Interlocuteurs de la Cité

Ne sont décrits ici que les acteurs internes et externes principaux du projet auxquels le

prestataire devra rendre compte :

Département des collections - Musée :

CCP

- Emilie Regnault emilie.regnault@citedelarchitecture.fr, adjointe au
conservateur, attachée de conservation, est en charge du suivi de la
réalisation du projet et est le garant de son bon déroulement. Elle est
Uinterlocuteur principal du titulaire pour U'exécution du marché ;

- Lionel Dufaux lionel.dufaux@citedelarchitecture.fr, conservateur du
patrimoine, seconde Emilie Regnault dans le suivi du projet.
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Intervenant externe : Sylvain Le Stum, architecte missionné par la Cité, a été en charge de la
rédaction du dossier de consultation et est missionné pour le suivi technique de la réalisation
en lien direct avec Emilie Regnault.

15.3.2 Interlocuteur du titulaire

Le titulaire désigne un interlocuteur privilégié qui sera en charge du suivi des prestations, qui
dispose du savoir-faire et qui a compétence, qualité et autorité pour assurer notamment la
conduite, la direction, la coordination, la réalisation, la gestion et le bon fonctionnement pour
Uexécution du marché. Il devra également désigner un suppléant ayant le méme niveau
d’information en cas d’absence.

Il dispose notamment des pouvoirs nécessaires afin de prendre toute décision requise par la
situation.

Tout changement d’interlocuteur durant Uexécution du marché devra étre communiqué aux
représentants de la Cité dans les meilleurs délais.

15.4 Obligation de confidentialité

Les intervenants du titulaire sont tenus au secret professionnel défini a l'article L. 211-3 du
code du patrimoine et par larticle 226-13 du code pénal.

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu accés lors de l'exécution du
marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le caractere confidentiel. Ces
informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors
du marché ou a lissue de son exécution.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces obligations a 'ensemble de son personnel, le cas
échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur pourra demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou
supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de l'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation du
marché aux torts du titulaire.

15.5 Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de
déreglements, dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et
menaces et propose des actions pour les réduire.
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15.6 Attestations et certificats

Le titulaire du marché garantit les moyens humains adaptés (capacités professionnelles et
qualifications métier) et dimensionnés pour Uexécution des prestations de maniére a assurer
le bon déroulement des prestations décrites dans les documents du marché.

ARTICLE 16 - DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU CCAG

Les dérogations apportées aux articles du CCAG applicables aux marchés publics de
fournitures courantes et de services, annexé a larrété du 30 mars 2021, par les articles du
présent CCAP sont les suivantes :

- Article 10 déroge a larticle 14 du CCAG-FCS
- Article 11 déroge a larticle 14.1.3 du CCAG-FCS

ARTICLE 17 - CONTESTATIONS ET LITIGES

17.1 Procédure de réglement amiable des litiges

Afin de trouver une solution a toutes difficultés, litiges, contestations qui pourraient naitre entre
les parties a l'occasion du présent marché. Les parties conviennent de se réunir dans les quinze
(15) jours a compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, notifiée par l'une des deux parties.

La présente procédure de reglement amiable constitue un préalable obligatoire a l'introduction
d'une action en justice entre les Parties. Toute action introduite en justice en violation de la
présente clause serait déclarée irrecevable.

Toutefois, si au terme d'un délai de trente (30) jours, les parties n'arrivaient pas a se mettre
d'accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis a la compétence
juridictionnelle

17.2 Procédures de recours

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont les seuls
compétents.

Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal Administratif de Paris, 7, rue de Jouy,75181 PARIS Cedex 04

Téléphone : 01 44 49 44 00

Télécopieur : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.tadjuradm.fr
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