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01.1 GENERALITES

01.1.1 PRESCRIPTION GENERALES

Etendue des travaux
Le présent CCTP a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux du Lot 01 TERRASSEMENT
VRD pour la construction d'un batiment métallique sur la base 123 a BRICY (45) pour le traitement des eaux
usées des aéronefs

Les travaux seront exécutés pour le compte de :
Etat - Ministére des Armées - ESID de Rennes
Quartier Margueritte
BP 14
35998 Rennes Cedex 9

L'entrepreneur devra obligatoirement avoir une parfaite connaissance de son CCTP et de celui des autres
lots et en particulier des lots Gros-CEuvre, Plomberie et Electricité afin de connaitre ses obligations et limites
de prestations.

L’entrepreneur devra prendre connaissance des durées indiquées sur le planning qui comprennent les
différents replis et retours de I'entreprise sur le chantier.

Contenu de I'offre

L'entrepreneur demandera a la maitrise d’ceuvre tous les renseignements qui lui sembleront nécessaires a
I'établissement de son offre. En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou
omissions le dispensent d’exécuter tous les travaux concernant son corps d’état et I'obligent a demander un
supplément de prix.

Par ailleurs, tous les travaux s'entendent complétement exécutes et parfaitement finis ; en conséquence,
I'entrepreneur devra tous les travaux et fournitures nécessaires a la finition des ouvrages, comme faisant
partie intégrante de son forfait, qu’ils soient ou non mentionnes au présent CCTP.

Pour son étude, I'entrepreneur devra alors se rendre sur place afin de se rendre compte:

- De I'état des lieux.

- Des sujétions d’accés a la réalisation des travaux.

- Des risques éventuels du fait de la présence des avoisinants.

L'entreprise devra prendre en compte I'ensemble des contraintes liées au site (conditions d’accés et des
sorties, zones de travail, de manutention et de stockage...)

Le contenu de son offre devra étre conforme aux prescriptions du réglement de consultation et du CCAP.

- Omissions dans les piéces de consultation :
En cas d’'omission constatée dans les documents de consultation, la piéce la plus compléte sera prise en
considération pour les renseignements qu’elle contient.

- Prestations supplémentaires Eventuelles (PSE), options, variantes:
Voir dispositions du réglement de consultation et du CCAP

- Caractere forfaitaire de I'offre
L’entrepreneur fournira, avec son offre, la décomposition du prix global exprimée sous forme de quantités et
de prix unitaires. Ce document ne constituera pas un document contractuel dans le cadre du marche qui sera
un marché global et forfaitaire.

- Mémoire technique

Voir dispositions du reglement de consultation et du CCAP
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Etudes et documents & remettre

- Plans d’exécutions
Les études techniques et les plans d’exécution seront a la charge de I'entrepreneur.
Pour tous les ouvrages, I'entrepreneur devra établir, en conformité avec les pieces du marche, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres
corps d’états.
Les plans d’exécutions devront faire apparaitre :
Voirie :

- le type de revétement (enrobé, béton désactive, etc...) - le type de bordures et leur nature.

- les pentes (voiries, trottoirs, rampes etc...) - les points de nivellements de 'opération.
Assainissement :

- Les diamétres, les pentes, les longueurs des canalisations EU-EP- Note de calcul pour les

canalisations, les ouvrages de rétention EP - Fournir les fiches matériaux - matériels.
- Les cotes tampons et fil d’eau.
0 Type de fosses toutes eaux (Dimensionnement des appareils a fournir)

Tranchées techniques :

- Le type de fourreaux, leurs nombres, leurs diamétres etc....

- Le type des chambres, regards de branchements

- La nature des luminaires, leurs modéles et I'étude photométrique.

lls seront soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible
avec le planning d’exécution. L’ensemble des réseaux devra étre géolocalisé et répertorié sur un plan et
rattaché aux plans de récolement de la base 123

-DOE

Le DOE est rendu obligatoire par l'article 40 du CCAG Travaux applicables aux Marchés Publics.

Le dossier des ouvrages exécutes est remis au maitre d'ceuvre au maximum un mois apres le jour des
opérations préalables a la réception.

Dans le cas ou ces documents ne seraient pas transmis au maitre d'ceuvre, celui-ci se réserve la possibilité
de différer la date de ces opérations jusqu’a I'obtention du dossier.

Dans ce cas, les pénalités prévues dans le cadre du marché seront appliquées et la date de réception ne
pourra pas étre programmée.

*

Marché public:
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est fixé a l'article 40 du CCAG travaux (Cahier des

Clauses Administratives Générales) du code des Marchés Publics.
- Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés.
- Les bordereaux de suivis de déchets.
- Les notices de fonctionnement
- Les prescriptions de maintenance
- Les fiches techniques des produits utilisés
- Les matériaux utilisés
- Les avis techniques et ATEX éventuels
- Les notices d'entretien
- Les formations a l'utilisation des équipements et du matériel

Le nombre d'exemplaires a fournir est de : 2 (deux), accompagnes d’une clé USB (fichier dwg, dxf ou pdf).
La présentation du dossier sera a effectuer comme suit :

- Un emballage sous dossier carton pour les reproductibles

- Un ou plusieurs classeurs avec le cartouche de I'opération indiquant le n° et le libelle du

lot Les intercalaires nécessaires aux rubriques définies ci-dessous :

- Nomenclature des piéces du dossier

- Plans de récolement

- Documentations techniques de tous les matériaux mis en ceuvre

- Les attestations des concessionnaires concernés

- Les fiches d'essais, les inspections vidéo et les attestations de différente nature.
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Les plans de récolement sont a produire sous informatique et restitués sous forme de fichiers DWG ou DXF,
les réseaux sont obligatoirement relevés et géo référencés en tranchée ouverte sous la responsabilité de
I'entreprise titulaire du marche. des sondages ponctuels pourront étre demandés par le maitre d'ceuvre pour
vérifier la cohérence des plans par rapport a l'existant sans que l'entreprise ne puisse demander une
rémunération supplémentaire. le contenu des plans de récolement comprendra outre une légende obligatoire
au minimum et suivant les lots :

- Voiries :

- Les cotes de largeur de voirie, trottoirs et différents espaces en métre. les bordures et
différents ouvrages sont repérés par rapport a des éléments fixes tels que bornes de géometre, la
cotation est indiquée en meétre.

- Les types de revétements, bordures et caniveaux

- Les nivellements en cote NGF, axes de voirie, fil d'eau et tétes de bordures, limites de
propriété et entrées de lots

- Les pentes en travers et longitudinales en millimétre par métre

- Assainissement :

Pour chaque trongon de chaque réseau d'assainissement sont indiques sur les plans :

- La nature du fluide transporte, la nature du tuyau employé, le diamétre nominal du tube
en millimétre, la longueur du trongon en métre et la pente du trongon en millimétre par métre

- Les cotes de nivellement NGF de fil d'eau et tampon pour chaque regard de visite, de
branchement ou ouvrage d'assainissement.

- Les ouvrages de prétraitement sont identifies par leur nom, un numéro d'ordre, les
dimensions et débit de I'ouvrage, les caractéristiques du matériel d’équipement, les cotes NGF de fil
d'eau d’arrivée et de départ.

- Les ouvrages de relevages sont identifies par leur nom, un numéro d'ordre, les cotes
NGFtampons et radiers, la hauteur de relevages, les caractéristiques des pompes et matériels
d’équipement.

- La position des réseaux est cotée en meétre depuis des éléments fixes facilement
identifiables sur le terrain (bornes de géométre, bordures, candélabres).

- Réseaux Divers (AEP - MT/BT - INFRA TELECOM - INFRA TV, Eclairage Public, etc.) :
Les différents réseaux sont repérés de la fagon suivante :

- Nature du fluide transporte

- Nature du transporteur

- Section ou diamétre en mm? ou en mm

- Longueur du trongon considéré

- Pour chaque ouvrage, indication de sa nature et affectation d'un numéro

- Pour chaque candélabre, indication de sa hauteur en métre, du type de lanterne et lampe
installée, indication de la puissance nominale et de la puissance consommée, affectation d'un
numéro ou d'un code de repérage définit avec le maitre d’ceuvre et valide par le maitre d’ouvrage.

- Le positionnement géo-référence des différents éléments et ouvrages est cote en métre
a partir d'éléments fixes facilement reconnaissables (bornes de géométre, bordures, etc...)

Limite de prestations
En complément de la fourniture et pose des travaux énumérés ci-aprés, les prestations du présent lot
comprennent :

- Lereleve d’état des lieux,
- Lafourniture, la mise en ceuvre, la maintenance et le repli des baraquements, de tous les
engins de terrassements et de mise en ceuvre des matériaux et des outillages les mieux adaptes a
la configuration et aux particularités des travaux a réaliser
Les travaux a la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture et toutes les prestations et
fournitures pour réaliser :
- Tous les ouvrages de voiries, d’assainissement EU-EP, de tranchées techniques
(réseaux humides
et secs), des espaces verts, ainsi que tous les ouvrages accessoires.
- Tous les ouvrages complémentaires en béton nécessaires,
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- Tous les systemes de coffrage, de finitions quels qu’ils soient, compris toutes sujétions,
- La protection contre la corrosion de tous les ouvrages et accessoires,
- L’entretien du gazon jusqu’au parfaitement achévement des travaux

Gestion des déchets et environnement
Les déchets de chantier devront faire I'objet d’un tri sélectif et devront étre gérés et enlevés par I'entrepreneur
d'une maniére strictement conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet. L'entreprise devra fournir les
bordereaux de suivis de déchets et les intégrer dans son DOE.

Compte Prorata
L’entreprise participera au dépenses du compte prorata.

01.1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Documents de références
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets,
arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales,
les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses
techniques, mémento), les normes, les avis techniques, sans que cette liste soit exhaustive.

Documents de références contractuels

Normes et fascicules
Normes frangaises applicables aux travaux de ce corps d’état.
Normes européennes applicables aux travaux de ce corps d’état.

L’exécution des travaux sera conforme aux prescriptions des textes a caractére général cites dans les
PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT et particulierement aux documents suivants

Les différents fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marches de [I'état,

notamment :

- Fascicule 01: dispositions générales et communes aux différentes natures de travaux.

- Fascicule 02: travaux de terrassement.

- Fascicule 07: reconnaissance des sols.

- Fascicule 23: fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées

- Fascicule 24: fourniture des liants hydrocarbures employés a la construction et a I'entretien des chaussées.

- Fascicule 25: exécution des corps de chaussées.

- Fascicule 26: exécution des couches de surface des chaussées en enduits superficiels.

- Fascicule 27: fabrication et mise en oeuvre des enrobes.

- Fascicule 31: bordures et caniveaux en pierre ou en ciment.

- Fascicule 32: construction de trottoirs.

- Fascicule 33: Réalisation des opérations comprenant voiries et réseaux divers (VRD) - Fascicule 35:
plantations en engazonnements.

- Fascicule 62 :Conception et de calcul des fondations d’ouvrages de génie civil

- Fascicule 64 :Magonnerie et ouvrages de génie civil

- Fascicule 68 :Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil

- Fascicule 70-1 : Canalisations d’assainissements et ouvrages annexes

- Fascicule 70-11 : Ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales

- Fascicule 71: du cahier des prescriptions communes applicables aux marches de TP relatifs a la fourniture
et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements (JO brochures n°1291).

Il est rappelé qu'a défaut d'indications ou des spécifications particuliéres du C.C.A.P. ou du présent C.C.T.P.,

sont également applicables a ce marché les EUROCODES suivants :

- EN 1990 - Bases de calcul des structures,- EN 1991 - Action sur les structures (EC1), - EN 1992 - Structures
en béton (EC2), - EN 1993 - Structures en acier (EC3).
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- EN 1994 - Structures mixtes acier-béton (EC4),

- EN 1997 - Calcul Géotechnique (EC7),

- EN 1998 - Résistance au séisme (EC8),

- EN 1538 - Exécution de travaux géotechniques spéciaux : Parois Moulées,- EN 1504 - Produits et systémes
pour la protection des structures en béton.

Les travaux seront réalisés en référence aux normes frangaises transposant les Eurocodes dans les marchés
de travaux et de services.

Sur les points non précisés par les normes transposant les Eurocodes, il sera fait application des fascicules
du CCTG.

En cas de contradiction entre les normes transposant les Eurocodes et les fascicules du CCTG, il sera fait
application des normes transposant les Eurocodes.

Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables a ce projet :

- Circulaire INT 77-284 « Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations

»,

- Recommandations du SETRA pour I'exécution des diverses couches de structure,- Recommandations du
SETRA/LCPC pour les terrassements routiers.

Chaque entrepreneur est réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre tous les fascicules,
additifs, modifications, errata, etc... connus a la date précisée au C.C.A.P. ou a défaut ceux découlant des
Clauses du C.C.A.G.

Aux régles imposées par les services des énergies de la base 123.
Normes Frangaises applicables aux travaux de ce corps d’état.
Normes Européennes applicables aux travaux de ce corps d’état.

AIPR

L'entreprise devra justifier auprés de la maitrise d'ouvrage et d'oeuvre que les personnes intervenants en son
nom sur des réseaux possédent la certification AIPR.

Dans le cas contraire, les personnes ne possédant pas cette certification devront quitter le chantier sur le
champ.

Arrétés et décrets

Loi Grenelle 2 ( Article 219 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ) en vigueur depuis juillet 2012 Code de
l'environnement

Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. -

Articles L.554-1 a L.554-5 - Articles R.554-1 a R.554-38 - Article R. 512-32

Arrété du 15 Février 2012 : application du chapitre IV du livre V du code de I'environnement.

Arrété du 22 Décembre 2010 : modalité de fonctionnement du guichet unique.

Arrété du 23 Décembre 2010 : obligation des exploitants d'ouvrages et des prestations d'aide.

Arrété ministériel 2016 : approbation de prescriptions techniques prévues a l'article R.554-29 du code de
I'environnement.

Arrété du 22 Décembre 2015 : relatif au controle des compétences des personnes intervenant dans les
travaux a proximité des réseaux et modifiant divers arrétés relatifs a I'exécution de travaux a proximité des
réseaux.

Obligations Normatives

NF C 18-510, Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique
Prévention du risque électrique.

NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

NF P 98-332 Chaussées et dépendances - Régles de distance entre les réseaux enterrés et régles de
voisinage entre les réseaux et les végétaux.

XP P 98-333 Chaussées et dépendances - Tranchées de faible dimension.

NF S 70-003-1 Travaux a proximité de réseaux - Partie 1 : Prévention des dommages et de leurs
conséquences
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NF S 70-003-2 Travaux a proximité de réseaux - Partie 2 : Technique de détection sans fouilles.

NF S 70-003-3 Travaux a proximité des réseaux - Partie 3 : Géoréférencement des ouvrages

XP S 70-003-4 Travaux a proximité de réseaux - Partie 4: Exemples de clauses particulieres dans les
marchés de travaux

XP S 70-003-5 Travaux a proximité de réseaux - Partie 5 : Eléments de mission spécifiques et clauses des
marchés de prestations intellectuelles d'ingénierie et de maitrise d'oeuvre.

Code du travalil

Articles R. 4534-107 a R. 4534-125 : (Section 12 - Travaux au voisinage de lignes, canalisations et
installations électriques).

Article R4321-4 : L'employeur met a la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements
de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractére particulierement insalubre ou salissant des
travaux I'exige, les vétements de travail appropriés. Il veille a leur utilisation effective.

Article R4323-55 ; La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail
servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont recu une formation adéquate.

Article R4323-56 : La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de
leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée a l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée
par I'employeur.

L'autorisation de conduite est tenue a la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale.

L'entreprise s'engage a respecter le "Guide Technique" composé des 3 fascicules :
Fascicule 1: Dispositions générales (version 2)

Fascicule 2 : Guide technique (version 3)

Fascicule 3 : Formulaires et autres documents pratiques (version 2)

DTU
DTU N° 20 Maconnerie, béton arme, platrerie
DTU N° 12 Terrassements

DTU N° 60-1  Plomberie sanitaire pour batiments
DTU N° 60-32 Evacuation d’eaux pluviales
DTU N° 60-33 Evacuation des eaux usées et vannes

Régles de calculs

Régles sur le dimensionnement des réseaux EP et EU

Régles sur le dimensionnement des voiries

Régles sur le dimensionnement des réseaux humides (AEP, Incendie, Arrosage)

Dimensionnement des appareils de traitements (Séparateur a hydrocarbures, séparateur a graisses,
séparateur a graisses et a fécules, poste de relevage EP et EU, régulateur de débit,etc...)

Autres textes

Code du travail

Au guide pratique des VRD, édite par le moniteur des travaux publics.

Aux textes législatifs administratifs.

Aux consignes de sécurité du ministere de I'environnement.

Au code de 'urbanisme.

Aux circulaires ministérielles.

Aux normes frangaises homologuées ou normes européennes s’y substituant.
Aux fiches techniques des matériaux.

Aux réglementations sur l'utilisation de certains matériaux.

Autres documents a prendre en compte
L'entreprise devra impérativement prendre connaissance de lintégralité du dossier de consultation des
entreprises et notamment des pieces suivantes fournies dans ce dossier: - Le CCAP
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- L'intégralité du présent CCTP (y compris les prescriptions générales a tous les corps d’état) - Les plans
architecte

- Les plans des autres lots

- La plan général de coordination (PGC)

- L’étude de sol

- Le plan topographique

- Les DT

- Les différents rapports, diagnostics, etc...

Connaissance du site
Le terrain sera pris par I'entrepreneur du présent lot dans I'état ou il se trouve le jour de la remise de la
soumission.
Ladite entreprise est donc censée avoir effectué sur place toutes reconnaissances nécessaires, apprécié
toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer du fait de la configuration du terrain et de la nature des sols.
L’entrepreneur ne pourra demander des travaux complémentaires en arguant une mauvaise connaissance
des lieux, en particulier dans le cas de découverte de réseaux ou ouvrages enterres.
L’entrepreneur pourra faire réaliser a ses frais les sondages qu'elle jugera nécessaire pour remettre son offre.
Elle devra auparavant prévenir la maitrise d'ceuvre et avoir son autorisation.

Sécurité sur les chantiers
Les chantiers sont soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur a ce sujet, avec I'accord de la base 123 et de ses directives de circulations.

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation selon Décret n°65-48 du 8
janvier 1965 - Titre 4, et plus particulierement les points suivants :

[ Article 64 :

« Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s’assurer auprés des services de voirie et des
propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc... Dans le
cas de présence de canalisations, I'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci
et la présence d’un surveillant afin que la pelle mécanique ne s’approche pas a moins de 1.50 m de ceux-ci
».

[ Article 66 :

« Les fouilles de plus de 1.30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent étre
blindées. Ces blindages doivent suivre 'avancement des travaux ».

U Article 73 :

« Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot ».

[ Article 75 :

« Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires a une évacuation
rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux ».

[ Article 76 :

« Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de
passage doivent étre mis a leur disposition »

Piguetage et nivellement
L'emprise de la voirie et I'implantation de tous les ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur. tous les
renseignements concernant la disposition, la pente et niveaux des ouvrages faisant I'objet de I'entreprise sont
définis par les plans et dessins annexes au dossier.
Avant tout commencement d’exécution, il sera procédé par les soins de l'entrepreneur, en presencelLdu
maitre d'ceuvre, a la reconnaissance du piquetage du trace et de l'implantation (tant en altimétrie qu'en
planimétrie) de tous les ouvrages.
Les cotes de niveaux indiquées sur les différentes pieces sont rattachées au systeme N.G.F. (nivellement
général de la France - ancien N.G.F.).

Sondage de reconnaissance

Parallelement, et s'il le juge nécessaire, l'entrepreneur peut procéder a des sondages ou essais
complémentaires de reconnaissance du sol, dans l'emprise des ouvrages pour lesquels il souhaite
soumissionner.
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Dans le cas ou la nature du terrain rencontre imposerait une modification dans la conception du projet,
I'entrepreneur sera tenu d'informer le maitre d'ceuvre des résultats obtenus, qui jugera de l'incidence de ces
essais sur les éventuelles modifications du projet proposées par I'entrepreneur.

Organisation du chantier et conduite des travaux
L'entrepreneur prendra sans réserve la responsabilité définie par les articles 1792 et 2270 du Code Civil en
qualité d'entrepreneur, pour la parfaite exécution des ouvrages.
L'entrepreneur devra se conformer aux instructions qui lui seront données par le maitre d'ceuvre, tant en ce
qui concerne l'ordre d'exécution des travaux que leur avancement, sans pouvoir élever de protestations en
raison des sujétions qu'elles lui causeraient.
Les travaux devront étre conduits de maniére a permettre la circulation des véhicules dans toutes les voies.
Dans chacune des voies, I'entrepreneur devra mettre en place et a ses frais, le mode de signalisation
approprié.
Pendant la nuit, les parties qui pourraient étre dangereuses seront efficacement protégées et éclairées par
les soins de I'entrepreneur et a ses frais. L’entrepreneur sera responsable de tout accident survenu a un tiers
sur ses chantiers et fera son affaire de tout recours qui serait exercé a cette occasion par la victime ou ses
ayants droits.
Il est tenu de satisfaire a ses frais et sous sa responsabilité personnelle a toutes les charges et prescriptions
de police, telles qu'elles résultent des réglements ou arrétes en vigueur a I'époque de I'exécution des travaux
notamment en ce qui concerne I'éclairage, le gardiennage et la signalisation des chantiers et des tranchées.
L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour n'interrompre aucun passage
ni acces aux habitations riveraines pour assurer I'écoulement des eaux.
Les travaux seront conduits de maniére qu'il ne soit préparé chaque jour qu'une longueur de fouille
susceptible de recevoir la canalisation de la journée.
Les tranchées seront comblées avant la nuit (particulierement pour les voies ouvertes a la circulation).
Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, le chantier sera débarrasse des approvisionnements et
dépdts qui n'auraient plus de raison d'exister ; I'entrepreneur devra procéder sur le champ a la réfection
provisoire de la chaussée.
L'entrepreneur ne sera admis a élever aucune réclamation du fait de la présence d'autres chantiers, du fait
des conditions atmosphériques, ni du fait de la géne que pourrait lui causer la circulation au voisinage de ses
chantiers.

Présentation des offres
Les offres des entrepreneurs sont a remettre sous forme de marche a prix global forfaitaire, les quantités
figurant dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire sont données a titre indicatif.
Il appartient a I'entreprise de les vérifier avant la remise de son offre.
L'entreprise doit au moment de son offre, joindre a sa proposition un mémoire détaillé sur toutes les erreurs,
omissions, imprécisions ou contradictions qu'elle a constatée sur les documents qui lui sont remis. Dans le
cas contraire, aucune réclamation ultérieure a la signature du marché ne pourra étre admise.

Ouverture de fouille
Quel que soit le mode d’exécution des tranchées, la séparation des terres est faite systématiquement, méme
dans le cas ou il serait nécessaire de les stocker provisoirement en dehors des parcelles sur lesquelles est
ouverte la tranchée.
La terre végétale sera décapée, mise en dépdt séparé et réemployée dans les remises en état des terrains.
L’'emploi des explosifs n’est pas autorisé a moins de 300 m des habitations.
Dans tous les cas, 'usage des explosifs implique une concertation préalable avec les services techniques
des communes concernées, pour le respect de la réglementation et I'obtention des autorisations.
Le délai entre I'ouverture de la tranchée et la remise en état des lieux, en particulier des terres de culture, ne
doit pas dépasser un mois en un point quelconque du chantier.
Les tranchées de profondeur supérieure a 1,30 m seront blindées conformément a la réglementation en
vigueur (décret du 8 Mai 1965), le blindage étant rémunéré a part.
Toutefois, en application décret 65-48 du 8 janvier 1965, pour les canalisations de diameétre inférieur ou égal
a 400 mm, les tranchées de profondeur comprise entre 1,31 et 1,60 pourront ne pas étre blindées sous
réserves:
* Que la largeur de la tranchée soit au minimum de 1,10 m (DN < 300 mm)
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* Que la nature du terrain et I'encombrement du chantier le permettent.

Le fond de fouille est arasé a 0,15 m en dessous de la génératrice inférieure du tuyau. Sauf spécification
contraire, la hauteur minimale de couverture au-dessus de la génératrice supérieure d'une canalisation est
de 1,20 m.

Le fond de fouille sera soigneusement nivelé pour que la pente soit constante entre les points de changement
de pente proposés par l'entreprise et acceptés par le maitre d'oeuvre.

En terrain horizontal, la pente sera au minimum de 2 mm par métre.

Les prix seront établis selon les profondeurs moyennes des tranchées entre regards, nceuds ou points
caractéristiques successifs et s'appliquant a I'ensemble du terrassement de chaque trongon.

Rencontre de canalisation de toutes natures
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit cause aux canalisations ou
conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.
Il prendra notamment toutes les mesures nécessaires pour assurer, si besoin est, le soutien des canalisations
ou conduites dégageées le cas échéant, lors des terrassements.
Il sera considéré comme seul et entierement responsable de tout dommage et de ses conséquences. De
plus, I'entrepreneur sera tenu de remettre en place et sans saillie sur ces ouvrages, les bouches a clé ou
tout autre ouvrage qui auraient été démontés.

Ouvrages et objets rencontrés des fouilles
Les ouvrages rencontres dans les fouilles ne doivent pas étre démolis sans I'accord préalable du maitre
d'ceuvre, aprés enquéte établissant qu'ils ne font pas partie d'installations organisées présentant un intérét
d’utilité ou propriété publique ou privée (notamment en cas de présence de témoins archéologiques). Si au
cours des terrassements, un engin de guerre est mis a jour, I'entrepreneur fait arréter le travail et prévient les
services intéressés aux fins d’enlevement. Une demande écrite de dépollution sera a faire au MOA pour
validation avant tous enlévements ou évacuation

Ecoulement des eaux

L'entrepreneur prendra lui-méme toutes les mesures nécessaires pour assurer I'évacuation des eaux de
quelque origine qu'elles soient, qui viendraient a envahir le chantier.

En cas de négligence de sa part, il se conformera aux instructions qui lui seront données par le maitre
d’ceuvre.

Décharge
Tous les déblais et autres matériaux qui devront étre évacués de I'emprise du chantier seront transportés et

mis en dépbt aux décharges choisies par I'entrepreneur, charge a lui d'en assurer I'entretien ainsi que les
diverses autorisations et frais divers s’y afférant.

Plan de détail et d’exécution
Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur établira a partir des plans de maitre d’ceuvre les plans de détail
de reéalisation et d’exécution des ouvrages. Ceux-ci indiqueront en particulier :

- Les diamétres, pentes, traces des réseaux déterminés suivant la norme NFP 41 201

L’emplacement et les dimensions des regards

- Les traces, courbes, pentes des voiries et chaussées

- Les cotes des terrassements et plateforme des batiments ainsi que I'établissement des talus. Ces plans
devront recevoir I'accord du maitre d’ceuvre avant exécution.
Le montant des frais d’études qui seront réalisées par un bureau d’études spécialise ou par I'entreprise seront
entierement a charge technique et financiére de I'entreprise.
Les plans de récolement seront fournis en 4 exemplaires + 1 CD format DXF ou DWG.
Bien que ces plans ne figurent pas au détail estimatif, ils font partie des prestations de I'entreprise. La
remise de ces plans sera exigée en fin d’exécution des travaux.

Relation avec les administrations
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L’entrepreneur assurera auprés de toutes les administrations et services concessionnaires les demandes
nécessaires avant I'exécution des travaux, ainsi que tous les travaux et protections provisoires pour travailler
aupres des installations existantes.

Essais et vérifications
Généralités
Apres réalisation de sols supports, puis des traitements de surface, I'entrepreneur devra réaliser tous les
essais a caractére obligatoire prévus par des fascicules intéressés du CCTG ou fascicules divers
réglementaires ou répondant aux regles de I'art (voir CCAP)
Si les travaux réalisés ne sont pas satisfaisants, le maitre d’ouvrage ou maitre d’ceuvre pourront demandés
des essais complémentaires, ceux-ci seront réalisés par le laboratoire départemental de I'équipement ou
laboratoire agréé, ils seront a la charge de I'entreprise.
Essais sur chaussées et trottoirs
Critéres de réception (suivant référence DDE) :
Nombre de mesure égale ou inférieure a 5 : toutes les valeurs doivent supérieurs aux valeurs de référence.
Nombre de mesure de 6 a 10 : Une valeur inférieure a 5% aux valeurs de références peut étre acceptée
Nombre de mesure supérieures a 10% : probabilité de 95% de valeurs supérieures aux valeurs de référence.
Essais sur réseaux
Avant remblaiement des tranchées, I'entrepreneur alertera le maitre d’ouvrage afin d’examiner les travaux
réalisés et de procéder a des essais d’étanchéité.
Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé aux frais de I'entrepreneur a une vérification compléte
de toutes les installations. Cette vérification sera effectuée a la diligence du maitre d’ceuvre, en présence du
bureau d’études. L’entrepreneur sera tenu de s’y faire représenter, de fournir tous les appareils et accessoires
nécessaires a cette ultime vérification (contréle vidéo).
L’'approbation de la qualité du matériel ne relévera en aucun cas I'entrepreneur du présent lot de ses
obligations contractuelles, sa responsabilité restant entiére.

Plans aprés exécution
En fin de travaux, I'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre chargé du contréle des travaux, les plans
des ouvrages exécutés, plans sur lesquels devront figurer toutes les indications permettant en particulier de
localiser avec précision toutes les boites de branchement, regards, culottes, chambres de tirage, boites de
raccordement et canalisations, etc...
Les plans de récolement seront rattachés au N.G.F.
Les altitudes des tampons et radier de chaque regard devront figurer au plan, ainsi que le fil d'eau de toutes
canalisations de branchement laissés en attente.
Le repérage en plan des ouvrages devra étre fait avec un minimum de 3 cotes, notamment pour les
canalisations laissées en attente.

Plans de récolements :
- Nombre d’exemplaires et modalités des DOE selon les dispositions du CCAP (2 ex papier + 1 USB)

Bien que ces plans ne figurent pas au détail estimatif, ils font partie des prestations de I'entreprise.
La remise de ces plans sera exigée en fin d'exécution des travaux.

Signalisation et sécurité du chantier
La sécurité réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la réglementation en vigueur
concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour
I'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).
Le chantier est soumis aux dispositions :

' EUROPE
BET ECR - 20 Rue Flandres Dunkerque - 45160 Olivet ‘ REAEATION
11/33



BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

- de la loi n°93.14.18 du 31 décembre 1993,

- du décret d’application n° 94-1159 du 26.12.94,

- du décret n° 95.543 du 04.05.95,

- du décret n°95.607 du 06.05.95,

- du décret n°95.608 du 06.05.95, arrété du 07.03.95.

- du décret n°® 92.958 du 03.09.92 , de l'arrété du 29 Janvier 1993,
- de la recommandation n® T 1 - 91 (Moniteur 01.03.91)

Le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé a été désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Les entreprises devront mettre en ceuvre les mesures définies dans le Plan Général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), qui est un document contractuel.

Elles devront, en particulier, prévoir les prestations qui sont définies spécifiquement a leur charge, et ne
pourront diminuer le temps de mise en ceuvre ou de mise a disposition, méme si leur intervention spécifique
est terminée.

En conséquence, les entreprises devront prévoir 'ensemble des mesures liées a I'application de cette
réglementation et les faire apparaitre de maniere significative dans le devis estimatif.

Contexte géotechnique

Il a été réalisé une étude géotechnique et il appartient donc a I'Entrepreneur d’apprécier I'incidence de la
nature du sol sur le projet pour la remise de son offre. Le rapport géotechnique sera joint au dossier en
annexe.

Réception

Les examens préalables a la réception sont exécutés aprés que lI'entrepreneur ait informé la personne

responsable du Marché et le Maitre d’ceuvre que I'état d’avancement des travaux le permet, et ce, dans un

délai d’'une semaine.

Ces examens font I'objet d’un procés-verbal établi au plus tard a la date des opérations préalables a la

réception.

Les examens préalables a la réception comprennent au minimum, en ordre chronologique d’exécution :

- Les épreuves de compactage

- La vérification des conditions d’écoulement,

- L’inspection visuelle ou télévisuelle,

- La vérification de conformité topographique et géométrique des ouvrages- les épreuves d’étanchéité, les
P.V. d’essais, - la vérification de remise en état des lieux.

Garantie

L’'entrepreneur sera tenu de maintenir son chantier en bon état de fonctionnement, pendant la période
comprise entre 'achévement des travaux et la réception.

La période de garantie de 'ensemble des travaux du présent lot ne prendra effet qu'aprés réalisation des
essais, contrble, mise en conformité éventuelle du matériel, notices d’entretien et d’exploitation, remise des
procés-verbaux d’essais et examen des D.O.E

01.1.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Réception des supports
Avant le début de son intervention, I'entreprise procédera a la réception des supports. Elle devra signaler par
écrit aux entreprises qui ont réalisé ces dits-supports (avec copie au Maitre d'ceuvre), tous les défauts et
autres anomalies qui compromettraient la qualité des ouvrages du présent lot.
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Le simple fait, pour la présente entreprise, de commencer ses travaux équivaudra a l'acceptation des
supports sans réserve.

L'entrepreneur est tenu de mesurer sur place I'ensemble des ouvrages exécutés par les autres corps d’état,
d’'ajuster le dimensionnement de ses ouvrages aux supports livrés et de s'entendre avec les autres
entrepreneurs de fagon a prévoir ses propres ouvrages en conséquence.

Dans le cas ou les supports livrés sont hors tolérances, I'entrepreneur en informera le Maitre d’ceuvre, faute
de quoi, il resterait seul responsable des erreurs de mesures et de leurs conséquences.

Matériaux

Le remblaiement des tranchées sera impérativement réalisé avec une grave en tout-venant insensible a 'eau
de granulométrie inférieure a 8,00 mm et a faire agréer par le Maitre d’ceuvre.

Les contrbles pourront étre effectués par un laboratoire agréé, a la demande du Maitre d’ceuvre et aux frais
de I'entrepreneur.

Les matériaux gélifs, tendres et friables, altérables a 'eau seront rejetés.

Le Maitre d’ceuvre refusera tout ou partie des matériaux qui ne lui sembleront pas conformes au C.C.T.P.
L’entrepreneur pourra proposer un autre type de matériaux de remblaiement du type auto-compactant pour
agrément par le Maitre d’ceuvre.

Matériaux pour voirie
Matériaux en prendre en compte dans le dimensionnement des chaussées, des accés piétons minérales
et/ou en enrobés noir et ou de synthése.

L’entrepreneur devra prendre en compte pour les chaussées et les accés les structures

suivantes :
CHAUSSEE GRANULOMETRIE EPAISSEUR
MNATURE et MATERIAUX

Fondation GNT (voirie) o/80 0,35m
Liaison Grave Bitume (voirie) 0/14 0,07 m
Accrochage 3 65% de bitume ! 0.3 kg/m=
Enrobé BBSG 0/10 (voirie) 0/10 0,05m
Béton désactivé (Terrasse) 0,15 m

Caracteéristiques des canalisations
Canalisations en PVC
Les canalisations d’eaux usées seront en PVC composite de type CR8, a joint élastomeére ST.
Toutes les canalisations seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G.
L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre les provenances et les caractéristiques des canalisations
Envisagées.
Les sections minimales des ouvrages seront les suivantes :
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- Collecteurs : 200, 315,400,500 et 600 mm suivant localisation
- Branchements 125,160,200 mm suivant localisation
- Branchements avaloirs 250 mm suivant localisation

Les canalisations devront avoir notamment les caractéristiques minimales suivantes :

Unités Classe CRS MNormes de
références
- Epaisseur canalisation 125 mm mm 5.4 X PP 16 362
- Epaisseur canalisation 200 mm mm 6.8 X PP 16 362
- Module ou classe de rigidité KM/ m2 =B X PP 16 352
- Retrait 3 chaux % =5 EMN 743
- Résistance a la traction MPa =20 EN 638
- Résistance a la pression interne 3 20°C MPa 1.2 NF T 54 025
- Tenue au choc EN 744
- Dimensions des emboitures

Caractéristiques des regards de visites et branchements
Regard de visite
Les regards de visite seront constitués d’éléments circulaires @ intérieur 1000.
lls seront conformes a la Norme NFP 16-342 «éléments préfabriqués en usine pour regards de visite en
béton sur canalisation d’assainissement».
Le fournisseur des regards appliquera, si possible, I'option B d’Assurance Qualité prévue dans la Norme NF.
Les éléments de fond seront munis, pour I'emboitement des tuyaux, d’un joint intégré en usine. Entre
chaque élément, I'étanchéité sera réalisée par un joint

Regard de branchement

Les regards de branchements eaux usées seront de type «tabouret a passage direct » en PVC section
circulaire intérieure 0,315 m avec plaque sous tampon en béton avec dispositif anti-remontée d’odeurs et
tampon fonte D125 & 415 pour tous les branchements dont la profondeur n’excede pas 1,50 m.

Ces ouvrages seront impérativement soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre
sachant que le maitre d’ouvrage souhaite des regards de branchements en béton.

Les regards de branchements eaux pluviales seront de type tabouret en PVC section circulaire intérieure
0,315 m avec plaque et tampon fonte D125 40x40 pour tous les branchements dont la profondeur n’excede
pas 1,50 m.

Piéces de raccord en PVC

Les piéces de raccord en PVC seront conformes aux Normes :

NF T 54 028 - NF T 54 030 - NF T 54 031 - NF T 54 032 - NF T 54 037

Ces canalisations seront constituées par des tuyaux en béton centrifugé, série 135 A, a collet et a joint de
caoutchouc.

lls devront répondre aux caractéristiques définies dans le fascicule 70 du C.C.T.G. et la Norme NF 16341.

Dispositif de fermeture des ouvrages
Les dispositifs de fermeture des ouvrages devront étre soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’'Ouvrage. Tout élément posé sans cet accord sera refusé.
Les ouvrages auront les caractéristiques suivantes: EN 124-1 a EN 124-4
Les regards de visite, de branchement ou de tirage situés dans un revétement en pierre naturelle ou en béton
désactivé, érodé, balayé devront avoir un tampon en adéquation avec le type de revétement.

CONCEPT &
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01.2

OUVRAGES DIMEMNSIONS MATURE
TAMPON
Tabouret 3 passage direct @ 315 D =270 mm Fonte B 125
Caniveau a grille Type 5200 Fonte C250
Regard de branchement EP 40 x 40 Fonte B125

DESCRIPTION DES OUVRAGES

01.2.1

Préambule :

Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractére limitatif mais comprend néanmoins implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, conformément aux
regles de I'Art. L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps
d'état de fagon a avoir une parfaite connaissance des éléments constitutifs de la construction et informer le
Maitre d'ceuvre d'éventuelles discordances entre les prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état.
Il est fait obligation a I'entrepreneur du présent lot de se rendre sur place afin d'évaluer sous son entiére
responsabilité, et ce par tout moyen approprié (compris sondage si nécessaire) la nature et la difficulté des
ouvrages a réaliser ainsi que les contraintes d'environnement. Etant entendu qu'il ne Sera accepté aucune
plus-value pour I'exécution des travaux prévus au présent C.C.T.P. et définis sur les plans. Toute visite du
site devra faire I'objet d'un accord préalable du Maitre de I'ouvrage, cette condition est impérative.

Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et a mesure des nécessités
et compte tenu des surfaces disponibles.

Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'acces,
d'approvisionnement, d'alimentation en fluide ou sujétions quelconques.

L’intervention de I'entreprise pourra se faire en plusieurs phases en fonction de 'avancement, des exigences,
des contraintes techniques et a la demande du maitre d’ceuvre.

L’entreprise reste responsable de ces réseaux et prestations jusqu’a la réception définitive de I'opération
(dans sa totalité) et devra a cet effet protéger ces ouvrages ou les réparer en cas de détérioration par autrui
et ce dans le cadre de son marché. Aucun devis et prestation ne seront acceptés par la maitrise d’ouvrage.
L’entreprise doit intégrer cette part de risque dans son offre de base.

PHASE DE PREPARATION

01.2.1.1

PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

Connaissance du site - Prise de possession du site
L'entreprise adjudicatrice du lot VRD devra se rendre sur place et a I'aide du plan Topographique, et des
différentes DICT faites prendre connaissance du site.
Elle pourra s'y besoin se rapprocher des services techniques de la base 123 et de ses référents, afin de
récupérer un maximum de renseignements sur les différents réseaux existants et en service sur le site.
Elle devra par la suite, matérialiser les différents réseaux au sol et s'assurer du parfait fonctionnement du site
lors des travaux qu'elle devra réaliser.

Repérage et marquage des réseaux existants
A la suite de la prise de connaissance du site et de la possession du terrain I'entreprise devra réaliser
I'ensemble des travaux prévus dans le cadre de loi AIPR.
A cet effet, les réseaux devront:
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01.2.1.2

01.2.1.3

01.21.4

01.21.5

01.2.1.6

01.2.2

- Etre matérialiser au sol conformément a la loi AIPR.
- Etre visible durant la durée des travaux.
A l'issu de ce marquage, l'entreprise devra prévenir la maitrise d'ouvrage pour attester les travaux réalisés.

Protection des existants conservés
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires a la protection des éléments a conserver.
Les éléments conserveés seront indiqués par la maitrise d'ouvrage et/ou d'ceuvre.
En cas de sinistre, I'entreprise devra a ses frais effectuer les réparations qui incombent aux désordres subis.

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation principale
Installations nécessaires au bon fonctionnement de I'ensemble du chantier, conformément au C.C.A.P. et au
C.C.T.P.
Il comprend notamment :
- Les accords préalables pour le démarrage des travaux,
- L'établissement des éventuels documents SPS (PPSPS...),
- L’établissement et le fonctionnement de I'éventuel PAQ,
- L’établissement des DICT,

L'installation de chantier devra étre conforme au PGC et chiffrée dans ce sens.

ACCES CHANTIER

L’accés a la base se fera obligatoirement par la demande de préalable de badges individuels

PLATEFORME CHANTIER

L'entreprise devra le traitement de la plateforme pour permettre 'implantation du Batiment et d’'une bande
périphérique de 3,00 ml pour les travaux de bardage et menuiseries extérieures.

La plateforme pour recevoir la base vie, et la dépose aprés travaux est a prévoir dans le présent lot.

SIGNALISATION

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en place de la signalisation nécessaire pour le
chantier.

Celle-ci sera a méme d'étre déplacée, modifiée durant la durée du chantier. L'entreprise doit prendre en
compte cet état de fait dans son offre.

La signalisation mise en place devra étre conforme aux normes en vigueur et aux recommandations du SPS.

ETUDES ET DOCUMENTS D'EXECUTION

Etudes et documents d'exécution
Réalisation de toutes les études nécessaires a la bonne exécution des ouvrages :
- les plans au 1/200 des ouvrages,
- Les notes de calculs des ouvrages si nécessaire (fosses toutes eaux)
- Les notes de calculs pour le dimensionnement des réseaux EU, EP et AEP.
- Tous les plans de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages.

DEVOIEMENT DE RESEAUX

Pour réaliser ces travaux I'entreprise du présent lot devra:
- Respecter le cahier des charges des différents concessionnaires (ERDF, GRDF, Orange, etc....) ou des
différents exploitants (Services techniques de la Mairie, Communauté de commune, Métropole, etc....)
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Dévoiement du réseau Electricité (Haute tension et basse tension)
L'entreprise aura a sa charge le dévoiement du réseau Electricité présent sur le site qui sera dans I'emprise
du projet.
Pour se faire, elle devra prendre toutes les dispositions nécessaire pour :
- Maintenir le réseau Electricité en service lors des travaux de dévoiements
- Se rapprocher du service technique de la base, de I'établissement afin de s'assurer des départs, des
différentes liaisons entre batiments et des arrivées du réseau.
- Voir avec le lot Electricité ou autre lot afin de se coordonner sur cette tache.
- Respecter les normes et régles en vigueur.
- L'ouverture de fouille, le remblai et son compactage, la réfection des revétements. a l'identique.
- La fourniture et pose de fourreaux PVC ou TPC en fonction des exigences du concessionnaire exploitant.
- Le remblaiement de la fouille, son compactage et les réfections de revétements a l'identique.
- Le cablage et son raccordement aux réseaux étant hors Lot VRD
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

achévement des travaux.

Localisation :

Réseaux existants dans I'emprise du futur batiment
Référence:

Plan Topographique

Plan Réseau Haute Tension et distribution Basse
Tension Plan VRD0OO Dévoiement de réseaux

Dévoiement du réseau AEP

L'entreprise aura a sa charge le dévoiement du réseau AEP présent sur le site qui sera dans I'emprise du
projet.

Pour se faire, elle devra prendre toutes les dispositions nécessaire pour :

- Maintenir le réseau AEP en service lors des travaux de dévoiements

- Se rapprocher du service technique de la base, afin de s'assurer des départs, des différentes liaisons
entre batiments et des arrivées du réseau.

- Voir avec le lot Plomberie ou autre lot afin de se coordonner sur cette tache.

Voir avec le concessionnaire exploitant du réseau (dans le cas d'une servitude ou autre).

Respecter les normes et régles en vigueur.

L'ouverture de fouille, le remblai et son compactage, la réfection des revétements. a l'identique.

- La fourniture, pose et raccordement du réseau AEP - Incendie étant au Lot VRD

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

achévement des travaux.

Localisation :
Réseaux existants dans I'emprise du projet futur
Plan Architecte et plan de masse

01.2.3 DEPOSE - DEMOLITION

* Apres sondage, il n’a pas été relevé de présence d’amiante sur I'ensemble de la zone enrobé,
concernée par la démolition

Sciage de revétements de chaussée

Découpe de revétement de chaussée avec engins mécaniques appropriés comprenant :

- La découpe soignée du revétement de chaussée,
- Le chargement, le transport et la mise en décharge des produits de découpe, y compris droits de décharge.

- Le terrassement mécanique ou manuel du revétement existant.
- La réalisation d'un joint dit de "couture" entre le revétement existant scié et le nouveau revétement mise en

ceuvre.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

achévement des travaux.

Localisation :
Plan architecte et plan de masse
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Démolition de bordures existantes

Démolition de bordures de toutes natures sans réutilisation :

- Constat, avec le maitre d'ceuvre, définissant leur conservation ou non,

- Découpe par sciage ou tout autre moyen des limites de démolition,

- Dépose des éléments par moyens mécaniques ou manuels,

- Démolition des fondations,

- Chargement, transport et mise en décharge des produits de démolition, y compris droits de décharge, -
Comblement des vides éventuels avec un matériau agréé par le maitre d'ceuvre.

- Réfection du revétement ;a l'identique; a la suite des travaux nécessaire a la démolition des bordures
existantes

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

achévement des travaux.

Localisation :

Bordures existantes au niveau du batiment neuf projet et des
raccordements proches

Plan architecte et plan de masse

01.24 TERRASSEMENT

Nettoyage du terrain
Ce poste comprend:
- Il est rappelé qu’aucun feu pour un quelconque brulage n’est autorisé sur le chantier.
- L'évacuation et la mise en décharge de tous types de détritus présents sur I'emprise du projet.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Sur I'emprise du projet au niveau des espaces verts et de ses
acces

Plans Architecte / masse

Décapage de la terre végétale
Terrassement mécanique pour décapage de la terre végétale sur une hauteur de 30cm
Mise en dépdt et stockage sur le site, conformément aux indications fournies par le Maitre d’ceuvre et la
maitrise d’ouvrage.
Dans le cas ou il n’y aurait pas de place sur le site pour stocker la terre végétale, I'entreprise devra prévoir
dans son offre son évacuation.
La maitrise d'ouvrage pourra (si elle en a la possibilité, mais ce n'est pas une obligation) indiquer un endroit
pour stocker la terre végétale en vu de sa réutilisation.
L’excédent de terre végétale, en accord avec le paysagiste, devra étre évacué dans une décharge agréée
au frais de I'entrepreneur.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :
Dans I'emprise du batiment et de ses accés
Plans Architecte / masse

Terrassement mécanique en déblais/remblais
Les terrassements seront effectués conformément aux recommandations de I'étude de sol.
Les déblais en excés ne pouvant étre utilisés en remblai dans I'emprise du chantier seront évacués a une
décharge, a la charge de I'entrepreneur.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions réglementaires quant a la présence de termites, suivant Arrété
Préfectoral.
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Le terrassement en déblai/remblai se fera jusqu’a obtention du niveau fini du fond de forme des différentes
plateformes (voiries, parkings, aires piétonnes) et/ou du niveau fini (zones espaces verts) et ce sur toute
hauteur nécessaire.

Le terrassement en déblai/remblai dans I'emprise du batiment pour un niveau RDC fini de 163.00 (Zone
Préparation des armes)

Le terrassement en déblai/remblai dans I'emprise du batiment pour un niveau RDC fini de 163.77 (Locaux
techniques)

Le terrassement en déblai/remblai dans I'emprise du batiment pour un niveau RDC fini de 163.90 (Zone
Vie)

Pour le remblai mis en ceuvre devra étre approprié au type de batiment a construire et devra étre conforme
aux recommandations du rapport géotechnique fournit dans le DCE.

Le fond de forme de la plateforme batiment devra étre dimensionnée en fonction du type de fondation
préconisé dans I'étude de sol et suivant les demandes du lot GO

Elle devra également étre conforme a I'étude de sol et/ou a I'avis du géotechnicien et bureau de controle.
Pour rappel, le fond de forme voirie devra répondre aux exigences pour une PF2.

Ces travaux seront exécutés selon les prescriptions du fascicule N°2 du C.P.C

Les maconneries de toutes natures rencontrées seront en principe démolies sur toute la largeur de la fouille,
jusqu’a une profondeur de 0,10 m en dessous de la cote du fond de forme, le Maitre d’ceuvre pourra modifier
ces profondeurs en cours d’exécution.

Il est spécifié que les magonneries a enlever mesurant au moins de 1/5° de m3 qu’elles constituent des
parties rocheuses ou des massifs indépendants ou qu’elles fassent partie d’'un massif a entailler sont
considérées comme déblais ordinaires.

En vue de I'établissement du devis estimatif servant de base au réglement des situations mensuelles, sous
réserve des indications ci-apres, il ne sera considéré qu’une seule nature de déblais, quelles que soient les
difficultés d’exécution, a I'exception toutefois des terrains rocheux qui sont considérés comme tels lorsqu’ils
ne peuvent étre entamés autrement qu’au BRH.

L’entrepreneur devra faire constater par la maitrise d’ceuvre et d’ouvrage le volume et le type de déblais
rocheux afin qu’il N’y ai aucune contestation sur sa présence et sur son volume.

Protection des éléments d’'implantation ou de tous ouvrages existants prévus a conserver.

Talutage conformément a I'étude géotechnique avec forme de redans pour accrochage de la terre végétale.
L’entreprise aura a sa charge I'empierrement périphérique au batiment sur une largeur de 3,00ml.

La structure mise en ceuvre devra pouvoir supporter une nacelle ou autre engin de levage.

Ce terrassement se fera sur I'emprise totale des espaces verts car actuellement le revétement est en enrobé.
Le terrassement dans I'emprise des espaces verts devra se faire sur 0,30m au minimum

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Dans I'emprise du batiment, de
ses acces et circulations

De l'aire de stationnement pour
le pompage

De la fosse toutes eaux de 20m3
Plans Architecte / Masse

Réglage et compactage du fond de forme
Réglage du fond de forme comprenant apport éventuel de matériaux sains pour mise a niveau et mise en
forme du sous-sol de fondation des chaussées.
Compactage du fond de forme jusqu’a obtention de I'indice de compactage nécessaire a la bonne tenue de
la voirie et de la plateforme batiment (résultat de 50MPa)
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Pour rappel, le fond de forme de la plateforme batiment devra étre dimensionnée en fonction du type de
fondation préconisé dans I'étude de sol.

Elle devra également étre conforme a I'étude de sol et/ou a I'avis du géotechnicien et bureau de contrdle.
Compactage du fond de forme y compris tous les essais de sol nécessaires a la réalisation de ce travail.
L’entreprise aura a sa charge I'empierrement périphérique au batiment sur une largeur de 3,00m.
L’entrepreneur devra s’assurer du compactage des tranchées effectuées par les autres corps d’état dans
I'emprise des ouvrages dont il a la charge et devra signaler au Maitre d’ceuvre toutes ses observations. Une
classe minimum de plate-forme PF2 (module sous chargement statique a la plaque

EV2 = 50 MPa, module sous chargement dynamique a la dynaplaque E = 50 MPa ou déflexion mesurée
Selon la norme NF P 98-200 inférieure a 2 mm) au moment des travaux est demandée pour une bonne
circulation des véhicules de chantier.

Les essais de portance seront a la charge du présent lot.

Contréle des terrassements:

- Il sera réalisé un essai COMPACTAGE tous les 50ml- Il

sera réalisé un essai PROCTOR pour 200 m2.

- |l sera réalisé une mesure de la teneur en eau pour 300

mZ2.- |l sera réalisé une mesure de la densité pour 300 m2.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Dans I'emprise du batiment,
Dans I'emprise des aires de
circulations et aire de
stationnement pour les
pompages

Plans Architecte / Masse

Mise en place de la terre végétale
Terrassement complémentaire pour modelé du terrain, transport, réglage et nivellement de la terre végétale
en stock sur le site.
Il est entendu comme terrassement complémentaire le volume a terrasser entre le TN et le projet niveau fini
moins 0.20m (ce qui correspond a la terre végétale a mettre en place).
L'entreprise devra prévoir dans son offre I'évacuation des terres excédentaires suite a ce terrassement.
L’entreprise devra prévoir dans son offre la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de terre végétale
d’apport si nécessaire en fonction des plans du marché.
Lors de la reprise de la terre végétale seront éliminées les terres purgées, impropres ainsi que tous les
déchets de nature minérale et végétale.
Le sol aura été préalablement décompacté sur la hauteur nécessaire et les déchets divers évacués. Les
excédents de terre végétale en stock sur le site seront évacués a la décharge, a la charge de I'entrepreneur.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Dans I'emprise des espaces
verts cote NORD (ilot)
Plans Architecte / Masse

01.2.5 VOIRIE A CREER

Voirie en béton ( trafic lourd )

_Ce poste comprend :

- Un fond de forme PF2

- Fourniture et pose d’'un géotextile type TYPAR classe 6 posé selon les prescriptions du fournisseur.
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- Couche de base en GNT 0/31,5 sur 0.35 m, carriere de provenance agréée par le Maitre d’ceuvre,

- Dallage en béton dimensionné pour recevoir une PPM de 50 Tonnes

- Les épaisseurs s’entendent aprés compactage.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Yc Raccordements et réadaptation aux voiries existantes

Localisation :
Totalité des voiries suivant plans
architecte / Masse

Bordures en béton
Fourniture et transport a pied d’ceuvre de bordures de trottoirs ou caniveaux classe U+B Norme NF 98 302
et fascicule 31 du CCTG, y compris chargement et déchargement.
Terrassement quel que soit son importance, I'évacuation des déblais en excés et le compactage du fond de
fouille.
Fourniture et mise en place de la forme en béton N°1 de 0,15 m d’épaisseur, la pose de bordures ou
caniveaux, le calage arriére sur toute la longueur de la bordure ou du caniveau, le dressement et I'exécution
des joints.
Exécution des passages surbaissés ou éléments de raccordement (2 bordures plongeantes).
Les bordures seront posées avec 2cm de vue pour les parkings et les entrées charretiéres.
Blocage devant la bordure ou le caniveau et raccordement avec la chaussée provisoire.
Remblaiement derriére la bordure et son blocage en terre végétale.
Tous essais de vérification et contréles jugés nécessaires.
Bordures : type « T2-CS2»
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Pour délimiter les aires de circulations et les espaces verts
Création d’'un ilot de largeur 0,80ml,

Plans Architecte / Masse

Raccordement a la chaussée existante

_Les démolitions de chaussées concernent :

- Toutes les démolitions pour les terrassements,

- Toutes les démolitions pour la réalisation des tranchées,

- Toutes les démolitions pour la mise en place des bordures et trottoirs,

- Les démolitions et décaissement au niveau des raccordements de chaussées existantes et chaussées
neuves

Les enrobés sont sciés avec précaution et suivant un tracé bien rectiligne.

La démolition des enrobés sera menée de fagon a ne pas détériorer le bord des enrobés sciés a conserver.

Au niveau des raccordements aux chaussées existantes, un décaissement de 0,30 m de profondeur de

'ancienne chaussée sera réalisé.

Les matériaux provenant des démolitions et du découpage sont évacués a la charge de I'Entrepreneur

conformément aux prescriptions du SOGED. Tout rejet est strictement interdit, en dehors des dépbts agrées

par le maitre d’ceuvre. Remplacement éventuel des bordures, caniveaux et avaloirs.

En cas de déplacement d’un avaloir existant, prévoir la fourniture, la pose et le raccordement au réseau public

du nouvel avaloir suivant les indications du concessionnaire.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

Achévement des travaux.

Localisation :

Raccordements entre les accés extérieurs (X2) et les voiries existantes
entre les batiments HM18 et HM19

Plans Architecte / Masse

Signalisation horizontale:
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01.2.6

Peinture a base de résine homologuée 48 mois comprenant le pré marquage et le nettoyage de la chaussée
pour délimitation des zones de circulations comme suit :

[1 Bandes jaunes pour marquer les entrées et sorties du batiment cété OUEST /

EST,

[J 4 fleches blanches directionnelles pour marquer les directions
Bornes acier et Plots Béton

Fourniture et pose de bornes acier et massifs BA 40 x 40 x 40
- Bornes acier hauteur 1200mm, fixation par platines, D. 90mm

- Eléments thermolaqués de couleur avec anneaux noirs et jaunes

- La fourniture et mise en ceuvre d'un élément en béton préfabriqué correspondant a ces dimensions. Y
compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux yc terrassement

Localisation :

Au droit des portes d'entrées et
sortie du batiment neuf, cotés
QOUEST /EST

Plans Architecte et de Masse

Glissiéres de sécurité métalliques galvanisées
Fourniture et pose de glissieéres métallique fixées sur plots béton pour
former ilot entre le Batiment et la voirie existante, cote NORD

e Massifs BA 40 x 40 x 40 ou suivant études

Eléments NF P98-415 avec fixation acier S235 galvanisées a chaud
- Eléments galvanisés de 4,00ml assemblés

- Hauteur de 0,70ml
- Fixation sur poteaux avec platines en pied yc tous modes de fixation contre 'arrachement

- Prévoir abouts et/ou queue de carpe pour retour coté batiment pour fermeture des angles

ASSAINISSEMENT EU et EP

Quverture de fouille pour pose de canalisation
Ouverture de tranchées pour pose de canalisations quelle que soit la profondeur.
Ouverture de la tranchée en terrain de toute nature.
Mise en dépdbt des matériaux de fondation de chaussée, le cas échéant.
Dépose et repose des bordures le cas échéant.
Nivellement et dressement du fond de la fouille.
Blindage jointif de la tranchée.
Détournement et épuisement des eaux.
Conservation des installations souterraines existantes.
Remblaiement et pilonnage du remblai par couches n’excédant pas 0,30 m d’épaisseur, a I'aide d’'un engin
vibrant.
Essais de compactage par un laboratoire agrée.
Remise en état de la fondation de chaussée, le cas échéant.
Evacuation des déblais en excés a la décharge, a charge de I'entreprise.
Tous frais de gardiennage, de signalisation et éclairage du chantier.

Toutes fournitures, main d’ceuvre, location de matériels divers et sujétions.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :
Collecteur EU desservant le futur batiment et le raccordement de la fosse toutes eaux
Plan BET Et Architecte / masse
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Remblai en grave naturelle sous chaussée
Evacuation des déblais impropres au remblai a la décharge.
Fourniture, transport et mise en ceuvre de tout venant ou grave naturelle pour remblai de tranchées.
Fourniture et mise en ceuvre GNT diorite 0/31,5 sur toute la hauteur de remblais jusqu’au fond de forme.
Toutes fournitures, main d’ceuvre, location de matériels divers et sujétions.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Collecteur EU desservant le futur batiment et le raccordement de la fosse toutes eaux
Référence:

Collecteur EU desservant le futur batiment et le raccordement de la fosse toutes eaux
Plan BET Et Architecte / masse

Fourniture et pose de canalisation fonte ou PVC renforcée
La fourniture et la pose en tranchée ouverte sur fond de tranchée soigneusement dressé, conformément aux
pentes indiquées sur plan, approche, descente, calage sur lit de sable de 0,10 m d’épaisseur et enrobement
jusqu’a 0,10 m d’épaisseur au-dessus de la génératrice supérieure.
Canalisation P.V.C. série CR 8. @ 160 ou fonte selon demande du BET technique compris toutes suggestions
de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait achévement des travaux.
Raccordement des réseaux en attente par le lot GO et au droit des DEP du lot couverture bardage
Localisation :
Collecteurs EU / EP desservant le futur batiment et le raccordement de la fosse toute eaux
Référence:
Plan BET Et Architecte / masse

Regard de visite

Construction regard de visite type assainissement, qu’elle qu’en soit la profondeur mesurée au fil d’eau
comprenant :

Coffrage métallique intérieur et extérieur, ou éléments préfabriqués & 1000 pour le réseau EU coté exterieur
Regards beton du commerce pour le réseau EP situés en pied de batiment coté extérieur

Toutes fournitures de béton vibré et armé.

Exécution du radier en cunette, compris fourniture et pose des manchons a sceller avec joints.

Réservation pour raccordement des canalisations de branchements.

Fourniture, pose et scellement, cadres et tampons fonte ductile série lourde pour le regard EU et tampon
Béton pour ceux des DEP.

Remblaiement et compactage.

Mise a la cote autant de fois que nécessaire des regards projetés et existants jugé nécessaire par le Maitre
d’ceuvre.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Collecteur EU desservant le futur batiment et la fosse toutes eaux
Regard DEP desservant la toiture du futur batiment

Référence:

Plan réseaux sous dallage et

extérieurs du BET et Plan

Raccordement EP au réseau existant

Avant de réaliser cette tache, I'entreprise devra s'assurer qu'elle en a le droit et que cette tache n'est pas a
réaliser par le concessionnaires exploitant.

Terrassement complémentaire avec découpe de chaussée et réfection.

QOuverture de la paroi du regard.

Confection joint de blocage en béton N° 2. Modelage éventuel de la cunette.

Remblaiement et évacuation des déblais en exces.
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Tout frais de raccordements réalisés par le concessionnaire seront a la charge de I'entreprise
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
Achévement des travaux.

Localisation

Réseau EP
Existant

Plan Architecte / masse

Epreuves des joints et canalisations
Epreuve d’étanchéité des réseaux EU, regard de visite suivant le fascicule 70 du C.C.T.G.
Inspection télévisée des réseaux EU , comprenant 'hydrocurage. Ces essais devront étre réalisés a la fin de
I'assainissement (en phase provisoire) et a la fin de I'opération (pour la réception) Il y aura donc deux
inspections télévisées a prévoir.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Collecteur EU EP desservant le futur batiment.
Référence:

EU-EP Plan Architecte / BET

Caniveau a grille

Fourniture et pose d’'un caniveau a grille type ACO Série S Technique de largeur 300 mm avec couverture
pleine en fonte.

Fourniture et mise en ceuvre béton de calage

Mise a la cote autant de fois que nécessaire des regards projetés et existants jugé nécessaire par le Maftre
d’ceuvre.

Raccordement sur le collecteur.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Au droit des entrées et sorties
du batiment.

Référence:

Plan Architecte RDC et masse

Canalisation de branchement y compris I'ouverture de la fouille
Ouverture de tranchée qu’elle qu’en soit la profondeur, lit de pose en sable de 0,10 m d’épaisseur.
Fourniture, transport a pied d’ceuvre de tuyaux PVC série CR8 a joint interliss ou similaire pour branchements
des eaux pluviales.
Ces canalisations seront posées avec une pente assurant le parfait écoulement.
- Canalisation @ 200 mm de diamétre pour branchement des descentes EP
- Canalisation @ 250 mm de diamétre pour branchement des avaloirs
Enrobement en sable jusqu’a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure.
Remblaiement, compactage et évacuation des déblais a la décharge, a charge de 'entreprise.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
Achévement des travaux.

Localisation :

Collecteur EP desservant le futur Batiment.
Collecteur EP desservant les aires circulables
Plan Architecte / Masse
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01.2.07

EAU POTABLE

Normes et réglement

Les travaux seront exécutés conformément aux documents suivants :

Fascicule n° 2 du C.C.T.G. "travaux et terrassements" fascicule n° 70 du C.C.T.G. "canalisations
d'assainissement et ouvrage annexes" articles n° 36 - 37 et 38. fascicule n° 71 du C.C.T.G. "fourniture et
pose de canalisations d'eau et ouvrages annexes" articles 47 - 48 - 49 et 50.

Normes NF XP T 54951 et NF EN 12201

Certification - Marque de qualité NF 114 Groupe 2 - Eau Potable

Attestation de conformité sanitaire (ACS) - Tous les tubes polyéthylene bénéficiant de la marque de qualité
NF sont conformes a l'arrété du 29 mai 1997.

Concessionnaire exploitant.

L'entreprise devra avant de remettre son offre:

- Avoir interrogé le concessionnaire exploitant afin de s'assurer des matériaux et matériels a mettre en
ceuvre afin de respecter le cahier des charges de I'exploitant.

- Avoir intégré dans son offre les prescriptions demandées ou imposées par le concessionnaire exploitant.
- Avertir la maitrise d'ceuvre et d'ouvrage (via le mémoire technique ou la plateforme dédiée a I'appel d'offre)
en cas de prescriptions non conformes. Aucune réclamation ne pourra étre faite par la suite.

Quverture de fouille pour pose de canalisation
Ouverture de tranchées pour pose de canalisations quelle que soit la profondeur.
Ouverture de la tranchée en terrain de toute nature.
Mise en dépdt des matériaux de fondation de chaussée, le cas échéant.
Dépose et repose des bordures le cas échéant.
Nivellement et dressement du fond de la fouille.
Blindage jointif de la tranchée.
Détournement et épuisement des eaux.
Conservation des installations souterraines existantes.
Remblaiement et pilonnage du remblai par couches n’excédant pas 0,30 m d’épaisseur, a I'aide d’'un engin
vibrant.
Essais de compactage par un laboratoire agrée.
Remise en état de la fondation de chaussée, le cas échéant.
Evacuation des déblais en excés a la décharge, a charge de I'entreprise.
Tous frais de gardiennage, de signalisation et éclairage du chantier.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Branchement AEP desservant le batiment a construire.
Référence:

Plans Architecte et BET / Masse

Canalisation P.V.C. PN 16

Les modalités d’exécution des travaux doivent suivre rigoureusement le fascicule n® 71

« Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau» du cahier des clauses techniques
générales applicable aux marchés publics de travaux (arrété du 3 janvier 2003 et arrété du 30 mai 2012).
En toute hypothése, les tuyaux, raccords, joints et tous les produits pouvant étre en contact avec l'eau
distribuée qui seront utilisés devront étre conformes aux normes NF EN 545 2010, ISO 2531-2009 et avoir
les ACS ou CLP correspondantes.

Tubes pré manchonnés a joint caoutchouc assurant une longueur utile de 3,00 ml ou 6,00 ml, raccords fonte.
Les coudes, tés, réductions et autres accessoires seront exclusivement en fonte.

- Branchement AEP PEHD g 32.6/40 pour les branchements

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :
Branchement AEP desservant le batiment a construire depuis le réseau existant situé a proximité
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Référence:
Plans Architecte / Masse

Robinet vanne

Les organes de sectionnement et/ou de régulation appelés vannes devront avoir une classe de résistance
indiquée au 1.1.3 ci-dessus et conforme aux normes du 1.1.2.

Les vannes devront étre :

- A opercule pour les diamétres < 300 mm et conforme & la norme NF EN 1074-1 et 2, et NF E 29-323 et
NF E 29-324

- Papillon pour les diamétres = 300 mm et conforme a la norme NF E 29 431 et NF EN 593, avec

Mécanisme de type "vis-écrou", a bride motorisable, en boitier étanche, a commande par volant ou par carré
Le sens de fermeture sera obligatoirement anti-horaire.

Leur localisation devra permettre d’assurer le sectionnement de trongon de canalisation en cohérence avec
le fonctionnement et I'alimentation en eau potable.

Elles devront étre accessibles depuis la surface par une bouche a clés.

Si le fil d’eau de la vanne devait se retrouver a plus de 2 metres de profondeur, le carré de manceuvre devra
étre surmonté d’une tige allonge fixée durablement et d’'un centreur.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Branchement AEP desservant le batiment a construire.
Référence:

Plans Architecte / Masse

Bouche a clé

Elles seront en fonte rondes réglables et de 19 kg sur robinet vanne.

Elles devront étre posées sur un ensemble composé d’un tabernacle rehaussé d’un tube allonge de diamétre
125 mm en PVC.

La bouche a clef sera posée sur un matériau d’apport compacté afin de ne pas reposer sur le tube PVC,
avant serrage avec le corps de chaussée.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Branchement AEP desservant le batiment a construire.
Référence:

Plans Architecte / Masse

Regard incongelable pour compteur
Le regard incongelable pour compteur horizontale devra étre validé par le concessionnaire exploitant.
L'entreprise devra avoir impérativement la validation du matériel par le concessionnaire exploitant avant sa
mise en ceuvre.

L'entreprise devra prévoir :

- Le terrassement nécessaire a la pose du regard.

- La fourniture et pose du regard.

- Les différentes piéces de raccordements.

- Le respect des normes et DTU en vigueur ainsi que les recommandations du concessionnaires exploitant.

- Les différents réglages et mise a la cote nécessaire au parfait fonctionnement du regard.- le remblai et le
compactage au droit du regard en prenant soin de ne pas l'abimer.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

achévement des travaux.

Localisation :

Au droit de la sortie AEP laissée en facade du
batiment Référence:

Plan VRDO3 Tranchées

Techniques Plans Architecte
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Raccordement sur réseau existant
Ce prix rémunére, a l'unité, le raccordement d'un réseau de distribution d'eau potable neuf sur un réseau
existant. Il comprend :
- La vérification des caractéristiques du réseau existant (pression et débit),
- L’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires, y compris gestionnaire du réseau,
- La fourniture et le transport éventuels a pied d'oeuvre des matériels et matériaux nécessaires,
- La coupure d'eau sur le réseau existant si nécessaire,
- Le raccordement sur la conduite existante,
- Toutes contraintes spécifiques de réalisation,
- Les essais de fonctionnement,
- La fourniture du certificat de conformité des installations par un organisme de contréle habilité.
Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait
achévement des travaux.

Localisation :

Conduite AEP existante au droit du batiment a construire.
Référence:

Plan VRDO3 Tranchées

Plans Architecte / Masse

Essais de pression et désinfection

Essais de pression.

Les épreuves d’étanchéité sont a réaliser sur 100 % des linéaires des travaux.

Elles devront faire I'objet d’'un enregistrement sur toute la durée des essais et d’'un rendu papier et

informatique couleur.

Préalablement a toute mise en service d’un réseau neuf I'entreprise doit réaliser les épreuves hydrauliques

conformes au fascicule 71 du CCTG travaux.

La pression d’épreuve doit &tre supérieure ou égale a 1,5 x la pression de service (lors de la définition de tout

projet, cette pression de service doit étre clairement définie et validée par I'exploitant du secteur concerné.

L’épreuve doit suivre la procédure suivante :

- Obstruer les extrémités du trongon a I'aide plaques pleines taraudées équipées de robinets.

- Mettre le réseau neuf en eau, par I'intermédiaire d’'un by-pass ;

- Purger tous les branchements individuels ;

- A partir du point bas, mettre progressivement en eau la conduite pour purger l'air des points hauts ;- Le
remplissage de la canalisation exige I'évacuation compléete de l'air ;

- Mettre progressivement la canalisation sous pression

- La pression est appliquée pendant une durée de 30 mn sans que la diminution de pression soit supérieure
a 0,2 bars (conforme au fascicule 71 du CCTG travaux) ;

Désinfection des canalisations.

Les conduites neuves sont lavées intérieurement. Ces lavages seront répétés en cas de turbidité trop
importante de I'eau.

Lorsque le réseau a désinfecter a été convenablement rincé, des prélévements de contrdle doivent étre
réalisés (par I'exploitant ou un laboratoire agréé) et analysés par un laboratoire agréé. Si les résultats sont
défavorables, I'opération est renouvelée dans les mémes conditions.

Les résultats favorables doivent étre remis aux concessionnaire exploitant ou au délégataire du secteur
concerné avant raccordement sur les réseaux en service.

Ces résultats devront datés de moins de 10 jours pour permettre les raccordements. A

défauts de nouveaux essais devront étre réalisés.

La désinfection doit suivre la procédure suivante :

- Désinfecter les piéces de raccord des joints et des extrémités des tuyaux Existants ;

- Curer et nettoyer trés soigneusement les surfaces a désinfecter ;

- Introduire le désinfectant d’amont en aval dans la conduite isolée de I'adduction publique ;

- Remplir la conduite avec de I'eau potable en utilisant une concentration suffisante en produit de désinfection
- Laisser un temps de contact de 12 heures minimum ;

- Rincer la conduite ;
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01.2.08

- Effectuer un prélévement et le transmettre a un laboratoire indépendant et agréé ;- Joindre I'analyse au
Dossier des Ouvrages Exécutés

Localisation :

Conduite AEP desservant le batiment a construire.
Référence:

Plans Architecte / Masse

TRANCHEES TECHNIQUES

Normes et réglement

Les travaux de Tranchées Techniques interviendront aprés la pose des réseaux d’assainissement et la
fondation de voirie.

Les travaux seront exécutés conformément aux documents suivants :

Fascicule n° 2 du CCTG “travaux et terrassements ”

Fascicule n° 70 du CCTG “canalisations d’assainissement et ouvrages annexes” Articles

n°® 36-37 et 38.

Fascicule n° 71 du CCTG “fourniture et pose de canalisations d’eau et ouvrages annexes” Articles
47-48-49 et 50. Norme NFC 17 200.

Tranchée simple

Ce prix rémunére, au métre linéaire, la réalisation de tranchée simple, pour la création de réseaux divers :

- Le sciage soigné et la démolition éventuels de la chaussée ou du trottoir,

- Les terrassements mécaniques ou manuels en tranchée, de 0.40 m de largeur et de 1,00 m de profondeur
moyenne, en terrain de toutes natures, y compris sur-profondeurs ponctuelles,

- Le tri éventuel des matériaux pour réutilisation,

- Le blindage et les épuisements éventuels par matériels appropriés,

- Les contraintes de croisements ou de réalisation parallélement a des réseaux existants, de toutes natures,
et le maintien en état de ces réseaux,

- Le chargement, le transport et la mise en décharge des déblais impropres a réutilisation, y compris droits
de décharge,

- Le dressage soigné des fonds de fouilles,

- La confection d'un lit de pose, de 10 cm d'épaisseur, en sable,

- Le remblaiement des tranchées - aprés pose du réseau -, par couches successives de 0,30 m d'épaisseur,
jusqu'a l'arase de terrassement des chaussées ou trottoirs avec les matériaux extraits réutilisables ou avec
des matériaux d'apport soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre,

- La réfection de la tranchée sous trottoirs ou voirie existants avec mise en ceuvre, réglage et compactage,
des couches de fondation et de base,

- La réalisation du revétement identique a I'existant quel qu'il soit, - toutes contraintes particulieres de
réalisation.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

achévement des travaux.

Localisation :

Tranchées pour réseaux fibre et CFO desservant le batiment a
construire (fibre depuis , CFO depuis batiment Y12)
Référence:

Plans Architecte / Masse

Fourreaux TPC

Ce prix rémunére, au métre linéaire, la fourniture et la pose en attente de fourreaux TPC ou PVC, pour les

diamétres précisés ci-apres :

- La fourniture et le transport a pied d'ceuvre des fourreaux, ainsi que de tout matériel et matériau nécessaire
a la réalisation de l'ouvrage, - la pose des fourreaux,

- 'enrobage du réseau jusqu'a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure, dans le méme matériau que le
lit de pose,

- La réalisation y compris fourniture des boucles d'attente, y compris leur protection,
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01.2.09

- La mise en place du grillage avertisseur,

- Le mandrinage et I'aiguillage des fourreaux, - le mise en place des bouchons éventuels, - toutes contraintes
particuliéres de réalisation.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

achévement des travaux.

@ 42/45 PVC (Télécommunications - CFA) Pour
le réseaux prévoir 3 PVC g 42/45
Pour le branchement prévoir 2 PVC @ 42/45

Localisation :

Fourreaux pour réseau et branchement fibre
Référence:

Plans Architecte / Masse

3 63 (Fibre)

Pour le réseau fibre prévoir 1 TPC @ 63

Localisation

Réseau Fibre
Référence:

Plans Architecte / Masse

@ 160 (CFO)

Réseau depuis poste Y12
jusqu’au batiment neuf.

Chambre de tirage

Réalisation de chambres de tirages préfabriquées (ou coulées en place) comprenant :

- Le sciage soigné et la démolition éventuels du trottoir,

- Les terrassements mécaniques ou manuels, en terrain de toute nature,

- Le tri éventuel des matériaux pour réutilisation,

- Les contraintes de réalisation dans I'embarras des réseaux existants, de toutes natures, et le maintien en
état de ces réseaux,

- Le chargement, le transport et la mise en décharge des déblais impropres a réutilisation, y compris droits
de décharge,

- La fourniture et le transport a pied d'ceuvre de chambre type L1T et L2T, du dispositif de fermeture, ainsi
que de tout matériel et matériau nécessaire a la réalisation de I'ouvrage,

- Le dressage soigné du fond de fouille,

- La confection d'un lit de pose, de 10 cm d'épaisseur, en sable,

- La pose et le réglage de la chambre,

- L'insertion des fourreaux, y compris le bétonnage extérieur sur une longueur de 2,00 m et la réalisation des
masques,

- La pose, le réglage et le scellement du dispositif de fermeture de classe C250,

- La mise a niveau définitive pour les chambres situées hors emprise des aménagements de surface,

- Le remblaiement, par couches successives de 0,30 m d'épaisseur, jusqu'a l'arase de terrassement du
trottoir avec les matériaux extraits réutilisables ou avec des matériaux d'apport soumis a I'agrément du
maitre d'ceuvre,

- Le mise en place des bouchons,

- Toutes contraintes particuliéres de réalisation,

- la réception particuliere des ouvrages avec le service concessionnaire concerné.

Y compris toutes suggestions de main d'ceuvre, de mise en ceuvre et de matériels nécessaire au parfait

achévement des travaux.

Localisation :

Pour les réseaux fibre, Cfo et
Cfa Référence:

Plans Architecte / Masse

ESPACES VERTS

Préparation de I'exécution:
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L'entrepreneur présentera a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage et Maitre d'CEuvre un échantillon d'exécution
préalablement défini, afin de s'assurer de la parfaite mis en ceuvre et de procéder, s'il y a lieu, a toutes les
modifications nécessaires jusqu'a complet accord.

Les travaux seront exécutés conformément aux spéciations techniques décrits en généralités.

TERRE VEGETALE

Reprise en stock et régalage de la terre végétale

Déstockage de la terre végétale et mise en ceuvre sur les zones d'espaces verts :
- Décompactage de la terre stockée,

- Tri des impuretés (racines, cailloux...),

- Chargement,

- Transport,

- Déchargement par engin approprié,

- Régalage sur les épaisseurs indiquées par le maitre d'ceuvre,

- Mise en forme, éventuellement manuelle,

- Nettoyage des abords des zones de mise en ceuvre.

Localisation :

Dans I'emprise des espaces
verts formant flot et reprise
abords batiment neuf
Référence:

Plans Architecte / Masse

Apport de terre végétale

Fourniture a pied d’ceuvre et le régalage de terre végétale sur les zones d'espaces verts :
- fourniture,

- Transport,

- Déchargement par engin approprié,

- Régalage sur les épaisseurs indiquées par le maitre d'ceuvre,

- Mise en forme, éventuellement manuelle,

- Nettoyage des abords des zones de mise en ceuvre.

Localisation :

Dans I'emprise des espaces
verts Référence:

Plans Architecte / Masse

ENGAZONNEMENT

Préparation des sols

Travaux d'engazonnement comprenant :

- Pulvérisation d'un désherbant défoliant

- Labourage du sol en surface

- Réglage et épandage de la terre végétale laissée par le lot VRD avec apport suivant nécessités, mise en
forme suivant plans et coupes projet.

- Retrait des déchets de toutes natures, enlevement des mauvaises herbes, retrait des pierres supérieures a
4 cm de section, eftc...

- Incorporation d'engrais et d'amendements.

- Roulage, réglage a la griffe et au rateau, réglages des pentes.

- Nivelage et ratissage de fagcon que l'aspect soit agréable a I'eeil, comprenant I'éventuelle constitution de
talutages.

- Semis de gazon rustique, graines de premier choix, approprié a la nature de la terre et a I'emplacement,
hersage et roulage fagon de filet aux contours des végétaux et massifs.

- Suite a la premiére pousse de gazon (env. 5 cm) roulage et arrachage des mauvaises herbes.- coupe a
partir de 10 cm de pousse et entretien jusqu'a la deuxiéme coupe (comprise)

- Arrosages nécessaires

- Reprise des parties mal levées par un nouveau semis.
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- Les graines devront provenir de fournisseurs agréées. L'entrepreneur en justifiera la provenance par une
copie des factures et du certificat d'origine. Les graines devront satisfaire aux conditions imposées par le
CCTG, fascicule 35.

Localisation :

Dans I'emprise des espaces
verts Référence:

Plans Architecte / Masse

Gazon ou prairie fleurie

La composition du gazon rustique se rapprochera de la composition suivante :
- 35 % de Ray-grass Anglais "Advent"

- 50 % de Fétuque rouge tragante "Herald"

- 15 % de Fétuque rouge tragante "Chopin”

La composition des mélanges sera soumise a l'avis du maitre d’ceuvre.
Le semis sera effectué a raison de 20 a 30 g/m? par are avec le mélange défini.

Localisation :

Dans I'emprise des espaces
verts Référence:

Plan VRDO1 Revétements
Plans Architecte

RESERVOIR 20m3

Réservoir cylindrique
L’entreprise devra aprés les terrassement, la mise en place d’'un réservoir cylindrique 20 000 litres double
parois
Réservoir de classe 1 conforme a la norme NF
Liquide inflammable ou polluant 'eau
Densité <=1, kg/L
Téle acier carbone S235 JR (fonds de bombes MRC)
Trou d’hommes diamétre 600mm détecteur de fuite avec liquide interstitiel
Trou d’homme équipé de manchon
Crochet de manutention
Peinture epoxy polyuréthane (contréle a 6000 volts)
Epreuve d’étanchéité et certificat de conformité
Conforme a l'arrété du 1¢" juillet 2004
Support de regard
Regard métallique
Trappe de visite en aluminium
Ceinture d’ancrage
Chaéssis speed
Jauge a transmission électrique
Mise a la terre
Rehausse pour pompage hors sol de 1,20ml de hauteur avec prise sur le dessus
Coulage sur radier béton armé suivant obligation de surcharge a plein
Manutention et remblais périphérique
Une alarme de trop-plein de la cuve visuelle et sonore sera installée par le présent lot a proximité de la cuve
en extérieur et dans le batiment a l'intérieur ('alimentation électrique est prévue au macro-lot 03)
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Plan fouilles
Mise en fosse traditionnelle

(Schéma de principe)

Unlte de slgnallsation

Alarme sonore et visuelle %
Installation en zone non dangereuse E
g Plaque Terre
Cellule de controle -
<© 3 900 minl
Regard magonné ou métallque ©
230V =}
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" 5
5 "
" 5
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Sable de riviere
non agressif (0/4)
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o Celnture d'ancrage
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o LIt de sable ep 0.1m
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VT IIIIIIYII
Radler béton armé Rond & Béton Rond fer doux
L = Longueur cuve + 1m minj 1= 0 cuve + 1 m mini

= 0.510 x Volume Cuve (volume cuve en m3)
Surface du radler (Lg cuve +1m x @ cuve + 1 m)

Capaclté Nb C.A | Entraxe
. (mm)
1500 2 760
2000 2 1160
©1250| 4500 2 2000
| 4000 2 2800
5000 2 2380
01500| 6000 | 2 2900
8000 2 2180
10000 2 2900
©1900 | 12000 3 1800
| 15000 3 2350
20000 2 3200
25000 3 2170
92500 | 30000 3 2670
| 40000 4 2450
40000 3 2300
50000 4 2030
@3000 | 60000 4 2500
80000 5 2600
100000 6 2650
120000 7 2650
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DOSSIER DE RECOLEMENT

Dossier de récolement

Le dossier de récolement des travaux, conformes a l'exécution, sera soumis au visa du Maftre d’CEuvre dans

le délai d’'un mois a partir de la réception.

Le dossier de récolement comprendra les documents suivants

- Le plan général des voiries, avec relevés altimétrique en systéme ortho-métrique, et coordonnées Lambert.

- Le plan général des réseaux.

- Les caractéristiques des tuyaux : sections, nature et classe.

- Les regards et ouvrages annexes diment numérotés avec cote des fils d'eau et cote des tampons en
systéme ortho-métrique.

- Le repérage des ouvrages apparents ou cachés en coordonnées X, y, z ou par rapport a des ouvrages vus
immuables.

- Les renseignements pour les traversées spéciales.

- Les branchements avec leurs caractéristiques.

- Les plans d’exécution des ouvrages.

- Les notices d’entretien et de fonctionnement des ouvrages.

Le dossier de récolement sera fourni en trois exemplaires.

Les plans seront également fournis sous forme de fichiers type DWG sur clé USB.

En cas de refus du certificat de conformité, I'entrepreneur devra effectuer les réparations nécessaires a ses

frais et demander une nouvelle réception.
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