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BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

1.1 GENERALITE

1.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

L'Entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES
CORPS D'ETAT et C.C.T.P des autres lots. Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages.

1.1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux du présent corps d'état sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités
dans I'énumération des piéces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P.
Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'Entrepreneur.

1.1.3 DISPOSITIONS GENERALES

L'Entrepreneur, dans le cadre de son estimation, est tenu de livrer ses ouvrages en conformité avec les normes et
reglements en vigueur suivant article précédent, méme si certaines dispositions qui en découlent ne sont pas
rappelées dans le présent document.

1.1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est tenu de se rendre sur place, afin de faire les contrdles et constatations utiles a I'établissement
de sa proposition forfaitaire.

En conséquence, il sera réputé avoir une connaissance parfaite des lieux.

Documents de référence

Les travaux du présent corps d'état sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités
dans I'énumération des pieces contractuelles du marché, constituées par les documents du R.E.E.F et du Centre
Scientifique et Technique du Batiment édités a la signature du marché.

lls ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées
qu'a attirer I'attention de I'Entrepreneur.

Hypothése de calcul

Les calculs et les déterminations d'efforts seront faits avec les reglements suivants :

v" Regles PS 92 énongant les regles parasismiques de conception et de vérification de projets de batiment en
complément des régles relatives aux différents types de construction en béton, acier, bois, magonnerie, etc.

v' et BAEL 91 révisées 99 (Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton armé suivant la méthode des états limites)

Spécifications techniques relatives aux bétons

Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux bétons non caverneux a base de granulats lourds en
excluant toutefois les bétons de densité trés élevée dont la densité est supérieure a 3.
Matériaux

Les agrégats employés pour la fabrication des bétons seront obligatoirement propres. L'analyse granulométrique
des matériaux sera communiquée au B.E.T.

En ce qui concerne le ciment, les symboles, classe et dosage seront conformes aux normes NF. |l aura
obligatoirement un age suffisant pour qu'il soit complétement refroidi.

Les adjuvants éventuellement utilisés devront bénéficier d'un Avis Technique et leur utilisation devra étre soumise
a l'approbation du Maftre d'CEuvre. lls devront, en outre, bénéficier d'un agrément du COPLA.
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BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

Controles des bétons

L'emploi des « bétons contrblés » est accepté a condition que le fabricant soit agréé par un Laboratoire et bénéficie
d'un agrément ou d'une certification de qualité.

Pour tous les bétons, des prélévements de contréle seront effectués a la demande du Maitre d'CEuvre ou du
Bureau de Contrlle, les essais seront effectués aux frais de I'Entrepreneur.

Tout transport de béton devra éviter la ségrégation. Tout béton présentant une ségrégation aprés mise en place
sera détruit et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

Le contrdle sera conforme a la circulaire n° 79.23 du 09 mars 1979.

Le béton sera mis en ceuvre vibré afin d'obtenir le serrage maximum sans ségrégation. Les bétons pourront étre
coulés a la pompe aprés accord du Maitre d'CEuvre.

Armatures

Les aciers a haute adhérence seront de la nuance Fe E 500 et devront étre conformes a leur fiche d'homologation,
fiche qui sera a transmettre au bureau de contrdle. Tout acier d'un autre type est proscrit.

L'emploi de treillis soudés conforme aux recommandations de I'Association Technique pour le développement de
I'emploi de treillis soudés (ADETS) est autorisé.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur le grand soin qu'elle doit apporter a respecter les enrobages des aciers.
La tenue au feu des ouvrages devra étre conformes aux « méthodes » de précisions pour le calcul du
comportement au feu des structures en « béton », éditées par le C.S.T.B octobre 1974 et sas additifs. Se reporter
aux regles FO d’avril 1980.

De plus, I'enrobage des armatures devra assurer leur protection dans le cas des parements exposés aux
intempéries.

Classification des bétons

Les bétons de structure seront préts a I'emploi, conformes aux normes en vigueur et plus particulierement a la
norme européenne NF EN 206-1. La classe de résistance minima a la compression est celle définit dans cette
norme européenne et entierement liée a la classe d'exposition.

La mise en ceuvre des bétons devra étre conforme aux résultats a obtenir et a la réalisation des ouvrages.

L'Entrepreneur devra présenter une épreuve d'étude des bétons sous un délai de 15 jours aprés ordre de service
au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage pour examen.

Essais minimums : 1 série de 3 éprouvettes en début de chantier et périodiquement ensuite, 1 éprouvette par type
d'ouvrage.

Classification des ouvrages, état des parements et surfaces

La définition des parements est celle du D.T.U 23.1 précisé par les regles U.N.M.

La livraison des aspects de parement de type Elémentaire, Ordinaire, Courant et Soigné, devra étre conforme a
la NF P 18-201 (DTU 21) « exécution des travaux en béton - cahier des clauses techniques » (planéité d'ensemble
et locale, caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect).

Dans tous les cas, les joints entre panneaux de coffrage seront poncés, les flashes, bullages hors tolérances,
seront repris et ragréés au mortier spécial a présenter avant mise en ceuvre pour approbation de l'architecte et du
bureau de contrdle.

Les pieds de murs et angles vifs seront particulierement soignés.

Le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage se réservent le droit de faire reprendre les parties d'ouvrages ne
répondant pas aux régles énoncées ci-avant.
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Organisation du chantier (se reporter aux C.C.A.P et P.G.C)

L'Entrepreneur aura a sa charge I'organisation compléte du chantier telle que défini aux prescriptions communes,
au présent CCTP etau P.G.C.S.P.S.

Réservation et information

L'Entrepreneur du présent lot doit prévoir toutes les trémies, réservations et passages nécessaires et ce, a la
demande des autres corps d'état, a condition que des renseignements trés précis de dimensions et emplacements
soient donnés en temps utile.

Un plan de réservations devra étre fournit a I'ensemble des Entreprises pour validation et acceptation de leurs
demandes.

La mise en ceuvre des plots, tasseaux, ancrages, etc. est réalisée par I'Entrepreneur de chaque corps d'état
intéressé, et sous sa seule responsabilité.

Béton armé

Les charges d'exploitation seront conformes aux normes relatives pour ce type de batiment (NF P 06-001), sauf
prescription particuliere figurant sur la pré-étude béton armé.

Les coffrages devront permettre d'obtenir les différents types de parements prévus.

Les tolérances et fleches devront, de fagon générale, étre conformes aux prescriptions du guide technique établit
par I'Union Nationale de la Magonnerie (tolérances dimensionnelles des ouvrages), B.A.E.L 91 et D.T.U en
vigueur.

Etude béton armé

L'étude Béton Armé d'exécution reste a la charge de I'Entreprise, qui aura recours au Bureau d'Etude Structure
désigné pour cette opération (se reporter aux prescriptions communes a tous les corps d'état, article Maitrise
d'CEuvre).

L'étude Béton Armé, intégrant les aléas sismiques, ainsi que tous les documents complémentaires sont a la charge
de I'Entreprise attributaire et seront soumis, avant exécution, a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Niveau d'arase des sols

Les planchers, tous niveaux, seront livrés par le présent corps d'état tels que précisés aux plans, suivant finition
et nature du revétement de sol mis en ceuvre comme indiqué aux autres corps d'états de finition.

1.1.5 PERCEMENT, BOUCHEMENT ET RACCORD

v' Suivant indications des PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES A TOUS LES CORPS D'ETAT des
généralités pour tous les lots

1.1.6 ETUDE DES DOSSIERS

Il appartient a chaque Entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, les quantitatifs, tant en ce qui
concerne les prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultation qui ne sont pas a considérer
comme « exécutoires » et faire part de ses observations au Maitre d'CEuvre ou au Bureau d'Etude, avant remise des
offres.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif apres
signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I'Entrepreneur s'engage par la soumission a exécuter tous les travaux ou
fournitures, principaux et accessoires, méme non détaillés ci-apres pouvant étre considérés comme indispensables
a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les régles de I'art et dans le respect des normes ou
D.T.U.
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1.2 ORGANISATION DE CHANTIER

1.2.1 ETAT DES LIEUX, CONSTAT CONTRADICTOIRE ET MIRE DE CONTROLE

Il sera établi, avant intervention des travaux de terrassement, en présence du Maitre d'Ouvrage et a la charge du
présent lot, un état des lieux contradictoire préalable aux travaux, et final aprés travaux et repliement du matériel, y
compris pour les voiries du domaine public, réalisé par un huissier.

En prévision d'un éventuel litige ultérieur (fissurations, déformations d'huisseries ou autres), il sera également
nécessaire d'établir un constat de I'état apparent des avoisinants, contradictoirement en présence de tous les tiers
concernés par voie de référé préventif. Le rapport de référé préventif établi sera a communiquer au Bureau de
Controle et Maitre d'Ouvrage.

Le présent lot devra également :
v" Organiser le rendez-vous du constat huissier des voiries, en présence du MOA, prévoir des

mires de contrdle sur les mitoyens, avant démarrage des travaux
1.2.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur sera réputé s'étre assuré personnellement sur place de la nature des lieux et toutes sujétions en
résultant :

Des avoisinants en limite d’opération : construction, voiries, trottoirs, végétation, ...

Limite de propriété

Nature et nivellement général du terrain

Acces de chantier, frais d'occupation du domaine public, arrété de circulation, ...

Nature et implantation des végétaux dans et hors de I'emprise de la construction

Les réseaux : eau, électricité, téléphone, E.P, E.U/E. V, télédistribution ...

Les ouvrages existants sur le terrain (les contraintes liées aux éventuels réseaux aériens, poteaux, les clétures
éventuelles, les revétements sols extérieurs éventuels, ...)

Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public (frais
d'occupation du domaine public, arrété de circulation a demander auprés de la Ville pour le montage et
démontage de la grue, ...), et se reporter également au P.G.C.S.P.S

AN NN N YN

\

Localisation :
v' Suivant le plan de masse et plan RDC

1.2.3 INSTALLATION DE CHANTIER

Tous les dispositifs, panneaux de travaux, barriéres, ..., seront mis en place pour avertir toutes personnes étrangéres
au chantier, de l'interdiction d'accés au chantier et des dangers qu'elles pourraient encourir en se plagant a l'intérieur
de la zone délimitée pour réaliser les travaux.

La cléture de chantier sera a poser sur la périphérie de la zone concernée par les travaux

v' Cléture de type HERAS sur plots béton et liée entre elle par des systémes de fixation mécaniques (menottes)

v' Clétures double formant portail avec chaine et cadenas a code qui sera maintenu pendant toute la durée de
I'opération soit 8 mois, code sera fourni a toutes les entreprises au début de I'opération ainsi qu’au MOA et
MOE / OPC

Elle sera réalisée suivant les indications au P.G.C. L'entretien de cette cléture, pendant la durée du chantier, et sa
dépose restent a la charge du présent corps d'état.

Ces dispositifs seront réalisés avant démarrage des travaux et enlevés en fin de travaux.
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BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

Il convient de rappeler a I'Entrepreneur, dans le cadre de I'organisation de chantier, qu'il doit toutes les mesures de
sécurité et il doit particulierement assurer le périmétre de sécurité a la périphérie des ouvrages créés ou modifiés,
assurer la protection des trémies, trémies d'escalier et d'ascenseur, jusqu'a protection définitive effectuée.

L'Entrepreneur devra également les prestations suivantes (liste non limitative) :

v
v
v
v
v
v

v
v

Protection des candélabres existants, arbres existants, mobiliers urbains, etc. ...

Amenée d'eau pour le chantier avec compteur provisoire

Mise en place de salle de réunion, sanitaires de chantier, vestiaires communs et réfectoire pour le personnel,
pendant la durée globale du chantier soit 8 mois

Raccordement aux réseaux E.U/E. V des sanitaires de chantier et bungalows

Equipement du mobilier de la salle de réunion (suivant P.G.C)

Entretien et nettoyage des sanitaires, vestiaires et salle de réunion pendant la durée globale du chantier, avec
fourniture des consommables

Leur dépose et enlévement en fin de chantier, compris nettoyage

Les évacuations provisoires des eaux pluviales des batiments en travaux

L'Entrepreneur aura a sa charge l'organisation compléte du chantier telle que définie au C.C.A.P et P.G.C.S.P.S
(Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé).

Localisation :

v

Suivant visite sur place et indications sur le plans de masse, et en complément du P.G.C du coordonnateur
S.P.S

Nota important : chaque Entreprise devra communiquer un P.l.C de principe avec son offre de prix pour I'appel
d'offre.

1.2.4 PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et pose du panneau de chantier réglementaire, sur massif de fondation du présent corps d'état, avec

indication :
v" Des coordonnées du Maitre d'Ouvrage avec son logotype de couleur
v" De l'identification du chantier avec les références propres a chaque ouvrage (numéro de permis de construire,

AV NN N NN

)

es financeurs éventuels et autres intervenants (commune, ...)
De I'équipe de Maitrise d'CEuvre (Architecte, économiste de la construction, bureaux d'études)
Du Bureau de Contrdle
Du Coordonnateur S.P.S
Du Coordinateur O.P.C.
Et de I'ensemble des Entreprises pour chacun des corps d'états qui interviennent sur le projet

L'Entreprise devra également prévoir la dépose et enlévement en fin de chantier.

L'affichage publicitaire des Entrepreneurs est interdit sur le chantier sauf un panneau commun dont le projet et
l'implantation seront approuvés par I'équipe de conception et le Maitre d'Ouvrage.

Localisation :

v

Une unité a prévoir, localisation & définir avec la Maitrise d'CEuvre et la Maitrise d'Ouvrage (d'au minimum
2.50 m de large et 3.50 m de hauteur)

CONCEPT &
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BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

1.2.5 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge l'implantation du batiment a partir des éléments fournis par le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre. A ce titre, il devra fournir un certificat d'implantation dressé par le géometre expert
de son choix.

L'intervention du géometre reste a la charge du présent corps d'état. Ce document, qui devra étre établi aussitét que
possible, précisera notamment les axes, alignements de base, les cotes de niveaux de sorties et des abords de
batiment.

Il sera transmis au Maitre d'CEuvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite adressé au Maitre
d'Ouvrage, et aprés accord de I'Architecte, pourra poursuivre ses travaux.

L'implantation de la construction projetée et les points de niveaux de base seront soumis obligatoirement a
I'approbation de I'Architecte avant le démarrage des travaux. Passer outre, la responsabilité de I'Entrepreneur serait
directement engagée avec toutes les conséquences qui pourraient en résulter.

Les points principaux et repéres seront établis sur des ouvrages fixes et résistants. Suivant I'avancement des
travaux, il devra a l'intérieur et sur tout le pourtour du batiment, tracer a chaque étage, un trait de niveau a 1 m au-
dessus du sol fini de chaque plancher. Ce niveau de 1 m sera clairement indiqué au-dessus du trait tracé au cordeau
soit par une marque a la peinture ou par tout autre moyen indélébile.

Ce niveau servira de repére a I'établissement de tous les ouvrages, des autres corps d'état, il engagera la
responsabilité de I'Entreprise de magonnerie. Cette derniére devra, en particulier, veiller a la nature des
revétements de sols prévus dans le batiment.

Localisation :

v Pour I'ensemble du projet

1.2.6 ACCES AU CHANTIER ET NETTOYAGE

L'Entrepreneur, pendant I'exécution des travaux, devra satisfaire aux charges et prescriptions de la base aérienne
123. Il sera responsable des dommages causés a la voie par ses véhicules et appareils. Il procédera une fois par
semaine a l'enléevement des gravois aux décharges publiques et a un nettoyage quotidien des voies d'accés au
chantier pendant la durée des travaux.

L'Entrepreneur du présent corps d'état, suivant indications du Plan Général de Coordination, doit :
v" L’entretien des acces et voies de chantier pendant la durée, depuis la zone de chantier et ce, jusqu’au portail
principal de la base 123
v" Toutes prestations d'organisation générales

Il devra se référer, pour chiffrage, aux indications de ce Plan Général de Coordination, piece marché.

Il aura a sa charge le nettoyage final des abords extérieurs du chantier.

Localisation :
v' Pour I'ensemble du projet

1.2.7 SIGNALISATION

Tous les dispositifs (panneaux de travaux, barriéres, pancartes, ...) seront mis en place pour avertir toutes personnes
étrangeéres au chantier des dangers qu'elles pourraient encourir en se plagant a l'intérieur de la zone délimitée pour
réaliser les travaux.

Localisation :

v

pour I'ensemble du projet, sur I'emprise des travaux, des voiries annexes

CONCEPT &
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1.3 INFRASTRUCTURE

1.3.1 ETUDE GEOTECHNIQUE, ANALYSE SISMIQUE ET PRINCIPE

Une ou des études techniques ont été réalisées, suivant description ci-aprés. Les recommandations qui en découlent
font partie intégrante du dossier.

Etude géotechnigue

v" Rapport d'étude géotechnique d'avant-projet (mission G2 PRO)

Les travaux d'infrastructure, fondations et de protection contre les eaux souterraines seront réalisées en fonction
de I'étude de sol, du Bureau d'Etude Structure et en accord avec le Bureau de Contrdle. Les études géotechniques
complémentaires de dimensionnement restent a la charge de I'Entreprise du présent lot.

1.3.2 PROTECTION DES ENVIRONANTS
L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

v' La fourniture, pose et dépose aprés chantier, des protections nécessaires afin de protéger des environnants

L'Entreprise sera tenue responsable des dégradations causées sur ceux-ci et devra, si le Maitre d'CEuvre le juge
nécessaire, le remplacement a l'identique sans supplément de prix.

Localisation :
v' Suivant indication du plan de masse et visite sur place

1.3.3 CONDITIONS DE REALISATION DES TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS

Les terrassements généraux de mise a niveau du fond de fouille seront réalisés a lintérieur d'une enceinte,
permettant :

v' D’assurer le souténement définitif des terres et la stabilité des environnants
v' En phase définitive, de faire partie de l'infrastructure en reprenant les chargements du batiment et protéger le
sous-sol vis-a-vis de la nappe et de son éventuelle remontée

L'enceinte constituera une structure relativement étanche (DTU 14.1) :

En béton armé type suivant étude de I'Entreprise

Calculée pour étre porteuse (poursuite d'éléments de paroi jusqu'au bon sol)

Epaisseur selon calcul et étude de I'Entreprise

Aspect du parement : raboté rebouché dans les tolérances de la norme NF EN 1538, chapitre 8.2
Sans contre voile

ANENENENEN

Il ne sera pas prévu de supplément pour surconsommation de béton par rapport aux volumes théoriques ou pour
sujétions liées a la présence d'eau.

Les conditions de réalisation des terrassements et souténements liés a la nature du terrain, des limites de propriété,
voiries et trottoirs existants, devront étre conformes aux indications portées dans I'étude géotechnique et la pré-
étude béton armé.

L'Entreprise devra clairement indiquer dans son offre, les hypothéses prises en compte. Elle devra s'assurer que la
stabilité des ouvrages et des sols avoisinants soit assurée pendant et aprés la réalisation des travaux de
terrassement.

Localisation :
v' Suivant étude géotechnique
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BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

1.3.4 TERRASSEMENT DES FOUILLES EN RIGOLES OU EN PUITS
Réalisation de fouilles en rigoles et en puits dans terrain de nature (suivant sondage de sol), avec terres :

v Réemployées sur le terrain suivant besoins
v' Excédentaires transportées a la décharge publique

Localisation :

Suivant indications des plans et étude béton armé :
v' Pour fondations des bétiments et des ouvrages extérieurs (glissieres de sécurité, potelets verticaux, etc

)

v Canalisations et réseaux divers intérieurs enterrés
v' Pour les massifs de fixations, suivant demande des autres corps d'état (serrurier, éclairage extérieur, ...)

L'Entreprise du présent corps d'état devra l'ancrage des fondations aux niveaux indiqués suivant I'étude
geéotechnique.

Localisation :
v pour le projet, suivant plans

1.3.5 PRINCIPE DE FONDATIONS

Le principe de fondation, suivant conclusion du rapport de sol joint au dossier et de I'étude béton armé, consistera a
reporter les charges de la structure par l'intermédiaire de :

v Systéme de fondations par semelles filantes (et/ou massifs isolés) pour les batiments et suivant étude
géotechnique et selon la pré-étude béton armé

v' Réalisation de fts béton aux droits des grilles ou avaloirs sur I'aire de stationnement

v' Béton de type XA1 pour environnement d'agressivité chimique faible

v" Adaptation des profondeurs en fonction des variations d'épaisseur de remblai

v

Contrainte de calcul suivant les valeurs indiquées dans I'étude géotechnique

Exécution des fondations en béton armé coulées en place comprenant coffrage, section et armatures suivant étude
béton armé en fonction des descentes de charges, compris fers de liaison en attente. Le coffrage devra permettre,
pour toutes les surfaces restantes visibles, la réalisation directe d'une peinture sans apport d'enduit, dans le cas
contraire la présente Entreprise devra le ragréage sur I'ensemble des parties concernées.

La profondeur sera adaptée au cas par cas pour respecter a la fois I'ancrage demandé dans la couche porteuse et
la hauteur minimale d'encastrement qui ne devra pas étre inférieure a 0.5 m.

Les dispositions constructives devront étre conformes aux préconisations du D.T.U 13-2 « fondations superficielles
».

IMPORTANT : tous les bétons en contact avec le sol seront obligatoirement coulés sur un béton de propreté exécuté
au préalable, et mise en ceuvre sitot I'ouverture des fouilles. Toute poche de moindre consistance détectée a
l'ouverture des fouilles, sera purgée et remplacée par du gros béton coulé a pleine fouille. L'Entreprise du présent
corps d'état devra prendre en compte les précautions de mise en ceuvre mentionnées dans I'étude de sol.

L'ensemble sera exécuté conformément au DTU et normes en vigueur.

Localisation :
Suivant indications des plans, de I'étude béton armé et du rapport géotechnique :
v' En fondations des structures pour I'ensemble des batiments du projet
v' Les ouvrages extérieurs de types glissiéres, potelet et caniveaux
v' Tous les éléments suivant plans et pré-étude béton armé

Rappel : les fondations sont a prix global et forfaitaire.

CONCEPT &
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BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

1.3.6 LONGRINES, BECHES ET REDANS EN BETON ARME et ISOLATIONS EXTERIEURES

Exécution des longrines, béches et redans préfabriquées et/ou coulées en place, en béton armé dosé a 350 kg de
ciment/m?, mises en ceuvre et parfaitement vibré, compris incorporation d'un adjuvant hydrofuge liquide a prise
normale pour béton avec mise en place d’une isolation périphérique de 75mm.

Le coffrage sera de type :

v A parement ordinaire pour les parties non visibles
v' Et parement soigné pour les parties apparentes
v" Hauteur visible de 500mm pour éviter les chocs

Les sections et armatures seront déterminés suivant étude béton armé a la charge de I'Entreprise du présent lot.
L'Entreprise devra également inclure dans son prix les terrassements complémentaires et béton de propreté en fond
de fouilles dans le cas de longrines coulées en place (les longrines pourront étre prévues préfabriquées suivant
étude béton armé et aprés accord du Bureau de Contréle) principalement sur les seuils ou passage de portes

Sujétions particuliéres : les passages de canalisations et réseaux organiques seront réservés dans les longrines.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis technique.

Prévoir la mise en place sur toute la périphérie du batiment, un isolant de type Knauf Periboard Ultra 30 SE de
10+65mm, fixé mécaniquement avant gestion des joints de raccordements et traitement spécifique au droit des
angles et retours

Exécution des remblaiements par des terres de qualité convenable ou matériaux sablo-graveleux propres et
homogeénes, avec apport de matériaux en cours de chantier si nécessaire, qui seront compactées a 95 % du Proctor
Normal, jusqu'au niveau nécessaires avant réalisation des voiries (sous plateformes des voiries) et des zones
d'engazonnement (avant apport de terre végétale).

Nota important : I'Entreprise devra le remblai et la stabilisation du sol a la périphérie du béatiment, sur une largeur
d'au moins 3 métres, pour l'intervention tous corps d'état sur les fagcades, qualité voirie.

Localisation :
v' Suivant indications du plan RDC architecte

1.3.7 MISE A LA TERRE

Fourniture et pose des fers en attente tous les 20 métres environ sur le périmétre du batiment, pour mise a la terre
du ferraillage, et le remblai provisoire sur faible épaisseur du circuit de terre a fond de fouilles pour établissement
des prises de terre, avec réseau fournit et posé par le corps d'état ELECTRICITE (coordination a prévoir avec ce
corps d'état).

Localisation :
v" Pour I'ensemble des constructions

1.3.8 RESEAUX SOUS DALLAGE pour les EV / EU / DEP et fourreaux Cfa / Cfo

Exécution des prestations de réseaux sous dallage suivant le plan de la pré-études du BET ECI et les attentes de
I'entreprise du lot Plomberie, travaux comprenant :
v Terrassement des fouilles, pose des réseaux EV et EU sur lit de sable, polyane et remblai par comptage
adapté
v Réseaux PVC de D 200mm avec remontées, culottes et coudes avec formes de pente pour
raccordement sur le fils d’eau de la fosse de récupération des eaux vannes donnée par le lot CVP
v Réseaux EP en PVC de D 200mm selon études de I'entreprise du lot CVP, tous les regards sont prévus
au lot VRD en dehors de I'emprise du batiment
v Pose de caniveaux a grilles de 500 x 500 pour l'aire de vidange des effluents dans la zone de
stationnement pour permettre les vidanges
v Pose fourreaux TPC aiguillés de D 90, 110 ou 160mm allant de I'armoire électrique vers le TGBT et
locaux technique DIRISIE, éléments suivant les plans du BET Electrique ECR
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BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

Mise en ceuvre suivant les spécifications du fabricant y compris toutes les pénétrations en coordinations avec le lot

VRD

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :
Suivant indications des plans :

4 Pour I'ensemble du niveau RDC et suivant données du plan RDC ou réseaux divers du lot Plomberie et
Electricité

1.4 STRUCTURE

1.4.1 MURS EN AGGLOMERES EN BLOCS A BANCHES

Exécution des maconneries en agglomérés manufacturés d'agrégats lourds, suivant normes NF 14.301 et NF
14.304, mise en ceuvre suivant le DTU 20.11 et aux recommandations de I'Union Nationale de la Magonnerie,
comprenant :

v" Blocs a banchés et hourdage au mortier batard et d’épaisseur 20cm

v' Blocs spéciaux pour les retours d'angles, trumeaux, jambages, linteaux, ...

v" Raidisseurs, chainages, poutres et linteaux incorporés en béton avec armatures nécessaires a leur
bonne tenue

v Epaisseurs suivant indications des plans

v" Finitions par enduits aux deux faces pour toutes les parois en magonnerie

Mise en ceuvre a l'aplomb avec assises réguliéres horizontales a joints alternés, planéité des parements, joints
verticaux parfaitement garnis sur la hauteur de I'élément a joints uniforme de 15 mm d'épaisseur conformément au
DTU 20.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :
Suivant indications des plans et étude béton armé :

v Toutes magonneries en agglo suivant plan

1.4.2 DALLAGE EN PLANCHER BAS

Exécution, suivant les indications de I'étude géotechnique, contraintes de I'étude béton armé et conformément au
DTU 13-3, d'un dallage en plancher bas des niveaux Rez de Chaussée, avec isolation, suivant localisation,
comprenant :

v
v

SNENEN

AN

Livraison d'une plateforme par le macro - lot 01 a la cote définie par le présent lot.

Dressement des sols et fonds de forme, réglés et compactés, non humide, a adapter a I'état hydrique des sols
au moment des travaux

Couche anti contaminante et anti poingonnant par tapis géotextile non tissé de masse surfacique supérieure
a 270 g/m?, conformes a la norme NFG 38-013

Forme par couche de sable stabilisée sur une épaisseur d'au moins 50 mm

Interposition d'une isolation thermique sous dallage suivant description a l'article ci-aprés

Exécution d'une forme en béton armé dosé a 350 kg/m? (prévoir l'usage d'un béton avec un E/C faible), avec
treillis pour répartition des charges, renfort d'armature nécessaire et épaisseur suivant étude béton armeé
(d'épaisseur minimale 18 cm suivant pré-étude béton armé) avec forme de pente en diamant d’'une largeur de
2,00 x 2,00 ml, recevant les grilles de caniveaux 50 x 50 (implantation a confirmée)

Dallage recevant des charges roulantes de 4.5T par essieux avec un maximum de 4 essieux

Ferraillage suivant calculs, nature des revétements de sols et DTU en vigueur
Pente et forme de pente suivant localisation et indications des plans
Finition Lissé surfacé avec durcisseur quartz naturel

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

CONCEPT &
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Dallage sur terre-plein

Epaisseur minimale 18 cm (confirmation par étude EXE entreprise)

Joint de fractionnement avec rebouchage

Joints sciés a prévoir tous les 25 a 30 m?

Polyane de 150 microns

Surfacé avec durcisseur quartz, pour tous les locaux

Création des pentes vers avaloirs ou siphons, suivant indications des plans des lots techniques
o Largeur minimum de 2,00 x 2,00 ml

ANENENENENEN

Localisation :
v' Sur I'emprise du batiment

Isolation en sous-face des terre-pleins

v' Isolation thermique en sous-face de terre-plein par panneaux de polystyréne rigide a bords rainurés
bouvetés sur les 4 faces

Résistance thermique R 345 m2.K/W

Epaisseur 120 mm

Classification suivant du DTU 52.10

Certifié ACERMI

AN NI NN

Mise en ceuvre de I'isolation sous dallage sur terre-plein, devra étre conforme a la Norme NF P 11-213-1 et 18-
201, et de I'Eurocode 2. Les panneaux sont posés sur le support conformément aux dispositions des DTU, CPT
ou Avis techniques de I'ouvrage sus-jacent et dans les conditions d’utilisation du fabricant.

Localisation :

Suivant indications des plans :
v' Sous dallage de I'ensemble des locaux

1.5 OUVRAGES DIVERS

NOTE : L'Entreprise devra porter le plus grand soin au calfeutrement des pénétrations dans murs périphériques pour
le passage des divers fourreaux, gaines ... Ces calfeutrements devront étre étanches a I'eau.

1.5.1 RESERVATIONS, BOUCHEMENTS ET RACCORDS

Réservations et encastrements des canalisations et divers

Les réservations dans les planchers, dalles et murs porteurs sont a la charge du présent lot a la demande des
autres corps d'état pour ventilation, controle d'acces, passage des fourreaux (téléphone, électricité, plomberie,
chauffage, ...), avec sujétions d'étanchéité au droit des murs enterrés et en coordination avec les lots concernés.

L'Entreprise du présent corps d'état devra prendre en compte, dans son étude d'exécution, du positionnement des
canalisations encastrées dans les planchers (dalle pleine ou dalle de compression d'épaisseur 10 cm minimum).

Localisation :
v Pour I'ensemble du projet, suivant demande des autres corps d'état

Percements, bouchements et raccords

Les percements, bouchements et raccords sont définis suivant les indications portées dans les PRESCRIPTIONS
COMMUNES GENERALES A TOUS LES CORPS D'ETAT.

Localisation :
v Pour I'ensemble du projet

' EUROPE
BET ECR - 20 Rue Flandres Dunkerque - 45160 Olivet ‘ REALRATON
12/13



BASE AERIENNE 123 — création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs PHASE DCE

1.5.2 ANCRAGE DES ELEMENTS DES AUTRES CORPS D'ETAT

L'Entreprise du présent corps d'état devra les scellements et la mise en ceuvre des éléments de fixation des piéces
des autres corps d'état (platines de pré-scellement, ancrages, clames horizontaux, aiguilles, pattes de fixations,
crochets, ...) qui seront fournis par les corps d'états concernés avant le coulage des bétons avec plans de mise en
ceuvre.

Localisation :
v Suivant plans et coordination avec les autres corps d'état

1.5.3 HUISSERIE TUNNEL DANS PAROIS AGGLOMEREE

Mise en place des huisseries dans les voiles en béton armé, fournies par le corps d'état MENUISERIE INTERIEURE
et EXTERIEURE.

Localisation :
v Suivant plans et coordination avec le lot menuiseries intérieure et extérieure
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