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0.1 GENERALITES

Le présent document a pour objet de définir les prestations relevant des 3 lots composant le cahier des
charges des travaux relatifs a I'opération définie ci-aprés, et de permettre a I'entreprise consultée
d'établir sa proposition, sans restriction ni réserve, pour :

Création d’un hangar métallique pour la récupération des eaux usées des aéronefs
base de Bricy (45)

La répartition des lots est arrétée comme suit par le Maitre d’ouvrage :

MACROLOT 1
e Section technique 01 — Terrassement — VRD - Signalétique
MACROLOT 2

e Section technique 02 — GO Magonnerie
o Section technique 03 - CHARPENTE METALLIQUE
e Section technique 04 - BARDAGE COUVERTURE ACIER

e Section technique 05 — MENUISERIES - SERRURERIE - PORTES SECTIONNELLES

¢ Section technique 06 — PEINTURE - FP et NETTOYAGE
MACROLOT 3

e Section technique 07 — COURANTS FORTS et FAIBLES
e Section technique 08 - CHAUFFAGE - VENILATION - PLOMBERIE

0.1.1 CLASSIFICATION

La description des ouvrages a été classée par chapitres répertoriés par articles dans le but de faciliter
I'étude du projet et I'élaboration des cadres de bordereaux.

Ces références devront étre reprises par I'entreprise pour la présentation de son offre, sur tous les
documents contractuels ou non et notamment indiquées sur les situations de travaux afin d'en faciliter
la vérification.

0.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques de dimension, de forme, de qualité et de mise en ceuvre des matériaux employés
dans les travaux sont définies par :

- Les Cahiers du C.S.T.B.,
-  Les Documents Techniques Unifiés,
- Lesrégles de calcul,

- Les DTU et Normes Frangaises homologuées, les concernant, en vigueur a la date de
remise des offres
De plus, tous les travaux devront étre conformes aux textes réglementaires les concernant et plus
particulierement :

- Au code de l'urbanisme,
- Aux réglements sanitaires,
- Alaréglementation du travail,

- Aux régles générales de construction et de sécurité du code du travail.
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Tous les matériaux utilisés devront satisfaire aux conditions imposées par ces textes et a ceux
subséquents.

Dans le cas ou les ouvrages décrits au présent CCTP n'y figureraient pas ou en différeraient par leur
conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer a I'esprit de ces documents quant a la qualité et
a la mise en ceuvre de matériaux.

Pour ces articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles des normes citées, sans
gu'aucune spécification expresse du Maitre d’ceuvre n’ait été faite, I'entrepreneur devra toujours en
référer a ce dernier, et au Bureau de Contréle Technique choisi par le Maitre d'Ouvrage.

0.1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Dans les descriptions qui vont suivre, le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la
nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il est
rappelé qu'elles sont complémentaires des indications portées sur les plans; I'entrepreneur devra donc
exécuter, comme étant compris dans leur prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux que sa
profession nécessite et qui sont indispensables pour l'achévement complet des ouvrages ainsi définis.
Il devra donc éventuellement signaler au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle les dispositions qui
ne lui paraitrait pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont
destinés, et I'observation des régles de 'Art.

De toute maniére, le fait pour I'entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par le Maitre d'ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiere responsabilité de constructeur.

0.1.4 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Aucune mesure ne devra étre prise directement a I'échelle métrique sur les plans, et compte tenu de la
nature des travaux dans un batiment existant, elles seront a vérifier sur place.

En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cotes, I'entrepreneur devra en référer au Maitre
d'CEuvre qui sera seul habilité a procéder aux mises au point ou rectifications nécessaires.
L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu'entraineraient pour
lui un oubli ou l'inobservation de cette clause.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les plans remis au dossier d'appel d'offres ne sont
pas des plans définitifs d'exécution, mais de D.C.E.

Si lors des travaux, des plans modifiant la nature des prestations ou les dessins des divers ouvrages
sont remis a I'entrepreneur, celui-ci ne pourra élever aucune réclamation du fait des modifications,
compte tenu du caractére forfaitaire de leurs offres.

0.1.5 ETUDES DE L’ENTREPRENEUR / ETUDES EXE / SYNTHESE

La mission confiée au Maitre d'ceuvre est une mission de base selon le code de la commande publique.
Les documents composant le D.C.E. sont remis a titre gracieux a I'entreprise, ils comprennent les études
techniques de prédimensionnement suivantes :

VRD

Gros ceuvre

Charpente

Plomberie

Chauffage / Ventilation

Electricité (CF / cf) Etc.

« ETUDES D’EXECUTION LOTS STRUCTURE - FLUIDE - ELECTRICITE
Les études d’exécution des lots Structure, Fluide et Electricité sont a la charge des entreprises chantier
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* ETUDES D’EXECUTION LOTS ARCHITECTURAUX

Les études techniques et plans d'exécution sont établis par I’entrepreneur des lots concernés
Architecturaux pendant la période de préparation qui suit I'ordre de service d'ouverture de chantier,
sous la direction du Maitre d'ceuvre; les différents plans sont reproduits par les entreprises en autant
d'exemplaires qu'il est nécessaire pour la diffusion a tous les intervenants intéressés.

L’entreprise fera son affaire de tous frais ou honoraires d'Ingénieur Conseil qu'il aura dii s'adjoindre pour
les diverses études et détails d'exécution, soit pour vérification des documents établis par I'Architecte,
soit pour établissement de tous autres documents utiles.

L’entrepreneur, avant toute mise en ceuvre, devra établir, d'aprés les plans de I'Architecte, tous dessins
d'exécution complémentaires et joindre toutes les notes de calculs et notices justificatives et
explicatives.

L’entreprise doit tenir compte dans ses études et commandes de fabrication des normes générales
relatives aux travaux de bétiment (dimensions, coordination, modulaire, signes conventionnels,
symbolisation, bases de calculs, tolérance, etc...) Normes NF, classe P01 a 09.

Il est précisé que, sauf contrordre de I'architecte, le non-respect de ces prescriptions obligera celui-ci a
établir pour son compte et a ses frais, tous les détails, schémas, plans, calques, qui seraient
nécessaires, ainsi que toutes les reproductions correspondantes.

Tous les documents dont il est fait état aux paragraphes précédents devront étre remis a I'Architecte et
au Bureau de Contrdle par I'entrepreneur, avant la mise en chantier des ouvrages correspondants.

0.1.5.1 Documents fournis aprés exécution

Les documents a fournir par I'entrepreneur aprés exécution :

e un descriptif du contenu du DOE.
Pour les lots avec PV coupe-feu ou certificat de conformité N F il sera demandé un récapitulatif (plan ou
tableur) des PV coupe-feu et certificat permettant d’identifier sans équivoque les équipements,
installations ou ouvrages correspondants.
Les descriptifs, notice ou fiche technique faisant référence a plusieurs équipements ou ouvrages, seront
systématiquement « surlignés » afin de mettre en évidence le matériel ou équipement installé.
Ces documents doivent parvenir au Maitre d'ceuvre au maximum 1 mois aprés la réception des
travaux, en trois exemplaires dont 1 reproductible (Clé USB) + 2 exemplaires papier. Faute de respect
de cette obligation, des pénalités s'appliquent dans les conditions prévues au C.C.A.P.

0.1.6 VISA DES PLANS ET DOCUMENTS ETABLIS PAR L’ENTREPRENEUR

Il est précisé que tous les plans et documents présentés par I'entrepreneur doivent étre établis sous son
entiere responsabilité, en conformité avec les prescriptions de la Iégislation, des normes frangaises
AFNOR, des DTU, etc ... en vigueur.

Le visa de ces documents par I'Architecte ne concerne que leurs dispositions générales. lls ne peuvent
donner lieu a des suppléments au marché forfaitaire.

L’entrepreneur assume seul la responsabilité de sa conception technique, des calculs, sections,
dimensions, compositions, dosages, armatures ou autres dispositions en résultant. Le marché étant
traitt en TROIS MACRO-LOTS SEPARES, toute communication relative aux précisions ou
modifications visées par I'ensemble des prescriptions du présent chapitre sera effectuée sous le
contrdle de I'Architecte. En conséquence, le présent CCTP est décomposé en corps d'état techniques.
Délai de visa des plans : 10 jours

0.1.7 COORDINATION

L’entreprise est responsable de la coordination de ses études et de I'exécution de ses travaux.

Le respect des prescriptions techniques et du délai d'exécution, tant au stade des préparations qu'a
celui de la mise en ceuvre, devra donc étre assuré par I'entreprise, en complément aux directives du
Maitre d'CEuvre, du Bureau de Contrdle et du coordonnateur SPS.

Des plans de synthése pourront étre exigés si cela s'avére nécessaire.
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0.2 OBLIGATIONS

0.2.1 CONNAISSANCE DU PROJET

L’entreprise est tenue de prendre scrupuleusement connaissance de I'ensemble du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres qui détermine ses obligations ainsi que la nature, I'importance et les difficultés
d'exécution de chaque ouvrage.
Il ne sera admis aucun motif d'imprévision du fait de l'inobservation de cette prescription.
L’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux. |l reconnait avoir, notamment avant la remise de son acte d'engagement :

* Effectué toutes reconnaissances nécessaires sur le terrain et ses abords, ainsi que des

possibilités de desserte en voirie et réseaux divers,

* Apprécié toute difficulté inhérente au site, a la présence des constructions voisines, aux moyens
de communication, aux ressources en main-d'ceuvre, aux conditions d'accés et a tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux,

* Controlé les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence,

» S'étre entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires aupres de tous
services ou autorités compétents.

- Les éléments concernant les réseaux enterrés et les réservations impactant le lot GO devront
étre fournis au plus tard un mois aprés notification de 'OS de démarrage des études.

- Les plans EXE devront étre fournis au plus tard deux mois aprés notification de 'OS de
démarrage des études.

— Les détails et choix des matériaux devront étre fournis au plus tard 3 mois aprés notification de
I'OS de démarrage des études.

Les prix sont réputés comprendre toutes sujétions, et notamment :
* Lesfrais d'essais, de contrble et analyse prescrits parles DTU - CCTP ou le Bureau de Contréle,

* Les frais d'assurance,
* Les dépenses communes de chantier et les dépenses de coordination,
* Les dépenses concernant l'entretien des installations de chantier.

0.2.2 COMPTE-PRORATA

L’adhésion au compte-prorata est obligatoire pour toutes les entreprises.
Le compte-prorata sera géré par le macro-lot 02.

0.2.3 APPROVISIONNEMENT

L’entreprise devra également s'inquiéter, dés [l'ouverture du chantier, de tous les délais
d'approvisionnement des matériaux prévus.

A cet effet, elle devra, dans le délai de quatre semaines a dater de l'ouverture du chantier, faire
approuver par le Maitre d'ceuvre tous les éléments décrits avec cette spécification dans le cours du
CCTP, et notamment les menuiseries, quincailleries, appareillages techniques de toutes natures,
carrelages, revétements de sols, sanitaires, etc...

0.2.4 ESSAIS-CONTROLES

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP, sont a la charge de I'entreprise. Les vérifications sont assurées par un organisme
ou un laboratoire agréé.

Le contrdle technique de la construction est confié par le Maitre d'Ouvrage a un bureau de contréle.
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0.2.5 ESSAIS COPREC

L’entreprise devra procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des installations
conformément aux dispositions figurant dans le document technigue COPREC n°1 publié par "Le
Moniteur" du 28 mai 1979 (supplément spécial n°79.22 bis).

Les résultats seront consignés sur des Proces-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le
document technique COPREC n°2 publié par "Le Moniteur" du 23 Juillet 1979 (supplément spécial
n°79.30 bis).

Les essais et vérifications sont a la charge de I'entreprise.

L’entreprise devra faire connaitre les moyens en personnel et en matériel qu'elle envisage de mettre en
ceuvre pour procéder aux vérifications techniques qui incombent a chaque constructeur, et faire parvenir
au bureau de contréle, régulierement et systématiquement, tous les documents, certificats et Procés-
verbaux d'essais qu'elle établira a cet effet (I'article R 111.40 du Code de la Construction et de
I'Habitation lui faisant obligation de s'assurer que ces vérifications énumérées a I'article 1792.1
paragraphe 1 du Code Civil s'effectuent de maniére satisfaisante).

0.2.6 CLOTURE — CLOISONS ET PANNEAU DE CHANTIER

ECLAIRAGE - SIGNALISATION
L'entrepreneur en charge du macro-lot 03 assure I'éclairage extérieur du chantier.

CLOTURE

La cléture et cloisons périmétriques de chantier, selon les phases ainsi que les portails et portes d’acces,
sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du macro-lot 02 et seront maintenues en place durant toute
la période des travaux.

0.2.7 INSTALLATION DE CHANTIER

Outre les installations réglementaires, les prix doivent comprendre les frais découlant des installations
nécessaires a I'exécution des travaux, et notamment :
* Installation des éclairages et des armoires de branchement, nécessaires a I'exécution et au
contrdle des travaux dans toutes les zones de travail, Macro - lot 03.

* Organisation des lieux de stockage (Macro-lot 02 étant rappelé que l'entreposage a
l'intérieur du batiment devra étre limité aux seuls matériaux et matériels dont la pérennité
nécessite qu'ils soient conservés a l'abri et au sec, (plaques de platre par ex.), de sorte
qu'aucun encombrement ne perturbe le bon avancement du chantier. L'entrepreneur qui
outrepasserait cette instruction serait entierement responsable des frais annexes, voire, des
dégats et incidents pouvant résulter d'un sinistre survenu dans ces conditions.

* Le nettoyage des zones de travail et I'évacuation des démolitions aux décharges classées.

SALLE DE REUNION ET BASE-VIE
La salle de réunion et la base-vie seront a la charge du Macro - lot 02
LA SALLE DE REUNION sera dimensionnée par rapport aux équipements a y installer. Ce
local sera équipé par I'entrepreneur comme suit :
* Une table de réunion avec chaises pour 20 personnes, une série de casiers, et une
série compléte des dossiers marchés et exécution.

* Les luminaires et radiateurs raccordés suivant nécessité, compris entretien et
consommation.

* Fourniture et mise en place de batiments appropriés (nombre a définir en relation
avec le coordonnateur S.P.S.) de maniére a recevoir les VESTIAIRES DU
PERSONNEL et DOUCHES (douches Hommes/Femmes), les SANITAIRES, ainsi
que le REFECTOIRE pour le personnel du chantier. L’entrepreneur devra prévoir
dans ces locaux tous les équipements nécessaires (Armoires vestiaires chauffantes,
tables et chaises, chauffage des locaux, etc...).

L’entretien de la zone de cantonnement et de la salle de réunion sera a la charge du compte-
prorata sous la responsabilité du Macro - Lot 02 durant toutes les phases de chantier.
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0.2.8 ALIMENTATION DU CHANTIER
Eau potable : Branchement a la charge du Macro - lot 02 durant toutes les phases de
chantier (sous comptage a installer, dépense au compte-prorata pour
remboursement Maitre d’ouvrage en fin de chantier)

Téléphone . Branchement a la charge du Macro - Lot 02 durant toutes les phases de
chantier.
Electricité . Branchement a la charge du Macro - Lot 03 et consommations au titre du

COMPTE-PRORATA (sous-comptage a installer, et a rembourser au Maitre
d’ouvrage en fin de chantier)

EU-EV . Raccordement sur le réseau a proximité a la charge de I'entreprise
du Macro - lot 02 durant toutes les phases de chantier.

Pour ce qui concerne les INSTALLATIONS ELECTRIQUES propres aux besoins du chantier, elles
seront réalisées de la maniére suivante :
- Branchement sur les existants, y compris protection et comptage a la charge du Macro - lot 03

- Alimentation pour le cantonnement (vestiaires, sanitaires, réfectoire et salle de réunion), armoire
de protection et raccordement a la charge du Macro - lot 03

- Besoins propres a la réalisation des travaux T.C.E. (éclairage de chantier intérieur et extérieur,
armoires d’étages, etc...). a la charge du Macro - lot 03

0.2.9 HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

Dans le cadre des mesures d'hygiéne et de sécurité sur les chantiers, I'entrepreneur est tenu de mettre
en place, suivant les différentes phases du chantier, tous les dispositifs de sécurité nécessaires

Tels que :
Passages prioritaires, garde-corps provisoires, protection de trémies, rampes provisoires,
auvents de garanties, filets de protection, etc ...
ORGANISATION MATERIELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER
HYGIENE DU CHANTIER

En application de la loi 93- 1418 du 31 Décembre 1996 et du décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994
portant intégration de la sécurité et organisation en matiére de sécurité et de protection de la santé lors
des opérations de batiment et de génie civil, le coordonnateur de l'opération de construction établi le
plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.), lorsque celle-
ci est soumise a l'obligation de déclaration préalable ou lorsqu'elle nécessite I'exécution d'un ou
plusieurs travaux comportant des risques particuliers. Il constitue une piece du dossier de consultation
des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il
comporte étant de nature a influer sur les sommes a engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans le plan général de coordination ont force de données de base pour les
entreprises contractantes. Celles-ci devront s'appuyer sur le plan général de coordination pour établir
leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.).

Le Plan Général de Coordination sera complété et adapté par le coordonnateur en fonction de I'évolution
du chantier. Il intégrera au fur et a mesure de leur élaboration en les harmonisant les plans particuliers
de sécurité et de protection de la santé, ce dans le cadre de I'article R238.23 section 4 du décret du 26
Décembre 1994.

L'entrepreneur est chargé de fournir, de mettre en ceuvre et d'entretenir les dispositifs de sécurité
commun jusqu'a la fin des travaux de tous les corps d'état.
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0.2.1 MESURES POUR RESPECTER LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Les contraintes environnementales a respecter sur ce projet concerne la limitation de la pollution et la
limitation des consommations énergétiques.

Des moyens seront mis en ceuvre pour assurer la propreté du chantier, des bennes a tri sélectif seront
installées. Les chutes de bois seront limitées par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.
Les emballages seront contrblés et limités dans leur quantité dés la passation des marchés avec les
fournisseurs. Les pertes et les chutes seront réduites par une optimisation des modes de
conditionnement. Le choix des systémes constructifs seront étudiés pour produire le moins de déchets
possibles.

Les installations de chantier seront équipées de luminaires avec détecteur de présence. Les éclairages
de chantier seront raccordés sur une horloge. Les raccordements en eau des installations de chantier
et des points de puisages seront contrdlés quotidiennement.

Seul I'emploi d'engins & moteur thermique insonorisé sera exigé. Il est précisé qu’'une attention
particuliére devra étre faite au regard du bruit. Le niveau sonore des engins et outils utilisés seront
inférieurs ou égaux a 80 dBA a 10 ml de I'engin ou de l'outil.

0.3 PRESCRIPTIONS GENERALES

0.3.1 ECHAFAUDAGES

Les échafaudages devront étre montés, démontés ou sensiblement modifiés sous la direction d’'une
personne compétente et par des travailleurs ayant regu une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées suivant le décret 2004-924, et I'article R233-13-31 du code du travail.

Une note de calcul de résistance et de stabilité devra étre fournie.

Si les échafaudages de moins de 24.00 ml. de haut sont décrits par la notice du fabricant, ils n’ont pas
a étre justifiés par une note de calcul. La notice technique du fabricant devra étre mise a disposition des
personnes compétentes, responsables des études et du montage sur le chantier.

Les échafaudages devront étre vérifiés conformément au code du travail Art. R 233-11 et a l'arrété
ministériel du 21/12/2004.

Dans le cas ou les échafaudages sont utilisés par plusieurs entreprises, chaque entrepreneur doit
s’assurer que les vérifications ont été exécutées avant de permettre a ses ouvriers d’accéder aux
échafaudages. Le matériel utilisé sera d'une méme marque.

0.3.2 CHEF DE CHANTIER

L’entrepreneur devra avoir en permanence sur le chantier, a partir du moment ou il a commencé ses
travaux, un chef de chantier qualifié qui devra étre agréé du Maitre d'ceuvre chargé de la direction des
travaux.

Il devra faire respecter par les ouvriers les consignes données pour toutes les questions relatives a
l'organisation du chantier, a I'hygiéne et a la sécurité du personnel et des tiers, tant dans I'emprise des
travaux qu'aux abords.

Il restera responsable des conséquences qui pourraient résulter de I'absence du chef de chantier, sans
motif valable, ou de sa carence, et de toutes actions (fraudes, malfagons, etc...) commises par le
personnel du chantier lors de I'exécution.

Il devra pourvoir & son remplacement pour toute cause de maladie, accident ou autre, astreignant son
chef de chantier a s'absenter pour une durée au-dela de 24 heures.

Le chef de chantier devra étre capable de représenter valablement I'entrepreneur auprés du Maitre
d’Ouvrage, du Maitre d'ceuvre, du Contréleur technique et du Coordonnateur SPS. Faute de quoi son
remplacement pourra étre exigé.

0.3.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

0.3.3.1 Repére d'implantation et nivellement

L'entrepreneur du Macro - Lot 01 doit assurer I'établissement de reperes fixes de planimétrie et de
nivellement qui seront conservés pendant la durée du chantier.
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0.3.3.2 Implantation du batiment

Les erreurs de cotes et d'altitudes que les opérations d'implantations pourraient révéler sont
immeédiatement signalées au Maitre d'ceuvre, en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon
déroulement du chantier.

Il sera procédé préalablement a tous débuts d'exécution, a un état des lieux contradictoire auquel
participera l'entrepreneur sur convocation du Maitre d'Ouvrage.

0.3.3.3 Procés-Verbal d'implantation

Un Procés-Verbal d'implantation devra étre dressé par les soins de I'entrepreneur du Macro - Lot 01
Ce document, qui devra étre établi dés que possible, précisera notamment :
* Les axes et alignement de base,

* Les cotes de niveau,
* Les cotes de niveau de la voirie et des abords du batiment.

Il sera transmis au Maitre d'ceuvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite adressé
au Maitre d'Ouvrage.

0.3.4 TRAITS DE NIVEAU - TRACAGE

L'entrepreneur du Macro - Lot 02 doit battre et entretenir les traits de niveau dans les divers locaux du
batiment pendant la durée du chantier.

A l'intérieur des batiments, il sera tracé un trait de niveau de 1,00 m par rapport au sol fini, d'abord sur
les gros murs, l'ossature et les poteaux, ensuite un deuxiéme trait de niveau sera tracé aprés exécution
des enduits sur toutes les cloisons de toutes les parties communes et également & un métre du futur
sol fini.

L'entrepreneur du Macro - Lot 02 sera seul habilité a faire ces tracés, et seul il en devra l'entretien et
la révision, si nécessaire, en cas d'effacement.

Cette entreprise, en aucun cas, ne pourra se refuser a donner un niveau ou indiquer un repére, a la
demande du maitre d'ceuvre.

En méme temps, il devra, pour I'implantation des cloisons, portes, huisseries, le tracage au sol des
emplacements de ces ouvrages. L’entreprise restera responsable de l'implantation définitive de ses
ouvrages.

0.3.5 PROTECTION DES PIECES METALLIQUES

Toutes les piéces métalliques a mettre en ceuvre devront étre protégées contre les corrosions ou
détériorations par tous les moyens adéquats sous la responsabilité de I'entreprise qui les fournit, (en
attente des travaux de finition, peinture, revétements ou simple nettoyage de réception).

Ces protections pourront consister en I'application de film antirouille compatible avec la finition
demandée, habillages par feuille ou film plastique adhésif sur les métaux traités, etc... Les parties
inaccessibles, cachées ou appliquées l'une a l'autre devront recevoir cette protection avant montage.
Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entrepreneur devra effectuer la dépose, la protection
compléte ou la réfection, et la repose des parties corrodées ou abimées ainsi que tous travaux annexes,
et ce quel que soit le moment ou le défaut serait découvert.

0.3.6 TROUS — SCELLEMENTS - RACCORDS

Les entreprises devront fournir en temps utile, pendant I'étude des plans de béton armé, toutes
indications, plans, schémas nécessaires pour faire réserver les trous, feuillures, niches, trémies,
percements, saignées indispensables a I'exécution de ses propres travaux.

SCELLEMENTS

Chaque Entrepreneur réalise ses propres scellements dans toute nature de matériau. Dans le cas ou
ils sont a réaliser dans des revétements spéciaux, les scellements sont réalisés en retrait et la finition
assurée par I'Entrepreneur spécialiste.
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Toutefois, si le Maitre d’ceuvre estime que ceux-ci sont mal exécutés, en particulier dans le béton, il
charge I'Entrepreneur du Macro - Lot 02 de I'exécution desdits scellements et ce, aux frais de
I'Entrepreneur défaillant.

BOUCHEMENTS ET RACCORDS
- A la charge de chaque lot :

Le bouchement et le calfeutrement dans les planchers, de I'ensemble des trous et/ou trémies autour
des fourreaux, des chemins de cables et /ou des gaines technique sont a la charge de I'Entrepreneur
du Lot concerné par le passage de réseaux ou toutes autres traversées.

Avant d’effectuer les bouchements, I'Entrepreneur doit s’assurer que toutes les gaines et
canalisations sont bien en place, et surseoir au coulage au droit des canalisations ne comportant
pas de fourreaux.

Les parements, aprés bouchement, doivent étre obligatoirement identiques a ceux des parties
contigués.

Chaque Entrepreneur a la charge de tous les bouchements et raccords dans les voiles (armés ou
non) et les murs magonnés.

1. Dans le béton ou la maconnerie recevant un enduit au mortier de «ciment» ou «béatard» ou
enduit extérieur de ravalement :

Les bouchements sont exécutés au mortier de ciment par I'entrepreneur de chacun des corps
d’état et laissés en retrait de 1 cm environ par rapport aux parements.
Les raccords d’enduit sont exécutés et dus par I'entrepreneur du Macro - Lot 02

2. Béton restant brut :

Les bétons restant bruts sont livrés avec un aspect de surface plane, non rugueux, sans
ragréage. L’entrepreneur prend toutes les dispositions dans le choix des qualités de bétons
qu'’il met en ceuvre ainsi que des peaux de coffrage.

Obligations de tous les corps d’état :

L’emploi de polystyréne, bouchons de papier, matériaux de nature différente a celle de la paroi de
support est strictement interdit.

Avant bouchements, les parois d’accrochage sont soigneusement piquetées et expurgées de toute
matiére étrangére.

CALFEUTREMENTS HUISSERIES
Les calfeutrements sont exécutés :
- Par I'entrepreneur du Macro Lot 02 dans tous les ouvrages en magonnerie.

L’entrepreneur du Macro - Lot 02 doit le calfeutrement et raccords d’ouvrages tels qu’huisseries ou
batis et autres ouvrages dormants, qui seront posés et fixés par le corps d’état concerné, avant le
montage des maconneries. Il doit également les scellements et les raccords d’enduit en ménageant
I’épaisseur nécessaire pour le revétement de finition.

Les huisseries et batis doivent étre posés avant le montage des nouvelles cloisons.

RACCORDS FINITIONS

Les raccords apres scellement, bouchement et calfeutrement doivent assurer une finition irréprochable,
faute de quoi le Maitre d’ceuvre les fait reprendre par I'entrepreneur du Macro - Lot 02 aux frais de
I'entrepreneur qui les a mal exécutés.

0.3.7 FINITIONS

Les divers travaux de mise au point, raccords ou finitions de toutes sortes, réclamés au cours du chantier
aux entreprises pour permettre la livraison de réception, devront étre exécutés dans les délais prescrits
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par le Maitre d'ceuvre sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure par lettre recommandée (sur simple
notification au compte-rendu de chantier). A défaut, les entrepreneurs supporteront toutes les
conséquences dues a leurs carences et notamment l'imputation de pénalités de retard ou toutes
mesures qui pourraient étre prises a leur encontre pour assurer la bonne marche ou la finition des
ouvrages.

0.3.8 TEXTES APPLICABLES

Tous les textes énumérés ci-apres, ou implicitement évoqués par le contexte des divers documents du
marché seront réputés étre en vigueur au moment de la remise des offres, dans leur version la plus
récente.

Au cas ou des additifs ou modifications seraient publiés entre les dates de remise des offres et de
signature des marchés, I'entreprise devra alerter immédiatement le Maitre d'Oeuvre des incidents
techniques ou financiers que cela pourrait impliquer.

A défaut de cette information, I'entreprise prendra a sa charge toutes ces incidences.

0.3.9 DIVERS

0.3.9.1 Stockage des matériaux et matériels

L’entreprise aura la pleine responsabilité de la garde et de la bonne conservation des matériels et
matériaux qu'elle aura approvisionnés sur le chantier. En conséquence, elle prévoira, dans le cadre du
plan d'organisation du chantier, tous emplacements, magasins ou protections nécessaires a ces
besoins.

0.3.9.2 Nettoyage du chantier — Gravois
NETTOYAGE EN COURS DU CHANTIER

1. Gravois de structure et déchets divers :

Chaque entrepreneur se charge a ses frais de I'évacuation de ses gravois et déchets.

2. Emballages :

Leur évacuation a I'extérieur du chantier y compris recyclage et valorisation, droits de décharge a
la charge du destinataire des matériaux ou matériels emballés.

3. Nettoyage et remise en état :

- Chaque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné doit laisser I'emplacement
propre et libre de tous déchets. Il doit également le nettoyage, la réparation et la remise en état
des installations qu’il a salies et /ou détériorées. L’entrepreneur qui lui succéde est en droit
d’exiger cet état de propreté avant d’entreprendre ses travaux.

- Chaque entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, sauf
si les documents du marché attribuent le nettoyage de fin de chantier a un tiers déterminé.

De plus en cours d’exécution, le matériel et les matériaux sans emploi doivent étre enlevés du
chantier par I'entreprise propriétaire desdits matériels ou matériaux.

Un nettoyage quotidien est fait, suivant demande de I'O.P.C, apreés finition des travaux dans une
zone ou un local. Les évacuations sont faites dans les mémes conditions que celles décrites ci-
dessus.

La propreté du chantier doit étre maintenue de fagon constante. Le maitre d'ceuvre et I'O.P.C.
se réservent le droit, en cas de non-exécution de cette prestation, de faire effectuer sans préavis
les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est nécessaire par les Corps d’Etats incriminés.
Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude, le Maitre d’ceuvre et 'O.P.C chargent
I'entrepreneur « support » du compte-prorata ou une entreprise de nettoyage spécialisée de leur
choix d’effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés au compte-prorata ou a
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chaque entreprise en cours d’intervention sur le chantier (compte inter-entreprises) au prorata du
total des travaux faisant I'objet du présent marché. La répartition de ces frais, établie par
I’0O.P.C. est sans appel et est consignée au compte-rendu de chantier.

NOTA IMPORTANT : tout feu est interdit sur le site.

NETTOIEMENT ET REMISE EN ETAT DU CHANTIER

Le nettoiement et la remise en état du chantier sont faits par I'entrepreneur dés I'achévement des
travaux de son lot. De plus il enleve du chantier et de toute la propriété du Maitre d’ouvrage,
conformément a la norme NF P 03 001, tous matériels, installations du chantier, matériaux,
décombres et déchets y compris ceux enterrés (dont les fondations des matériels et d’installations
de chantier, les canalisations provisoires, etc.).

Le chantier et ses abords doivent étre rendus en parfait état de propreté et de nivellement lors de
I'achévement des travaux et de leur réception.

L’opération de nettoyage intérieur et extérieur du batiment pour la réception est due au Macro -
Lot 02

0.3.9.3 Documents fournis aprés exécution

Les documents a fournir par I'entrepreneur aprés exécution sont les plans d’'EXE, FT, notes de calculs
et les rapports d’essais.

Ces documents doivent parvenir au Maitre d'ceuvre au maximum 1 mois aprés la réception des travaux,
en deux exemplaires papier et 1 clé USB.

Faute de respect de cette obligation, des pénalités s'appliquent dans les conditions prévues au C.C.A.P.

0.4 RESPONSABILITE

0.4.1 ISOLATION ET THERMIQUE

L’entreprise sera responsable des performances thermiques, prévues au CCTP pour toutes les
prestations concernées et définies par les textes officiels en vigueur. L’application de la RE 2020 pour
la partie extension et RT Existant sur le batiment existant devra étre respectée.

Pour les parties neuves (extensions), Le projet devra étre conforme a la réglementation
environnementale RE2020 en vigueur, a la fois sur les volets énergie et carbone. Afin de respecter la
réglementation, les entreprises devront fournir les quantitatifs et les références des matériaux et
équipements prévus. Pour limiter 'impact carbone, les matériaux mis en ceuvre devront étre au moins
aussi performants que ceux préconisés dans I'étude thermique et avoir un impact carbone plus faible
(ou équivalent) aux matériaux préconisés dans I'étude carbone. Chaque entreprise devra fournir les
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits a jour, disponibles sur le site de la
base unies : https://www.baseinies.fr/iniesV4/dist/consultation.html

0.4.2 RECEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur est tenu de vérifier avant tout commencement de travaux, les supports, magonnerie ou
autres, et devra prévenir en temps utile le Maitre d'ceuvre de toutes anomalies pouvant nuire a la bonne
tenue ou a I'application de ses ouvrages.

En conséquence, il prendra la responsabilité entiére de I'ensemble des ouvrages qu'il aura exécutés.

0.4.3 RECEPTION PREALABLE DES ABORDS ET VOIRIES

Pour les abords, livrés en principe au niveau du terrain naturel initial et pour les voiries existantes, un
Procés-Verbal de prise en charge dressant I'état exact des lieux pourra étre demandé par le Maitre
d'ceuvre.
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