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1 GENERALITES
1.1 Objet de la prestation

L’opération consiste en la construction d’'un hangar métallique pour le traitement des eaux usées des
aéronefs situé sur la base aérienne de BRICY (45), batiment avec RDC, zone de stationnement
protégée, un local technique et un local DIRISI

1.2 Prescriptions générales

Préalablement a la remise de leurs offres, les entreprises soumissionnaires du présent lot devront
obligatoirement prendre connaissance des documents indissociables constituant le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres de tous les corps d'état, afin de connaitre 'ensemble du projet, la limite de leurs
prestations et d’apprécier les incidences des travaux des autres corps d’état sur les siens. Elles devront
également se rendre sur place pour mieux apprécier la nature des travaux a exécuter ainsi que
I'accessibilité du chantier.

Les entreprises devront prévoir dans leurs décompositions forfaitaires, tous les travaux indispensables au
parachévement de leurs ouvrages. Il est entendu qu’il ne saurait étre accordé de majoration du prix
forfaitaire en cours de chantier, pour raison d’omission ou d’'imprécision dans les documents fournis. Il
appartient donc a I'entrepreneur de formuler ses observations pendant la période d’étude de sa
proposition, en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

1.3 Observations particuliéres

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes de
I'entrée du site a la zone de chantier

Il devra également prendre ses dispositions pour éviter toutes dégradations des héberges, (telles que
voiries publiques ou privées, constructions, cldtures, conduites souterraines ou aériennes, etc....), a
I'intérieur de la zone chantier ou a proximité du chantier.

En tout état de cause, les réfections qui pourraient s'imposer a la suite ou du fait de son intervention,
seront a la charge de I'entreprise du présent lot, quelle qu'en soit I'importance.

14 Obligations de I'entreprise

Les frais de branchement et de consommation en eau, électricité, téléphone, seront a la charge des
entreprises dans le cadre du compte prorata.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge :

- Tous les moyens d'approche et de levage des matériaux, ainsi que toutes les manutentions a
l'intérieur du chantier,

- Tous les échafaudages nécessaires avec garde-corps, garde-gravois et platelage,

- L’installation de chantier propre a I'entreprise attributaire du présent lot,

- Les bungalows de stockage pour matériel et matériaux nécessaires a I'entreprise,

- Les sujétions et prestations dues au titre du compte prorata,

- Toutes les protections des ouvrages mis en place par les autres corps d'état et de ses
ouvrages,

- Les dispositions relatives aux installations de sécurité et d'hygiéne, comme définies dans les
prescriptions du coordonnateur SPS,

- etc...
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1.5

1.6

1.7
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Coordination entre les entreprises

L'entrepreneur devra se préter a ce qu'une parfaite et compléte coordination soit assurée, en temps utile,
sous la direction du maitre d’ceuvre, entre lui-méme et les entreprises des autres corps d'état.

Pour faciliter cette coordination, il devra remettre en temps utile, au maitre d’ceuvre et aux entreprises
intéressées, les plans et détails de réservations a prévoir dans les parties portantes de la construction,
tant en dimensions, qu'en implantation.

Tous les accessoires devant étre éventuellement incorporés dans les ouvrages en béton seront remis en
temps utile a I'entreprise de gros ceuvre.

Evacuation & gestion des déchets

Les entreprises devront se mettre en phase avec les prescriptions communes TCE

Prescriptions particuliéres

Dans le cadre de sa décomposition forfaitaire, I'entreprise doit inclure dans ses prix unitaires tous ses
frais et charges qui ne feront en aucun cas I'objet d'articles séparés (frais d'études, assurances,
installation de chantier autres que portés au cadre bordereau, frais de prorata, frais de nettoyage de
chantier).

Dans le cas ou les ouvrages décrits aux présents C.C.T.P. ne figurent pas dans les documents
techniques unifiés ou en différent par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer a
I'esprit de ce document quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Les détails de construction précisés sur les plans et au présent C.C.T.P. devront étre respectés.
L'entrepreneur aura cependant la possibilité de proposer des aménagements dans le choix des
matériaux a employer ou dans leur mise en ceuvre, mais en aucun cas, les caractéristiques ne pourront
étre modifiées.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Documents techniques - Normes

Les entreprises seront soumises pour I'exécution des travaux, aux clauses et spécifications des Cahiers
des Charges en vigueur a la date de remise des offres, et notamment :

- Les documents techniques applicables aux travaux du présent lot,

- Les normes Frangaises Homologuées (NF),

- Le REEF édité par le centre scientifique et technique du batiment (CSTB) et en particulier aux
prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et des Cahiers des Clauses
Spéciales (CCS) des Documents Techniques Unifieés (DTU),

- Les régles de sécurité éditées par le Ministéere du travail,

- Le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public,

- Les cahiers des clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- Les cahiers des clauses Techniques Particulieres (CCTP),

- Les avis techniques et les cahiers de prescription de pose des fabricants,

- Les régles de I'Art, - etc...

- Réglementation EUROCODES
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2.2 Etudes - Dessins d'exécution

L'entreprise devra établir les études, calculs, dessins d'exécution et nomenclatures nécessaires qui
devront étre fournis a |'Architecte.

Les études détaillées avec les plans devront étre transmis au maitre d’ceuvre pour VISA et synthése
avant le début de I'exécution. lls seront impérativement a remettre avant la fin de la période de
préparation.

2.3 Obligations du constructeur

Pendant la période de préparation :

L'entrepreneur devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive
des détails des autres corps d'état, ces renseignements seront matérialisés par des croquis ou
dessins a I'’échelle si la demande en est formulée.

Avant début d'exécution :

L'entreprise devra s'assurer de la conformité :
-Des supports par rapport aux plans d’exécution et aux spécifications des produits a
mettre en ceuvre
-Des détails établis en accord avec les entreprises des différents lots

Pendant I'exécution :

L'entreprise devra a ses frais, risques et périls ; le chargement, déchargement, montage a pied
d'ceuvre de tous ses matériaux et matériels, tous les dispositifs de protection et de sécurité pour
I'exécution de ses travaux, la mise en place, les réglages et scellements et ce suivant tous les
moyens a sa charge.

En fin d’exécution :

A I'exception des essais et contréles prévus dans le cadre de la mission du bureau de contrdle,
I'entreprise devra réaliser les essais et vérifications complémentaires imposés par les D.T.U. et
les régles professionnelles, ainsi que les essais particuliers supplémentaires exigés par le
présent C.C.T.P. Ces essais seront a la charge exclusive de I'entreprise du présent lot qui
devra communiquer les procés-verbaux au contréleur technique pour avis.

Au cas ou ces procés-verbaux feraient apparaitre des résultats insuffisants, il appartiendra a
I'entreprise responsable, pour son propre compte et sous sa responsabilité, de remédier a ces
insuffisances et de faire établir de nouveaux procés-verbaux.

2.4 Stockage

Les travaux sont situés a proximité immédiate d’un parking de stationnement d’avions au nord, d’un
hangar de maintenance avion a 'est, d’'un hangar de maintenance hélicoptéres a I'ouest et de la route
périphérique de la base aérienne au sud.

Ces infrastructures resteront en exploitation pendant la durée des travaux et les entreprises devront
prendre toutes dispositions pour ne pas perturber leur usage normal.

Du fait de la proximité immédiate des aires aéronautiques, les entreprises devront prendre toutes
dispositions pour éviter I'envol des déchets, emballages, etc.

L'utilisation de grue ou tout autre moyen de levage sera soumis a I'accord préalable du MOE et de la
base aérienne.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

QUALITES DES MATERIAUX - CONTROLES
Généralités
Tous les ouvrages manufacturés devront faire I'objet d'une présentation dés le début du chantier.
Aprés agrément des modeles retenus par I'Architecte, les matériels non conformes seront remplacés par
I'entreprise, a ses frais.
Ouvrages de charpente
Tous les ouvrages de charpente devront répondre aux normes qualitatives définies par le DTU 32-1
chapitre 1.
Soudures
Toutes les soudures seront conformes au DTU 32-1 chapitre V et VI, elles seront continues, meulées
avec facon de congé.
Boulons

L'acier pour boulons ordinaires destinés a I'assemblage devra étre de la nuance correspondant a celle de
I'acier a assembler.

Les trous de passage de ces boulons seront de méme diamétre que ces derniers.

Protection des ouvrages de charpente

Les ouvrages de charpente sauf indications contraires, seront protégés par 1 couche primaire antirouille
minimum, réalisée en usine aprés préparation du support. Il sera demandé une reprise en peinture une
fois la levée et 'assemblage effectués par un nettoyage et couche de peinture adaptée

Fixation et accessoires de fixation
Toutes les fixations et accessoires de fixation seront traités contre la corrosion par galvanisation a chaud.
Les caractéristiques des fixations et leurs accessoires seront conformes aux recommandations des DTU
concernés et devront avoir les caractéristiques minimales qui leur permettent de répondre pour la part qui
leur est propre aux exigences recherchées telles que résistance mécanique, étanchéité, durabilité,
compatibilité entre matériaux, etc.
Essais - Controles
Les essais et contrbles porteront sur :

- Les dilatations

- Les fixations

- Les tenues a la corrosion
- La résistance mécanique

BET ECR - 20 Rue Flandres Dunkerque - 45160 Olivet ‘ REAEATION
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41
411

DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHARPENTE
Généralités
Lieu : BRICY (45)

Sismicité : 1 — treés faible.
Pente du toit : 3.1% pour 'ensemble du batiment

Vent région : zone 2, site normal,
Neige région A1 :

. Altitude : <& 200 ml

. So = So mini. = 0.45 kN/m?

Type de charpente :

La charpente sera de type articulé.

Charges et surcharges : Suivant étude de I'entreprise. Elle devra tenir compte des surpoids liés aux
équipements techniques et a leur supportage.

L’entrepreneur devra tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages définis dans le présent
document, tels que :

- L’ossature primaire,

- Les ossatures des debords de toiture

- Les pannes supports du complexe de couverture

- L’'ossature support de bardage

- L’ossature des chevétres pour les réseaux et lanterneaux,
- L’ossature de renfort au droit des baies et des portes ouvrantes a la frangaise
- L’ossature de renfort au droit des portes sectionnelles,

- L'ossature des plafond shedisol, posée entre panne

- Les ouvrages de raccords entre élément de charpente,

- Les éléments de fixations sur les magonneries,

- Les contreventements,

- etc...

Charpente métallique :

La charpente sera constituée par des profilés du commerce laminés a chaud de type IPE, HEA, etc... ou
par des profilés reconstitués, section suivant étude de I'entreprise, y compris découpes, assemblages par
soudure, platines, goussets, ancrages et/ou ferrures, fagons de pentes, scellements, etc,

Dans son offre de prix I'entreprise devra inclure, tous percements et lumieres pour le réglage des
ouvrages pendant la pose et la fixation par boulonnerie.

Afin de permettre la libre dilatation des ouvrages, toutes les fixations de liaison entre éléments
métalliques (ou consoles) seront assurées par boulonnage, avec tolérances de fabrication suffisantes.
Les assemblages ainsi réalisés seront assurés par contre-écrou.

L'entrepreneur du présent lot devra tous les scellements nécessaires.

En aucun cas, il ne sera admis en pied des poteaux, de saillie de tiges filetées ou boulons, au-dessus du
sol fini des locaux.

EUROPE
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41.2

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition des ouvrages seront connectées entre elles
pour assurer une liaison équipotentielle. L'ensemble de cette liaison sera terminé par une attente sur
laquelle I'électricien viendra raccorder le réseau de mise a la terre.

Tous les ouvrages intérieurs, restant apparents seront livrés protégés par un antirouille de teinte au
choix de l'architecte dans la gamme du fabricant, avec toutes sujétions de préparation du support. En
fin de chantier, I'entrepreneur devra les raccords de peinture primaire, notamment au droit des
assemblages.

Qualité requise pour la charpente :

- tenue au feu S/F Y2 heure

Portiques composés de poteaux et d'arbalétriers, y compris ferrures d'assemblage

Portique métallique comprenant :

- Les arbalétriers, support de pannes, composées par des poutrelles du commerce de type IPE,
HEA ..., section et espacement suivant étude de I'entreprise, y compris découpes, platines de
fixation, fagons de pentes, etc...

- Les poteaux, support de couverture formant portique, composés par des poutrelles du
commerce de type IPE, HEA, etc, section et espacement suivant étude de I'entreprise, y
compris découpes, platines de fixations, etc...

- Les goussets, maintien du portique, composé de profilés du commerce, y compris toutes
sujétions d'assemblage sur les structures métalliques, suivant étude de I'entreprise

- Fourniture des platines de liaison avec les structures béton, avec percements et lumiéres pour
réglage des ouvrages pendant la pose et fixation par boulonnerie, y compris toutes sujétions de
fabrication et d’adaptation.

Dans son offre de prix I'entreprise devra inclure tous percements et lumiéeres pour le réglage des
ouvrages pendant la pose et la fixation par boulonnerie.

Afin de permettre la libre dilatation des ouvrages, la fixation entre éléments porteurs sera assurée par
boulonnage, avec tolérances de fabrication suffisantes. Les assemblages ainsi réalisés seront assurés
par contre-écrou.

L'ensemble sera exécuté suivant les plans du Maitre d’ceuvre, en ce qui concerne les dimensions totales
de l'ouvrage.

Tous les ouvrages seront protégés par peinture anticorrosion (teinte au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant) a la charge du présent lot, compris toutes sujétions de préparation du support.
L'entrepreneur devra les raccords de peinture primaire, notamment au droit des assemblages.

* A prévoir suivant les plans de I'Architecte :

- Batiment comprenant :
oStructure principale pour stationnement de 12,57 ml de longueur par 7,17
ml de large
03 travées de 4,00 ml
oHauteur batiment 6,70 ml au faitage vers 5,63 ml en partie basse
oStructure secondaire pour LT de 8,50 ml par 2,45 ml de largeur
02 travée de 4,00 ml dans la continuité du batiment principal
oHauteur batiment de 3,00 ml a 2,75 ml en partie basse
oPente de toiture en tdle acier avec plusieurs inclinaisons

BET ECR - 20 Rue Flandres Dunkerque - 45160 Olivet ‘ REAEATION
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oPieds de poteaux articulés sur massifs du lot GO

oPoutre au vent sous la toiture

oStabilités verticales par croix de Saint-André et cadres

oPannes en téle pliée galvanisée de 275 gr/m2 en double face

oPotelets bardage articulés sur massifs de fondations du lot GO

0Ossature secondaire pour la mise en place des menuiseries extérieures
(chassis et portes)

0Ossature secondaire en débord de toit pour former rive sur le batiment
principal de 0,30 ml

oOssature secondaire pour la mise en place des panneaux d’isolation de
type Shedisol

Poteaux de renfort sur pignons, composés de profilés du commerce y compris toutes sujétions

Poteaux, composés par des poutrelles du commerce de type IPE, HEA..., section et espacement suivant
étude de I'entreprise, y compris découpes, platines de fixation, fagons de pentes, etc...

Fourniture des platines de liaison avec les structures béton et la structure métallique, avec percements et
lumiéres pour réglage des ouvrages pendant la pose et fixation par boulonnerie, y compris toutes
sujétions de fabrication et d’adaptation.

Dans son offre de prix I'entreprise devra inclure tous percements et lumiéres pour le réglage des
ouvrages pendant la pose et la fixation par boulonnerie.

Afin de permettre la libre dilatation des ouvrages, la fixation entre éléments porteurs sera assurée par
boulonnage, avec tolérances de fabrication suffisantes. Les assemblages ainsi réalisés seront assurés
par contre-écrou.

L'ensemble sera exécuté suivant les plans du Maitre d’ceuvre, en ce qui concerne les dimensions totales
de l'ouvrage.

Tous les ouvrages seront protégés par peinture anticorrosion (teinte au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant) a la charge du présent lot, compris toutes sujétions de préparation du support.
L'entrepreneur devra les raccords de peinture primaire, notamment au droit des assemblages.

Dans son offre de prix I'entreprise devra prévoir dans son offre de prix les liens de contreventement
complémentaires a ceux prévus ci-apres.

Localisation :

* A prévoir suivant étude de I'entreprise au droit des pignons ou fagades nécessitant un ou des
appuis intermédiaires pour limiter les sections des arbalétriers ou afin de supporter les plateaux
de bardage en facade.

Pannes en tole d'acier galvanisée pliée
Pannes en téle d'acier pliée ou profilé du commerce de type multibeam ou techniquement équivalent,
section et espacement suivant étude de I'entreprise, y compris découpes, platines de fixation, fagons de

pentes, etc...

L'entrepreneur devra prévoir dans sa remise de prix toutes les pieces complémentaires telles que les
échantignoles a souder ou a boulonner, pour une réalisation conforme aux régles de l'art.

Localisation :

* A prévoir suivant plans de I'Architecte, en support de I'ensemble des toitures du projet,

CONCEPT &
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Ossature complémentaire au droit des menuiseries extérieures, en profilés métallique du
commerce

L’ossature complémentaire sera constituée par des profilés du commerce laminés a chaud de type UPN
..., section suivant étude du bureau d’étude structure et comprenant principalement poteaux et poutres.

L'entrepreneur devra prévoir dans sa remise de prix :

- Toutes les sujétions de fabrication, d'assemblages et de mise en ceuvre sur site,
- La fourniture des platines de liaison avec les structures béton,

- les percements et lumiéres pour réglage des ouvrages pendant la pose et fixation par
boulonnerie,

Tous les ouvrages seront protégés par peinture anticorrosion (teinte au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant) a la charge du présent lot, compris toutes sujétions de préparation du support.
L'entrepreneur devra les raccords de peinture primaire, notamment au droit des assemblages.

Localisation :

* A prévoir en périphérie de 'ensemble des menuiseries extérieures et portes sectionnelles,
implantées au droit des fagades bardées du projet

Corniéres de rive métallique

Corniéres de rive formant L en profilés du commerce, de section selon étude de I'entreprise, y compris
toutes sujétions de fixation sur les ouvrages périphériques.

Tous les ouvrages seront protégés par peinture anticorrosion (teinte au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant) a la charge du présent lot, compris toutes sujétions de préparation du support.
L'entrepreneur devra les raccords de peinture primaire, notamment au droit des assemblages.

Localisation :

* A prévoir en périphérie pour les débords :
- Sur les pignons, devant les 2 portes sectionnelles

Contreventements horizontaux

L'entrepreneur devra prévoir dans sa remise de prix les contreventements nécessaires a la stabilité de la
charpente, qui seront réalisés par profilés du commerce en acier de type corniere L de section suivant
étude de I'entreprise, y compris toutes sujétions d'assemblage sur la charpente, de mise en ceuvre et
d’adaptation,

L’entreprise devra inclure toutes les sujétions et ouvrages complémentaires nécessaires a la reprise des
efforts horizontaux et verticaux sur les structures métallique en facade.

Tous les ouvrages seront protégés par peinture anticorrosion (teinte au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant) a la charge du présent lot, compris toutes sujétions de préparation du support.
L'entrepreneur devra les raccords de peinture primaire, notamment au droit des assemblages.

Localisation :

* A prévoir pour le contreventement horizontal en toiture du projet

BET ECR - 20 Rue Flandres Dunkerque - 45160 Olivet ‘ REAEATION
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4.1.11
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Contreventements verticaux

L'entrepreneur devra prévoir dans sa remise de prix les contreventements nécessaires a la stabilité de la
charpente, qui seront réalisés par profilés du commerce en acier de type corniere L de section suivant
étude de I'entreprise, y compris toutes sujétions d'assemblage sur la charpente, de mise en ceuvre et
d’adaptation,

L’entreprise devra inclure toutes les sujétions et ouvrages complémentaires nécessaires a la reprise des
efforts horizontaux et verticaux sur les structures métallique en fagade.

Tous les ouvrages seront protégés par peinture anticorrosion (teinte au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant) a la charge du présent lot, compris toutes sujétions de préparation du support.
L'entrepreneur devra les raccords de peinture primaire, notamment au droit des assemblages.

Localisation :

* A prévoir pour le contreventement vertical en fagade du projet

Platines de fixation

Platines métalliques en acier protégés par peinture anti-corrosion, pour fixation des pieds de poteaux,
comprenant toutes sujétions de fabrication et de mise en ceuvre avec percements et fagon de lumiéres
pour réglage des ouvrages pendant la pose.

Les fixations se feront par boulonnerie et écrous en acier inoxydable.

Les platines seront étudiées pour conserver la stabilité au feu de la charpente, les PV d'essai du CTB
seront fournis a la Maitrise d’ceuvre.

Localisation :

* suivant plan architecte

Facon de lingoir par profilés du commerce, pour sortie de toiture

Facon de lingoir, pour sortie de toiture, composé par des poutrelles du commerce, section et espacement
suivant étude de I'entreprise, y compris découpes, platines de fixation, fagons de pentes, etc...

Chevétres obligatoires pour toutes sorties de toiture supérieures a 200 mm
Tous les ouvrages seront protégés par peinture anticorrosion (teinte au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant) a la charge du présent lot, compris toutes sujétions de préparation du support.
L'entrepreneur devra les raccords de peinture primaire, notamment au droit des assemblages.
Localisation :
* A prévoir suivant plan et indications du BET Fluides pour 'ensemble des sorties en toiture du
projet

Sécurité de chantier

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra inclure toutes les prestations et obligations définies par le
coordonnateur SPS.

CONCEPT &
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4.2 OBSERVATIONS ENTREPRISE

421 Sujétions complémentaires suite a I'étude réalisée par I'entreprise

A ce titre I'entrepreneur du présent lot devra inclure dans cette prestation I'ensemble des sujétions et
ouvrages complémentaires qu'elle jugerait nécessaires a la bonne exécution du projet, conformément
aux normes en vigueur et les régles de I'art.

L’entreprise devra obligatoirement énumérer dans ce chapitre 'ensemble des ouvrages et prestations
non décrits au CCTP et qu’elle juge nécessaires a la réalisation du projet.

L’entreprise devra prévoir tous les moyens de levage nécessaire pour la mise en place de sa charpente
métallique

Avant toutes initiatives, une demande d’intervention sera faite auprés du service instructeur pour
validation avec présentation d’'un plan faisant apparaitre les différents cOnes de manceuvre
L’opération est située au bord de la piste d’atterrissage des avions
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