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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Marché de Maitrise d’ceuvre relatif aux travaux de transformation des logements en bureaux - Batiment 2 -
IUT de Sceaux

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent le programme
suivant :

L'IUT de Sceaux souhaite créer de nouvelles salles de cours en lieu et place de bureaux au sein du batiment
principal. Par ailleurs, les deux logements duplex du batiment 2 sont actuellement inoccupés et inexploités.
IIs seront donc transformés en espaces administratifs et de détente pour le personnel administratif et
enseignants. Ces travaux de transformation des logements font I'objet de la présente opération.

Pour rappel, le site de I'lUT de Sceaux est constitué de locaux d’enseignement, de recherche, d’activité
tertiaire et de logements.

Les travaux devront intégrer la bonne continuité de toutes ces activités. Un pilotage et un ordonnancement
des travaux devront étre réfléchis en conséquence.

Lieu(x) d'exécution :

Université Paris-Saclay - IUT de SCEAUX
8 avenue Cauchy

92330 Sceaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur
lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études) :

- Le programme de l'opération

- L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y compris
les compléments apportés en cas de négociation ou de mise au point
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- Le Cadre de mémoire technique (CMT) du titulaire

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Coordination des systémes de sécurité incendie
Le coordonnateur des systémes de sécurité incendie sera précisé ultérieurement.

3.3 - Contréle technique
Le controleur technique sera désigné ultérieurement.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’oeuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le maitre
d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.6 - Cotraitance

Toutefois, en cas de groupement conjoint le mandataire sera solidaire.

Quelle que soit la forme juridique du groupement retenue par les candidats, la composition du groupement
devra étre détaillée et l’'un des opérateurs économiques membre du groupement sera désigné comme
mandataire. Ce mandataire sera obligatoirement solidaire de I’ensemble des membres du groupement vis-
a-vis de ’acheteur et coordonnera les prestations des membres du groupement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu de respecter les dispositions législatives ou réglementaires
suivantes :

Une attention toute particuliére est portée au maitre d’ceuvre sur la confidentialité des locaux de recherche
et la charte Abyla notamment.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le

pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.
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Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation

DIAG Etudes de diagnostic

AVP Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet, finalisation du DCE et élaboration des dossiers
d’Autorisations de Travaux

ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

DET Direction de l'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achevement

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

Les missions DIAG et AVP seront menées et rendues simultanément par le Maitre d’ceuvre.

La rédaction des dossiers d’autorisations de travaux s’effectuera concomitamment a |’ élaboration du dossier
projet par le Maitre d’ceuvre

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Date prévisionnelle de début des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est mi-avril 2025.

7.2 - Durée prévisionnelle du marché

L'exécution prévisionnelle des prestations aura lieu du 15/04/2025 au 15/04/2027 ou 2 ans a compter de la
date de notification si celle-ci est postérieure (y compris année de parfait achévement). La durée
prévisionnelle des travaux est de 4 mois (dont 1 mois de préparation).

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 15.3 du CCAG-MOE.
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8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix ferme global forfaitaire et définitif selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

8.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de ’offre
par le titulaire soit Mars 2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule
suivante :

Formule Prix concernés

Cn =0.0% + 100.0% (ING (d-3) / ING (0)) DPGF

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d) : dernier indice connu (provisoire ou définitif) a la date de début d’exécution des prestations.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, est le suivant :

Code Libellé
« Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 »
ING Identifiant Numéro : 001711010

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois apreés la publication de cette valeur.

9 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Aucune avance ne sera versée.
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11 - Modalités de reglement des comptes

11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
DIAG A la remise du dossier 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 50.0
AVP A la remise du dossier 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 50.0
PRO et AT A la remise du dossier PRO 40.0
A la remise du dossier d’autorisation de travaux 30.0
A la remise du Dossier de Consultation des Entreprises 20.0
A l'approbation du Dossier de Consultation des Entreprises par 10.0
le maitre d'ouvrage
ACT A la remise du rapport d’analyse des offres 50.0
A l'approbation du rapport par le maitre d'ouvrage 50.0
VISA A avancement du chantier au protata des travaux 100.0
DET A ’avancement du chantier au protata des travaux 100.0
AOR A la remise des PV de réception (au prorata des lots) 50.0
A la remise des PV de levée des réserves (au prorata des lots) 20.0
A la remise des DOE des entreprises 20.0
A Uissue de la période de parfait achévement 10.0
OPC Au prorata de ’avancement de |’opération (phase étude et phase travaux)

11.2 - Présentation des demandes de paiement

A compter du 1er janvier 2020, conformément au Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, le dépot, la
transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut
la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Pour toute interrogation, vous pouvez contacter le service facturier a ladresse suivante:
service.facturier@universite-paris-saclay.fr

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture soit :

Service facturier - Bat 407 - rue du Doyen Georges Poitou -91400 Orsay
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3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande correspond
au numéro de l'engagement juridique attribué par le systéeme dinformation financiére et comptable du
destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Attention, le montant de la variation des prix doit apparaitre distinctement du montant de la prestation
réalisée.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002602400054
- Code service : Aucun
- Numéro d'engagement juridique : fourni par le/les services prescripteurs aprés notification

11.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

11.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 12.1 du CCAG-MOE.

11.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).
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Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification par le biais du profil dacheteur d'une décision, observation ou information faisant courir un

délai n'est pas prévue.

Processus de remplacement d'une personne hommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article

3.4.3 du CCAG-MOE (dérogation au délai).

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un délai

de 15 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

12.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

d’autorisation

jours

Asi i ; Al . Nomb
Code Désignation du livrable Délai de remise| . exeonTpl;eires
Aeri . 1 lai
DIAG/AVP Liste des livrables décrite au CCTP 6 semaines (21 déi:aezg Ei:l]irseé
jours ‘ (pdf)
calendaires) a
compter de la
date de
notification du
marché
Dossier Liste des livrables décrite au CCTP 3 semaines (21 Nombre

d’exemplaire
papier demandé

compter de la
transmission
d’un document
par une
entreprise

de travaux Ezﬁn(tj::rgz)l: par les services
\Ptel instructeurs + 1
validation de exemplaire
,l AVP par dématérialisé
U’Université (pdf)
. . 1 lai
PRO/DCE Liste des livrables décrite au CCTP 4 semaines (21 dé?r)l(aeg?i:l]izz
jours df
calendaires) a (pdf)
compter de la
validation de
’AVP par
’Université
. . 1 lai
ACT Liste des livrables decrite au CCTP 2 semaines (14| éi:aegfi :11122
jours df d et
calendaires) (P e,xv(\:/glr) €
pour ’analyse
des offres a
compter de la
date de leur
réception
. 1 lai
VISA Visa des documents d’EXE des entreprises | 1 semaine a exemp aire

dématérialisé
(pdf)
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jusqu'a la
délivrance du

VISA
Réunion de CR de réunion de chantier 3 jours ouvrés a c]éﬁ(:’cneur)ifl]irseé
chantier compter de la (pdf)
date de la
réunion
Décomptes Vérification des projets de décomptes |5 jours ouvrés a c]éﬁ(:’cneur)ifl]irseé
mensuels mensuels et établissement des acomptes | compter de la (pdf)
mensuels transmission du
projet de
décompte par
U’entreprise

. e s . . . . , .| 1exemplaire
Déecompte |Vérification des projets de décompte finaux |8 jours ouvrés a dématéFr)ialisé

final et établissement des décomptes finaux compter de la (pdf)
transmission du

projet de
décompte final
par Uentreprise

1 exemplaire

DOE Dossier des ouvrages exécutés Remise 3 dématérialisé
semaines apres | ¢ word. excel
les OPR des (pdt, ’ ’

dwg) + 2

entreprises exemplaires papier

La liste des livrables par mission est décrite au CCTP

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, dajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
DIA Etudes de diagnostic 2 semaines
AVP Avant-projet sommaire 3 semaines
DAT Dossier d’autorisation de travaux 1 semaine
PRO Etudes de projet 3 semaines
DCE Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
DOE Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de l'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa
du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer ['élément de mission suivant.
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12.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : Réunions bimensuelles

Le maitre d'oeuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

La fréquence des réunions de chantier pourra étre re-définie lors de la phase de planification du projet, en
accord entre le MOE et le MOA.
Elle pourra étre ajustée en cours de chantier si nécessaire.

12.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.
Toutefois, le maitre d’ouvrage validera au préalable les projets d’ordre de service de travaux
supplémentaires.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 10 jours a compter de la décision
du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 50€.

12.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
lacompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public
de facturation, l'état dacompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
Uentrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
Uentrepreneur conformément a larticle 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public
de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général
et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa

transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.
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Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer l'espace de travail "Factures de travaux”.

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a
la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

12.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.

12.6 - Arrét de |'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter 'exécution des interventions qui font l'objet du
marché, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations dans ces conditions ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de l'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

12.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypotheése, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniere réserve.

12.8 - Controle des travaux avant les opérations préalables a la réception

Durant la phase DET, et ce en sus de la prestation complémentaire d’OPC, le maitre d’ceuvre effectue des
controles supplémentaires, soutenus et aléatoires des travaux, a raison de 2 par mois, dans les conditions
de Uarticle 3.8 du CCTP.

Avant les opérations préalables a la réception, le maitre d’ouvrage pourra missionner un bureau d’étude
pour ’accompagner et controler la bonne exécution des travaux. Dans le cas ou le controle révele des
manquements dans |’exécution de la mission susvisée et/ou la non-réalisation des objectifs des travaux, le
titulaire du marché de travaux et le maitre d’ceuvre effectueront, a leur frais et risques, les actions
correctives.

13 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :
Cf Critere 3 de sélection des offres

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Cf Critere 3 de sélection des offres

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de
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l'objet du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes :

Code livrable Pénalité

DIA 50 € par jour de retard au-dela des délais indiqués pour la
présentation et de rendu des livrables de cette mission

AVP 50 € par jour de retard au-dela des délais indiqués pour la
présentation et de rendu des livrables de cette mission

PRO 50 € par jour de retard au-dela des délais indiqués pour la
présentation et de rendu des livrables de cette mission

DCE 50 € par jour de retard au-dela des délais indiqués pour la
présentation et de rendu des livrables de cette mission

ACT 50 € par jour de retard au-dela des délais indiqués pour la
présentation et de rendu des livrables de cette mission

VISA 50 € par jour de retard au-dela des délais indiqués pour la
présentation et de rendu des livrables de cette mission

DOE 50 € par jour de retard au-dela des délais indiqués pour la
présentation et de rendu des livrables de cette mission

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a larticle Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 50,00 €.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a larticle Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 50,00 €.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'oceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 50,00 €.

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG-MOE, ’exonération a l'application des pénalités de retard est
ramenée a 500€.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

‘ Pénalités ‘ Occurrence ‘ Valeurs Précisions
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Pénalité pour absence aux Forfaitaire 150,00 € Par absence
réunions de chantier

Pénalité pour non remise des Journaliére 50,00 € Par jour de retard au-dela des délais

comptes rendus suite aux indiqués pour la transmission des

réunions de chantier comptes rendus a Uissue de chaque
réunion

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil.

17 - Résiliation du marché

17.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont les suivantes :
En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas dinexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
sil entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.
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18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Versailles est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Clauses complémentaires

19.1 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur [’honneur prévues a U’article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par ’Université Paris-Saclay, a l’adresse suivante : https://declarants.e-
attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

20 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 7.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11 du CCAP déroge a larticle 3.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.3 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.6 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'oeuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'oceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 16.1 du CCAP déroge aux articles 27 a 34 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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