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ARTICLE PREMIER. GENERALITES

J 1.1 En préambule

J 1-1-1 - Objet du marché

Le marché réginpar le présent CCAP est un marché de contréle technique soumis aux dispositions du
code de la commande publique (CCP), de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité
et a I'assurance dans le.domaine de la construction ; a celles du décret n® 99-443 du 28 mai 1999 relatif
au cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux organismes de prévention et de
controle technique (COPREC) et aux dispositions de la norme NF P03-100 de Septembre 1995 définissant
les criteres généraux relatifs a la contribution du Controleur Technique a la prévention des aléas
techniques dans le domaine de la construction.

Le marché porte sur l'intervention du controleur technique concrétisée par des avis dans les conditions
de l'article L. 111-23 du Code de la Construction et de I’'Habitation et portant sur la nature
des travaux et le domaine définis'a I‘article 3.1 de I'acte d’engagement pour la conception et
I'exécution des travaux de construction d'un étage comprenant 2 salles de classe
modulaires au-dessus d'un batiment modulaire existant.

B 1-1-2 - Type de prestations

Le présent marché a pour objet de confier au controleur technique tout ou partie des éléments de
mission tel que défini dans le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres).

Le contenu de ces éléments de mission est défini dans :
- l'article L. 111-23 du Code de la Construction et de I’'Habitation ;

- letitre II de laloi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance
dans le domaine de/la construction ;

- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales
(CCTG) applicablés aux organismes de prévention et de contrdle technique (COPREC);

- la norme NF P03-100 de Septembre 1995 définissant les critéres généraux relatifs a la
contribution du Contrdleur Technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine
de la,construction.

B 1-1-3 - Décomposition des prestations en tranches

Sans objet.

B 1-1-4 — Durée du marché

La durée du marché est définie a I'article 3.2 de I'acte d’engagement.
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Les interventions du contréleur technique s'achévent ‘a l'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement, telle qu’elle est définie a I'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-TRVX).

Par dérogation a I'article 13.1.1 du CCAG PI, le délai d'exécution du marché court a compter de la
date fixée par I'0OS de démarrage sauf stipulation contraire lors'de la notification.

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire tout ou partie des éléments de mission tel que
défini dans le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres).

| 1.2 Présentations des parties et intervenants

EzEEEmeuvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant est désigné dans le présent document sous les noms
suivants : « acheteur », « maitre d’'ouvrage » ou « personne publique ».

Représentation du pouvoir adjudicateur :

Le représentant du pouveir adjudicateur est indiqué en premiére page du présent document.

 1-2-2 - Titulaire du march@

Le «titulaire» est I'opérateur économique qui conclut le marché avec I'acheteur. En cas de groupement
d’opérateurs économiques, le «titulaire» désigne le groupement, représenté par son mandataire.

Dans le présent document, le titulaire est aussi désigné sous les noms suivants : « prestataire » ou
« controleur technique ».

Les caractéristiques du titulaire du marché sont précisées a I'article 2.1 de I'acte d'engagement.
Représentation du titulaire :

Le titulaire doit assurer sa présence permanente sur Mayotte. En phase conception, le titu-
laire est représenté de maniére permanente sur le territoire de Mayotte par le mandataire
en cas de groupement ou son représentant. En phase réalisation, le titulaire ou son repré-
sentant agréé est présent de maniére permanente aux visites ou aux réunions de chantier
pour lesquelles sa présence est exigée. Il doit assurer une représentation de I'entreprise
titulaire du marché ou du mandataire de groupement et un de ses représentants au moins
doit disposer de I'agrément et de la qualification nécessaires a I'exécution des prestations.

] 1-2-3 — Maitre di@8lvre
Pour I'exécutionddu présent marché, le maitre d'ouvrage fera appel a une maitrise d’ceuvre soumise au

livre IV du code de la commande publique (CCP) « Dispositions propres aux marchés publics
lies a la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée ».

La mission du MOE est une mission de base partielle avec VISA. Celle-ci démarre au stade de la phase
« EXE » (exécution).
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La mission confiée a la maitrise d’ceuvre comprend aussi des dissions complémentaires :

v Synthése (SYNTH) ;

v Ordonnancement Coordination Pilotage — OPC (MC1) ;

vCoordinateur des Systemes de Sécurité Incendie — CSSI (MC2) : les obligations relatives a la
Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A
ce titre, le maitre d'ceuvre assure la fonction de coordonnateur SSI ;

La mission du maitre d’‘eeuvre ne comprend pas I'élaboration des plans d’exécution qui restent a la
charge et de la responsabilité. des entreprises de travaux. Le visa de ces plans, des notes de calcul
associées et des fiches techniques est a la charge de la maitrise d'ceuvre.

Au cas ou un maitre d’ceuvre serait désigné, le contrbleur technique devra par ses propres soins et pour
le compte du maitre d’ouvrage, Iui soumettre directement ses demandes de dossiers techniques pour
I’émission de ses avis de controle technique.

Cela vaut aussi pour toute demande auprés des autres intervenants du projet : coordonnateur SPS,
bureau d'études, entreprises, concessionnaires des réseaus, ...

Toutes ces demandes devront faire I'objet d'une mise en copie du maitre d’ouvrage.

Toute demande du présent controleur technique au maitre d’ouvrage devra faire I'objet d'une mise en
copie du maitre d’'ceuvre.

Le nom du titulaire du contrat de maitre d’ceuvre est indiqué a I'article 2.2 de I'acte d’engagement.

| 1-2-4 — Coordination effilifatiére de sécurité et de protection de la santé

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un coordonnateur de sécurité et
de protection de la santé (SPS).

I 1-2-5 — Infogi@kions aux entreprises de travaux

Mention est faite dans le contrat des entreprises de travaux de la mise en place sur le chantier d'une
mission de controle technique et du contenu de cette mission.

La présente mission de contrdle technique s’exerce dans le cadre d'un marché global de
performance de type « conception-réalisation » confiée a I'entreprise PROSERVICES ayant
réalisé le rez-de-chaussée du batiment existant en 2018 et bénéficiant d'un contrat d’'ex-
clusivité sur le territoire de Mayotte avec le fournisseur (ALGECO) sur la commercialisation
de la technique constructive existante employée.

Ainsi, ce marché global de performance a été confié a PROSERVICES sans publicité ni mise
en concurrence sur le fondement de I'article R2122-3 du code de la commande publique.
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Suivant les articles L2431-1 et L2171-2 du code de la commande publique les études de
conception d’avant-projet par le maitre d'oceuvre nécessaires a la consultation des entre-
prises de conception-réalisation, ont été exécutées lors de la réalisation du rez-de-chaus-
sée congue a I'époque pour accueillir I'étage faisant I‘objet du présent marché.

Cependant, malgré cette particularité, le présent titulaire dispose d’'un droit de regard et
d’appréciation sur cette préconception dans le cadre de sa présente mission.

I 1.3 Obligations générales des parties
| 1-3-1 — Formes de notification et d’information au titulaire

En complément,de I'article 3.1 du CCAG PI, pour les notifications au titulaire de ses décisions ou
informations qui font, courir un délai, le maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes
qui permettent d'attester de la date et I'neure de leur réception :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas, les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a I'article 3.2.1 du CCAG PI. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas'excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par voie postale (I'adresse figurant dans la lettre de candidature
du titulaire DC1 faisant foi) et il sera réputé I'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le
courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire. Si cet
accusé n'est pas généré automatiquement par I'application informatique du titulaire, ce dernier devra
adresser un courriel valant « accusé réception » dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans
le cas ou le titulaire n'accuserait pas f€ception, une copie du courriel lui sera adressée par voie postale
et il sera réputé I'avoir recu 1 heurge apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités du profil acheteur du pouvoir adjudicateur ou d’'une autre
plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur permettant I'envoi de courrier ou do-
cument par voie électronigue avec avis de réception et horodatage des échanges.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées
dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui
font courir un délai/ peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les
mémes conditions que celles décrites ci-avant.

Pour faciliter cela, le maitre d’ouvrage informe le titulaire du présent contrat qu’une plateforme déma-
térialisée de travail collaboratif sera mise a disposition par le maitre d'ouvrage afin d’harmoniser les
outils utilisés durant I'exécution du marché et faciliter les correspondances entre les différents membres
de I'opération. Les conditions d’acces a la plateforme seront indiquées au titulaire apres notification de
son marché.
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l 1-3-2 — Modalités de computation des délais d’exécution des prestations

Tout délai mentionné au présent marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s’est
produit le fait qui sert de point de départ a ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures,
il commence a courir a compter de I'heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ
a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier jour du
délai.

Lorsque le délai est fixé'en semaines, il s'entend en 7 (sept) ours calendaires.

Lorsque le délai est fixé en'mois, il est compté de quantiéme en quantieme. S'il n‘existe pas de quan-
tieme correspondant dans le'mois ou se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, a
minuit.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG PI, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, le délai nest pas prolongé jusqu‘a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a
minuit.

Le délai sappliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire a I'acheteur pour effectuer ses opérations
de vérification et prendre sa décision.

| 1-3-3 — Organisations généraldSifes parties
Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG PI, dés la notification du marché, le titulaire et le

maitre de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les représenter pour les besoins de
I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre de l'ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte d'en-
gagement sont seules habilitées a les engager.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de l'ouvrage en cours d'exé-
cution du marché.

Au regard de la nature de la mission (contrdle technique de la construction nécessitant un agré-
ment), le titulaire deésignera un responsable de contréle technique qui signera les rapports remis
au maitre d'ouvrage.

I 1-3-4 — Responsable technique des prestations aupres du titulaire

Des la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable technique qualifié pour signer,
au cours de I'exécution du marché, les avis prévus a I'article 10 du CCTG.

Le changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement a la personne res-
ponsable du marché conformément a I'article 3.4.3 du CCAG PI.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation des remplagants par le
maitre d’ouvrage, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a I'article 39 du CCAGPI.
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Le personnel du titulaire doit posséder les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur
sont confiées. En plus de désigner le responsable qui sera l'interlocuteur habituel de I'acheteur ; tout
changement de ce responsable est soumis a l'agrément préalable de la personne publique.

Si le maitre d’ouvrage estime que la personne désignée par le titulaire, ne dispose pas de la bonne
attitude vis-a-vis des autres intervenants ou des qualifications nécessaires a la bonne exécution des
missions ou de leur poursuite, I'acheteur peut a tout moment de'l'exécution, récuser la personne dési-
gnée par le titulaire et exiger de celui-ci son remplacement sous un délai de deux (2) semaines.

Passé ce délai, le contrat pourra étre résilié au tort du titulaire dans les conditions prévues a I'article
3.4.3 du CCAG PI. En outre, des pénalités par jour de retard de ce remplacement pourront étre
appliquées dans les conditions définies a I'article 3 du présent CCAP.

Le titulaire ne peut.en aucune maniére refuser ce remplacement.

B 1-3-5 — Groupemefitl’ opérateurs économiques

En complément de I'article 3.5 du CCAG-PI et de I'article 1.3 de I'acte d’engagement, en cas
de groupement, celui-ci devra\prendre obligatoirement la forme d’'un groupement conjoint solidaire.
Ainsi, le mandataire du groupement est de chacun des autres membres du groupement dans les obli-
gations contractuelles de celui-ci a I'égard de I'acheteur jusqu’a la date a laquelle ses obligations pren-
nent fin. De plus, chacun des membres du groupement est engagé financierement pour la totalité du
marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

I 1-3-6 — Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance DC4 ou un document équivalent,
diiment complété et signé en y joignant les pieces listées. En cours d’exécution du marché, le titulaire
produira également I'exemplaire unigue du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou
mainlevée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été
effectuée.

Apres acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1
et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d'avoir obtenu du maitre de l'ouvrage un accord sur une
délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une caution personnelle et soli-
daire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et
plus. La non-production de cette caution emportera, dans les conditions définies a I'article 6.2 ci-
dessous, résiliation du marché.

Les,conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG PI. Notam-
ment, le maitre d'ouvrage qui doit notifier, apres signature, a chaque sous-traitant concerné, I'exem-
plaire de I'acte spécial qui lui revient.
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Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au maitre de I'ouvrage
sont définies a I'article 10.4 du présent CCAP "La cession des droits de propriété intellectuelle dans
le cas d'une sous-traitance", ci-apres.

| 1.4 Piéces constitutives du marché

Par dérogation ou.en complément de I'article 4.1 du CCAG PI, les pieces contractuelles prévalent dans
l'ordre ci-apreés :

1. l'acte d'engagement (AE) et ses annexes, a |'exception de celles qui seraient expressément identi-
fiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des derniéres modifica-
tions éventuelles, opérées par avenant ;

2. le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P) et ses annexes ;

3. Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), le programme, ou tout autre document qui
en tient lieu et ses éventuelles annexes;

4. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations in-
tellectuelles (CCAG-PI) approuveé par l'arrété du 30 mars 2021;

5. les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de I'opération en vigueur au
premier jour du mois qui précede la date limite de réception des offres ;

6. les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

7. Les piéces écrites du dossier présenté par le titulaire a I'appui de son offre ainsi que celles qui
seraient rendues contractuellesdors de la mise au point du marché ;

8. les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire ainsi que ceux qui seraient rendus
contractuels lors de la mise au point du marché.

9. Autres pieces générales applicables au présent marché:

- l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes

de sécurité sociale;

- la norme NF/P03-100 de Septembre 1995 définissant les critéres généraux relatifs a la
contribution du Controleur Technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de
la construction. De maniere générale, et notamment en cas d'ambiguité ou de contradiction,
les dispesitions du CCTG (le cahier des clauses techniques générales) applicables aux
marchés du controle technique approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 prévalent
sur celles de la norme NF P03-100 de Septembre 1995.

Il est précisé que le (ou les) marché (s) de travaux seront soumis aux dispositions du CCAG applicable
aux marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021. Le controleur technique
reconnait avoir pris connaissance des dispositions de ce CCAG et s'engage au respect des obligations
mises a sa charge dans celui-ci, sauf dérogations éventuelles énoncées dans le CCAP des marchés de
travaux qui se substitueraient alors aux dispositions de ce CCAG.

I 1.5 Confidentialité — Protection des données personnelles = Mesures de sécurité
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 1-5-1 — Obligation de confidentialité
Le présent marché est soumis a I'obligation de confidentialité au sens de I'article 5.1 du CCAG-PI.

En cas de non-respect de I'obligation de confidentialité, le présent marché peut étre résilié au tort de la
partie n‘ayant pas respecté cette obligation.

| 1-5-2 — Protection des données a caractére personnel

Le présent marché est soumis a l'obligation du respect de la protection des données a caractere per-
sonnel au sens de l'article 5.2 du CCAG-PI.

En.cas.de.non-respect de la protection des données a caractere personnel, le présent:marchépeut:étre
résilié au tort de la,partie n'ayant pas respecté cette obligation.

J 1-5-3 — Mesures d@8écurité

Sans objet.

 1-5-4 — Information des s@Ui8-traitants

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article
1.8. Il reste responsable du respect de celles-ci.

I 1.6 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail
 1-6-1 — Application de la réglement@ion du travail

Le titulaire s'engage au respect des lois‘et reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies a I'article 6.1 du CCAG PI.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-3 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étran-
gers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et
le numéro d'ordré du titre valant autorisation de travail.

L@ communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqua la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
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1-6-2 — Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Ces conditions s'étendent a tous les
contrats rattachés.au présent marché : cotraitance, sous-traitance,...

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domi-
cilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Les demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 2 du présent
CCAP.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l'inspection du travail.

I 1.7 Protection de I'environnement, sécurité et santé

Suivant I'article 7 du CCAG-P]I, e titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier le respect, en
cours d’exécution du marche et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de
I'acheteur.

Outre les dispositions de I'article 7 du CCAG PI, le titulaire doit veiller au respect des conditions de
sécurité et deprotection de la santé de ses intervenants en phase chantier.

Application des principes généraux de prévention en phase chantier: Afin d'assurer la sécurité
et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier defbatiment ou de
génie civil, au méme titre que le maitre d'ouvrage et le coordonnateur, le controleur technique doit, tant
au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de
I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention pour ses intervenants.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le
chantier ne modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au controleur technique.
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Le cas échéant, le contrdleur technique devra tenir compte des observations du coordonnateur ou
adopter des mesures d'une efficacité équivalente.

I 1.8 Réparation des dommages

Suivant I'article 8 du CCAG-PI, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de
I'acheteur par le titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du titulaire. Les dommages
de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur, du fait de I'exécution du
marché, sont a la charge de I'acheteur.

J| 1.9 Assurances
I 1-9-1 — Assurai€@de Responsabilité

a) Assurance de Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire unique du présent contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit
justifier au moyen d'une attestation de son assureur portant mention de I'étendue de la garantie au
moment de la consultation, puis.en cours d’exécution des prestations si le contrat dure plus d'une année,
qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée aupres d'une compagnie d'assurance
notoirement solvable, garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pou-
vant lui incomber a quelque titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-traitants respectifs, a raison
des dommages corporels, matériels et/. ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris
la maitrise d’ouvrage du fait ou a I'occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son environne-
ment qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

e 3 M€ / sinistre en RC Exploitation
e 3 M€/ sinistre et par année'dassurance en RC Professionnelle.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d'exécution du contrat et le titulaire
unique ou chacun des cotraitants devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement
de la prime.

b) Assurance de Responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire
unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’une attes-
tation de son assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement indiquer I'étendue des garanties apportées par sinistre sans
pouvoir étre inférieure a 1.500.000 €.
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Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date
d’intervention du titulaire.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d‘assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

] 1-9-2 — Assuragiee des travaux
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d'assurance, le titulaire
unique du présent contrat.ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier :
a) Assurance Tous Risques Chantier :
Sans objet.

b) Assurance Dommages - Ouvrage

Sans objet.

| 1-9-3 — Dispositions diverses

a) Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence ou insuffisance de ga-
rantie.

b) Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

La souscription par le maitre d‘ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 1.12.2 ci-dessus
est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants
et découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites/par le maitre d’ouvrage n‘apportent a cet égard aucune modification et le titu-
laire et s'il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment ayd contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n‘entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci=avant;l‘attention du titulaire et s'il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils
pourraient considérer comme nécessaires.

Ils s'engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

 1-9-4 — Responsabilité

La responsabilité du titulaire est celle d'un prestataire de service assujetti @ une obligation de moyens.
Elle fait I'objet, dans les limites de la mission confiée et pour les ouvrages et équipements visés aux
articles 1792 et 1792-2 du code civil, de la présomption édictée par I'article L111-24 du code
de la construction et de I’'habitation.
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I 1.10 Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application des articles
R. 2194-1 a R. 2194-10 du code de la commande publique (CCP) et du décret no 99-443 du
28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux mar-
chés publics de controle technique, des marchés de contrGle technique ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent.marché dans le cadre d'une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

Ces prestations similaires supplémentaires donneront lieu a un avenant.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser. trois ans.a
compter de la notification du présent marché.
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ARTICLE 2. PRIX ET REGLEMENT

J 2.1 Le prix
J 2-1-1 — Rémunération

L.a remunérationest forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le titulaire
s'engage a ne percevair aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise d'ouvrage au titre de la
présente opération.

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a I'article 4-1 de I'acte d'enga-
gement

l 2-1-2 — La forme du prix
La forme du prix est définie a I'article 6 de I'acte d'engagement.

I 2-1-3 — Variation du prix : révisionf8actualisation

Le présent marché est passé a prix révisable a I'exception de ceux visant les études remises le cas échéant
dans le cadre de la consultation ayant fait I'objet d'une indemnisation.

Son montant sera révisé selon la formule :
Im
P=0,15+0,85X -
Io

P est le coefficient de/de révision arrondi au millieme supérieur et a multiplier par le montant de
I'acompte.

Io est I'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier correspondant au
mois Mo. Le meis Mo est la date d’établissement du prix initial. Le mois Mo est défini a I'article 6 de
I'acte d'engagement.

Im est l'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier cerféspondant au
mois d'exécution des prestations.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans d'acte d'engagement, la
valeur finale de l'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations
ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Si la durée de d’exécution de I'élément de mission est supérieure a un mois, la valeur des index utilisés
pour la révision de prix est appréciée a la date a laquelle chaque patftie de I'élément de mission est
effectivement réalisée sans toutefois étre postérieure a la date contractuelle de réalisation.
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Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur
a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation ou révision avant I'actualisation
ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier,acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

Base de référence des prix :
Index a utiliser pour I'application des formules d'engagement définies dans le présent article :
Ingénierie: I

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois m0 défini
dans l'article 6 de I'acte d’engagement.

§ 2-1-4 - Conten'Nd@s prix

En complément de I'article 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées en matiere
de contenu des prix :

a) Précisions en cas de cotraitance ou de sous-traitance

En complément de I'article 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées en matiere
de contenu des prix :

e En cas de cotraitance conjointe.ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par
le mandataire, y compris les fraisi.généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d'éventuelles défail-
lances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

e En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contréle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences
de ses défaillances.

b) Rémunération des droits de propriété intellectuelle

Le prix du marché inclut la fémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de
propriété intellectuelle, correspondant a 10% du prix du marché hors taxe.

| 2-1-5 — Applicati@i¥de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions «ontraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.
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Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préju-
dice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le maitre d’ceuvre dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

La TVA n’est pas applicable a Mayotte.

J 2.2 Avance

I 2-2-1 — Avance forfaitaike

Une avance est accordée au titulaire du marché dans les conditions fixées aux articles R2191-3 a
R2191-14 du code de la commande publique (CCP), sauf renonciation expresse par le titulaire du
marché dans l'acte d’engagement pour les marchés de plus de 50 000 € HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieure a 2 mois.

En complément du présent CCAP, I'article 8 de I'acte d’engagement détermine le droit a l'avance,
son montant, les conditions et modalités de versement et de résorption de I'avance.

| 2-2-2 - Conditions de garanties pglifle versement de I'avance

En application des articles R2191-3/a R2191-5 du code de la commande publique, une avance
doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros HT et
lorsque le délai d’exécution du marché est supérieur a deux mois sauf indication contraire portée par le
titulaire. Cette avance n’est due/au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

Le montant de I'avance estde suivant :

v 30 % pour les marchés dont le montant est compris entre 50.000 € HT et 99.999,99 € HT

v 20% pour les marchés dont le montant est compris entre 100.000 € HT et le seuil de passation
des marchés de prestations intellectuelles a procédure formalisée définis a la réglementation sur
la commande publique.

v 5% pourdes marchés dont le montant est supérieur seuil des passations des marchés de pres-
tations intellectuelles a procédure formalisée définis a la reglementation sur la commande pu-
blique.

l 2-2-3 — Bénéficiaires de I'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires
sont applicables a la fois aux prestations a exécuter directement par le titulaire ou le mandataire et, a
celles a exécuter par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.
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Les modalités de détermination du montant des avances.a verser au prestataire, aux cotraitants ou
sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations a réaliser par le titulaire, par chacun
des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct,
si les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les dispositions
réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la
part du marché non sous-traitée. Les modalités de détermination ‘du montant de I'avance a verser au
mandataire, ou aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations a réaliser par
I'ensemble des cotraitants solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayantidroit au paiement direct,
sirlesypaiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement,
les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations a exécuter par le mandataire
et, a celles a exécuter par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la méme
facon qu’un groupement conjoint.

Le sous-traitant est soumis.a I'obligation de présenter, en contrepartie de I'avance qu’il demande, une
garantie a premiére demande d’un montant équivalent a cette avance, dans les mémes conditions que
celles applicables a I'entrepreneur principal.

En cas d'agrément d'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a percu une avance, la"part d'avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes
présentés apres la date d'agrément 'du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présen-
tation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part
du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en
conséquence, soit de refuser le versement de I'avance au sous-traitant, soit de refuser I'agrément du
sous-traitant.

B 2-2-4 — Modalités de réglepf@Bt de I'avance

Le versement de I'avance s'effectuera en une seule fois, apres production de la garantie si celle-ci est
exigée.

Le reglement de I'avancelinterviendra dans le délai maximum fixé a |'article 9.2 de I'acte d'enga-
gement.

Cette demande de paiement de I'avance correspondra au premier acompte relatif a I'exécution du mar-
ché ou de la tranche, sauf accord préalable et express du maitre d'ouvrage (cf. articles 8.1 et 9.2 de
I'acte d’engagement).

Dans I'hypothése ou une garantie est exigée, si la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-
avant décrites et en conséquence le reglement n’intervient pas dans ce délai, le titulaire perd jusqu’a la
fin du marché ou de la tranche la possibilité d’obtenir cette avance.
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Le versement interviendra de maniére automatique sans que le titulaire du marché n‘ait de démarches
préalables a effectuer a I'exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée.

| 2-2-5 — Modalités de résorption de I'avance

Le remboursement de I'avance forfaitaire commencera lorsque le montant en prix de base des presta-
tions de I'entreprise qui figure a une demande d'acompte mensuel atteindra 60% du montant initial
du marché et devra étre pleinement résorbé quand le marché atteint 90% du montant initial. Ce
remboursement pourra se faire progressivement et de maniere proportionnelle au montant restant a
rembourser.

Toutefois, le titulaire conserve la faculté de refuser I'avance forfaitaire.

Un retard de remboursement de I'avance expose au titulaire des pénalités définies dans I'article 3.2.4
du présent CCAP.

 2-2-6 —Avance facultative

Sans objet.

] 2.3 Modalités de réglements

Les articles 11.2 a 11.8 du CCAG PI sont complétés par les dispositions suivantes :

I 2-3-1 — Acomptes

Les reglements des prestations, des missions ou d'éléments de mission s'effectueront sous forme
d'acomptes mensuels dont le montant sera estimé proportionnellement a I'avancement de I'exécution
des différentes missions et dans la limite de I'échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au
calcul de chaque demande/de paiement d'acompte devra avoir obtenu l'accord du maitre d'ouvrage ou
de son représentant sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le
titulaire (décomposition du'prix global et forfaitaire joint en annexe de I'acte d'engagement).

La rémunération du mandataire pour ses missions exercées en cotraitances fixée a l'article 5.1 de I'acte
d'engagement lui‘sera versée proportionnellement aux sommes réglées aux autres cotraitants confor-
mément a la répartition définie dans le bordereau de prix.

Cette répartition devra figurer de maniére claire et lisible sur chaque demande de reglements.

Le reglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d'acomptes calculés a partir de la différence
entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état périodique,
dans les conditions ci-aprés définies.

Université de Mayotte
8 rue de I'Université - B.P. 53, 97660 Dembéni
Tél. : +262 (0)2 69 61 07 62 univ-mayotte.fr | Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube | Instagram

22



-
o
=
=]
I
N
o
N

>

 2-3-2 - Echéancier de paiement des acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire pour I'exécution des éléments de mission définis a I'article

1.2 du CCTP, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Phase n°1 : Controle des études de conception
A Exigibilité

Permis de construire (PC) :
80,00 % A la remise du :

-, Procés-verbal sur I'examen des notices de sécurité et d'accessibilité et des
dérogations aux regles d'accessibilité et de sécurité.

- "lattestation du contrdleur technique prévu a l'article R. 431-16 e) du code de
l'urbanisme, si le projet est tenu de respecter les regles parasismiques et
paracycloniques.

20,00 % Aprés approbation des livrables et obtention de la/des autorisation(s) administra-
tive(s) correspondante(s) a I'élément considéré.
Rapport initial de contréle phase EXE :

80,00 % A la remise du rapport

20,00 % Apres approbation du rapport par le maitre d’ouvrage.

Phase n°2:

Controle lors de I'exécution des travaux :

A Exigibilité
Rapports d‘examen sur les documents d’exécution remis par les entre-
prises de travaux :

80,00 % A la rémise du proces-verbal sur I'examen des documents relatifs aux ouvrages, aux
éléments d'équipements ou de matériaux et des documents formalisant les résultats
des veérifications techniques.

20,00 % Apres approbation du proces-verbal par le maitre d’ouvrage

Examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles ou inopinées de chantier :
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80,00 % Proportionnellement a I'avancement des travaux

20,00 % A la remise des rapports de visites

Phase n°3 : Suivi de la réception

A Exigibilite

La synthése des avis formulés :

80,00 % Proportionnellement a I'avancement de la phase réception
20,00 % A la remise des rapports de synthese des avis ou rapports minutes de mise a jour
des avis.

Participation a des rendez-vous de chantier en cours de réception :

80,00 % A la remise du procés-verbal de la visite de chantier ou de la réunion

20,00 % Apres approbation du PV par le maitre d’ouvrage

Rapport relatif a la levée ou non des réserves :

80,00 % A la remise du rapport

20,00 % Apres approbation du rapport par le maitre d'ouvrage

Etablissement du rapport final de contréle technique :

80,00 % A la remise du rapport final de Contréle Technique (RVRAT)

20,00 % Apres approbation du rapport par le maitre d'ouvrage

Rédactions des rapports et attestations de vérification de/la securité et de
I'accessibilité :

80,00 % A la remise des rapports et attestations nécessaires au passage des commissions

20,00 % Aprées approbation des rapports et attestations par le maitre d'ouvrage
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Assistance a la visite de la commission de sécurité et a la commission d’ac-
cessibilité :

80,00% Aprées assistance aux réunions des commissions

20,00 % A la remise du procés-verbal relatif a la visite des commissions

Phase n°4 : Période de parfait achévement

A Exigibilité

Examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au con-

trole
80,00% A la remise 'du rapport d’examen
20,00 % Apres approbation du rapport par le maitre d'ouvrage

Rapport de fin de mission a l'issue de la période de garantie de parfait

achévement
80,00% A la remise du rapport de fin de mission
20,00 % Aprés approbation du rapport par le maitre d’ouvrage

(A) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation

Bl 2-3-3 — Décompte périddifiue

Le décompte périodique ¥alant demande de paiement d'acompte correspond au montant des sommes
dues au titulaire depuis le début du marché jusqu'a I'expiration du mois considéré, ce montant étant
évalué en prix de base.

Il est établi par lesmaitre d'ouvrage sur la base de I'acompte.

En complément des dispositions de I'article 11 du CCAG PI, le décompte périodique (état d'acompte)
est daté et signé par les 2 parties et comporte, selon le cas :

- les références du marché ;
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- le montant des prestations recues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations corres-
pondant a la période en cause ;

- la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors, taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et
TTC;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- l'application de I'actualisation ou de la révision de prix ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;

- les pénalités éventuelles pour retard ;

- les avances a rembourser ;

- le montant de la TVA ;

- |le montant TTC.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement
d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes si celles-ci sont établies par le titu-
laire. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.

NOTA : Quel que soit celui qui/aura établi I'état d’acompte, le paiement des sommes dues
au prestataire s'effectuera apres controle et visa du maitre d’ouvrage ou de son représen-
tant des factures correspondantes.

I 2-3-4 — Remise de |Iaf@i®@mande de paiement
En complément de I'article 11.6 du CCAG-PI :

Cette demande d'acompte est transmise d‘abord pour approbation au maitre d’ouvrage qui devra se
charger de la retransmettre aprés examen au titulaire ou a son représentant, par tout moyen permettant
de-donnerdate certaine et pour un dépot sur la plateforme dématérialisée « chorus Pro ». Le maitre
d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours a compter de la date de réception de I'acompte pour
I'approuver ou le rejeter.

En cas de rejet d'un acompte pour erreurs, incomplétudes ou imprécisions, ce délai repart a compter
de da te de réception du nouvel acompte modifié.

Le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de 7 jours pour notifier les @rreurs, incomplétudes
ou imprécisions constatées sur I'acompte au titulaire. Passé ce délai, 'acompte est considéré
comme étant conforme.

En cas de notification de rejet de la facture par le maitre d‘ouvrage au titulaire, celui-ci
dispose d'un délai de 7 jours pour procéder a la modification de son acompte.
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Passé ce délai ou en cas de refus de modification de l‘acompte par le titulaire, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit de mettre en paiement un acompte rectifié et le notifie au titulaire.

Le délai de paiement indiqué a I'article 9.2 de I'acte d’engagement démarre a compter de la date
de dép6t de I'état d'acompte approuvé par le maitre d’ouvrage sur.la plateforme dématérialisée « chorus
Pro ». La date figurant sur I'attention de dépot sur chorus faisant foi en cas de calcul d'indemnités
moratoires.

NOTA : Cette facture reprendra les mémes libellés de prestations que le bordereau de prix
du présent marché de maniére a pouvoir effectuer le contrdle. Dans le cas contraire, le
maitre d’ouvrage pourra refuser d’examiner la facture et pourra demander au titulaire de
s'y conformer.

l 2-3-5 - L'acomp@périodique du mois "m"

L'acompte périodique 'du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.

| 2-3-6 — Décompte géndfah, paiement pour solde, paiement partiel définitif

La demande de paiement du solde est établie, conformément a I'article 6.1.3 ci-dessus et a I'article
11.7 du CCAG PI par le titulaire, dans un délai de 45 (quarante-cinq) jours a compter de I'aché-
vement de sa mission constaté dans les conditions définies a I'article 12 ci-aprés ou dans un délai de
10 jours suivant la parution de I'index de référence permettant le calcul de la révision du solde ou de la
révision définitive si celle-ci est postérieure.

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte les parties suivantes :

- une récapitulation des acomptes et/ou reglements partiels définitifs percus pour I'ensemble
des prestations du marché,

- le cas échéant, une demande de paiement correspondant :

« aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une de-
mande d'acompte pour ces prestations ;

* au solde du/marché.

En cas de marché fractionné en tranches, a l'issue de chaque tranche, le titulaire établit un projet de
décompte partiel et définitif, présenté selon les mémes modalités que ci-dessus. Il sera établi un seul
décompte général pour I'ensemble du marché.

Le décompte pour solde du marché est vérifié par le maitre d'ouvrage ou son représentant qui se réserve
le droit de compléter ou de rectifier le décompte pour solde qui comporterait des erreurs ou serait
incomplet. En cas de modification du décompte remis par le titulaire du marché, le maitre de I'ouvrage
ou son représentant notifie le décompte rectifié au titulaire avant de procéder au paiement du solde.

La demande de paiement est adressée au maitre d’'ouvrage aprées la décision d’admission des prestations
exécutées avec une fraction de la facturation de la mission ou de I'élément de mission indiquée dans
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les tableaux de I'article 6.1.1 du présent CCAP. La demande de paiement peut, également, donner
lieu a un reglement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas ou le présent CCAP le prévoit.

Si, apres avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans
un délai de quarante-cing jours courant a compter de I'admission des prestations, le maitre d’ouvrage
peut procéder d’office a la liquidation, sur la base d'un décompte établi par ses soins. Ce décompte est
notifié au titulaire.

Le maitre de I'ouvrage régle au titulaire les sommes qu'il admet dans le délai fixé a I'article 9.2 de
I'acte d'engagement.

Toute réclamation du titulaire sur le décompte général qui lui est notifié doit étre présentée par le
titulaire dans un délai de deux mois a compter de cette notification. Passé ce délai, le titulaire
est réputé avoir accepté le décompte.

 2-3-7 —Facturation électronique

Depuis 2020, les factures adressées par les entreprises aux structures du secteur public doivent étre déma-
térialisées quelle que soit la catégorie d'entreprises.

Le maitre d’'ouvrage informe donc le titulaire de la mise en place de la facturation électrique a travers la
plateforme Chorus Pro.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture confor-
mément aux dispositions du décret n® 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électro-
nique dans la commande publique.

Sans préjudice des mentions ebligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, doivent
aussi figurer sur la facture dématerialisée :

e lidentifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommu-
nautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

e le « code service » permettant d'identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture,
au sein.de l'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin
de faciliter 'acheminement de ses factures regues ;

e le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridiques(numérorde
I'engagement juridique (EJ), de marché, de bon de commande, de contrat, ousiuméro genere par
le systeme d'information de I'entité publique destinataire) et est destiné a fagiliter le rapprochement
de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

Dans la mesure ou le marché est soumis a I'obligation de présenter les factures dématérialisées, le maitre
d’ceuvre a obligation de s'inscrire sur la plateforme Chorus Pro.
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Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec l'arrété du 9 dé-
cembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

e un mode «flux» correspondant a une transmission automatisée de maniéere univoque entre le systeme
d'information du titulaire et I'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon
le mode «flux» s'effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec
chiffrement TLS ;

e un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le
portail internet, soit le dépdt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions
prévues a l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon‘le mode.portail.s'effectuesa
partir du portail internet mis a disposition des fournisseurs de I'Etat a I'adresse suivante': https://chorus-
pro.gouv.fr.

e un mode « service »,nécessitant de la part du titulaire I'implémentation dans son systeme d'information
de I'appel aux services\mis a disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que I'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours a un
autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.

I 2.4 Réglements en cas de cotraitants et de sous-traitants payés directement

Il sera effectué conformément aux dispesitions de I'article 12 du CCAG-PI.

En cas de cotraitance, seul le mandataire 'du groupement est habilité a présenter les décomptes périodiques
et le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de
membres du groupement a payer séparément.

[ 2.5 Intéréts moratoires

Conformément aux articles L.22192-13 et R. 2192-31 a 2192-36 du code de la commande publique
(CCP), le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs éventuels ou du
solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis le lendemain de
I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le retard dans I'admission des acomptes, des décomptes définitifs ou des états de solde par le maitre d’ou-
vrage donnera également lieu a des indemnités moratoires au profit du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts mora-
toires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
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IM =M xJ1/365 x Taux IM

M = montant de I'acompte en TTC
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

iement ou de validation des acomptes, des états de solde, ... le pouvoir adjudicateur
r aupres du titulaire du marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
itions de I'article D2192-35 du CCP.

sera de plein droit
conformément aux di
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ARTICLE 3. DELAIS ET PENALITES

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par.le marché doivent étre transmis par le
titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

L'ensemble des délais sont indiqués en jours calendaires et en semaine de 7 jours.

]| 3.1 Délais d’exécution des prestations
SIS =DEbUBL délai d’exécution

Le délai d'exécution part :

- pour la 1¢ mission ou élément de mission a la date de notification du marché sauf si cette décision
prévoit une date différente ;

Le délai d'exécution de chague partie technique, a I'exception de la premiere, part de la date précisée

dans I'ordre de service de commencer I'exécution de celle-ci.

Le tableau ci-dessous présente le point de départ et de fin d’exécution des missions.

Les délais d'exécution des parties techniques sont fixés, comme indiqué au tableau ci-dessous :

Phase d’'études, de ré- | Livrables Point de départ du dé- | Délai de
alisation ou tache lai réalisation
- Procés-verbal d'avis sur la 1 semaine
notice de/sécurité et celle de
I'accessibilité, Date de réception, par le
Permis de construire (PC), | - L'attestation du contrdleur controleur technique, du
techniqgue prévu a l'article R. |dossier PC, AT ou DP.
431-16 e) du code de l'urba-
nisme,
RICT PRO Date de réception, par le | 2 semaines
RICT phase PROJET n pHion,
controleur technique, du
(PRO) . .
dossier de conception
Phase DET (Direction/et
Exécution des Travaux) :
PV VISAS documents d’EXE Date de réception, par le | 2 semaines
- VISA des éléments contréleur technigue, de
d’Execution chaque élément de 'exé-
cution.
- Visites et réunions de Comptes-rendus de visites ou | Date de la réunion ou de | 1 semaine
chantier de réunions la visite.
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Phase d’'études, de ré- | Livrables Point de départ du dé- | Délai de
alisation ou tache lai réalisation
- Note de synthése des avis 2 semaines
formulés ;
- Rapport missions VIEL et | Date de notification de Ia
. F, réalisation des rapports
- Avant reception des tra- ey ) , .
- Rapport missions Pha, TH |davant-reception par le
vaux . ,
et HYSa ; maitre douvrage ou le
- Rapport mission Hand ; maitre dceuvre.
- Rapport d'examen des pro-
cés-verbaux des essais
- Un compte-rendu de la vi- 1 semaine
Site de réception,
- Rapport final de Vérifica-
tion , .
. . . ..., . |Date de reception, par le
- Apres réception des tra-| - Attestation de solidite: mis- A P . P
. controleur technigue, des
vaux sions'L, Pl et LE PV de réception
- Attestation a la sécurité puon.
des personnes: missions S,
Sei et PS
- Attestation: mission HAND
. . . Rapport/de fin de mission 2 a 3 mois avant I'expira- | 8 a 12 se-
Période de parfait acheve- PP . . P .
tion de la periode de ga- | maines
ment ,
rantie.
Rapports minutes de mise a Date de la demande du 1 semaine
jour des avis rapport par le maitre d’ou-
Quelle que soit la phase J PPOTE P .
vrage ou la maitrise
d’ceuvre.

Seuls les prestations gt les livrables conformes sont réputés livrés dans les délais. Conformément a
I'article 5.2.1 du présent CCAP, la validation des prestations ou des livrables n‘emporte pas valida-
tion de prestations‘ou livrables non conformes.

| 3-1-2 - Expiration du délai d’exécution

La date effective d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au maitre
d'ouvrage si celui-ci I'estime nécessaire en vue de I'engagement des opérations/de vérification et non
simplement la remise des livrables.

En cas d'inachévement des prestations a la date limite de validité mentionnée dans le tableau de I'ar-
ticle 7.1.1 du présent CCAP, le titulaire s'expose a des pénalités de retard dans les conditions définies
a l'article 7.2.1 du présent CCAP.

ll 3-1-3 - Prolongation du délai d’exécution
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Le présent marché donne droit a une prolongation de délai.dans les conditions définies a I'article 13.3
du CCAG-PI.

Toutefois, en complément ce méme article, I'acheteur se réserve le droit de refuser un délai de prolon-
gation qu'il jugerait excessif. Dans ce cas-la, I'acheteur est tenu.de notifier cette décision au titulaire
dans le méme délai que celui qui lui est imparti dans I'article 13.3 du CCAG-PI.

Lors de cette notification, I'acheteur peut inviter le titulaire a négocier ce nouveau délai. En cas de
désaccord a l'issue des négociations, le contrat peut étre rompu au tort de I'acheteur si I'impossibilité
de respecter les délais d’exécution par le titulaire, est du fait de I'acheteur sinon au tort du titulaire si
cette impossibilité est de son fait.

Si I'impossibilité est du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le titulaire est.indemnisé
dans les conditions, définies a I'article 13.1 du présent CCAP.

En aucune maniere, une prolongation de délai ne peut étre motivée par un simple retard du titulaire
dans I'exécution de ses prestations non lié a un évenement extérieur a cette exécution.

l 3-1-4 — Autres délais d@Récution

En complément de I'article 3.1.1 du présent CCAP, d'autres délais d’exécution s'imposent au titu-
laire. Ces autres délais sont précisés dans le tableau ci-dessous :

Prestations demandées Point de départ du délai Délai de réalisation

Réponses aux sollicitations du maitre d‘ou-
vrage ou du maitre d’ceuvre quel que soit
le sujet;

laire, de la demande du maitre
d'ouvrage ou du maitre
d’ceuvre.

Transmission des réponses aux observa-|Date de réception, par le titu-| 1 semaine
tions du maitre d’'ouvrage ou de son repré-| laire, de la demande du maitre
sentant sur les missions ou sur les livrables. |d’ouvrage.

Date de réception, par le titu-| 1 semaine

Remboursement de |'avance

90% de la facturation du mon-
tant initial du marché

Suivant le rythme de fac-
turation entre 60% et
90% du montant initial du
contrat.

Production des decuments prouvant la ré-
gularité administrative du titulaire

laire, de la demande du maitre
d’ouvrage.

Remplacement d’un représentant du titu- | Date du constat du fait généra-| 2 semaines
laire non qualifié teur
Date de réception, par le titu-| 1 semaine
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[ 3.2 Pénalités
Bl 3-2-1 - Généralités
Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG PI, les pénalités pourront s'appliquer automatiquement

des'le'lendemain de la période considérée et a tout moment du marché, sans mise en demeure préa-
lable.

Par dérogation a'l‘article 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités de retard pourra
excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée, de la mission ou de
I'’élément de mission.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents ou actions a‘produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre
transmis ou justifiés par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par
le maitre d'ouvrage.

Les pénalités dues par le titulaire demeurent applicables durant toute la durée du marché. Elles peuvent
intervenir sur n‘importe quel acompte ‘ou décompte.

Conformément a l'article 14.2 du CCAG PI, en cas de constatation de plusieurs faits générateurs,
les pénalités ainsi établies sont appliquées de facon cumulative.

 3-2-2 - Pénalités pour retard d@¥emise des livrables

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la remise des livrables ou de la
réalisation des prestations dans/les délais définis a I'article 3.1.1 du présent CCAP, le titulaire subira
sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé a
1/200°"¢ du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de la mission ou de I'élément
de mission concernée.

En cas de remise partielle des livrables d’'une mission ou d'un élément de mission, les pénalités ci-dessus
s'additionnent a I'application d'une pénalité forfaitaire de 100€ (cent) par jour calendaire de retard
et par livrable non remis.

Par.dérogation a I'article 14.1 du CCAG PI, I'acheteur n’a pas a prévenir le titulaire de I'application
des pénalités. Celles-ci sont appliquées par lI'acheteur sur simple constat. En cas d'observations du
titulaire, celles-ci ne rendent pas suspensive I'application des pénalités.

Par dérogation a I'article 28.4.2 du CCAG PI, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d'ouvrage de la
date a partir de laquelle les documents lui seront présentés.

3-2-3 — Pénalités pour absence de réponses aux sollicitationS#ét aux observations du
maitre d'ouvrage
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Lorsque le délai d’établissement et de transmission des prestations ou des réponses aux demandes de
I'acheteur telles que visées a I'article 3.1.4 du présent CCAP au maitre d’ouvrage ou a son repré-
sentant, une pénalité de 100€ (cent) par jour calendaire de retard et par prestation ou par
demande sera appliquée.

Suivant I'article 3.1.4 du présent CCAP ce délai court a compter.de la réception des observations ou
des demandes par le titulaire et jusqu‘a la transmission des réponses. ou des livrables modificatifs.

Un courriel, un rapport ou procés-verbal de réponses incomplet ou ne traitant pas les observations du
maitre d’ouvrage ou de son représentant sera réputé non recu.

BIE528 8 BEnalités pour non remboursement de I'avance dans les delHi§

En cas de défaut'de remboursement de I'avance, le titulaire subira sur ses créances une pénalité fixée
a 1/20%™e du montant de I'avance non remboursé.

[ 3-2-5 - Pénalités pougliolation des obligations de sécurité ou de confidentialité

En cas de non-respect des regles de sécurité et de protection des informations confiden-
tielles n'impliquant pas des données a caractére personnel: application d’'une pénalité égale a
0,5% du montant exécuté du marché public a la date de constatation du fait générateur.

En cas de non-respect des régles de sécurité et de protection des informations confiden-
tielles impliquant des données a caractere personnel: application d’'une pénalité égale a 2% du
montant exécuté du marché public a la date de constatation du fait générateur.

I 3-2-6 — Pénalités pour non-respegiiles clauses d’insertion sociale

Par dérogation a I'article 16.1.5, les penalités pour non-respect des clauses sociales ne seront pas
uniquement forfaitaires.

En cas de non réalisation des heures travaillées ou de non transmission des pieces justificatives, le
titulaire subira sur ses créances, une pénalité correspondant aux formules suivantes :

- non réalisation des heures travaillées : Pénalité = *taux horaire brut du SMIC x nombre
d’heures non réalisées
*Taux horaire du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) en vigueur a la date du
fait générateur, paru aans le journal officiel de la république francaise.

- non transmission ou transmission partielle des piéces justificatives donnera lieu a une
pénalité de 100€ (cent) par jour calendaire de retard et par demande conformément
aux articles 3.2.3 et 3.1.4 du présent CCAP.

I 3-2-7 — Pénalités pour non-respect des clauses environnementales
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En cas de non-respect des clauses environnementales définies dans le présent CCAP, le titulaire subira
une pénalité d'un montant forfaitaire de 100 € (cent) par constat ou par action non réalisée.

] 3-2-8 — Pénalités pour absence a une réunion

Dans |'accomplissement de ses missions, le représentant principal ou les suppléants désignés par le
titulaire a I'acte"d'engagement ou a la notification du marché doit participer a 'ensemble des réunions
et visites organisées par le maitre d’ouvrage, et ce, quelle qu’en soit la périodicité. Le titulaire ne saurait
opposer un éloignement géographique pour justifier une absence a une réunion.

Le maitre d’'ouvrage doit formuler la demande de présence a une réunion ou a une visite dans un délai
minimum de 4 jours avant la tenue de ladite réunion.

En cas d'absence a une réunion, le titulaire subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité de
500 euros par absence constatée. En cas de retard non excusé de plus de 30 minutes, la pénalité
forfaitaire de 500 euros est appliquée.

[l 3-2-9 — Pénalités pour défaut de\@lialification des intervenants dédiés au marché

Le titulaire s’engage a garantir un niveau de qualification de ses intervenants tout au long de I'exécution
du marché tel qu'il a été exigé durant la phase consultation du marché.

Tout changement de personnel administratif et technique sans communication au pouvoir adjudicateur
constitue une infraction de la part dutitulaire.

Dans le cas ou un des intervenant(s) ne disposeraient pas des qualifications exigées initialement, le
titulaire du marché est tenu d’assurer le remplacement immédiat du ou des intervenant(s).

Le titulaire dispose d'un délai maximum de 14 jours (2 semaines) pour rétablir la situation a
compter du fait générateur.

A défaut, le titulaire encourt une pénalité de 100€ par jour jusqu’a mise en conformité de la situa-
tion.

I 322.10 RERaItés pour manquement aux obligations administratives

a) Attestation pour I'emploi de personnes étrangéres prévue aux articles D.8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail :
En cas de retard de production de document dans un délai de 7 jours a partir de la demande
du maitre d’ouvrage ou de son représentant, il est appliqué une pénalité/de 100€ par jour
jusqu‘a la production de la piece nécessaire a la régularisation du marché.

b) Documents justifiant de la régularité d'un détachement desalarié :
En cas d’absence de production ou de production tardive des piecés justifiant de la régularité du
détachement du salarié, dans un délai de 7 jours a partir de la demande du maitre d’ouvrage
ou de son représentant, il est appliqué une pénalité de 100€ par jour de retard a compter
de la date effective du détachement.
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c) Documents justifiant de la régularité juridique, assurantielle, fiscale, sociale :
Malgré la vérification de la régularité administrative d'une entreprise a la notification du marché,
celle-ci est tenu d'assurer cette régularité durant toute la période du marché. Le maitre d'ouvrage
se réserve le droit de demander au titulaire de justifier cette régularité a tout moment durant
I'exécution du marché sans que celle-ci puisse s'y soustraire:

En cas d'absence de production ou de production tardive des pieces justifiant de la régularité
administrative de I'entreprise titulaire (documents en cours'de\validité), dans un délai de
7 jours a partir de la demande du maitre d’'ouvrage ou de son représentant, il est appliqué une
pénalité de 100€ par jour de retard a compter de la date de la demande par le maitre
d’ouvrage.

| 3.3 Primes
Le présent marché ne comprend pas de primes.

] 3-3-1 — Primes pour réalisation anticipée

Sans objet

I 3-3-2 — Primes pour concours§

Sans objet
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ARTICLE 4. EXECUTION

I 4.1 Développement durable
B 4-1-1 - Clauses d'insertion sociale

Sans objet.

I 4-1-2 — Clauses engiifonnementales

Sans objet.

I 4.2 Moyens mis a la disposition du titulaire

Sans objet.

| 4.3 Lieux d’exécution

Les dispositions de I'article 19 du CCAG PI, s'applique au présent article.
Le lieu d’exécution de la prestation est a I'adresse suivante :

Université de Mayotte

8, Rue de I'Université BP 53 — 97660 DEMBENI

Le titulaire du marché sera réputé prendre toutes dispositions pour se rendre sur site en cas de nécessité
apres avoir prévenu la maitre’d’ouvrage sous un délai qui ne saurait étre inférieur a 7 jours.

Tout incident survenu lors des entrevues, contacts, visites avec quiconque devra faire |'objet d'une
information immédiate aupres du maitre d’ouvrage.

L'acces aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du titulaire.

Les personnes queé le titulaire désigne a cet effet ont libre accés aux seules zones concernées par
I'exécution_des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues
pour le site.

Tout acte cultuel sur site est formellement interdit méme en dehors des heures dedtravail du ou des
représentants du titulaire.

Le présent titulaire est soumis au reglement intérieur du site constituant le lieu d'exécution de la pré-
sente mission.

| 4.4 conditions de remise des livrables
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l 4-4-1 — Conditions de transmission des docum&His a fournir par le titulaire

Les documents a remettre par le titulaire au cours de I'exécution du marché sont remis sur le ou les
supports suivants :

> Support dématérialisé par voie électronique gestionnaire@univ-mayotte.fr ou par dépot
sur la plateforme dématérialisée https://kroqi.fr/, (droit d’accés géré par le maitre
d’ouvrage ou son représentant) pour les documents suivants :
o 1 exemplaire pour I'ensemble des rapports et PV,

L'ensemble de ces dossiers comprend les comptes rendus des réunions et visites ainsi que les documents
annexes aux différentes phases.

En.cas,d'impossibilité de remise d'un livrable depuis le support retenu par le maitre d‘ouvrage; e titulaire
devra le transmettre sur support physique. Afin de permettre la consultation dématérialisée de ses
livrables, le titulaire devra fournir tous les documents écrits, résultant de ses études, sous forme déma-
térialisée sur clé USB ou.disque-dur.

> Pour satisfaire a cette obligation de transmission tous les fichiers devront étre compatibles avec
les formats suivants (texte a adapter selon les circonstances) :
o standard .zip
Adobe® Acrobat® .pdf
Rich Text Format .urtf
.doc ou .xlIs ou .ppt
le cas échéant, le format DWF
0 ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif
> Le titulaire est invité a :
0 ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
0 ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
o traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

O O O O

En cas de difficulté de récupération‘ou détection de virus, le titulaire devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour transmettre au maitre d'ouvrage ou son représentant, I'ensemble de ces données soit
par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de
5 jours. En cas de retard dans la transmission de ce support, le maitre d’ouvrage ou son représentant
se réserve, s'il y a lieu, I'application de pénalités de retard pour I'élément d'études concerné. 1l appar-
tiendra au titulaire de s'assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a
bien été effectuée aupres des intéressés.

I 4-4-2 — Stockd@éy emballage, transport et gestion des déchets

En complément de I'article 3.1.1 du présent CCAP, d'autres délais d’exécution s'imposent au titu-
laire.
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Les stipulations des articles 20 et 21 du CCAP PI s’appliquent lorsque la prestation implique une
fourniture.

I 4.5 Arrét de I'exécution des prestations

Conformément a,l'article 22 du CCAG PI, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve la
possibilité d'arréter sans indemnité I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de
mission. Cette disposition s'applique également a chaque tranche ferme et/ou optionnelle, s'il y a lieu.

Par dérogation a I'article.22 du CCAG PI, dans le cas ou l'arrét de I'exécution de la prestation au
terme d’un élément de mission est temporaire, il n‘entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres
cas, |'arrét emporte résiliation'du marché. La décision prise précise si 'arrét est temporaire ou définitif.

La décision d'arréter I'exécution des prestations a l'issue d'une partie technique ne donne lieu a aucune
indemnité.

Le titulaire du présent marché devra prévenir le maitre d'ouvrage au plus tard 7 jours avant la date
de remise de I'élément de mission d'un arrét temporaire en le justifiant. Le maitre d’ouvrage se
réserve le droit de refuser cet arrét temporaire s'il considere que celui-ci peut mettre en péril I'exécution
de la mission ou de 'opération.

Le caractére « temporaire » d'un arrét n'est possible qu’en cas de force majeure s'imposant au titulaire
du présent marché dont il ne pouvait ni maitriser ni anticiper la cause et la conséquence. De plus, il faut
que cet arrét dit « temporaire » ne rémette pas en cause le délai global de I'opération. Dans le cas
contraire, I'arrét peut étre considéré/comme étant « définitif » et entrainer la résiliation du contrat.

Dans le cas d'une résiliation intervenant en cours d’exécution de I'un des éléments de mission d’études,
les modalités de solde du contrat relevent des dispositions des articles 1.9.1, 2.3 et 6 du présent
CCAP.

I 4.6 Prestations supplémentaires ou modificatives

Par dérogation, a I'article 23 du CCAG PI, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve la
possibilité durant l'exécution du marché, de prescrire au titulaire, par voie d'avenant, des prestations
supplémentaires‘ou modificatives aprés consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu'il
propose sauf si celles-ci peuvent changer I'objet du marché ou modifier substantiellement les caracté-
ristiques techniques de I'offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.

Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation prea-
lable de I'acheteur. Celui-ci ne peut pas non plus refuser les prestations supplémentaires sauf s'il le
justifie par sa non-qualification a les exécuter.

Les prestations supplémentaires ou modificatives démarrent a la notification au titulaire de I'avenant
sauf mention contraire lors de cette notification.

Quand les prestations supplémentaires ou modificatives sont identiques aux prestations initiales, leurs
prix seront déterminés sur la base des prix initiaux.
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Lorsque le marché n‘a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives deman-
dées par l'acheteur au titulaire, I'avenant fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le regle-
ment des prestations supplémentaires ou modificatives suivant les articles 23.2 a 23.4 du CCAP P1.

En cas de désaccord sur les prix nouveaux entre le maitre d'ouvrage et le titulaire, 'acheteur pourra
résilier le contrat pour motif d'intérét général.

I 4.7 Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

Conformément a I'article 24 du CCAG PI, lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue
temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir
dansisamnature.ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique dé mesures venant
restreindre, interdire, ou modifier de maniere importante I'exercice de certaines activités en raison d'une
telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par I'acheteur.

Par dérogation, a I'article 24 du CCAG PI, lorsque la suspension est demandée par le titulaire, I'ache-
teur se prononce sur le bien- fondé de cette demande dans un délai maximal de 15 jours a compter
de la date de réception de cette demande.

Sous un délai de 15 jours'a compter de la date de décision de suspension des prestations, les parties
conviennent a travers un ordre de service de suspension émis par I'acheteur des modalités de :

e constatation des prestations exécutées,

e maintien des obligations contractuelles du titulaire pendant la suspension,

e reprise de I'exécution,

e modifications a apporter au marché,

e surcolts directement induits par ces événements : ces surcolts sont plafonnés a 5% du
montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises. Le montant ainsi calculé sera révisé a la date d’effet de la sus-
pension suivant les conditions définies dans I'article 2.1.3 du présent CCAP.

A défaut d'accord entre les parties,/e titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre I'exé-
cution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les
conditions mentionnées a I'article 8 du présent CCAP.

| 4.8 Clause de réexamen

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans
d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de ré-
examen suivantes.

I 4-8-1 — Remipl@Cement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau titulaire afin
de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses
suivantes:

e Cessation d'activité,
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e cession de contrat,

o déces,

o difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financieres empé-
chant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

o défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

e..crise sanitaire limitant les déplacements et rendant difficile 'exécution de la mission ou d'un
elément dexmission

Le pouvoir adjudicateur,vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d'un des cas d‘interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes pieces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.
Cette substitution ne pourra‘emporter d'autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupe-
ment, apres accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :

e dans le cadre d'un groupement'conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entre-
prise tierce.

e dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

e Conséquences de I'absence d’accord d'un des membres du groupement ou du pouvoir adjudica-
teur sur la substitution :

e dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d'un cotraitant emportera automatique-
ment mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

e dans le cadre d'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera
résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont
été confiées.

A défaut,

e dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant@&numéré en deuxieme position dans I'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement.

e dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité :

o0 soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations
aprés désignation d’'un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxieme
position dans I'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataireé du groupement

o soit de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

I 4-8-2 — Remplacement du mandataire titulaire en cours d’exécutiof

Ces modalités de substitution s'appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de
sa mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement, par dérogation
a l'article 3.5 du CCAG PI.
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I 4.9 Données indispensables a I'exécution d'une mission de service public

Conformément aux dispositions de I'article 26 du CCAG PI, la transmission ou lI'accés aux données
collectées par le titulaire dans le cadre du présent marché a l'acheteur se feront sur simple demande de
ce dernier. La non-transmission de ces données donnera lieu a des pénalités définies dans I'article
3.2.3 du présent CCAP.

| 4.10 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément aux dispositions de I'article 27 du CCAG PI, I'acheteur peut faire procéder par un tiers
a l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché dans les conditions définies dans
ledit CCAG. Le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours a compter de la date desnotificationsudesla
décision de I'exécution a ses frais et risques par l'acheteur pour justifier des moyens nécessaires a
I'exécution des prestations par ses soins.
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ARTICLE 5. CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS — GARANTIE

I 5.1 Opérations de vérification
l 5-1-1 - Délai de vérification et point de départ du délai

Par dérogation a'l'article 28.2 du CCAG P1I, les décisions relatives a la vérification des documents
présentés par le titulaire doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Phase d’études, de réalisation ou , . Délai de
. ! Point de départ du délai e
tache vérification

Date de réception, par le maitre d’'ouvrage 1 semaine

Permis de construire (PC . L,
(PC), de I'ensemble des livrables associées.

Date de réception, par le maitre d’ouvrage 2 semaines

RICT . .
de I'ensemble des livrables associés.

Phase DET (Direction et Exécution des
Travaux) :

Date de réception, par le maitre d’ouvrage 2 semaines

VISA des éléi ts d’Exécuti ,
€5 elements G txecution de ['ensemble des livrables associes.

Date de réception, par le maitre d'ouvrage 1 semaine
de l'ensemble des livrables associeés.

Visites et réunions de chantier

Date de réception, par le maitre d'ouvrage 2 semaines
de 'ensemble des livrables associés.

Avant réception des travaux

Date de réception, par le maitre d'ouvrage 1 semaine
de l'ensemble des livrables associes.

Apreés réception des travaux

Période de parfait achévement : Rapport |Date de réception, par le maitre d’'ouvrage 2 semaines

de fin de mission de I'ensemble des livrables associés.

] ) i ) . , 1 semaine
Quelle que soit la phase : Rapports mi- Date de reception, par le maitre d’ouvrage
nutes de mise a jour des avis de I'ensemble des livrables associés.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre d’ouvrage des livrables
associés a chaque mission ou élément de mission suivant I'article 3.1.1 du présent CCAP.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée admise
avec effet a compter de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, I'acheteur dispose, pour donner son avis, apres présentation par le
titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé
par I'acheteur et soumis aux dispositions de I'article 3.1.1 ci-dessus.
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l 5-1-2 - Présence du titulaire lors des opérations d@érification

Chaque vérification sera précédée d'une présentation des livrables par le titulaire a I'acheteur lors d’une
réunion.

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG PI, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des
jours et heures fixés pour les vérifications des documents remis pour acceptation.

En revanche, I'acheteur informe le titulaire, au minimum 7 jours avant la date prévue, des jours et
heures fixés pour de la présentation des livrables, afin de lui permettre.d’y assister ou de se faire
représenter. L'absence du titulaire diment avisé, ou de son représentant, ne.fait pas obstacle au dé-
roulement.ou.a la validité des opérations de vérification.

Toutefois cette absence est pénalisée suivant I'article 3.2.8 du présent CCAP.

I 5.2 Admission, ajournement, réfaction et rejet

Conformément a I'article'29 du CCAG P1I, la réfaction comme le rejet des prestations doit faire I'ob-
jet d'une décision expresse du maitre d'ouvrage. Les reprises des prestations par le titulaire suite a
une décision d’admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet n‘ouvrent droit
pour le titulaire ou ses ayants droit @ aucune indemnité.

l 5-2-1 — Admission

Les stipulations de I'article 29.1 du CCAG PI sont applicables. Par dérogation a I'article 29.1 du
CCAG PI, en cas d'admission tacite, 'admission prend effet aprés expiration du délai mentionné a

I'article 5.1.1 du présent CCAP. En aucun cas |'approbation tacite ne vaut par contre démarrage de
I'élément de mission suivant.

En aucun cas I'admission d’une mission, d'un élément de mission ou d’un livrable ne vaut admission des
erreurs, imperfections ou incomplétudes qu'ils comporteraient.

Les documents présentés par |é titulaire sont remis au conducteur d'opération en format .pdf et dans
un format modifiable compatible avec les logiciels du pack-office ou avec la suite OpenOffice. Pour les
pieces graphiques de type « plans » les documents présentés devront étre compatibles le format .dwg.

Des tirages papier pourront étre demandés dans la limite de 2 exemplaires par livrable.

|l 5-2-2 - Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé par
I'acheteur et soumis aux dispositions de I'article 3.1.1 du présent CCAP.
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Par dérogation a l'article 29.2.1 du CCAG PI, |'acheteur fixe dans sa notification de sa décision
d’ajournement, le délai qu'il compte accorder au titulaire pour que celui-ci face connaitre son acceptation
de la décision et le délai pour la mise au point de ses prestations.

En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ces délais, I'acheteur a le choix de pro-
noncer |'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter dans les mémes délais que ceux
indiques a l'article 5.1.1 du présent CCAP.

Suite a une décision d'ajournement, I'acheteur dispose, pour admettre les prestations, apres présenta-
tion par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués a I'article 5.1.1 du
présent CCAP.

Le silence gardé par I'acheteur au-dela de ces délais vaut décision de rejet des prestations.

l 5-2-3 — Réfaction
II sera fait application des dispositions de I'article 29.3 du CCAG PI.

B 5-2-4 - Rejet

Suite a une décision de rejet, 'acheteur dispose, pour admettre les prestations, apres présentation par
le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués a I'article 5.1.1 du présent
CCAP.

Par dérogation a I'article 29.4.3 du CCAG PI, le maitre d’'ouvrage indiquera dans sa notification de
rejet le délai qu'il compte accorder au titulaire pour remplacer les prestations rejetées.

| 5-2-5 — Mauvaise quali@®u défectuosité des fournitures ou matériaux

Sans objet.

| 5.3 Garantie technique

Par dérogation.a'l'article 30 du CCAG PI, les prestations ne font I'objet d'aucune garantie.

| 5.4 Destruction des données

Il sera fait application des dispositions de I’article 31 du CCAG PI.

I 5.5 Achévement de la mission

La prestation du titulaire s'acheve aprées la levée de la derniere réserye et a l'expiration du délai de
"garantie de parfait achevement" prévue par I'article 44-1 du CCAG travaux le cas échéant. Tou-
tefois, I'arrét d'exécution des prestations peut étre décidé conformément aux dispositions de I'article
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voir adjudicateur dans les conditions de

22 du CCAG PI apres |'exécution de chaque élément
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ARTICLE 6. UTILISATION DES RESULTATS

I 6.1 Définition des résultats et dispositions générales

L'utilisation des résultats est régie par le CCAG PI. Il est entendu que les résultats au sens du présent
CCAP s'entendentides résultats tels que définis par I'article 32.1 du CCAG PI et des prestations qui
seraient inachevées, qu'elles aient ou non été payées par le pouvoir adjudicateur, au jour de la résiliation
anticipée ou de la défaillance de I'un des membres du groupement lorsque le titulaire est un groupement
de personnes.

Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le maitre de I'ouvrage, de ses
prestations inachevées, en ne divulguant pas les dites prestations au motif de leur inachévement. II
s'engage a transférer au maitre.de I'ouvrage toutes les missions et ébauches de missions réalisés en
exécution du marché.

I 6.2 Régime des droits

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
l'ouvrage et du titulaire en la matiére est la « Concession de droits d'utilisation sur les résultats » telle
que définie au chapitre 6 du CCAG-PI.

Dans les conditions particulieres suivantes :

En contrepartie de la rémunération/versée au titulaire du marché, celui-ci cede au maitre d'ouvrage, a
titre non-exclusif, pour la France et pour toute la durée Iégale des droits d‘auteur, les droits de propriété
intellectuelle qu'il détient ou qu/il @ obtenus de I'auteur sur les résultats du marché.

Ces droits comprennent, notamment :

e Ledroit de reproduction des résultats : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d‘auto-
riser un tiers a/eproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout
support et/ou moyen notamment support papier, optique, magnétique, numérique, informatique
ou électronigue ; reproduction au sein d’'une base de données ou photothéque analogique ou
numérique’;

e Le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d'autoriser un
tiers a représenter les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voierd'eéxposition,
et/ou support électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, aupres
du public en général ou de catégories de public en particulier ;

e Le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter
les résultats, notamment en les modifiant par ajout, par suppression, par réorganisation ou re-
touche des différents éléments constitutifs du résultat, par fusion avec d'autres documents ou
résultats issus du marché, par retouche du format des résultats, par traduction dans une autre
langue, dans le respect du droit au respect de I'auteur, et ce, en une ou plusieurs fois.
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Par ailleurs, au titre du présent contrat, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de
son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit; tout ou partie des droits concédés dans la
limite des besoins découlant du marché.

En tant que de besoin et en fonction de I'état de la technique au\jour de la signature des présentes, la
cession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et a venir linéaire ou non-linéaire,
tout vecteur de communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de télé-
communication et de communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode,
GSM, GPRS, UMTS et sur tout support présent et a venir, notamment papier, électronique, magnétique,
disque, réseau, disquette, CD ou DVD.

I 6.3 Cession dudroit de reproduction de I'image du ou des batiments construits

Le titulaire du marché\cede au pouvoir adjudicateur, sans rémunération supplémentaire, le droit de
reproduire I'image du ou des ouvrages réalisés a partir de ses études. Ainsi, il céde ce droit a titre
exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée |égale des droits d'auteur et pour le droit de :

e Reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d'autoriser un tiers a reproduire,
notamment par fixation, enregistrement, numérisation, sans limitation de nombre, tout ou partie
des images fixes ou animées, sur tout support et/ou moyen notamment support papier, optique,
magnétique, numérique, informatique, audiovisuels sous forme de vidéogrammes ; reproduction
au sein d’'une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

o Représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d'autoriser un tiers a repré-
senter les images fixes ou animées par tout moyen, notamment par voie d'exposition, et/ou
support papier, électronique, numeérique, informatique, télématique, de télécommunications et
de communication électronique &t ce, aupres du public en général ou de catégories de public en
particulier;

e Communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d‘autoriser un tiers a
communiquer les images fixes ou animées, notamment la mise a disposition du public ou de
catégories de public, par fil ou sans fil, y compris cable, satellite, réseau téléphonique, ondes
hertziennes, de maniére a ce que chacun puisse y avoir acces de I'endroit et au moment qu'il
choisit individuellement ;

o Distribution :/le droit de distribuer, faire distribuer ou autoriser un tiers a distribuer et particu-
lierement par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location ou la
vente des images fixes ou animées, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et
ce, pour tout public et sans limitation ;

e Adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les images
fixes ou animées, notamment de modifier, de retoucher le cadrage, la couleur, le format d'image,
de mixer, assembler, condenser les images, d'incorporer des éléments textuels et d’en assurer
la portabilité sur tout support, et ce, en une ou plusieurs fois ;
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En conséquence de la cession des droits consentis, le pouvoir adjudicateur est libre d’exploiter et/ou
d’autoriser un tiers a exploiter la reproduction de I'image fixe et/ou animée du batiment fixée sur tout
support pour les modes d’exploitation visés ci-apres sans que cette liste ne soit exhaustive :

¢ Dansle domaine de la presse : pour toute insertion de toute nature dans tout magazine,
quotidien, revue périodique ou non, revue interne et d’'une maniere générale toute publication
gratuite ou payante en France et dans tous les autres pays, y compris accessibles par les réseaux
numériques;

o Dans le domaine de I'édition : pour étre intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte postale,
fascicule, catalogue, plaquette, dépliant, brochure, prospectus, affiches que ces éléments soient
commercialisés ou distribués a titre gratuit ;

o Dans le domaine de I'événementiel : par |'organisation d’expositions, itinérantes ou non, y
compris les expositions dans l‘environnement numérique, sur tous supports;

o Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour tout type de publicité, de
promotion ou de prospection, pour étre intégré dans un vidéogramme, dans une présentation
power point ou sous tout autre format, au sein d'un site web ou wap, portail ou intranet ;

Par la constitution d'une base de données d’'images.

La cession ainsi consentie au pouvoir adjudicateur ne prive cependant pas le titulaire d'exercer par lui-
méme, concurremment, les mémes droits d'exploitation sur I'image des ouvrages, notamment pour la
réalisation d'un livre de photos/de ses travaux.

Dans le cas d'une réhabilitation ou extension d'un ouvrage existant, le maitre d'ouvrage détient les
droits de reproduction/de I'image du batiment préexistant et d'autorisation d'un tiers a reproduire.

I 6.4 Cession«des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance

Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, a obtenir, dans la convention de sous-trai-
tance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le
sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant
de rétrocéder ces droits au pouvoir adjudicateur a I'issue du marché.

Dans I'hypothese ou le titulaire du marché est un groupement de personnes, e mandataire du groupe-
ment s’engage, en cas de recours a la sous-traitance pour pallier la défaillance d'un membre du grou-
pement dans I'exécution de ses prestations au titre du présent marché/a faire son affaire d’obtenir,
dans la convention de sous-traitance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle
sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le
présent marché et Iui permettant de rétrocéder ces droits au pouvair adjudicateur a I'issue du marché.
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I 6.5 Assistance due par le titulaire du marché a I'exercice des droits concédés

Le titulaire du marché s’engage a apporter au maitre de I'ouvrage |'assistance indispensable a I'exercice
des droits concédés pendant toute la durée de construction de I'ouvrage et jusqu'a la levée de la derniere
des réserves par dérogation a I'article 35 du CCAG PI.

Le maitre de l'ouvrage pourra solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux
études qu'il a réalisé mais également pourra lui demander d'apporter.son concours aux entreprises de
batiments pour toute question, assistance technique et/ou transfert de ' compétence dans le cadre de la
construction de I'ouvrage.

Cette assistance,est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire I'objet daucune rémunération
supplémentaire.
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ARTICLE 7. RESILIATION

I 7.1 Résiliation pour événements extérieurs au marché

B 7-1-1 — Déces ou incapacité civile du titulaire
II"'sera fait application des dispositions de I'article 37.1 du CCAG PI.

I 7-1-2 — Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire
Il sera fait application'des.dispositions de I'article 37.2 du CCAG PI.

I 7-1-3 — Incapacité pR¥Sique du titulaire:
Il sera fait application des dispositions de I'article 37.2 du CCAG PI.

I 7.2 Résiliation pour événements liés au marché

B 7-2-1 - Difficulté d’exécution diliearché
Il sera fait application des dispositions 'de l'article 38.1 du CCAG PI.

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité d’exécuter le marché du fait d'un événement ayant le
caractere de force majeure, I'acheteur résilie le marché.

B 7-2-2 - Ordre de service tardif
Il sera fait application des dispositions de I'article 38.2 du CCAG PI.

Par dérogation a I'article 38.2 du CCAG PI, en cas d'ordre de service tardif (plus de six mois aprées la
notification du marché), le titulaire est indemnisé a hauteur de 10% du montant hors taxes non
révisé de son marché.

| 7-2-3 — Arrét de I'gk@Fution des prestations

Par dérogation a I'article 38.3 du CCAG PI, en cas d'arrét des prestations, le marché n'est résilié que
si la notification de'la décision d’arrét fait état d'un « arrét définitif ».

Larésiliation n‘ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

I 7.3 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute il sera fait application des articles 39 et 27 du CCAG PI avec les
précisions suivantes :

e le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par
le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a I'article 27 du CCAG
PI1. La décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, et par dérogation a
I'article 41.5 du CCAG PIJ, la notification du décompte de résiliation par le pouvoir adjudicateur
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au titulaire doit étre faite au plus tard deux mois apreés le reglement définitif du nouveau
marché passé pour l'achévement des prestations.

e Le maitre d'ouvrage pourra considérer comme raison valable pour une résiliation pour faute :
0 un arrét temporaire d’'une mission ou d’'un élément.de mission sans justification ni auto-
risation du maitre d'ouvrage,
une mise en demeure restée infructueuse,
une absence de réponse aux sollicitations ou observations du maitre d‘ouvrage,
une absence répétée aux réunions,
un manquement aux obligations administratives,
un refus du remplacement d’intervenant non qualifié.

O O O O O

e Le titulaire:n'a droit a aucune indemnisation en plus des pénalités qui lui seraient appliquées.

e Par dérogation et en complément des articles 39 et 41.3 du CCAG PI, la fraction des presta-
tions déja accomplies par le titulaire est rémunérée avec un abattement de 10 %.

En complément a I'article 39 du CCAG PI, en cas de non production dans les 8 jours de I'accep-
tation d’'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de
la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du
titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts
du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des pres-
tations a ses frais et risques.

I 7.4 Résiliation pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de I'article 40 du CCAG-PI et lorsque les conditions prévues
a l'article 5.2 ci-dessus ne s’appliquent pas, sans préjudice de I'application des dispositions des ali-
néas 2 et 3 de I'article 40 du CCAG PI, I'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant
initial HT du marché diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

Par dérogation aux articles 40 et 41.2.2.4 du CCAG PI, dans le cas d'un marché a tranches ; ne
seront pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

I 7.5 Modalités de résiliation dans le cadre d'un groupement

Les articles du CCAG PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 39) et de la résiliation
pour évenement extérieurs (art. 37) peuvent s'appliquer a un seul des cotraitants du groupement des
lors.qu'il.se-trouve dans une des situations prévues a ces articles.

I 7.6 Décompte de résiliation
II sera fait application des dispositions de I'article 41 du CCAG PI.
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I 7.6 Décompte de résiliation

Il sera fait application des dispositions de I'article 42 du CCAG PI.

ARTICLE 8. REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES

Les parties s'engagent a tenter de résoudre a I'amiable tout différend ou litige susceptible d'intervenir
entre elles a l'occasion de I'exécution du présent marché.

Dans ce cas, la partie la plus diligente peut saisir par requéte le médiateur des entreprises ou le comité
consultatif de reglement amiable, dans les conditions fixées a I'article R2197-2 du code de la commande
publique. La saisine est gratuite et 's'effectue sur le site internet : www.mediateur-des-entreprises.fr

En cas de conciliation, les parties s’engagent a signer une transaction.

A défaut de conciliation, les litiges éventuels afférents au présent marché sont portés devant le tribunal
territorialement compétent qui sera le Tribunal Administratif de Mamoudzou.

La saisine du tribunal pourra se faire ad‘adresse suivante :
Monsieur le président du Tribunal administratif de Mayotte :
Les Hauts du jardin du college

97600 MAMOUDZOU

-Téléphone : 02-69-61-18-56 ou courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr ou par télé service en applica-
tion du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018.

Université de Mayotte
8 rue de I'Université - B.P. 53, 97660 Dembéni
Tél. : +262 (0)2 69 61 07 62 univ-mayotte.fr | Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube | Instagram

54



ARTICLE 9. DEROGATIONS AUX CCAG PI

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP PI sont apportées aux articles
suivants :

Articles du CCAG PI auxquels il est dérogé Articles du CCAR par lesquels sont intro-
duites ces dérogations
3.2.4 1.3.2
3.5 4.8.2
4.1 1.4
14.1.3 3
14.1.1,14.1.2 et 14.1.3 3.2.1
14.1.1'et 28.4.2 3.2.2
15.3 3.3.1
22 4.5
23 4.6
24 4.7
28.2 51.1
28.5 5.1.2
29.1 521
29.2.1 5.2.2
29.4.3 524
30 5.3
35 6.5
382 7.2.2
38.3 7.2.3
39, 41.3 et 41.5, 7.3
40 et 41.2.2.4 7.4
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