

Aménagement AGILE : DCF

LOT 01 : Déménagement - Phase 1 DCF

		Unité	Quantité	P.U H.T	Total H.T
1	Bâtiment R+1 : Bureau Comptabilité - Futur Recouvrement/CRA				
1.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p><i>Déplacement cartons préparés par les agents</i></p> <p><i>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 8 postes de travail</i></p> <p><i>Démontage, retrait et stockage de 8 bureaux et accessoires</i></p> <p><i>Retrait et stockage dans zone dédiée de 10 fauteuils de bureau</i></p> <p><i>Retrait et stockage d'3 armoire 2 colonnes</i></p> <p><i>Retrait et stockage d'1 armoire 3 colonnes</i></p> <p><i>Retrait et stockage d'1 armoire 1 colonne</i></p> <p><i>Retrait et stockage de 2 crédences</i></p> <p><i>Retrait et stockage de 9 caissons</i></p> <p><i>Retrait et stockage table ronde</i></p> <p><i>Déplacement du coffre fort dans le bureau CRA/RECOUVREMENT</i></p> <p><i>Déplacement du paper board au bureau CRA/RECOUVREMENT</i></p> <p><i>Déplacement du fax et de l'imprimante au bureau CRA/RECOUVREMENT</i></p> <p><i>Déplacement de 5 repose pied au bureau CRA/RECOUVREMENT</i></p> <p><i>Déplacement d'1 tabouret au bureau CRA/RECOUVREMENT</i></p> <p>PM : Laisser sur place 1 armoire 2 colonnes et les 2 crédences</p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p><i>Mise en place de 10 bureaux 160 x 80</i></p> <p><i>Mise en place de 10 fauteuils de bureaux</i></p> <p><i>Mise en place de 2 blocs de casiers</i></p> <p><i>Mise en place du matériel informatique pour 10 postes de travail</i></p> <p><i>Voir 2 : Bureau Recouvrement/CRA</i></p> <p>Sous- Total Zone 1</p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
2	Bâtiment R+1 : Bureau Recouvrement/CRA - Futur Comptabilité				
2.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p><i>Déplacement cartons préparés par les agents</i></p> <p><i>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 8 postes de travail</i></p> <p><i>Démontage, retrait et stockage de 8 bureaux et accessoires</i></p> <p><i>Retrait et stockage dans zone dédiée de 8 fauteuils de bureau</i></p> <p><i>Retrait et stockage d'1 armoire 2 colonnes</i></p> <p><i>Retrait et stockage de 7 caissons</i></p> <p><i>Retrait et stockage d'1 poubelle</i></p> <p><i>Déplacement d'1 tabouret au bureau COMPTABILITE</i></p> <p><i>Déplacement de 8 repose pied au bureau COMPTABILITE</i></p> <p>PM : Laisser sur place 2 armoires 2 colonnes et les 2 crédences</p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p><i>Mise en place de 6 bureaux 160 x 80</i></p> <p><i>Mise en place de 6 fauteuils de bureaux</i></p> <p><i>Mise en place de 2 blocs de casiers</i></p> <p><i>Mise en place du matériel informatique pour 6 postes de travail</i></p> <p>Sous- Total Zone 2</p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €

3	Bâtiment R+1 : Bureau Responsable Comptabilité Vérification				
3.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 3 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 2 bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 3 fauteuils de bureau</p> <p>Retrait et stockage de 3 caissons</p> <p>Retrait et stockage de 3 repose pieds</p> <p>Retrait et stockage d'1 petit destructeur à papier</p> <p>Retrait et stockage d'1 escabeau 2 marches</p> <p>Retrait et stockage d'1 armoire 2 colonnes</p> <p>PM : Laisser sur place 1 armoire 3 colonnes et les 2 crédences</p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 2 bureaux 160 x 80 + manutention 1 bureau sur place selon plan</p> <p>Mise en place de 3 Fauteuils de bureaux</p> <p>Mise en place de matériel informatique pour 3 postes de travail</p> <p>Mise en place d'1 colonne de 5 casiers</p> <p>Mise en place d'une crédence</p> <p>Mise en place repose pieds, destructeur, escabeau</p> <p>Sous- Total Zone 3</p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
					- €
4	Bâtiment R+1 : Bureau Vérification				
4.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 12 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 12 bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 13 fauteuils de bureau dont 2 adaptés</p> <p>Retrait et stockage d'une tablette à roulettes</p> <p>Retrait et stockage d'un paper board</p> <p>Retrait et stockage de 11 caissons</p> <p>Retrait et stockage de 3 armoires 2 colonnes</p> <p>Retrait et stockage de 7 repose pieds</p> <p>PM : Laisser sur place la crédence haute et 1 armoire double colonnes</p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 8 bureaux 140 x 80</p> <p>Mise en place de 2 bureaux 160 x 80</p> <p>Mise en place de 10 Fauteuils de bureaux dont les 2 adaptés</p> <p>Mise en place de matériel informatique pour 10 postes de travail</p> <p>Mise en place de 3 colonnes de 5 casiers</p> <p>Mise en place de 2 crédences</p> <p>Mise en place d'un paper bord et d'un porte manteau</p> <p>Démontage et déplacement cloison entre bureau Vérifications et Bureau Resp. Projets Transversaux</p> <p>Sous- Total Zone 4</p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
					- €
5	Bâtiment R+1 : Bureau Responsable Projets Transversaux				
5.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement dans la salle visio du R+1 des cartons préparés par l'agent</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'un poste de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires</p> <p>Déplacement d'1 fauteuil de bureau à la Salle Visio R+1</p> <p>Déplacement d'1 caisson à la Salle Visio R+1</p> <p>Déplacement de 2 fauteuils vis-à-vis à la Salle Visio R+1</p> <p>Déplacement d'1 crédence à la Salle Visio R+1</p> <p>Déplacement d'1 armoire double à la Salle Visio R+1</p> <p>Sous- Total Zone 5</p>	Forfait	1		- €
					- €

6	Bâtiment R+1 : Bureau CELLULE MDR				
6.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement cartons préparés par les agents</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 8 postes de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage de 8 bureaux et accessoires</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 8 fauteuils de bureau</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée d'1 armoire triple</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 8 caissons</p> <p>Retrait et stockage dans zone dédiée de 6 repose pied</p> <p>* Démontage pour travaux de peinture du tableau blanc</p> <p>PM : Laisser sur place les 2 crédences et 1 armoire triple colonnes</p> <p>Démontage cloison entre bureau Resp. Projets Transversaux et CELLULE MDR</p> <p>Montage cloison entre CELLULE MDR et Futur bureau des contrôleurs</p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 8 bureaux 160 x 80</p> <p>Mise en place de 8 Fauteuils de bureaux</p> <p>Mise en place de matériel informatique pour 8 postes de travail</p> <p>Mise en place de 2 colonnes de 5 casiers</p> <p>Mise en place de 6 repose pieds</p> <p>Mise en place d'1 crédence</p> <p>Sous- Total Zone 6</p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
7	Bâtiment R+1 : Bureau Coord. Prestations - Futur bureau des Contrôleurs				
7.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Déplacement au bureau des cadres du RDC des cartons préparés par l'agent</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'un poste de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires</p> <p>Déplacement au bureau des cadres du RDC du fauteuil de bureau (fauteuil adapté)</p> <p>Retrait et stockage d'1 caisson</p> <p>Retrait et stockage d'1 vestiaire</p> <p>Retrait et stockage d'1 table ronde</p> <p>Retrait et stockage de 4 chaises vis-à-vis</p> <p>Retrait et stockage d'1 plante</p> <p>PM : Laisser sur place les 2 crédences et l' armoire double colonnes</p> <p>Démontage de la cloison entre le bureau Coordinatrice Prestations et le bureau Cellule MDR</p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 8 bureaux 160 x 80 selon plan</p> <p>Mise en place de matériel informatique pour 8 postes de travail</p> <p>Mise en place de 8 fauteuils de bureau</p> <p>Mise en place de 3 armoires double colonnes</p> <p>Mise en place de 2 crédences</p> <p>Sous- Total Zone 7</p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €
8	Bâtiment R+1 : Salle Visio				
8.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'un poste de travail</p> <p>Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires</p> <p>Retrait et stockage de 1 fauteuil de bureau</p> <p>Retrait et stockage d'1 table ronde</p> <p>Retrait et stockage de 3 fauteuils vis-à-vis</p> <p>Retrait et stockage d'un écran multimédia</p> <p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p>Mise en place de 1 bureaux 160 x 80 selon plan</p> <p>Mise en place de matériel informatique pour 1 poste de travail</p> <p>Voir 5 = Bureau Responsable Projets Transversaux</p> <p>Sous- Total Zone 8</p>	Forfait	1		- €
		Forfait	1		- €

9	Bâtiment R+1 : Bureau Nomade				
9.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p><i>Déplacement dans l'ancienne salle NEOULOUS du RDC des cartons préparés par les agents</i></p> <p><i>Démontage, retrait et mise en place dans l'ancienne salle NEOULOUS du matériel informatique de 4 postes de travail</i></p> <p><i>Déplacement dans l'ancienne salle NEOULOUS du RDC de 4 fauteuils de bureau</i></p> <p>Sous- Total Zone 9</p>	Forfait	1		- €
10	BATIMENT PRINCIPAL RDC : Salle NEOULOUS				
10.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p><i>Déplacement de tout le mobilier de la salle NEOULOUS dans l'ancien bureau des contrôleurs au R+2 sauf 4 tables en 180x80 à échanger avec les tables de la salle de réunion du Bâtiment Canigou</i></p> <p><i>* 12 sièges</i></p> <p><i>* 4 tables pliantes (A mettre salle de réunion du Canigou)</i></p> <p><i>*1 estrade composée de plusieurs modules et coussins</i></p> <p><i>Retrait et stockage par le service informatique de l'écran multimédia</i></p> <p>PM : Laisser le meuble bas en chêne</p> <p><i>Voir 9 = Bureau nomade</i></p> <p><i>Mise en place de 4 bureaux 160 x 80 selon plan</i></p> <p><i>Mise en place d'une armoire double</i></p> <p><i>Mise en place d'un bloc de 5 casiers</i></p> <p>Sous- Total Zone 10</p>	Forfait	1		- €
11	BATIMENT PRINCIPAL RDC : Salle de formation				
11.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p><i>Démontage et stockage du mobilier (6 bureaux pour 12 postes) de la salle de FORMATION</i></p> <p><i>Mise en place de 10 bureaux 140 x 80</i></p> <p><i>Mise en place d'un meuble bas en chêne</i></p> <p>Sous- Total Zone 11</p>	Forfait	1		- €
12	BATIMENT PRINCIPAL RDC : Salle informelle - Futur bureau Bulle				
12.1	<p>Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :</p> <p><i>Retrait et stockage du mobilier en place dans zone de stockage (Garage, local mobilier) : 3 fauteuils et 1 table basse</i></p> <p><i>Mise en place d'1 bureau 160 x 80</i></p> <p><i>Mise en place d'1 fauteuil de bureau</i></p> <p><i>Mise en place de matériel informatique pour 1 poste de travail</i></p> <p><i>Mise en place d'une lampe</i></p> <p><i>Mise en place d'un fauteuil vis-à-vis</i></p> <p>Sous- Total Zone 12</p>	Forfait	1		- €

13	BATIMENT PRINCIPAL R+2 : Bureau des contrôleurs				
13.1	Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : <i>Stockage de 8 bureaux électrique 160 x 80</i> <i>Stockage de 8 crédences</i> <i>Déplacement des 8 postes de matériel informatique vers local informatique</i> <i>Déplacement des 2 colonnes de casiers vers ancien bureau Coord. Prestations</i> <i>Stockage de 5 armoires 2 colonnes</i> <i>Stockage de 8 fauteuils de bureaux</i> <i>Déplacer l'imprimante vers ancien bureau Coord. Prestations</i> Mise en place d'un écran multimédia <i>Voir 10 : Salle neoulous</i> Sous- Total Zone 13	Forfait	1		- €
14	FOURNITURES				
	Fournitures de cartons et scotch	U	200		- €
	Sous- Total 14				- €
	Total Prestation € H.T TVA 20% Total TTC				- € - € - €