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.8 Aménagement AGILE : DCF

FAMILIALES

Caf
des Pyrénées-
Orientales

LOT 01 : Déménagement - Phase 1 DCF

Unité |Quantité| P.UH.T Total H.T

1 Batiment R+1 : Bureau Comptabilité - Futur Recouvrement/CRA

1.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 8
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 8 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 10 fauteuils de bureau

Retrait et stockage d'3 armoire 2 colonnes

Retrait et stockage d'1 armoire 3 colonnes

Retrait et stockage d'1 armoire 1 colonne

Retrait et stockage de 2 crédences

Retrait et stockage de 9 caissons

Retrait et stockage table ronde

Déplacement du coffre fort dans le bureau CRA/RECOUVREMENT
Déplacement du paper board au bureau CRA/RECOUVREMENT

Déplacement du fax et de I'imprimante au bureau CRA/RECOUVREMENT
Déplacement de 5 reposes pied au bureau CRA/ RECOUVREMENT
Déplacement d'1 tabouret au bureau CRA/RECOUVREMENT

PM : Laisser sur place 1 armoire 2 colonnes et les 2 crédences

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1
Mise en place de 10 bureaux 160 x 80

Mise en place de 10 fauteuils de bureaux

Mise en place de 2 blocs de casiers

Mise en place du matériel informatique pour 10 postes de travail
Voir 2 : Bureau Recouvrement/CRA

Sous- Total Zone 1 -

2 Batiment R+1 : Bureau Recouvrement/CRA - Futur Comptabilité

2.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 8
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 8 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 8 fauteuils de bureau

Retrait et stockage d'1 armoire 2 colonnes

Retrait et stockage de 7 caissons

Retrait et stockage d'1 poubelle

Déplacement d'1 tabouret au bureau COMPTABILITE

Déplacement de 8 reposes pied au bureau COMPTABILITE

PM : Laisser sur place 2 armoires 2 colonnes et les 2 crédences

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1
Mise en place de 6 bureaux 160 x 80

Mise en place de 6 fauteuils de bureaux

Mise en place de 2 blocs de casiers

Mise en place du matériel informatique pour 6 postes de travail

Sous- Total Zone 2 -




Batiment R+1 : Bureau Responsable Comptabilité Vérification

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 3
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 2 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 3 fauteuils de bureau

Retrait et stockage de 3 caissons

Retrait et stockage de 3 reposes pieds

Retrait et stockage d'1 petit destructeur a papier

Retrait et stockage d'1 escabeau 2 marches

Retrait et stockage d'1 armoire 2 colonnes

PM : Laisser sur place 1 armoire 3 colonnes et les 2 crédences

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 2 bureaux 160 x 80 + manutention 1 bureau sur place selon plan
Mise en place de 3 Fauteuils de bureaux

Mise en place de matériel informatique pour 3 postes de travail

Mise en place d'1 colonne de 5 casiers

Mise en place d'une crédence

Mise en place reposes pieds, destructeur, escabeau

Sous- Total Zone 3

Forfait

Forfait

Bitiment R+1 : Bureau Vérification

4.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 12
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 12 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 13 fauteuils de bureau dont 2 adaptés
Retrait et stockage d'une tablette a roulettes

Retrait et stockage d'un paper board

Retrait et stockage de 11 caissons

Retrait et stockage de 3 armoires 2 colonnes

Retrait et stockage de 7 reposes pieds

PM : Laisser sur place la crédence haute et 1 armoire double colonnes

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 8 bureaux 140 x 80

Mise en place de 2 bureaux 160 x 80

Mise en place de 10 Fauteuils de bureaux dont les 2 adaptés

Mise en place de matériel informatique pour 10 postes de travail

Mise en place de 3 colonnes de 5 casiers

Mise en place de 2 crédences

Mise en place d'un paper bord et d'un porte manteau

Démontage et déplacement cloison entre bureau Vérifications et Bureau Resp.
Projets Transversaux

Sous- Total Zone 4

Forfait

Forfait

Batiment R+1 : Bureau Responsable Projets Transversaux

5.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement dans la salle visio du R+1 des cartons préparés par l'agent
Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'un
poste de travail

Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires

Déplacement d'1 fauteuil de bureau a la Salle Visio R+1

Déplacement d'1 caisson a la Salle Visio R+1

Déplacement de 2 fauteuils vis-a-vis a la Salle Visio R+1

Déplacement d'1 crédence a la Salle Visio R+1

Déplacement d'1 armoire double a la Salle Visio R+1

Sous- Total Zone 5

Forfait




Batiment R+1 : Bureau CELLULE MDR

6.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 8
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 8 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 8 fauteuils de bureau

Retrait et stockage dans zone dédiée d'1 armoire triple

Retrait et stockage dans zone dédiée de 8 caissons

Retrait et stockage dans zone dédiée de 6 reposes pied

* Démontage pour travaux de peinture du tableau blanc

PM : Laisser sur place les 2 crédences et 1 armoire triple colonnes

Démontage cloison entre bureau Resp. Projets Transversaux et CELLULE MDR
Montage cloison entre CELLULE MDR et Futur bureau des contréleurs

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 8 bureaux 160 x 80

Mise en place de 8 Fauteuils de bureaux

Mise en place de matériel informatique pour 8 postes de travail

Mise en place de 2 colonnes de 5 casiers

Mise en place de 6 reposes pieds

Mise en place d'1 crédence

Sous- Total Zone 6

Forfait

Forfait

Batiment R+1 : Bureau Coord. Prestations - Futur bureau des Contréleurs

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement au bureau des cadres du RDC des cartons préparés par l'agent
Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'un
poste de travail

Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires

Déplacement au bureau des cadres du RDC du fauteuil de bureau (fauteuil adapté)
Retrait et stockage d'1 caisson

Retrait et stockage d'1 vestiaire

Retrait et stockage d'1 table ronde

Retrait et stockage de 4 chaises vis-a-vis

Retrait et stockage d'1 plante

PM : Laisser sur place les 2 crédences et I' armoire double colonnes

Démontage de la cloison entre le bureau Coordinatrice Prestations et le bureau
Cellule MDR

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 8 bureaux 160 x 80 selon plan

Mise en place de matériel informatique pour 8 postes de travail

Mise en place de 8 fauteuils de bureau

Mise en place de 3 armoires double colonnes

Mise en place de 2 crédences

Sous- Total Zone 7

Forfait

Forfait

Batiment R+1 : Salle Visio

8.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :
Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'un
poste de travail

Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires
Retrait et stockage de 1 fauteuil de bureau

Retrait et stockage d'1 table ronde

Retrait et stockage de 3 fauteuils vis-a-vis

Retrait et stockage d'un écran multimédia

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 1 bureaux 160 x 80 selon plan

Mise en place de matériel informatique pour 1 poste de travail
Voir 5 = Bureau Responsable Projets Transversaux

Sous- Total Zone 8

Forfait

Forfait




Batiment R+1 : Bureau Nomade

9.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour:

Déplacement dans I'ancienne salle NEOULOUS du RDC des cartons préparés par les
agents

Démontage, retrait et mise en place dans l'ancienne salle NEOULOUS du matériel
informatique de 4 postes de travail

Déplacement dans I'ancienne salle NEOULOUS du RDC de 4 fauteuils de bureau

Sous- Total Zone 9

Forfait

10

BATIMENT PRINCIPAL RDC : Salle NEOULOUS

10.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement de tout le mobilier de la salle NEOULOUS dans I'ancien bureau des
contréleurs au R+2 sauf 4 tables en 180x80 a échanger avec les tables de la salle de
réunion du Batiment Canigou

* 12 sieges

* 4 tables pliantes (A mettre salle de réunion du Canigou)

*1 estrade composée de plusieurs modules et coussins

Retrait et stockage par le service informatique de I'écran multimédia

PM : Laisser le meuble bas en chéne

Voir 9 = Bureau nomade

Mise en place de 4 bureaux 160 x 80 selon plan

Mise en place d'une armoire double

Mise en place d'un bloc de 5 casiers

Sous- Total Zone 10

Forfait

11

BATIMENT PRINCIPAL RDC : Salle de formation

11.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Démontage et stockage du mobilier (6 bureaux pour 12 postes) de la salle de
FORMATION

Mise en place de 10 bureaux 140 x 80

Mise en place d'un meuble bas en chéne

Sous- Total Zone 11

Forfait

12

BATIMENT PRINCIPAL RDC : Salle informelle - Futur bureau Bulle

12.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Retrait et stockage du mobilier en place dans zone de stockage (Garage, local
mobilier) : 3 fauteuils et 1 table basse

Mise en place d'1 bureau 160 x 80

Mise en place d'1 fauteuil de bureau

Mise en place de matériel informatique pour 1 poste de travail

Mise en place d'une lampe

Mise en place d'un fauteuil vis-a-vis

Sous- Total Zone 12

Forfait




13

BATIMENT PRINCIPAL R+2 : Bureau des contrdleurs

13.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Stockage de 8 bureaux électrique 160 x 80

Stockage de 8 crédences

Déplacement des 8 postes de matériel informatique vers local informatique
Déplacement des 2 colonnes de casiers vers ancien bureau Coord. Prestations
Staockage de 5 armoires 2 colonnes

Stockage de 8 fauteuils de bureaux

Déplacer l'imprimante vers ancien bureau Coord. Prestations

Mise en place d'un écran multimédia

Voir 10 : Salle neoulous

Sous- Total Zone 13

Forfait

14

FOURNITURES

Fournitures de cartons et scotch

Sous- Total 14

200

Total Prestation € H.T
TVA 20%
Total TTC
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